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1. INTRODUCCIÓ 
 

Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excelꞏlència del disseny i 

l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 

 

La qualitat en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però l’Ajuntament de 

Barcelona vetllarà, en aquest cas mitjançant la seva societat mercantil Foment de Ciutat S.A,  perquè tots els 

projectes de la ciutat es facin dins un marc en el que es prioritzi a les persones  i s’atenguin a valors com: la 

durabilitat des de la idoneïtat en el manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la integració 

amb l’entorn; l’optimització de recursos energètics per assolir un grau desitjable d’autosuficiència; 

l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporació de sistemes tecnològics i de comunicació 

eficients quan sigui convenient. 

 
2. OBJECTE 

 

L'objecte del present Plec és establir els requisits, concretar els treballs i  definir les obligacions que 

corresponen a la contractació dels serveis de REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE, EL PROJECTE 

EXECUTIU, LA SEVA CORRESPONENT MEMÒRIA AMBIENTAL I L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, 

AIXÍ COM LA DIRECCIÓ D’OBRA I D’EXECUCIÓ DE LA: 

 

REMODELACIÓ DEL PARC DE L’AMISTAT, UBICAT AL BARRI DE LA TRINITAT NOVA, AL 

DISTRICTE DE NOU BARRIS DE BARCELONA 

 

L’adjudicatari del present encàrrec haurà de redactar el projecte que defineixi tant a nivell projectual com a 

nivell constructiu el detall necessari per a dur a terme l’execució de la remodelació  de l’espai públic del Parc 

de l’Amistat, ubicat a l’interior d’illa, entre els carrers de Palamós, de la Pedrosa, de S’Agaró i la Via 

Favència.  

 

Durant la redacció del projecte es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per objecte, entre d’altres, 

fer el seguiment de l’evolució de l’esmentada redacció (especialment amb el Districte de Nou Barris, els 

Responsables de l’Espai Públic implicats així com, les Associacions de Veïns i entitats de la zona).  

 

Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà d’assistir a totes les 

reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els ajustos i modificacions que se’n 

desprenguin. Serà tasca de l’equip redactor elaborar les corresponents actes de seguiment de les reunions 

del projecte. 

 

També es realitzaran les presentacions que siguin necessàries amb les Associacions de veïns, entitats de la 

zona i veïns en general per a explicar la solució proposada. L’adjudicatari haurà de generar la documentació 

necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es realitzin del projecte. 

 

El Districte de Nou Barris i Foment de Ciutat marcaran i definiran les línies de treball. Serà tasca i 

responsabilitat de l’adjudicatari desenvolupar la formalització de l’encàrrec seguint de manera consensuada 

els criteris i premisses aportats amb la documentació lliurada i durant la redacció dels projectes segons el 

marc de requeriments, marc econòmic i la normativa actual que li és d’aplicació.  
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3. MARC DE L’ACTUACIÓ  
 

Aquesta actuació s’emmarca també dins de la disposició pressupostària del Pla de Barris de Nou Barris 

2025-2028 en aquest cas del barri de La Trinitat Nova. Aquest programa impulsat per l’Ajuntament de 

Barcelona i gestionat per FOMENT DE CIUTAT SA. Té com a objectiu principal la reducció de les 

desigualtats socials existents entre  diversos barris de la ciutat. A la seva tercera edició municipal 2025-2028, 

el programa vol promoure actuacions que potenciïn la veïnificació dels espais, la dinamització d’usos que 

fomentin la vida comunitària, els hàbits saludables, els drets culturals, des d’una perspectiva interseccional, 

comunitària i intercultural. En aquest cas l’actuació s’emmarca dins de la línia de treball del redisseny i 

resignificació de l’espai públic per emfatitzar els seus usos de vida quotidiana.  

https://www.barcelona.cat/pladebarris/ca 

 

4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ  
 

L’àmbit del projecte compren parcialment la zona central i est, de l’espai públic del Parc de l’Amistat, delimitat 

pels carrers de Palamós, de la Pedrosa, de S’Agaró i la Via Favència, al barri de la Trinitat Nova.  

 

 
 Plànol. Àmbit d’actuació dins del Parc de l’Amistat objecte de la licitació 

 

 

 

 



5 

 
 
  

 Parc de l’Amistat 
 
Foment de Ciutat SA 
 

 

Aquest àmbit compren una superfície aproximada de 2.711 m2:  

 

• Subàmbit 1 – Zona del Parc de l’Amistat, ubicada a la plataforma més a l’est d’aquest, entre els 

accessos més pròxims al Carrer S’Agaró i annexa a la zona de jocs infantils.  

Sup. 1.256 m2 

 

• Subàmbit 2 – Pista esportiva i l’entorn de l’àrea de Jocs Infantils.  

Sup. 1.455 m2 
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Qualificacions urbanístiques de l’àmbit: Jardins actuals de caràcter local (6a)  

 

 
 Plànol urbanístic de l Parc de l’Amistat. 

 

L’adjudicatari haurà de redactar l’Avantprojecte de l’àmbit total de les actuacions, és a dir, del conjunt dels 

subàmbits 1 i 2, amb els possibles encàrrecs futurs del Projecte Executiu, Memòria Ambiental i Estudi de 

Seguretat i Salut, així com la Direcció d’obra i execució. 

 

El projecte ha d’incloure aquelles actuacions que siguin necessàries per garantir la coherència arquitectònica 

i constructiva entre aquest i els àmbits contigus i plantejar la trobada amb tots els carrers perpendiculars, 

possibles modificacions de serveis, etc...  

 

 

 

 

 

 

 



7 

 
 
  

 Parc de l’Amistat 
 
Foment de Ciutat SA 
 

 

5. ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL 
 

La Trinitat Nova és un barri situat al districte de Nou Barris, a l'extrem nord-est de Barcelona. Amb una 

superfície de 0,80 km² i una població aproximada de 7.259 habitants, el barri destaca per la seva història, 

transformació urbanística i vida comunitària activa.  

 

Ha estat, tradicionalment, una zona dedicada a l'agricultura i a l'explotació de petites pedreres. El 1825 s’hi 

va construir un aqüeducte que va abastir d'aigua Barcelona, i a mitjans del segle XIX s'hi van construir les 

primeres vies fèrries.  Al principi del segle XX, s’hi van instalꞏlar les primeres indústries  i s’hi va reforçar la 

xarxa elèctrica. 

 

Fig. Ortofoto del 1.945 dels terrenys del futur Parc de l’Amistat. Font ICGC. 
 

Al principi del segle XX i fins a la Guerra Civil, que ho va estroncar tot, hi ha haver projectes importants 

d’urbanització del barri. Va ser als anys cinquanta que es va donar un impuls definitiu a la urbanització del 

barri amb la promoció de 3.000 habitatges nous per obra del Patronat Municipal de l’Habitatge, l’Instituto 

Nacional de la Vivienda i l’Obra Sindical del Hogar. 
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Fig. Ortofoto del 1.956 del Parc de l’Amistat .Font ICGC. 
 

Durant els anys 70, es va consolidar un model urbanístic d'habitatges formats per blocs petits separats per 

zones enjardinades. Aquests van patir greus patologies estructurals, però amb el temps es van realitzar 

rehabilitacions Els accessos al barri també van millorar, sobretot amb l’arribada del metro. 

 

El Parc de l'Amistat és un espai verd comunitari que ha estat fonamental en la transformació urbana i social 

del barri, convertint-se en un lloc de trobada i participació ciutadana 

 Foto. Detall mural: Parc de l’Amistat 
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El parc es va inaugurar l'any 1.985, en el marc d'un conjunt d'iniciatives per millorar la qualitat de vida dels 

veïns de la Trinitat Nova. La seva creació va ser una resposta a les necessitats d'oci i convivència d'una 

comunitat que, fins aleshores, disposava de pocs espais públics de qualitat. 

 

El Parc de l’Amistat actualment compte amb diverses instalꞏlacions que fomenten l'activitat física i la 

socialització. Entre les seves característiques destaca: 

 

 Zones de jocs infantils: Espais dissenyats per al gaudi dels més petits. 

 Àrees de descans: Bancs i zones d'ombra per a la relaxació. 

 Àrea d’activitat esportiva: Pista multiesportiva, amb un camp de futbol sala i dos camps de 

bàsquet. 

 Àrea d’exercici físic per a la gent gran. 

 Espais per a activitats comunitàries: Àrees obertes que permeten la realització d'esdeveniments i 

trobades socials. 

 

Als darrers anys, el parc ha estat escenari de diverses activitats comunitàries, com ara el Trinibol, una 

jornada esportiva que promou la participació juvenil i la cohesió social al barri. 

 

Actualment el Parc, presenta deficiències de conservació, principalment amb afectacions als paviments, 

murets, escales i l’enjardinament. Per altra banda, l’any 2021 ja es va dur a terme una millora integral de tot 

l’enllumenat del Parc i a l’àrea de jocs infantils s’han executat algunes millores puntuals recentment.   

A efectes descriptius de l’estat actual es diferencien els subàmbits 1 i 2:   

Subàmbit 1 (1.256 m2):   

Correspon a l’àrea de la plataforma situada més a l’est del Parc de l’Amistat. Es troba entre els accessos més 

pròxims al Carrer S’Agaró i annexa a la zona de jocs infantils. És un espai més obert que la resta del parc, 

amb un eixamplament significatiu fins a 50 m d’ample,  amb una superfície de paviment dur d’asfalt continu 

de color granatós. Dins aquesta àrea hi trobem de mobiliari urbà només tres bancs i una paperera. A nivell de 

vegetació, està dotada de dues fileres de tres arbres cada una, situades als laterals de la plaça, els quals es 

troben en bon estat.  

Pel que fa als usos, aquest espai s’utilitza habitualment com una àrea de joc de pilota, el què provoca 

conflictes de convivència amb els habitatges dels diferents blocs edificatoris que el delimiten.  

 



10 

 
 
  

 Parc de l’Amistat 
 
Foment de Ciutat SA 
 

 

 
Plànol. Subàmbit 1 

 

Subàmbit 2 (1.455 m2): 

Correspon a l’àrea d’una pista esportiva delimitada per un enreixat metàlꞏlic i que inclou una petita grada 

lateral. Aquest àmbit, consta de tot l’espai central jugable, pavimentat de formigó gris i pintat superficialment 

de diferents tons, incloses les línies de joc que defineixen un camp de futbol sala i dos de bàsquet, tot 

perimetrat per una franja de lloses grises.   

L’any 2.020, la pista, va formar part del projecte NOVA, dissenyat per Difusor, entitat que ha treballat en la 

promoció de l’acció artística a l’entorn urbà i de la mà del Pla de Barris de Trinitat Nova. Amb l’artista Anna 

Tarantiel es va realitzar un projecte de cohesió social a través d’una acció artística participativa, amb joves de 

l'Institut Escola Trinitat Nova, el resultat de la qual va ser un treball geomètric de formes i colors sobre el 

paviment de la pista. El pas del temps, i l’erosió soferta, han fet que actualment restin tant sols uns indicis de 

l’obra artística, pel fet que la pintura de la pista s’hagi desprès en gran mesura.  

Pel que fa al mobiliari. dins l’àrea hi ha instalꞏlades dues porteries i quatre cistelles de bàsquet, en bon estat 

de conservació. La tanca perimetral està formada per uns tubulars metàlꞏlics de suport i un enreixat metàlꞏlic 

de simple torsió, d’uns 5m d’alçada. Puntualment presenta deficiències en algunes fixacions i deformacions. 

Darrera les porteries hi ha instalꞏlades unes tanques metàlꞏliques més rígides que protegeixen l’enreixat 

posterior. La grada que ocupa tot el llarg de la pista, està formada per tres bancades revestides de lloses de 

pedra, sense cadires i es troba enclotada en la part inferior d’un talús vegetal. 
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Plànol. Subàmbit 2 

 

L’espai central del Parc, està dotat de mobiliari urbà i d’una àrea de jocs infantils delimitada per un paviment 

de cautxú de color granatós i perimetrat de lloses de pedra grisa. Aquest zona destinada a l’ús infantil 

gaudeix d’un gronxador doble, tres balancins i un element de joc múltiple format per dos tobogans-passera i 

una caseta.  

Al costat de l’àrea delimitada jugable i més propera a la zona esportiva, hi trobem una zona d’ombra produïda 

per una pèrgola d’estructura metàlꞏlica i llates de fusta. Presenta un mobiliari urbà repartit per tot l’àmbit, 

inclosa una font d’aigua potable. Per altra banda, dins d’aquest perímetre hi conviuen quatre plataners de 

gran alçada.  

 

La resta del Parc de l’Amistat, restarà fora de l’àmbit d’actuació, inclosos els dos accessos més propers al 

carrer de Palamós i totes les zones verdes situades entre els blocs d’habitatges. 

Aquesta zona està dotada d’un gran conjunt arbrat, algun dels quals de gran alçada i arbustives. 

Generalment es troben en bon estat, situats en grans parterres o talussos verds repartits per tot el Parc, que 

doten d’ombra aquest àmbit, i el fan un espai agradable d’estada i un pulmó verd pel barri.  

Tot i els salts de cotes entre les diferents plataformes, aquest àmbit és accessible i l’interior de l’illa està 

conformat per un paviment continu d’asfalt negre.  
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6. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ 
 

En els darrers anys, el parc ha estat objecte de diverses millores per adaptar-se a les noves necessitats de la 

comunitat. Aquestes actuacions han inclòs la renovació d'infraestructures, la creació de nous espais d'oci, 

àrees d'exercici físic per a la gent gran i la millora de l'accessibilitat, amb l'objectiu de fer del parc un espai 

més inclusiu i sostenible. Tot i això actualment es preveu actuar en els diferents àmbits descrits anteriorment, 

proposant les millores següents: 

 

Subàmbit 1 (1.256 m2):   

Es preveu reformar tot l’àmbit ubicat a la zona est del Parc existent. Es pretén millorar les condicions dels 

espais actuals de passeig, estança i lleure. L’objectiu del projecte és garantir també la qualitat i ampliar les 

zones verdes existents, amb una proposta de renaturalització de tota la plataforma inferior, estudiant la 

necessitat de plantació de nou arbrat, arbustives i plantes tapissants, tot garantint el seu manteniment i 

generant noves zones d’ombres. S’estudiarà també la renovació dels serveis existents, així com la dotació 

dels que siguin necessaris pel projecte. 

L’encàrrec en aquest àmbit ha de procurar crear una nova zona d’estada atractiva per tal de resignificar 

aquest espai millorant el seu confort. Estudiar la plantació de nou arbrat i vegetació, així com vetllar per la 

millora de les condicions de l’actual zona verda. Renovació del paviment de l’àmbit, tot estudiant la 

introducció de paviments permeables que puguin introduir, en cas de ser possible, un caràcter més tou a 

l’espai. Aquests paviments hauran però de donar resposta sempre a les demandes d’ús i manteniment 

marcades per l’Ajuntament. Revisar la ilꞏluminació de l’àmbit en coherència amb els nous requeriments d’ús 

plantejats a l’espai públic. Definir la continuïtat entre l’espai públic proposat i el propi dels carrers de la 

Pedrosa i la Via Favència, substituint o renovant en cas de ser necessari els elements de la trobada que es 

considerin.  

 

Subàmbit 2 (1.455 m2): 

L’objecte de la intervenció és millorar les condicions en l’àmbit de la pista esportiva existent per a la 

realització dels usos esportius actuals. Es considera que la pista no compleix les exigències mínimes per dur 

a terme les activitats i que la seva millora, ha de permetre una experiència més segura i satisfactòria per part 

dels usuaris/usuàries. 

L’actuació constaria de la renovació del paviment existent per un d’antilliscant específic d’ús esportiu, 

previsiblement mitjançant un tractament superficial multicapa amb resines sintètiques, sobre el suport de 

formigó actual i un nou marcatge de les línies de les pistes de les diferents disciplines esportives. 

Pel que fa al tancament perimetral de la zona, es preveu millorar la tanca de malla existent i si s’escau, la 

colꞏlocació de portes que permetin un control d’accés la pista. 

Es pretén també millorar les condicions de la zona intermitja entre la pista esportiva i l’àmbit 1, amb 

actuacions puntuals sobre el mobiliari urbà, els paviments o les zones verdes, que caldrà estudiar i valorar. 

Es preveu la renovació de l’àrea de jocs infantils, que permetin la inclusivitat, l’accessibilitat i fomentin el joc 

entre infants de diferents edats. Una àrea d’aquestes característiques s'ha de dissenyar de forma clara i 

ordenada, per tal que els infants puguin orientar-se i identificar els elements i espais de joc. Caldrà diferenciar 

els espais de joc tranquil dels de joc dinàmic. 

Els redactors hauran de contemplar i integrar, en cas de ser validades pel licitador, les conclusions dels 

estudis o documents relacionats dels quals pugui disposar l’Administració referents a demandes veïnals, 

estudis de mobilitat, arbrat, etc. Els redactors disposaran d’aquests estudis durant el termini de redacció de 

l’avantprojecte.   
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7. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
 

Els criteris de disseny han d’alinear-se amb els criteris marcats pel Districte de Nou Barris i Foment de Ciutat: 

A. Proximitat i dret a l’espai públic 

Poder gaudir plenament de l’espai públic es considera un dret. Cal donar el protagonisme de l’espai a les 

persones, al verd i als usos cívics. 

B. Visió infraestructural 

Cal emfatitzar la idea de l’espai públic com a infraestructura ambiental que aporta serveis a la ciutat i que 

potencia la visió ecosistèmica i la capacitat de resiliència de l’espai públic. 

C. Nova materialitat 

Cal incorporar els conceptes de sostenibilitat i d’optimització dels recursos energètics, així com la reflexió 

sobre elements urbans polivalents i adaptables als nous usos. 

 

D. Valor de les permanències 

L’espai públic ha de ser respectuós amb la seva història precedent i posar en valor aquells aspectes que 

constitueixen un llenguatge d’estil propi que conforma el paisatge urbà del lloc, actualitzant la seva 

interpretació i posant-lo al servei de les necessitats actuals. 

E. L’accés i els serveis 

Cal garantir l’accés dels vehicles de serveis urbans i serveis d’emergències. 

8. TREBALLS A REALITZAR 
 

Redacció dels Documents:  

Els documents inclouran la següent informació:  

 

AVANTPROJECTE: Memòria, documentació gràfica, imatges virtuals, amidaments i pressupost. 

 

Durant la redacció de l’Avantprojecte l’adjudicatari haurà de reunir-se i deixar constància mitjançant acta amb 

tots els agents municipals o no municipals que el licitador consideri per tal de donar resposta a les 

necessitats plantejades. 

 

Les imatges virtuals inclouran el model 3D de l’àmbit d’actuació, amb un encaix de punt o punts de vista 

consensuats amb Foment de Ciutat, inclosa l’aplicació de materials i il•luminació, així com l’ambientació i la 

fotointegració. 

 

PROJECTE EXECUTIU: Memòria executiva, annexos, documentació gràfica, actualització d’imatges virtuals, 

estudi de seguretat i salut, amidaments, pressupost i Documents de Sostenibilitat i memòria ambiental. 

 

Les imatges virtuals inclouran el model 3D dels àmbits d’actuació, amb un encaix de punt o punts de vista 

consensuats amb Foment de Ciutat, inclosa l’aplicació de materials i il•luminació, així com l’ambientació i la 

fotointegració. 
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Durant la redacció dels Projectes Executius, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb tots els REPs que siguin 

d’aplicació (segons llistat proporcionat pel propi Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que 

afecten a la percepció i altres aspectes de l’espai públic.  

 

A partir d’aquestes reunions es prepararà una separata per a cadascun dels REPs que s’entregarà juntament 

amb la maqueta del projecte. Amb aquestes separates cada REP emetrà el seu informe i tots junts 

conformaran l’ITP. 

 

Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels Responsables d’Espai Públic (REPs) i se seguiran 

els requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del Departament de medi ambient de 

l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l’apartat “documentació àmbit”. 

 

Els Responsables d’Espai Públic (REPs) són els encarregats d’emetre l’Informe Tècnic del Projecte (ITP), el 

qual ha de ser favorable per poder dur a terme l’aprovació administrativa (els REPs són, entre d’altres: 

Enllumenat, Paviments, Espais Verds, Arqueologia, Neteja, Estructures Vials, Mobilitat, BCASA, Protecció 

Civil etc.) 

 

Els elements de mobiliari urbà i altres elements de la via pública que es proposin caldrà que estiguin inclosos 

en el recull d’elements urbans de la ciutat de Barcelona. 

 

El projecte serà tutelat durant tot el procés per l’empresa Pública Municipal Foment de Ciutat  S.A. 

conjuntament amb el Districte de Nou Barris que alhora el validarà. 

 

Amb l’entrega de les maquetes del Projectes Executiu s’haurà de lliurar annexat i degudament complimentat 

el “Quadre Natura”. Amb l’entrega del projecte executiu definitiu, els redactors complimentaran degudament 

el “Quadre de Mètriques”. Aquests quadres són necessaris per estudiar diferents indicatius de la ciutat i les 

obres que s’hi duen a terme. 

 

El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de 

sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona, publicada al número 14 de la Gaseta 

Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de 2015. La instrucció es pot descarregar al següent enllaç: 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf 

 

Caldrà aplicar en el projecte els condicionants tècnics dels Responsables Municipals i se seguiran els 

requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web del Departament de medi ambient de 

l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba i clicant sobre l’apartat “documentació àmbit”. 

 

El projecte haurà de donar compliment i justificar la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals 

en projectes d’obres” de l’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de Barcelona en data 28 

de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificació (CSV) af39-6090-d254-6343. La instrucció es pot 

descarregar a l’enllaç http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020_133881.pdf 

 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions descrites en el Plec de 

prescripcions tècniques per a la Redacció de Projectes d’Infraestructures. Serà necessari fer constar la 

identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera del present escrit, de forma visible a la portada 

i al llom del projecte (en format paper). 
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La redacció del projecte, especialment pel que fa al document de pressupost, s’haurà de fer d’acord als 

criteris que defineixi Foment de Ciutat.  

 

En cas de situació d’emergència per sequera, caldrà segregar del pressupost principal les partides relatives a 

les noves plantacions com a partides addicionals, en cas que Foment de Ciutat així ho indiqui a l’adjudicatari. 

És per això que caldrà fer el lliurament de dos arxius TCQ, un per al pressupost principal i un altre per a les 

partides de noves plantacions. 

 

DIRECCIÓ D’OBRA I D’EXECUCIÓ:  

 

Les feines a executar seran genèricament les següents: 

 

- Direcció, vigilància i control de l’execució de les obres objecte del contracte.  

- Valoració de les obres, validació de les mateixes i recopilació de la informació d’execució generada 

durant els treballs.  

- Accions i decisions per tal d’assolir els objectius que designi Foment de Ciutat en relació al termini, 

cost i qualitat de les obres.  

- Accions i decisions per tal de minimitzar l’impacte de les obres sobre l’entorn urbà, el medi ambient i 

la seguretat i salut de treballadors i tercers.  

- Assistència a Foment de Ciutat en la presa de decisions de caràcter tècnic i funcional de les obres 

objecte del contracte. 

 

En concret, les funcions del:  

 

Director d’Obra:  

Com a direcció facultativa de l’obra, té, entre d’altes funcions, la responsabilitat de dirigir, organitzar i 

impulsar l’execució material de l’obra, donant les directrius escaients a l’empresa constructora, controlant la 

qualitat, el pressupost i els terminis de l’obra, revisant i validant les valoracions de l’empresa constructora, i 

formulant les actes i documents associats a les fites principals de l’obra.  

 

Ajudant de Direcció d’Obra:  

Com a responsable del suport tècnic a la Direcció d’obra, s’encarrega de dur a terme el seguiment tècnic, 

econòmic, temporal i de planificació de les obres, tot coordinant i/o supervisant les directrius donades per la 

Direcció d’obra a l’empresa constructora, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis de l’obra i vetllant 

per l’adequat compliment del mètode constructiu projectat.  

 

Vigilant d’Obra:  

És el/la responsable de la informació i control dels accessos a l’obra, recepció i comprovació de personal, 

comprovació de documents d’obra, control de trànsit a l’àmbit de l’obra i comprovació i control de l’estat de 

les instal•lacions de l’obra vetllant pel compliment de totes les directrius definides per la direcció facultativa de 

l’obra. 
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9. DOCUMENTACIÓ 
 

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del Plec per a la 

Redacció de Projectes de Projectes d’Infraestructures. Serà necessari fer constar la identificació del Codi de 

Projecte FC referenciat a la capçalera del present escrit, de forma visible a la portada i al llom del projecte (en 

format paper). 

 

El lliurament de la documentació en format digital s’adaptarà a les prescripcions establertes per Foment de 

Ciutat. Serà necessari fer constar la identificació del Codi de Projecte FC referenciat a la capçalera del 

present escrit de forma visible a la portada de l’Avantprojecte i Projecte Executiu (en format digital). 

 

Avantprojecte 

Es lliurarà en format digital (via correu electrònic) i degudament signat mitjançat la signatura electrònica. En 

cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets en paper enquadernats amb tapa 

dura i amb el projecte identificat amb el codi PR en el llom, i signats.   

 

Formarà part de l’entrega de l’Avantprojecte el modelatge i la definició de dos renders-vistes virtuals de la 

proposta així com l’aixecament topogràfic. S’entregarà en moment de redacció del contracte l’annex de 

criteris de realització de topogràfic. 

 

Maquetes Projectes Executius   

Es lliurarà amb les separates corresponents en format digital (via correu electrònic). En cas de què Foment 

de Ciutat ho requereixi, es lliurarà 1 còpia de la maqueta del Projecte Executiu en paper enquadernada en 

espiral i signada. 

 

Projectes Executius definitius  

Es lliurarà en format digital (via correu electrònic) i degudament signat mitjançat la signatura electrònica. En 

cas de què Foment de Ciutat ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets del Projecte Executiu definitiu en 

paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi PR, i signats. 

 

Formarà part de l’entrega dels Executius definitius una actualització dels 2 renders validats a l’avantprojecte.  

 

En cadascun dels lliuraments, els enviaments en format digital (via correu electrònic) contindran tres 

carpetes. La primera (amb el nom “Editables”) contindrà la informació amb els arxius digitals en format 

editable (s’inclouran, entre d’altres, l’arxiu de plumilles, dwg, word, excel, tcq, etc). La segona (amb el nom 

“PDF”) inclourà un únic arxiu en pdf que contingui tots els documents del projecte. I la tercera carpeta (amb el 

nom “Separates”) inclourà les separates, contenint una carpeta amb els arxius editables, i una altre amb 

l’arxiu pdf.  

 

Els Projectes Executius contindran tota la documentació necessària per a que es pugui licitar l’obra. 

Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han incorporat totes les 

modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals favorables, de l’auditoria favorable 

i de les possibles alꞏlegacions resultat dels tràmits d’aprovació administrativa (exposició pública, etc.). 
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10. TERMINI I FACTURACIÓ 
 

Avantprojecte 

S’estableix un termini màxim  total de 8 setmanes per a la seva redacció. 

 

Maqueta del Projecte Executiu 

Per a la redacció de la maqueta, s’estableix un termini màxim total de 12 setmanes. 

 

Projecte Executiu definitiu 

Un cop rebuda la ITP (Informe tècnic del projecte) i l’auditoria es disposarà de 2 setmanes més per entregar 

les còpies definitives. 

 

Direcció d’Obra i Direcció d’Execució  

La duració de les tasques de Direcció d’Obra serà depenent de la pròpia evolució de l’obra que es preveu 

aproximada de 7 mesos.  

 

L’oferta tindrà un termini de validesa d’un any des del moment de la seva emissió. La no adjudicació 

d’aquests treballs no dóna dret a percebre cap tipus de quantitat econòmica. 

 

 

Els honoraris es facturaran de la manera següent: 

 

Avantprojecte: 

- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació 

- 60% a la recepció de la maqueta de la Memòria. 

- 20% al lliurament definitiu de la Memòria i aprovació del document per part de Foment de Ciutat. 

 

Projecte Executiu: 

- 20% a la recepció de la comunicació de l’adjudicació dels Projectes Executius 

- 55% al lliurament de les maquetes 

- 15% a la entrega del Projectes adaptats a la ITP i l’auditoria 

- 10% en el moment de la resposta de les alꞏlegacions i l’aprovació definitiva.  

Si transcorreguts 12 mesos des del lliurament dels Projecte Executiu definitiu no s’hagués tramitat 

l’aprovació administrativa del projecte per causes alienes a l’equip redactor, es podrà satisfer l’import 

pendent dels seus honoraris. 

 

Direcció d’Obra i Direcció d’Execució 

-  Mensualment se certificarà la quantitat corresponent als serveis efectivament prestats i a les 

dedicacions dels equips de l’Adjudicatari als quals Foment de Ciutat abonarà la quantitat 

corresponent, contra presentació de factura acompanyada de la certificació anteriorment descrita i 

validada per la societat municipal. 
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11. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

Es lliura a més la següent documentació annexa al present Plec Tècnic Particular de Criteris: 

- Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes executius d’infraestructures. 

- Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en PROJECTES D’OBRES. 

- Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la FUSTA. 

- Manual bàsic per a l’elaboració de la Memòria Ambiental. 

- Annex fotogràfic (dins aquest mateix document) 

Altres documentacions de que disposi l’Administració a tenir en compta (serveis i afectacions, estudis 

històrics, estudis de mobilitat, etc.) seran facilitats als redactors amb posterioritat a la signatura del contracte i 

durant el procés de redacció.  

Barcelona, a la data de la signatura electrònica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Sánchez Patús    Germinal Maymó Montorio 

Directora Tècnica     Gestor de Projecte i Obra  

FOMENT DE CIUTAT                FOMENT DE CIUTAT  
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12. ANNEX FOTOGRÀFIC 
 

 

 
Foto. Subàmbit 1. Estat actual 

 

 
Foto. Subàmbit 2. Estat actual de la pista esportiva. 
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Foto.Subàmbit 2. Projecte NOVA. Obra artística Anna Taratiel 

 

 
Foto. Subàmbit 2. Àrea de jocs infantils. 

 



21 

 
 
  

 Parc de l’Amistat 
 
Foment de Ciutat SA 
 

 

 
Foto. Subàmbit 2. Accés estat actual 

 
Foto. Vista aèria de l’any 2020. Projecte NOVA 


