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1. OBJECTE. 
L'objecte del present contracte és el de la realització d’obres, per la instal·lació d’equips de 
climatització als espais 3 ulls, menjador, sala polivalent i biblioteca a l’institut escola Trinitat 
Nova de la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de millorar les condicions climàtiques dels espais 
interiors, segons les condicions tècniques especificades en la present memòria i plec de 
condicions tècniques. 
 
 
2. ÀMBITS DELS TREBALLS, RELACIÓ DE CENTRES I ACTUACIONS 

 
Els treballs a executar corresponen a la climatització dels següents espais: 
 

• Espai 3 Ulls (gimnàs) 
• Menjador 
• Biblioteca 
• Recepció de la biblioteca 
• Espai de ràdio 
• Sala d’edició 
• Sala polivalent 
• Espai de l’AMPA 

 
Sistema escollit 
 
El sistema de climatització seleccionat és d’expansió directa, amb gas refrigerant R-410A, 
d’acord amb els criteris d’eficiència i fiabilitat establerts. 
 

1. Gimnàs (Espai 3 Ulls) 
 
Es realitzarà una instal·lació independent, amb una unitat exterior d’una potència frigorífica 
compresa entre 28 i 33 kW, i una potència calorífica entre 33 i 38 kW. 
 
A l’interior s’instal·laran 4 unitats terminals tipus split mural, amb una potència tèrmica 
aproximada de 7,1 a 8,0 kW cadascuna, tant en mode fred com en calor. 
 

2. Menjador 
 
Es projecta també una instal·lació independent amb una unitat exterior d’una potència frigorífica 
compresa entre 28 i 33 kW, i una potència calorífica entre 33 i 38 kW. 
 
A l’interior del menjador s’instal·laran unitats terminals tipus cassette de sostre, amb una 
potència tèrmica aproximada de 7,1 a 8,0 kW cadascuna, tant en fred com en calor. 
 

3. Resta d’espais (biblioteca, recepció biblioteca, espai de ràdio, sala d’edició, sala 
polivalent i espai de l’AMPA) 

 
La climatització es realitzarà mitjançant una unitat exterior amb potència frigorífica compresa 
entre 48 i 53 kW i potència calorífica entre 53 i 58 kW. 
 
Els emissors terminals projectats són unitats tipus cassette de sostre, col·locades sobre el fals 
sostre de cadascun dels espais, assegurant una distribució homogènia de l’aire i unes 
condicions òptimes de confort. 



A més de la instal·lació dels equips de climatització descrits, es realitzaran també els treballs 
d’obra civil necessaris per a l’adequació dels espais, incloent-hi les obertures, reforços i passos 
de serveis corresponents. 

Els desaigües de condensats generats per les unitats interiors seran correctament canalitzats 
fins als baixants més pròxims, garantint una evacuació adequada i evitant possibles afectacions 
als espais interiors. 

3. TERMINI

El contracte tindrà una durada de 4 mesos s’estableix amb data de finalització del 31 de Març 
de 2026. 

4. PRESSUPOST
El pressupost previst del contracte serà el següent:

Import 

IVA 21% 

119.834,69 €    

25.165,28  € 

TOTAL 144.999,97 € 

5. TIPÒLOGA D’OBRES.
Els treballs a realitzar seran d’obra civil i instal·lacions. Aquest plec de condicions tècniques, té 
per finalitat servir de base, per a contractar puntualment les intervencions de reparació, reforma, 
ampliació i millora que el Consorci d'Educació de Barcelona cregui necessàries per tal 
d’assegurar el funcionament continu i eficaç de les activitats realitzades als edificis en qüestió, 
especialment pel que fa a la seguretat de les persones. 

Aquest treballs respondran a la tipologia de feines englobades sota l’epígraf d’obres interiors i 
exteriors, i adaptació d’espais i millores energètiques a diversos centres escolars públics de la 
ciutat de Barcelona, segons les condicions tècniques especificades en la present memòria i plec 
de condicions tècniques. 

A continuació es descriuen els treballs inclosos en aquesta tipologia: 

• Enderrocs
• Tancaments i divisòries
• Revestiments
• Paviments
• Pintures
• Fusteria interiors
• Fusteria exterior
• Tancaments interiors
• Mobiliari interior i sanitaris
• Instal·lacions de sanejament
• Instal·lacions de fontaneria
• Instal·lacions elèctriques



 

• Instal·lacions de calefacció i clima 
• Instal·lacions de veu i dades 
• Mobiliari i jocs infantil 
• Equipament esportiu  
• Tendals 
• Seguretat i Salut 
• Control de qualitat 

 
No obstant, aquesta relació de feines no té caràcter fix, i estarà sotmesa a modificacions i 
ampliacions que consideri aquesta administració. 
 
 

6. PROTOCOL I PROCEDIMENT. 
Els treballs s’executaran per unitats d’intervenció que quedaran definides en una Memòria 
valorada de la intervenció en cada Centre. 
 
Cada necessitat es detectarà des del Consorci d'Educació de Barcelona qui realitzarà amb els 
mitjans tècnics propis o mitjançant encàrrec a  tercers l’elaboració d’una Memòria valorada de 
la intervenció en el centre (que inclourà: memòria descriptiva dels treballs,  amidaments i 
pressupost). Els autors de la Memòria valorada realitzaran la posterior Direcció facultativa dels 
treballs. En la documentació tècnica de la Memòria valorada s’explicitaran les obres 
d’arranjament, reforma, ampliació o millora que es considerin necessàries per cada centre 
adscrit al present contracte.  
 
La Memòria valorada es facilitarà a l’empresa adjudicatària per tal de que en el termini de 4 dies 
elabori el corresponent pressupost, aplicant als amidaments verificats in situ, els preus unitaris 
de l’adjudicació. 
 
Si la descripció dels treballs a realitzar, no inclogués valoració prèvia o amidaments i pressupost, 
el termini per a elaboració del pressupost serà de 7 dies. 
 
Els pressupostos es confeccionaran d’acord al quadre de preus de l'apartat II i, en el seu 
defecte, aplicant el banc de preus de referència del ITeC de l’any en curs, afectat de la 
baixa de licitació. 
 
El preu d'execució de les obres, un cop rebut el vist i plau de la direcció facultativa i dels tècnics 
del consorci, es considerarà fix i invariable durant el desenvolupament de les feines i en 
conseqüència, per cap concepte addicional ni per l’augment o disminució del cost dels materials 
o de la mà d’obra podrà ser modificat. Establint-se amb caràcter de "claus en mà", com a 
continuació es defineix. 
Un cop acceptat el pressupost de actuació, l’adjudicatari acceptarà com a correctes i suficients 
els amidaments de la documentació tècnica i pressupost, i és compromet a executar, conforme 
a les especificacions del quadre de preus i del plec de condicions tècniques, els mesuraments 
necessaris per construir tot allò que defineixen els plànols i altres documents, amb els criteris 
de prelació establerts pel present contracte. 
 
Durant l’execució de les obres, la DF pot ordenar variacions, per necessitats del CEB,  en el 
nombre d’unitats a executar o en la qualitat o descripció de les mateixes. 
Si la modificació afecta al nombre d'unitats que hagin d'executar-se, se sumarà o restarà del 
preu dels treballs, l'import resultant d'aplicar a l’amidament de la modificació, independentment 
de quin sigui l’amidament real de les unitats, el preu unitari del pressupost. L’amidament serà 
realitzat per l'adjudicatari i per la direcció facultativa. Considerant-se el resultat final, una vegada 



 

sigui aprovat pel Consorci d'Educació de Barcelona, amb el mateix caràcter de "claus en mà" 
especificat anteriorment. 
Si la modificació afecta a la qualitat o descripció de les unitats, s’establirà el preu segons al 
quadre de preus de l'apartat II i, en el seu defecte, aplicant el banc de preus de referència del 
ITeC de l’any en curs, afectat per la baixa de licitació. 
 
 
Conjuntament amb la presentació del pressupost, l’adjudicatari haurà de presentar el 
corresponent Planning de realització de les treballs en qüestió. 
 
El Consorci d'Educació de Barcelona fixarà i comunicarà a l’adjudicatari la data a partir de la 
qual s’hauran de començar les feines (data d’inici d’obra parcial del Centre objecte de la 
intervenció).  
 
L’Adjudicatari haurà de preparar el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut que s’adeqüi 
a les feines incloses al pressupost aprovat i al seu entorn específic. 
 
L’adjudicatari haurà de notificar l’inici de les obres, amb suficient antelació, al coordinador de 
Seguretat i Salut. 
 
 
 
7. OPERATIVA DEL SERVEI 

7.1. OBJECTIU. 

Les especificacions del present plec s’estableixen amb l’objectiu de garantir la bona execució 
dels treballs, i que l’adjudicatari haurà de realitzar amb la màxima puntualitat, dedicació i 
professionalitat amb la finalitat d’aconseguir i mantenir una bona imatge i un bon nivell de 
salubritat dels centres educatius. 
 
Els treballs inclouen l’execució pròpia del encàrrec i el subministrament del material, eines i 
material auxiliar i qualsevol equip o maquinària necessària per a l’execució adequada dels 
treballs. 
 
En relació a les obligacions a realitzar, l’adjudicatari, a més a més del que indica en el punt 
7 del present document, s’obliga a: 
 
• Garantir la correcta execució dels treballs que li siguin encomanats. 
• Complir, estrictament, la legislació tècnica que faci referència als materials i treballs 

objecte del contracte. 
• Complir la normativa vigent de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra que sigui 

d’aplicació. 
• Presentar la seva inscripció en el REA. 
• Compliment de les especificacions de homologació del plec condicions administratives 

particulars. 
 

7.2. Horari. 

L’Adjudicatari haurà de realitzar les obres objecte d’aquest contracte, adaptant-se als 
moments més adients perquè siguin compatibles amb el normal funcionament del centre. 
Així doncs, les tasques s’haurien de realitzar en horari de tarda, nit o cap de setmana. 
El CEB es reserva el dret de canviar aquest horari i/o planificació, en el cas que consideri 



 

que les tasques a realitzar puguin alterar o afectar el funcionament normal del centre o com 
a conseqüència d’un esdeveniment puntual. 
 
En casos excepcionals, el CEB autoritzarà els treballs en horari lectiu, sempre i quant el 
treballs a realitzar siguin totalment compatibles amb l’activitat de l’escola. 

 
7.3. Planificació. 

La data d’inici (si és el cas) i de lliurament dels treballs executats, seran els indicats en el 
pressupost de l’adjudicatari de cada treball. El lliurament es considera que està finalitzat quan 
les obres o serveis, estiguin totalment  acabats i l’espai de treball estigui en perfecte estat de 
neteja i sense residu. 
 
7.4. Programació. 

Tots el treballs es duran a terme de forma programada i coordinada amb els responsables 
dels diferents centres, sense perjudicar al normal desenvolupament de les activitats que hi 
tenen lloc. 
 
 
 
7.5. Tasques previes. 

L’Adjudicatari haurà de donar d’alta el centre de treball i redactar el seu Pla de Seguretat, 
que lliurarà al Coordinador de Seguretat i Salut nomenat pel CEB. Alhora, comunicarà als 
responsables del Centre l’abast i efectes que pot tenir aquesta actuació, en especial si pot 
afectar al normal desenvolupament de l’activitat que hi hagi i les reserves d’espai que estima 
necessàries per a l’emmagatzematge dels materials o les necessitats del muntatge, a fi i 
efecte que, a l’inici dels treballs, aquest espai, o el que s’acordi amb el CEB, estigui a la seva 
disposició. 
 
Abans d’executar una intervenció, el responsable de l’Adjudicatari haurà de coordinar les 
tasques a realitzar amb el personal del Centre. 
 
Serà responsabilitat de l’Adjudicatari, preparar les zones de treball, incloent el desplaçament 
i/o protecció del mobiliari o elements dels espai de treball. 
 
Una vegada finalitzades les feines, es responsabilitat de l’adjudicatari recollir el material 
utilitzat, recol·locar el mobiliari a la seva posició original i realitzar una neteja de la zona, de 
manera que es quedi en perfectes condicions per realitzar les activitats lectives. 
 
7.6. Pla de seguretat i salut laboral. 

A l’annex V, s’adjunta l’estudi de seguretat i salut laboral. 
 
L’Adjudicatari haurà de presentar en un termini màxim de 5 dies el seu Pla de seguretat i 
salut laboral que haurà d’esser aprovat per el coordinador de seguretat nomenat pel CEB. 
 
Un cop aprovat el Pla, l’adjudicatari haurà de tramitar l’obertura del seu centre de treball al 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en un termini màxim de 3 dies des de 
la data d’aprovació del Pla. 
 



 

En tot cas, el termini màxim per l'aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball serà d'un 
mes des de la contractació. Si, a causa d’aquest fet l’Adjudicatari incomplís els terminis 
indicats, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 
 
7.7. Facturació. 

Tota factura emesa per l’Adjudicatari haurà de complir amb el que està establert en el PCAP. 
 
 
 
8. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI. 

8.1. Delegació d’un responsable interlocutor. 

Haurà d’existir un responsable tècnic per part de  l’Adjudicatari que serà l’interlocutor directe 
amb el CEB. 
 
Aquest interlocutor haurà de presentar-se a l’escola a requeriment del CEB i haurà de tenir 
poder decisió suficient per a adquirir els compromisos necessaris amb el CEB o els seus 
representants a més a més de participar en totes aquelles reunions a les que se’ls convoqui. 
També serà responsable de: 

 
­ Informar al CEB o a qualsevol dels seus representants. 
­ Garantir que la prestació del servei correspongui a les exigències del contracte. 
­ Supervisar en camp als diferents operaris.  
­ Analitzar els riscos relatius a la prestació del servei i definir les consignes de seguretat 

particulars. 
­ Assegurar que el pla de prevenció, prèviament definit continua essent adequat a les 

condicions de treball. 
­ Posar a disposició del contracte els mitjans humans i materials necessaris. 
­ Gestionar i supervisar l’execució dels treballs de les subcontractes. 
­ Complir amb els indicadors de qualitat (nivell de servei) amb la finalitat de controlar la 

qualitat de la prestació i respectar els acords establerts. 
­ Obtenció de permisos i autoritzacions quan aquests fossin necessaris per a la 

realització de les feines. 
­ Coordinació de les tasques a realitzar amb el personal del Centre. 

 
En el cas de produir-se una contingència que els operaris no poguessin solucionar, haurà de 
presentar-se immediatament en el lloc dels fets. 
 
8.2. Personal designat. 

L’Adjudicatari haurà de formar al seu personal en les normes de seguretat en el treball i vetllar 
perquè s’apliquin, bàsicament en el que concerneix a: 
 

­ Treballs d’alçada. 
­ Apilament dels materials en zones de pas o inadequades. 
­ Utilització de botes aïllants, guants, casc o altres elements en aquells casos en els 

que sigui necessari. 
­ La petició de permisos i autoritzacions necessaris en funció del tipus de treball a 

efectuar. 
 



 

En el que és relatiu a l’avaluació de riscos del personal de l’Adjudicatari i al compliment del 
seu pla de prevenció, aquesta haurà de complir específicament amb tot l’establer en l’apartat 
8.3 del present document. 
 
L’adjudicatari haurà d’aportar un document amb el personal dedicat a realitzar els serveis 
objecte del present contracte, la seva qualificació i les seves funcions. Es considera 
imprescindible que els operaris tinguin la qualificació professional adequada al treball a 
realitzar, per garantir que ells mateixos tinguin criteri suficient per realitzar qualsevol tipus de 
tasca. Així mateix, hauran d’haver realitzat els cursos especialitzats corresponents que els 
facultin per realitzar aquet servei. 
 
El personal de l’adjudicatària haurà d’observar les normes de comportament pròpies de 
l’escola. 
 

8.2.1. Vestuari. 
L’ Adjudicatari haurà de dotar al personal que executi els treballs d’una vestimenta de treball 
adequada i de protecció, si és necessària. Aquesta vestimenta haurà d’incorporar la insígnia 
específica de la seva empresa (malgrat que la CEB es reserva el dret d’incorporar el seu 
logotip o imatge de marca) i haurà de ser mantinguda en bon estat de neteja. 
 
Queda prohibit que el personal de l’ Adjudicatari desenvolupi la seva activitat a l’escola sense 
la vestimenta específica i adient. 
 

8.2.2. Comportament i disciplina. 
El personal de l’ Adjudicatari haurà de demostrar en tot moment les següents aptituds: 
 

­ Dinamisme i motivació en l’execució de la seva activitat. 
­ Cortesia i amabilitat amb els usuaris. 
­ Atenció i resposta el més ràpida possible a les observacions dels usuaris. 

 
L’ Adjudicatari es compromet a fer respectar als seu personal les normatives interiors i de 
seguretat pròpies de l’escola, i quedarà expressament prohibit el següent llistat: 
 

­ Manipular, per qualsevol motiu, els equips i materials que no estiguin relacionats amb 
el seu contingut, especialment el material informàtic. 

­ Menjar en l’interior de qualsevol dependència de l’escola. 
­ Introduir i consumir en l’escola begudes alcohòliques o entrar a l’escola en estat 

d’embriaguesa. 
­ Provocar desordre de qualsevol tipus sobre els llocs de treball i, en general en 

qualsevol dependència. 
­ Mantenir reunions que no siguin relatives a la prestació del servei objecte del present 

contracte derivat en el Centre. 
­ Faltar al respecte als usuaris. 
­ Fer-se ajudar en el seu treball per una persona aliena a l’empresa. 

 
El CEB podrà impedir l’accés a l’escola a qualsevol empleat de l’adjudicatari que no compleixi 
amb les normes bàsiques de disciplina o aquelles particulars, per a cada immoble, que 
pogués establir el CEB o els seus representants. 
 
 
8.3. Prevenció de riscos laborals i pla d’autoprotecció. 



 

El personal que realitzi els treballs descrits en aquest document estarà especialitzat i 
adoptarà les mesures de seguretat adequades, incloses les mesures de protecció adequades 
per no afectar a tercers. 
 
Igualment, l’Adjudicatari està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de 
Seguretat i Salut en el treball, havent d’adoptar les mesures necessàries per assegurar la 
indemnitat, integritat i salubritat dels treballs afectes als serveis contractats, així com prevenir 
qualsevol tipus d’accident dels que puguin produir-se amb ocasió de l’execució dels treballs, 
sigui quina sigui la causa del mateix. 
 
El personal de l’adjudicatari haurà de ser coneixedor del pla d’emergència o d’autoprotecció 
de l’escola. L’Adjudicatari ho acreditarà mitjançant un document justificatiu conforme el seu 
personal coneix el pla de autoprotecció (nom de l’empresa, nom, DNI i nivell professional del 
treballador i del supervisor i signatura d’ambdós conforme són coneixedors del pla). 
 
L’Adjudicatari està obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per la bona 
i segura marxa de les operacions de que sigui responsable. En conseqüència, l’empresa 
assumeix les responsabilitats derivades del compliment de la llei 31/1995, de 8 de Novembre 
de 1995 (BOE 269 de 10/11/95) de Prevenció de riscos laborals i dels reglaments que la 
desenvolupen: 
 
L’adjudicatari col·locarà les tanques o elements de protecció i senyalització precisos de forma 
immediata, quant s’observi alguna deficiència que representi algun perill pels usuaris de 
l’escola  o tercers. Col·locarà els elements provisionals precisos (si és necessari) fins que es 
realitzi la reparació definitiva. També realitzarà la reparació immediata quan el tècnic del CEB 
li ho comuniqui. 
 
Utilitzarà els elements auxiliars necessaris per garantir la permanència i el pas d’operaris 
sense deteriorar cap element de l’escola, com per exemple: escales, passeres o bastides. 
 
 
8.4. Reunions, control i informes. 

En cas que el CEB ho consideri necessari, es duran a terme reunions de seguiment 
periòdiques (com a mínim mensuals) entre el responsable designat per l’adjudicatari i els 
tècnics del CEB o els seus representants. La freqüència d’aquestes reunions es pot modificar 
si el CEB ho estima oportú. 
 
El CEB es reserva el dret de realitzar tots aquells controls i inspeccions que cregui oportuns 
per garantir l’objecte del contracte. En aquests casos, l’adjudicatari haurà de facilitar tota la 
documentació que el CEB o els seus representants, li sol·liciti. 
 

 
8.5. Acreditació. 

L’Adjudicatari haurà d’enviar, abans de realitzar una intervenció programada, un llistat amb 
els operaris que acudiran a fer-la, per tal que el CEB pugui gestionar els permisos d’accés. 
 
Sempre que el personal de l’empresa adjudicatària es personi en una dependència del CEB 
haurà d’acreditar-se davant del personal responsable de la instal·lació. 
 

 
8.6. Subcontractació. 



 

Tal i com esta indicat en el PCAP, es podrà ser objecte de subcontractació de fins a un 60% 
de l’import total. En cada actuació en que l’Adjudicatari vulgui exercir la  subcontractació, 
haurà de sol·licitar autorització al CEB amb la suficient antelació, i només podrà realitzar- la 
si aquesta dóna la seva conformitat a les empreses i prestacions objecte  de subcontractació. 
 
En aquest cas el proveïdor es responsabilitza de lliurar tota aquella documentació de la  
subcontractació que resulti exigible per a la correcta execució del contracte, especialment la 
relativa a la prevenció de riscos laborals. 
 
 
8.7. Pràctiques ambientals. 

L’Adjudicatari resta obligat a treballar d’acord amb les pràctiques ambientals, fent bon ús dels 
recursos naturals i gestionant correctament, els residus. 
 
En consideració a les característiques dels equipaments sempre que sigui possible 
s’utilitzaran productes ecològics i respectuosos des de el punt de vista mediambiental. 
 
Els residus, sòlids o líquids, s'hauran de separar per fraccions i gestionar, correctament, 
mitjançant un gestor autoritzat per la Generalitat de Catalunya. Caldrà comunicar al CEB els 
gestors escollits i aportar la documentació relativa a la gestió de residus: fulls de seguiment 
de residus, fitxa d'acceptació (en el cas que sigui necessari), així com altra informació que el 
CEB pugui demanar per tenir constància d'aquesta gestió. 
 
Els productes i residus derivats dels treballs s'han d'emmagatzemar en bones condicions, 
tenint en compte la normativa aplicable, i manipular-los de forma segura per tal d'evitar 
vessaments, fuites o altres incidents que poden comportar una contaminació i risc per a les 
persones. Cal disposar sempre del material absorbent necessari per si es produeix aquests 
tipus d'incident. 
 
 
8.8. Quadre de preus i pressupost. 

Per la confecció de les ofertes econòmiques, s’hauran d’aplicar els preus unitaris del quadre 
de preus de l’apartat II del present document, afectat de la baixa de licitació. 
  
En el cas que els preus unitaris i a utilitzar no estiguin en el quadre de preus, s’utilitzarà per 
la confecció de l’oferta econòmica, els preus del material, de la tarifa del fabricant amb una 
baixa prèvia del 10% o del banc de preus del ITeC de l’any en curs. 
 
En els pressupostos serà d’aplicació un coeficient del 13% en concepte de despeses 
generals d’empresa i un 6% en concepte de benefici industrial a tots els preus unitaris 
descrits. 
 
Tal com s’ha indicat en el apartat 6 del present document, s’estableix com “claus en mà”, per 
tant els pressupostos queden inclosos tots els costos derivats de les feines, com els 
materials, la mà d’obra, desplaçament i dietes, maquinària i equips auxiliars necessaris per 
a la seva execució, despeses generals i administratives o qualsevol necessitat que pugui 
originar un càrrec. 

 
 

8.9. Qualitat i garantia. 



 

L’Adjudicatari assegurarà la qualitat de tots el materials i elements emprats, així com els 
treballs realitzats, o subministres efectuats. 
 
L’Adjudicatari ha de garantir que qualsevol material que s’utilitzi per la realització de les feines 
descrites en aquest document, es continuarà fabricant i distribuint, com a mínim, durant els 
propers cinc anys. 
 
En el cas que un material presenti deficiències o que no compleixi totalment la seva funció, 
l’Adjudicatari haurà de substituir el material, sense cap càrrec per el CEB. 
 
 
8.10. Materials i subministraments. 

L’Adjudicatari adquireix el compromís de subministrar materials de primera qualitat i amb 
marcat CE. L’incompliment d’aquestes condicions podrà ser objecte de les penalitzacions 
que siguin d’aplicació. 
 
Els materials emprats, hauran de complir la normativa vigent, en quan a seguretat en matèria 
de PRL i respectuoses amb el medi ambient i del tipus ecològic. Així com també les eines i 
mitjans de treball, com les escales, grues, i altres utensilis i elements de protecció. 

 
 

8.11. Clàusules de confidencialitat. 

L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes 
que la desenvolupin. Als efectes de l’esmentada Llei, el contractista tindrà la consideració 
d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions de 
l’Administració en matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les 
prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions tècniques particulars, 
l’adjudicatari també haurà de: 

 
• Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o 

hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, adoptarà les mesures 
de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar 
l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la 
tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin 
exposades. 

 
• Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a 

l’efecte li trameti l’Administració i de forma confidencial i reservada, no poden ser 
objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les 
establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi 
extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa 
legalment admesa o establerta en aquest plec. 

 
• Tornar a l’Administració, en tots els casos d’extinció contractual, les dades de caràcter 

personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del 
tractament. 

 
• També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació 

obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta 
documentació no podrà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a 



 

finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el 
contracte. 

 
 

8.12. Retòl d’obra. 

Anirà a compte i càrrec de l’adjudicatari les despeses derivades de complir la normativa de 
l’Administració sobre comunicació i senyalització d’obres, cartells informatius de l’obra i de 
desviament de trànsit. En cas d’incompliment, l’Administració executarà les prescripcions de 
l’esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi 
o de les següents, si fos necessari. 
 
Per als senyals temporals on s’indica el tipus d’obra que s’està executant als centres, 
l’Adjudicatari, farà uns rètols impresos en vinil imprès amb sistema digital per anar a la 
intempèrie i adherit a sobre planxa metàl·lica plegada. Anirà tensada amb un bastidor o 
qualsevol altre sistema que sobresurti del mur a una distància similar a les plaques 
metàl·liques i sense que aquest suport sigui visible al voltant. 

 
 
9. PENALITZACIONS. 
El llistat de les penalitzacions que es poden aplicar en aquest contracta derivat, queda resumit 
en el quadre que apareix a l’apartat I del present document. 
 
 
 
10. NORMATIVA APLICABLE. 
A l’execució de l’acord marc l’Adjudicatari haurà de vetllar pel compliment de les normes o 
reglaments tècnics i de salut i riscos laborals vigents, així com la normativa que sigui d’ aplicació 
per les característiques dels treballs a realitzar. Quedant incloses totes les Normes i Reglaments 
d’àmbit Nacional, Autonòmic i Local, i les seves possibles modificacions vigents i futures, així 
com les Directives Europees 
 
 
 
Barcelona, 7  de Novembre de 2025 
 
 
 
 
 
Antoni Garcia Alegre 
Tècnic de la Unitat de 
Reformes, Ampliacions i Millores 
  

Pere Munné Comes 
Responsable de la Unitat de 
Reformes, Ampliacions i Millores 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I  -  PENALITZACIONS 
 



 

 
 I   PENALITZACIONS. 

 
Retard en la presentació de 
pressupostos. 

El retard en el termini de presentació de pressupost establert en aquest Plec per causes 
imputables a l’Adjudicatari podrà ser sancionat amb 50€ per dia o fracció de retard.  
 

50 €/dia 

Retard en l’inici dels treballs. El retard en l’inici dels treballs establert en aquest Plec per causes imputables a l’Adjudicatari 
podrà ser sancionat amb 100€ per dia o fracció de retard.  
 

100 €/dia 

Retard en el termini dels 
treballs. 

El retard en el compliment del termini d’execució podrà ser sancionat amb 50€ per dia de 
retard durant la primera setmana de retard i amb 100€ per dia de retard durant la segona 
setmana de retard i restants. 
 

50 €/dia primera setmana. 
100 €/dia les següents setmanes. 
 

Faltes greus. a) Es considerarà comportament no adequat l’actitud o tracte agressiu, despectiu, 
vexatori, indecorós i qualsevol altra que pugui ser considerat contrari a les normes 
bàsiques d’higiene, de respecte i convivència. 

b) No complir amb la normativa vigent. 
c) El reiterant incompliment de faltes greus. 

 

2 % sobre import adjudicació. 

Faltes Lleus. a) L’incompliment de les característiques, condicions, metodologia, mitjans i 
procediments que formen part del projecte tècnic de l’oferta de l’entitat 
adjudicatària de la prestació obligatòria recollida en el Plec de condicions tècniques 
particulars del contracte. 

b) La prestació del servei per personal que no compleixi les condicions de titulació 
exigides en el present Plec. 

c) No presentar la documentació requerida al CEB, en el termini previst. 
d) No complir amb les normes del Centre. 
e) El reiterant incompliment de faltes lleus. 

 

1 % sobre import adjudicació. 

Altres. L’incompliment per part de l’entitat adjudicatària de qualsevol altra condició de prestació del 
servei contractat, no contemplades com a faltes greus o molt greus Les faltes lleus no 
comporten penalització, però seran objecte d’advertiment a l’entitat adjudicatària. La 
reiteració sistemàtica de faltes lleus serà constitutiva de falta greu. La freqüència en la 
reiteració serà la mateixa que l’establerta per la reiteració de faltes greus. No compliment de 
la normativa de l’Administració sobre comunicació i senyalització d’obres. 
 

A determinar. 

 
NOTA: L’import de les penalitzacions no podrà superar el 10 % de l’import del contracte durant un any natural. En el cas que, pel còmput 
anual, s’hagués superat aquesta quantitat, motivarà al CEB per a poder exercir la rescissió i resolució del contracte. 



Consorci d'Educació  
de Barcelona  
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST 
  



Projecte de climatitzacio del Institut TRINITAT NOVA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST 01  EXECUCIO MATERIAL
CENTRE 01  CLIMATITZACIO
CAPITOL 05  CLIMATITZACIO

1 PED2-CU9V u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs potència frigorífica de 28 a 33 kW i potència
calorífica de 33 a 38 kW, EER aproximat de 3,5 i COP aproximat de 3,8, potència elèctrica aproximada
absorbida en fred 8,7142857 kW i en calor 9,3421053 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC
Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada. PUMY-P250

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PED2-CU4Z u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 48 a 53 kW i potència
calorífica de 53 a 58 kW, EER aproximat de 5 i COP aproximat de 5,6, potència elèctrica aproximada absorbida
en fred 10,1 kW i en calor 9,9107143 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i
compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada. PUHY-P450

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EESP1163 u Subministrament, transport, col·locació, muntatge i connexionat d'unitat interior de paret de tipus SPLIT amb
ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 7.1 a 8,0 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb unes dimensions de 365x1170x295 , model PKFY-P63VKM-E de la
marca Mitsubishi Electric amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigoríficR410 A,
col·locada i muntada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 PED4-6047 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2 a 2,2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en
calor, de 30 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions
amb fluid frigoríficR410 A, col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 EPLF1163 u Subministrament, transport, col·locació, muntatge i connexionat d'unitat interior de sostre de tipus CASSETTE
amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 7,1 a 8
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 50 W de potència elèctrica total absorbida,
amb unes dimensions de 840x840 mm, model PLFY-M63VEM-E de la marca Mitsubishi Electric amb
alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigoríficR410 A, col·locada i muntada en el cel
ras.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 EF5A74B1 m Subministrament i col·locació del conjunt (liquid i gas) dels tubs de coure frigorífics RIGID per un conjut
d'instal·lacio frigorifica , maquina exterior i maquina/es interior/s ,de diferents seccions i de 0,80 mm de gruix,
soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata, Incloent tots els elements col.locat
superficialment.Inclou el subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades amb classe ST.M1, de 19 mm de gruix, amb un factor de fusió d'aigua > de 7.000 u, amb un interval
de temperatura compres entre els -45 i els 116ºC, amb una desitat de 65+-10kg/m3. Incloent part proporcional
d'elements e fixació i unió. totalment muntat. Inclou safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport.
Inclou el subministrament i col·locació de kit distribuidor / derivador de canonades frigorífiques de coure per el
conjunt de la instal·lació, de la gama City Multi, de la marca Mitsubishi Electric,. Incloent encapsulat d'aïllament
termic, elements de fixació, amb unions per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata. Incloent tots els
elements necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i connexionat. Totalment muntat
superficialment.Inclou càrrega pel conjunt de la instal.lació frigorífica, amb el subministrament de gas refrigerant
necessari.

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

EUR



Projecte de climatitzacio del Institut TRINITAT NOVA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

7 EG315676 u Partida de distribucio d'energia electrica per unitat de maquina frigorifica instal·lada al centre educatiu. Inclou el
subminitrament i col·locació del conjunt de cables amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de diferents seccions mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Inclou tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V.
Inclou la instal·lació de la totalitat de les proteccions ,elements electrics i modificació del quadre electric del
centre educatiu per realitzar la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

8 E213FORJ u Partida dels treballs d'obra civil a realitzarper unitat de maquina frigorifica instal·lada.
Inclou la realització de passamurs d'obra a parets, forjats i façanes de l'edifici educatiu , incloent el posterior
tapat. Per tal de passar les diferents canonades frigorífiques, alimentació elèctrica i sistema de control. Realitzat
a l'interior  del cel ras i realitzat amb treballs d'alçada. Totalment realtzat i tapat.
Inclou partida de desmuntatge i posterior col·locació de cel ras existent a diferents zones del centre educatiu
on han d'anar instal·lat la canonada frigorífica i cablejat de maniobra i maquines frigorifiques, per tal de poder
instal·lar els elments corresponents.
Inclou la totalitat dels ajuts de guix, pintura de passamurs i la totalitat de feines d'obra civil. Tapat d'encast petit
existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6. Pintat del mateix color existent amb dues capes d'acabat.
Inclou subministrament i col·locació de canal plàstica de PVC i fixada a la placa base. Incloent tapa. Totalment
muntada.

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

9 EFA24745 u Partida dels treballs de sanejament per unitat de maquina frigorifica instal·lada al centre educatiu.
Inclou el subministrament i col·locació de la totalitat de tubs de PVC de diferents diàmetres nominal de 25 bar
pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment.
Inclou la realització de punt de connexionat de la nova canonada de sanejament procedent de la xarxa de
condensats de la unitat interior de climatització a la canonada de la xarxa general d'evacuació d'aigües de
l'edifici. Incloent tots el materias necessaris per tal de realitzar correctament la connexió sense cap tipus de
fuita. Totalment muntada i connectada.
Inclou el subministrament i col·locació de bomba de recollida de condensat per unitat climatitzadora col·locada
a cel ras, amb diposit i connexió hidràulica i electrica. Totalment muntada.

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

10 EEV32C71 u Partida dels treballs de regulacio i control per unitat de maquinafrigorifica interior instal·lada al centre educatiu .
Inclou el suministrament i col·locació de termostat PAR-40MMAA de paret per a regulació de calefacció i
refrigeració per sostre, amb pre-programació setmanal,instal·lat i connectat.Inclou subministrament i col·locació
de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, multipolar de
secció 2x1,5 mm2, APANTALLAT.  Col·locat en l'interior de tub.
Inclou el subministrament i col·locació de canal plàstica de PVC per cablejat elèctric de control, de 20 x 10 mm
i fixada a la placa base. Incloent tapa. Totalment muntada.
Inclou caixes de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

11 4Y031000 u Partida de mitjans d'elevació amb camió grua mobil amb ploma per a l'elevació, ubicació i muntatge de les
màquines a coberta. S'inclou la sol·licitut de permisos per el tall de carrer a la via pública per a la descàrrega i
ubicació de les màquines exteriors al se corresponent lloc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 EEVV453 u Partida de reforç estructural de la coberta delsa vestidors amb estructura metalica per suport de maquinaria

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 KY1LLC11 u Partida de realització projecte executiu de la totalitat de la instal·lació frigorifica al centre educatiu , ubicacio de
les maquines interiors i exteriors, recorregut de la instal·lació frigorifica , instal·lació de desaigues, instal·lació
electricitat, instal·lació de regulació.inclou planols en format dwg.

EUR



Projecte de climatitzacio del Institut TRINITAT NOVA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 EIELLC01 u Partida de realització dels tràmits per la legalització de la instal·lació d'electricitat del centre, davant els serveis
d'indústria corresponents de la generalitat de Catalunya. Incloent la realització del projecte, certificat final d'obra,
impresos, sol·licituds,  taxes i honoraris.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST 01  EXECUCIO MATERIAL
CENTRE 02  NETEJA
CAPITOL 01  NETEJA

1 NET001 m2 Neteja fina final un cop acabats la totalitat dels treball, inclou paviments, pols al mobiliari, envidraments, punts
de llum i totes aquelles feines per a desar els espais a punt per al seu funcionament

AMIDAMENT DIRECTE 800,000

PRESSUPOST 01  EXECUCIO MATERIAL
CENTRE 03  GESTIO DE RESIDUS
CAPITOL 01  GESTIÓ DE RESIDUS

1 Z2R64237 m3 Càrrega i transport de runes i residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 1, 5 o 12 m3 de capacitat. (separació i triatge de residus a càrrec del gestor)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 YPC039 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST 01  EXECUCIO MATERIAL
CENTRE 04  SEGURETAT I SALUT
CAPITOL 01  SEGURETAT I SALUT

1 PPAUSS11 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de seguretat i salut de l'obra,corresponent al 2% del pem de
les obres RAM dels diferents centres objecte d'aquest pressupost

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPAUSS20 1 Honoraris de tècnic per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'obra a dessignar per la propietat. 1% del
pressupost

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Projecte de climatitzacio del Institut TRINITAT NOVA

PRESSUPOST Pàg.: 1

PRESSUPOST 01 EXECUCIO MATERIAL

CENTRE 01 Climatitzacio

CAPITOL 05 Climatitzacio

1 PED2-CU9V u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a
sistema d'instal·lació de 2 tubs potència frigorífica de 28 a 33 kW i
potència calorífica de 33 a 38 kW, EER aproximat de 3,5 i COP
aproximat de 3,8, potència elèctrica aproximada absorbida en fred
8,7142857 kW i en calor 9,3421053 kW, alimentació elèctrica trifàsica
de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu
(scroll), d'1 mòdul, col.locada. PUMY-P250 (P - 14)

8.500,00 2,000 17.000,00

2 PED2-CU4Z u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aigua, per a
sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 48 a 53 kW i
potència calorífica de 53 a 58 kW, EER aproximat de 5 i COP
aproximat de 5,6, potència elèctrica aproximada absorbida en fred
10,1 kW i en calor 9,9107143 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400
V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1
mòdul, col.locada. PUHY-P450 (P - 13)

12.827,52 1,000 12.827,52

3 EESP1163 u Subministrament, transport, col·locació, muntatge i connexionat
d'unitat interior de paret de tipus SPLIT amb ventilador centrífug per a
sistemes de cabal variable de refrigerant, de 7.1 a 8,0 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb unes dimensions
de 365x1170x295 , model PKFY-P63VKM-E de la marca Mitsubishi
Electric amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions
amb fluid frigoríficR410 A, col·locada i muntada (P - 3)

1.300,00 4,000 5.200,00

4 PED4-6047 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per
a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida
d'aire, de 2 a 2,2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, de 30 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigoríficR410 A, col.locada (P - 15)

1.600,00 3,000 4.800,00

5 EPLF1163 u Subministrament, transport, col·locació, muntatge i connexionat
d'unitat interior de sostre de tipus CASSETTE amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, amb 4 vies de sortida
d'aire, de 7,1 a 8 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, de 50 W de potència elèctrica total absorbida, amb unes
dimensions de 840x840 mm, model PLFY-M63VEM-E de la marca
Mitsubishi Electric amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigoríficR410 A, col·locada i muntada en el cel
ras. (P - 10)

1.900,00 10,000 19.000,00

6 EF5A74B1 m Subministrament i col·locació del conjunt (liquid i gas) dels tubs de
coure frigorífics RIGID per un conjut d'instal·lacio frigorifica , maquina
exterior i maquina/es interior/s ,de diferents seccions i de 0,80 mm de
gruix, soldat per capil.laritat amb soldadura amb aliatge de plata,
Incloent tots els elements col.locat superficialment.Inclou el
subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica
per a canonades amb classe ST.M1, de 19 mm de gruix, amb un
factor de fusió d'aigua > de 7.000 u, amb un interval de temperatura
compres entre els -45 i els 116ºC, amb una desitat de 65+-10kg/m3.
Incloent part proporcional d'elements e fixació i unió. totalment muntat.
Inclou safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport.
Inclou el subministrament i col·locació de kit distribuidor / derivador de
canonades frigorífiques de coure per el conjunt de la instal·lació, de la
gama City Multi, de la marca Mitsubishi Electric,. Incloent encapsulat
d'aïllament termic, elements de fixació, amb unions per capil·laritat
amb soldadura amb aliatge de plata. Incloent tots els elements
necessaris per tal de realitzar la seva correcta col·locació, fixació i
connexionat. Totalment muntat superficialment.Inclou càrrega pel
conjunt de la instal.lació frigorífica, amb el subministrament de gas

65,75 200,000 13.150,00

EUR



Projecte de climatitzacio del Institut TRINITAT NOVA

PRESSUPOST Pàg.: 2

refrigerant necessari. (P - 6)

7 EG315676 u Partida de distribucio d'energia electrica per unitat de maquina
frigorifica instal·lada al centre educatiu. Inclou el subminitrament i
col·locació del conjunt de cables amb conductor de coure de 0,6/1 kV
de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
diferents seccions mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Inclou tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió
de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V.
Inclou la instal·lació de la totalitat de les proteccions ,elements
electrics i modificació del quadre electric del centre educatiu per
realitzar la instal·lació. (P - 8)

525,25 17,000 8.929,25

8 E213FORJ u Partida dels treballs d'obra civil a realitzarper unitat de maquina
frigorifica instal·lada.
Inclou la realització de passamurs d'obra a parets, forjats i façanes de
l'edifici educatiu , incloent el posterior tapat. Per tal de passar les
diferents canonades frigorífiques, alimentació elèctrica i sistema de
control. Realitzat a l'interior del cel ras i realitzat amb treballs d'alçada.
Totalment realtzat i tapat.
Inclou partida de desmuntatge i posterior col·locació de cel ras
existent a diferents zones del centre educatiu on han d'anar instal·lat
la canonada frigorífica i cablejat de maniobra i maquines frigorifiques,
per tal de poder instal·lar els elments corresponents.
Inclou la totalitat dels ajuts de guix, pintura de passamurs i la totalitat
de feines d'obra civil. Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6. Pintat del mateix color existent amb dues
capes d'acabat.
Inclou subministrament i col·locació de canal plàstica de PVC i fixada
a la placa base. Incloent tapa. Totalment muntada.
(P - 2)

255,95 17,000 4.351,15

9 EFA24745 u Partida dels treballs de sanejament per unitat de maquina frigorifica
instal·lada al centre educatiu.
Inclou el subministrament i col·locació de la totalitat de tubs de PVC
de diferents diàmetres nominal de 25 bar pressió nominal, per encolar,
segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment.
Inclou la realització de punt de connexionat de la nova canonada de
sanejament procedent de la xarxa de condensats de la unitat interior
de climatització a la canonada de la xarxa general d'evacuació
d'aigües de l'edifici. Incloent tots el materias necessaris per tal de
realitzar correctament la connexió sense cap tipus de fuita. Totalment
muntada i connectada.
Inclou el subministrament i col·locació de bomba de recollida de
condensat per unitat climatitzadora col·locada a cel ras, amb diposit i
connexió hidràulica i electrica. Totalment muntada. (P - 7)

125,50 17,000 2.133,50

10 EEV32C71 u Partida dels treballs de regulacio i control per unitat de
maquinafrigorifica interior instal·lada al centre educatiu . Inclou el
suministrament i col·locació de termostat PAR-40MMAA de paret per a
regulació de calefacció i refrigeració per sostre, amb pre-programació
setmanal,instal·lat i connectat.Inclou subministrament i col·locació de
conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, multipolar de secció 2x1,5 mm2,
APANTALLAT.  Col·locat en l'interior de tub.
Inclou el subministrament i col·locació de canal plàstica de PVC per
cablejat elèctric de control, de 20 x 10 mm i fixada a la placa base.
Incloent tapa. Totalment muntada.
Inclou caixes de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm,
amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
(P - 5)

215,20 17,000 3.658,40

11 4Y031000 u Partida de mitjans d'elevació amb camió grua mobil amb ploma per a
l'elevació, ubicació i muntatge de les màquines a coberta. S'inclou la
sol·licitut de permisos per el tall de carrer a la via pública per a la
descàrrega i ubicació de les màquines exteriors al se corresponent
lloc. (P - 1)

902,40 1,000 902,40

EUR



Projecte de climatitzacio del Institut TRINITAT NOVA

PRESSUPOST Pàg.: 3

12 EEVV453 u Partida de reforç estructural de la coberta delsa vestidors amb
estructura metalica per suport de maquinaria (P - 4)

1.800,00 1,000 1.800,00

13 KY1LLC11 u Partida de realització projecte executiu de la totalitat de la instal·lació
frigorifica al centre educatiu , ubicacio de les maquines interiors i
exteriors, recorregut de la instal·lació frigorifica , instal·lació de
desaigues, instal·lació electricitat, instal·lació de regulació.inclou
planols en format dwg.

(P - 11)

1.873,90 1,000 1.873,90

14 EIELLC01 u Partida de realització dels tràmits per la legalització de la instal·lació
d'electricitat del centre, davant els serveis d'indústria corresponents de
la generalitat de Catalunya. Incloent la realització del projecte,
certificat final d'obra, impresos, sol·licituds,  taxes i honoraris. (P - 9)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL CAPITOL 01.01.05 96.826,12

PRESSUPOST 01 EXECUCIO MATERIAL

CENTRE 02 Neteja

CAPITOL 01 Neteja

1 NET001 m2 Neteja fina final un cop acabats la totalitat dels treball, inclou
paviments, pols al mobiliari, envidraments, punts de llum i totes
aquelles feines per a desar els espais a punt per al seu funcionament
(P - 12)

1,23 800,000 984,00

TOTAL CAPITOL 01.02.01 984,00

PRESSUPOST 01 EXECUCIO MATERIAL

CENTRE 03 Gestio de Residus

CAPITOL 01 Gestió de residus

1 Z2R64237 m3 Càrrega i transport de runes i residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 1, 5 o
12 m3 de capacitat. (separació i triatge de residus a càrrec del gestor)
(P - 19)

53,26 5,000 266,30

2 YPC039 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 18)

25,00 5,000 125,00

TOTAL CAPITOL 01.03.01 391,30

PRESSUPOST 01 EXECUCIO MATERIAL

CENTRE 04 Seguretat i Salut

CAPITOL 01 Seguretat i Salut

1 PPAUSS11 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de seguretat i salut
de l'obra,corresponent al 2% del pem de les obres RAM dels diferents
centres objecte d'aquest pressupost (P - 16)

1.500,00 1,000 1.500,00

2 PPAUSS20 1 Honoraris de tècnic per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase
d'obra a dessignar per la propietat. 1% del pressupost (P - 17)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL CAPITOL 01.04.01 2.500,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  CENTRE Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CENTRE 01.01  Climatitzacio 96.826,12

CENTRE 01.02  Neteja 984,00

CENTRE 01.03  Gestio de Residus 391,30

CENTRE 01.04  Seguretat i Salut 2.500,00

PRESSUPOST 01  EXECUCIO MATERIAL 100.701,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100.701,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  PRESSUPOST Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRESSUPOST 01  EXECUCIO MATERIAL 100.701,42

100.701,42

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 100.701,42

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 100.701,42............................................................ 13.091,18

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 100.701,42............................................................... 6.042,09

Subtotal 119.834,69

21 % IVA SOBRE 119.834,69............................................................................................... 25.165,28

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 144.999,97

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT QUARANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS )
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III  -  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS PER L’EXECUCIÓ DE LES FEINES. 
 
1. Treballs previs. 

L’Adjudicatari haurà de senyalitzar i delimitar la zona de treball, així com protegir i/o 
desplaçar els elements que dificultin o limitin l’execució dels treballs (mobiliari, etc.). 
Durant l’execució de les tasques s’haurà de mantenir la zona de treball amb un bon 
ordre i al finalitzar la jornada, es deixarà la zona en perfectes condicions de 
senyalització, salubritat i protecció. 
 
L’Adjudicatari, ha de tenir en compte l’execució de les instal·lacions provisionals 
necessàries, per no interrompre el servei de la resta de lavabos, cambres 
higièniques i vestidors del centre. 
Per norma general, abans de realitzar les feines, serà necessària la instal·lació de 
mitjans de protecció per evitar embrutar les zones adjacents, els passadissos, etc. 
mitjançant la col·locació de plàstics, cartrons o altre tipus d’elements de protecció, 
sempre acordat amb la propietat. 

 
 
2. Enderrocs. 

Per realitzar correctament les feines i no entorpir l’activitat del centre, s’han de 
realitzar els treballs amb els mitjans més adients, i únicament es podran fer servir 
eines de percussió, sempre i quant es realitzin les feines fora de l’horari escolar o 
haver-se acordat prèviament amb el personal del centre. 
 
S'ha de considerar que els materials a enderrocar seran d’obra de ceràmica, 
escaiola, elements sanitaris, canonades de fibrociment i/o PVC, cablejat, aixetes, 
acumuladors, etc. 
 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne el 
seu acopi i la seva càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
 
Com norma general, s'ha d’enderrocar en ordre invers al que es va seguir per a la 
seva construcció. S'ha de començar de dalt a baix, per tongades horitzontals, de 
manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. No hi ha d’haver 
instal·lacions en servei. 
 
S'ha d'evitar la formació de pols, per la qual cosa cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. 
 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. L’Adjudicatari establirà amb el 
responsable del centre, l’horari d’entrada i sortida de material. 
 

Criteris de amidament. 
m2 de superfície amidada. 
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3. PARAMENTS VERTICALS (ENVANS I APLACATS “OBRA”). 

Per realitzar correctament la formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a 
revestir, col·locades amb morter, s’hauran de seguir les següents recomanacions: 
 

1. Replanteig. 
2. Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
3. Col·locació de les peces. 
4. Repàs dels junts i neteja del parament. 

 
El parament ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals. Les 
peces per la seva formació, han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de 
ser horitzontals. 
 
El envà s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
 
Toleràncies d'execució: 

­ Replanteig d'eixos: 
o Parcials: ± 10 mm 
o Extrems: ± 20 mm 

­ Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
­ Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
­ Gruix dels junts: ± 2 mm 
­ Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm 
­ Planor de les filades: 

o Paret vista: ± 5 mm/2 m 
o Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m 
o Horitzontalitat de les filades: ± 15 mm/total 
o Paret vista: ± 2 mm/m 

­ Paret per a revestir: ± 3 mm/m 
 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal 
que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha 
d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista 
del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans 
de 24 h d'haver fet la paret. 
 
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els 
brancals, les cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació 
ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho 
permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontals i 
verticals. 
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Criteris de amidament. 
m2 de superfície amidada. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents: 
 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 100% 

 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com 
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta 
col·locació es compta a part. 
 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa 
a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat. 
 

 
 

3.1. Característiques dels materials. 

Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
 

4. Paraments verticals (Envans i aplacats “GUIX LAMINAT”). 

Per realitzar correctament la formació dels envans i aplacats de plaques de guix 
laminat, amb perfilería de planxa d'acer galvanitzat amb muntants de diferents 
seccions, s’hauran de seguir les següents recomanacions: 
 

1. Replanteig dels perfils de l'entramat. 
2. Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils. 
3. Col·locació banda acústica, si és el cas. 
4. Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas. 
5. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). 
6. Replanteig de l'especejament en el parament. 
7. Fixació de les plaques als perfils. 
8. Segellat de les juntes. 
9. Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 

 
El conjunt de l’envà o aplacat, ha de ser estable i indeformable a les accions 
previstes. Ha de formar una superfície plana i contínua. En el revestiment acabat no 
hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables a les làmines 
de paper. 
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Totes les juntes, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a juntes. 
 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides i en cap 
cas quedaran tires de menys de 40cm. Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, 
s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat de les juntes horitzontals. 
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 
 
En els envans, les juntes verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el 
mateix muntant. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Ajust entre les plaques: <= 2 mm 
- Distància entre cargols del mateix muntant: 25 cm 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm 
- Replanteig parcial: ± 2 mm 
- Replanteig total: ± 2 mm 
- Planor: ± 5 mm/2 m 
- Aplomat: ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques: ± 1 mm 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm 

 
Criteris de amidament. 
m2 de superfície amidada. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents: 
 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 100% 

 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com 
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta 
col·locació es compta a part. 
 

 
4.1. Característiques dels materials. 

Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
 

5. Paraments verticals (Mampares). 

Per realitzar correctament la formació de les mampares de las cabines sanitàries 
amb envà ceràmic i portes de fusta, s’hauran de seguir les recomanacions del punt 
anterior. 
 
En el cas, que per indicacions de la DF, es podrà fer sevir taulers de resines 
fenòliques (HPL) muntades amb accessoris d'acer inoxidable, per la formació de les 
mampares de les cabines sanitàries. Seguint les següents recomanacions: 
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1. Replanteig. 
2. Col·locació dels elements de suport. 
3. Col·locació dels taulers. 
4. Muntatge de les portes i els seus accessoris. 
5. Acabament i neteja. 

 
Independentment de com es realitzi la cabina (envà o taulers), s'ha de considerar 
que la unitat d’obra conté els següents elements: 
 

- L’amplada mínima de la cabina sanitària, composta per un lateral fix i una 
porta, serà de 80 cm. 

- La porta de la cabina, tindrà una mida de 60 o 70 cm, i retallades 20 cm del 
terra. No tindran tanca 

- La mampara fixa per la divisòria entre cabines sanitàries anirà retallada 20 cm 
del terra. 

- El conjunt s’executarà amb una alçada de entre 2’10 i 2’30 mts. 
 
El conjunt acabat ha de ser estable i la superfície d'acabat dels panells ha de ser 
plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 
 
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos i de manera 
uniforma respecta a la resta de unitats. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 5 mm 

 
Criteris de amidament. 
Ut. Unitat de obra. 

 
 

5.1. Característiques dels materials. 

Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
 
6. Paraments horitzontals (Cel ras). 

Per realitzar correctament la formació del cel ras amb plaques, planxes o lames, de 
diferents materials, suspès del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i 
elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, etc. 
s’han de seguir les següents recomanacions: 
 

1. Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, 
eixos de la trama de perfils, etc. 

2. Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels 
perfils de la trama de suports. 

3. Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama 
de suports, segons el sistema utilitzat. 

4. Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu. 
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El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les 
plaques o planxes i ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 
13964.. Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han 
d'estar muntades ortogonalment. 
 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent al de les plaques, planxes o 
lames, l’Adjudicatari ha d'aportar la documentació necessària per verificar la 
compatibilitat entre els sistemes. 
 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o 
acústic, llums, difusor d'aire, etc., cal verificar que el increment de pes està dins 
dels límits de resistència del sistema de suports. 
 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable i ha de formar una superfície 
plana i estar al nivell previst. 
 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a ½ 
placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser 
més gran de 10 mm. 
 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces 
esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran 
esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una 
subestructura independent de la del cel ras. 
 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc., 
no superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les 
perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la 
mida màxima i la posició relativa de la perforació. 
 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, 
que han de donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal 
d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives 
indicades pel fabricant i la DF. 

 
Toleràncies d'execució: 

- Planor: 
- 2 mm/m 
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 

- Nivell: ± 5 mm 
 

Criteris de amidament. 
m2 de superfície amidada. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents: 
 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. 

 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
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6.1. Registres. 

El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els 
moviments d’obertura i tancament. 
 
El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels 
angles, al nivell i al pla previstos. 
 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
 
El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim 
amb una fixació per cada costat. 

 
6.2. Característiques dels materials. 

Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
 
7. Paraments practicables (Fusteria). 

Per col·locar correctament la fulla per la porta batent, sobre el bastiment actual amb 
tota la ferramenta, frontisses, pany, etc., s’han de seguir les següents 
recomanacions: 

1. Presentació de la porta. 
2. Rectificació si cal del bastiment. 
3. Col·locació de la ferramenta. 
4. Fixació definitiva. 
5. Neteja i protecció. 

 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al 
bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat: ± 1 mm 
- Aplomat: ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm 
- Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm 
- Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
- Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3 

 
 

Criteris de amidament. 
Ut. Unitat d’obra. 

 
 

7.1. Característiques dels materials. 
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Les portes seran del tipus reforçades, amb les manetes seran de la marca 
OCARIZ ref. 1988/600CH o de similars característiques. 
 
Les portes d’accés als lavabos portaran pany (clau). 
 
La resta de característiques tècniques mínimes que han de complir els 
materials que es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les 
partides d’obra del Banc de preus del present document. 

 
 
 
 
 
8. Revestiments (Paviment). 

Per realitzar correctament la formació del paviment amb peces de gres porcelànic 
compacte, col·locats a truc de maceta sobre morter adhesiu, s’han de seguir les 
següents recomanacions: 
 

1. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
2. Estesa del morter adhesiu. 
3. Humectació i col·locació de les peces. 
4. Col·locació de la beurada. 
5. Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura. 

 
La superfície del suport ha de estar neta i humida. 
 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni 
d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
 
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar. 
 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm 
en el perímetre. 
 
En les dutxes i els vestidors, l’encontre entre parament horitzontal i vertical es 
dotarà de mitja canya sanitària. 
 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua 
del morter. 
 
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la 
beurada. 
 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el 
que indiqui la DF. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 10 mm. 
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- Planor: ± 4 mm/2 m. 
- Celles: <= 1 mm. 
- Gruix dels junts: ± 2 mm. 
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m. 

 
Criteris de amidament. 
m2 de superfície amidada. 
 
Amb deducció de la superfície corresponent a sanitaris i envans, d'acord amb els 
criteris següents: 
 

- superfície <= 1 m2: No es dedueixen 
- superfície > 1 m2: Es dedueix el 100%. 

 
 

8.1. Característiques dels materials. 

El gres porcelànic de les dutxes disposaran d’una classificació a la 
“resbaladicidad” serà del tipus C-3 i per la resta serà del tipus C-2. 
 
La resta de característiques tècniques mínimes que han de complir els 
materials que es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les 
partides d’obra del Banc de preus del present document. 

 
 

9. Revestiments (Enrajolat). 

Per realitzar correctament la formació de revestiments realitzats amb rajola, aplicats 
en paraments verticals, sobre morter adhesiu, s’han de seguir les següents 
recomanacions: 
 

1. Neteja i preparació de la superfície de suport. 
2. Replanteig de l'especejament en el parament. 
3. Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport. 
4. Rejuntat dels junts. 
5. Neteja del parament. 

 
L’enrajolat anirà fins el sostre. 
 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni 
tacades. 
 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
amb la planor i l'aplomat previstos. 
 
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser 
uniforme en tota la superfície. 
 
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, 
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions. La rejuntada s'ha de fer 
al cap de 24 h. 
 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
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Toleràncies d'execució: 

- Gruix del morter: 2-3 mm 
- Planor: 

- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres: ± 2 
mm/2 m. 

- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 4 mm/2 m. 
- Amplària junts: 

- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada: ± 0,5 mm 
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 2 mm 
- Rajola refractaria o gres: ± 1 mm 

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

 
 
 
 
 

Criteris de amidament. 
m2 de superfície amidada. 
 
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures d'acord amb els criteris següents: 
 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la 
feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del 
forat cal amidar també aquests paraments. 
 

 
 
9.1. Característiques dels materials. 

Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
 
10. Revestiments (Pintura). 

La superfície que s’ha de pintar ha d’estar anivellada, llisa, seca, desengreixada, 
sense òxid ni pols, per a la qual cosa es faran servir mitjans mecànic tipus raspalls, 
bufadors de sorra i en el cas de metalls, àcids i bases. 
 
En el cas de que existeixin porus, esquerdes, escantells, etc., com norma general, 
s’emplenaran amb màstics o empastaments per a deixar les superfícies llises i 
uniformes. En el cas de fusta, a mes a mes del empastament, s’utilitzarà pigments 
en la barreja. En els metalls s’utilitzaran empastaments composats amb un 60-70% 
de pigment. 
 



Consorci d'Educació  
de Barcelona  
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 

Els màstics i empastaments s’utilitzaran amb espàtula en forma de massilla; els 
líquids amb brotxa o pinzell o amb l’aerògraf o pistola d’aire comprimit. Els 
empastaments, una vegada secs, es passaran amb paper de vidre en parets i 
s’allisaran amb pedra tosca, aigua i feltre, sobre metalls. 
 
Abans de l’inici de les feines, es comprovarà que la temperatura ambient no sigui 
superior a 28ºC ni menor de 6ºC. 
 
Al finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es 
netejaran els estris de treball. 
 
Les pintures es podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, 
(polvoritzant amb aire comprimit) o amb corrons. 
 
Les brotxes i pinzells seran de pèl animal o de niló. Podran ser rodons o plans, 
classificant-se per números o pels grams de pèl que contenen. 
 
Els aerògrafs o pistoles consten d’un recipient que conté la pintura amb aire a 
pressió (1-6 atm), el compressor i el polvoritzador, amb orifici que vari des de 0,2 
mm fins a 7 mm, formant-se un con de 2 cm al metre de diàmetre. 
Depenent del tipus de suport se realitzaran una sèrie de treballs previs, amb objecte 
de que quan s’apliqui la pintura o revestiment s’aconsegueixi un acabat de gran 
qualitat. 
 

Criteris de amidament. 
m2 de superfície amidada. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents: 
 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com 
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta 
col·locació es compta a part. 

 
10.1. Sistemes de preparació. 

Els sistemes de preparació en funció del tipus de suport seran els següents: 
 
• Guixos i ciments i derivats: 

Es realitzarà un fregament de les petites adherències i imperfeccions. A 
continuació s’aplicarà una mà de fons impregnant els porus de la 
superfície del suport. Posteriorment es realitzarà un empastament dels 
desperfectes, repassant-los amb una mà de fons. S’aplicarà seguidament 
l’acabat final amb un rendiment no inferior de l’indicat pel fabricant. 
 

• Fusta: 
Es procedirà a una neteja general del suport seguida d’un fregament fi de 
la fusta. 
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A continuació se donarà una mà de fons amb vernís diluït mesclat amb 
productes de conservació de la fusta si fan falta, aplicat de forma que 
quedin impregnats els porus. 
 
Passat el temps d’assecatge de la mà de fons, es realitzarà un fregament 
fi del suport, aplicant-hi a continuació el vernís, amb un temps 
d’assecatge entre ambdues mans i un rendiment no menor de 
l’especificat pel fabricant. 
 

10.2. Característiques dels materials. 

Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus deel present document. 
 
 

11. Instal·lació d’aparells sanitaris. 

11.1. Lavabo o Pica. 

Per realitzar correctament la col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació del 
lavabo de porcellana o de gres esmaltat, s’han de seguir les següents 
recomanacions: 

1. Preparació de la zona de treball. 
2. Col·locació del lavabo a l'espai previst. 
3. Connexió a la xarxa d'evacuació. 
4. Connexió a la xarxa d'aigua. 

 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions. L'alçària des del nivell del 
paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el 
projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
Les piques aniran encastades al enrajolat i rejuntades amb silicona neutra. 
 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió 
a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell: ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm 

 
11.1.1. Característiques dels materials. 

Les piques col·lectives dels lavabos d’educació infantil “P3, P4 i P5”, 
seran de la marca JACOB DELAFON, model DUO o de similar qualitat; 
amb unes dimensions de 100 x 37 cm. 
 
Les piques col·lectives dels lavabos de primària, podran ser de la marca 
de la marca GALASSIA model ARTICOLI VARI, o de la marca ROCA 
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model ACCES o de similar qualitat; amb unes dimensions de 120 x 45 
cm, o 100 x 45 cm, o 90 x 45 cm. 
 
Les piques per els lavabos dels mestres, seran VICTORIA o de similar 
qualitat, sense pedestal i encastada al parament. 
 
La resta de característiques tècniques mínimes que han de complir els 
materials que es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins 
les partides d’obra del Banc de preus del present document. 

 
11.2. Inodor. 

Per realitzar correctament la col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació 
dels inodors de porcellana esmaltada, de sortida vertical o horitzontal, 
col·locat amb fixacions verticals o sobre el paviment, s’han de seguir les 
següents recomanacions: 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació. 
 

1. Preparació de la zona de treball. 
2. Col·locació de l’inodor a l'espai previst. 
3. Connexió a la xarxa d'evacuació. 
4. Connexió a la xarxa d'aigua. 

 
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple. 
 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el 
projecte. 
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en 
el seu moviment. 
 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor 
ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la 
DF. 
 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb 
les fixacions subministrades pel fabricant. 
 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació 
mitjançant una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o 
mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. 
 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de 
manera que l'aparell funcioni correctament. 
 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió 
a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell: ± 10 mm 
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- Horitzontalitat: ± 2 mm 
 

Criteris de amidament. 
Ut. Unitat d’obra. 

 
11.2.1. Característiques dels materials. 

Com model de inodor estàndard serà de la marca ROCA model 
VICTORIA amb tapa i cisterna GEBERIT model AP128 baixa, de doble 
descarrega antivandàlica. 
 
Pels inodors pel lavabos de P3, podran ser de la marca ROCA model 
HAPPENING 310 mm, amb sortida dual, o de la marca IDEAL 
STANDARD model INFANTIL 305 mm, amb sortida inferior, o de la 
marca GALA model BABY WC, amb cisterna de la marca GEBERIT 
model AP140 semi alta, de doble descarrega antivandàlica. 
 
La resta de característiques tècniques mínimes que han de complir els 
materials que es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins 
les partides d’obra del Banc de preus del present document. 

 
11.3. Urinari. 

Per realitzar correctament la col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació 
dels urinaris de porcellana esmaltada, amb evacuació directa o sifònica i 
alimentació integrada vista o encastada, s’han de seguir les següents 
recomanacions: 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació. 
 

1. Preparació de la zona de treball. 
2. Col·locació de l'urinari a l'espai previst. 
3. Connexió a la xarxa d'evacuació. 
4. Connexió a la xarxa d'aigua. 

 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions. L'alçària des del nivell del 
paviment fins el nivell frontal superior de l'urinari ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb 
les fixacions subministrades pel fabricant. 
 
L'acord amb el paviment i el revestiment ha de quedar rejuntat. 
 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
 
La connexió entre la sortida de l'aparell i el ramal de plom s'ha de fer 
mitjançant una peça d'enllaç de llautó soldada al ramal i enroscada a un 
maniguet de regulació, amb junts de cautxú per garantir l'estanquitat del 
conjunt. 
 
La separació entre urinaris col·locats pot variar de 600 a 770 mm segons el 
tipus d'enrajolat del local. 
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Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió 
a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell: ± 10 mm 
- Horitzontalitat: ± 2 mm 

 
Criteris de amidament. 
Ut. Unitat d’obra. 

 
 

11.3.1. Característiques dels materials. 

Les característiques tècniques mínimes que han de complir els 
materials que es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins 
les partides d’obra del Banc de preus del present document. 

 
 

12. INSTAL·LACIÓ EQUIPAMENT DE CUINA.  

Per realitzar correctament la col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació 
dels aparells sanitaris i equipament de cuina, s’han de seguir les següents 
recomanacions: 
 

1. Preparació de la zona de treball. 
2. Col·locació del lavabo a l'espai previst. 
3. Connexió a la xarxa d'evacuació. 
4. Connexió a la xarxa d'aigua. 

 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions. L'alçària des del nivell del 
paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el 
projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió 
a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell: ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm 
- Horitzontalitat: ± 2 mm 

 
Criteris de amidament. 
Ut. Unitat d’obra. 

 
 
13. Instal·lació elèctrica. 

Per realitzar correctament la instal·lació elèctrica, s’han de seguir les següents 
indicacions: 
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1. Replanteig del diferents elements en els paraments i cel ras. 
2. Col·locació de les caixes de connexió necessàries per la correcta distribució 

de les diferents línies. 
3. No s’instal·laran interruptors, sinó detectors de moviment i crepusculars. 
4. S’instal·laran endolls, nomes en els lavabos de mestres, bany adaptat i 

quartets de neteja. 
5. Les instal·lacions aniran encastades (baixades i mecanismes). 
6. Els mecanismes (interruptors i endolls) s’han d’instal·lar a 1,40 m del terra. 

Excepte al lavabo adaptat on s’han d’instal·lar a 1,10 m del terra. 
7. S’instal·laran lluminàries estaques o lluminàries downlights amb grau IP54, 

amb una temperatura de color de les làmpades de 4000ºK i tecnologia LED. 
8. S’instal·larà una lluminària d’emergència per lavabo. 

 
Durant l’execució de les feines descrites en el punt 8.3 i 8.5 del present document, 
s’haurà de tindre amb conte la instal·lació elèctrica, i realitzar les accions 
necessàries per preveurà la col·locació del mecanismes i la resta d’elements 
necessaris. 
 

Criteris de amidament. 
El criteri de amidament depèn del element, el qual quedarà indicat a la partida 
d’obra. 
 
Per el cablejat, tubs, etc. serà per ml de recorregut. 
 
Per mecanismes, lluminària, etc. serà Ut. Unitat d’obra. 
 

 
 
13.1. Característiques dels materials. 

Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
 
14. Instal·lació de fontaneria (aixetes). 

Per realitzar correctament la col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes, de 
ruixador de dutxa i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o 
encastades, s’han de seguir les següents indicacions: 

 
1. Preparació de la zona de treball. 
2. Col·locació de l'aixeta o l'accessori. 
3. Segellat dels junts. 
4. Connexió a la xarxa d'aigua. 

 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues 
direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de 
l'enrajolat. 
 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la DF. 
 



Consorci d'Educació  
de Barcelona  
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 

Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els 
de desguàs quan calgui. 
 
A l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a 
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de 
quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que 
permeti el seu correcte accionament. 
 

Criteris de amidament. 
Ut. Unitat d’obra 

 
 
14.1. Característiques dels materials. 

La aixeta per les piques col·lectives de alumnes, serà de la marca GROHE 
model EUROECO mural temporitzada de ½”. 
 
La aixeta per les piques dels lavabos de mestre i adaptats, serà de la marca 
GROHE model EUROECO temporitzada de ½” 
 
La aixeta per les dutxes, serà de la marca PRESTO model ALPA 80-N, fixe 
cromat, amb regulació de temperatura. El conjunt de fixació serà vist, sobre 
parament, amb tub i ruixadors cromats antivandàlics i polsador en poliacetat 
negre. 
 
La resta de característiques tècniques mínimes que han de complir els 
materials que es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les 
partides d’obra del Banc de preus del present document. 
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15. Instal·lació de fontaneria (Xarxa). 

Per realitzar correctament la xarxa de fontaneria, es tindrà en compte les següents 
indicacions: 
 

1. El tubs seran de coure i aïllada segons RITE. 
2. La secció mínima de les canonades serà de 16x18 mm. 
3. Totes les baixades encastades i amb tub corrugat amb distinció de colors (AF 

- ACS). 
4. Cada espai disposarà d’una aixeta de tall general encastada que s’instal·larà 

a una alçada  de 1,80 m (sota del fals sostre). 
5. Cadascun dels elements  sanitaris del lavabo disposarà d’una clau de tall 

individual. 
6. Les instal·lacions que passin pel cel ras, seran fàcilment registrables. 

 
La connexió hidràulica de tots els inodors dels lavabos es realitzarà amb tub 
flexible i clau d’escaire de tall, que quedaran ubicades dins de la cisterna. 
 
Els lavabos d’educació infantil disposaran d’ACS, amb un termo-acumulador 
elèctric de 30 litres i una aixeta mescladora monocomandament que s’instal·larà 
encastada a una alçada de 1,60 metres per cada una de les piques i s’instal·laran 
vàlvules antiretorn. 
 
 

Criteris de amidament. 
El criteri de amidament depèn del element, quedant indicat a la partida d’obra. 
 
Per els tubs, etc. serà per ml de recorregut. 
 
Per aixetes, claus de tall, etc. serà Ut. Unitat de obra. 
 

 
 
15.1. Característiques dels materials. 

Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
 

16. Instal·lació de sanejament (XARXA). 

Per realitzar correctament la xarxa de sanejament, s’ha de tenir en compte les 
següents indicacions: 
 

1. El tubs seran segons el que marca la actual normativa. 
2. Es tindrà en  compte, la necessitat de seguir el protocol de la manipulació 

d’amiant, sense que això representi un addicional econòmic. 
 
En les instal·lacions dels desguassos soterrats, s’instal·laran de registres estancs 
en especial en els punts de connexió principal de cada nucli. 
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Es garantiran les pendents mínimes i necessàries perquè la xarxa de sanejament 
funcioni correctament. 
 
Cada aparell sanitari, disposarà de sifó individual. 
16.1. Característiques dels materials. 

Els tubs encastats horitzontals dels lavabos, piques, urinaris, inodors, etc. 
seran com a mínim de diàmetre 75 mm. 
 
Els tubs verticals dels urinaris i inodors, seran com a mínim de diàmetre 50 
mm. 
Les característiques tècniques mínimes que han de complir en la resta de 
materials que es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les 
partides d’obra del Banc de preus del present document. 

 
 

17. sala de calderes. 
 

Si la ubicació de la sala de calderes, està a l’interior d’un edifici on discorren 
alumnes, es tindrà que assegurar que compleixi la sectorització contra incendis 
amb la resistència de les parets i que disposi de vestíbul d’independència. 
L’interior de la sala s’haurà d’enrajolar (rajola blanca 20x20), fins al Sostre. En 
cas de que ja estigui enrajolada, es traurà i es col·locarà un nou enrajolat. 
El paviment de la sala  de calderes es refarà amb unes noves pendent i es 
enrajolarà  (30x30 de color gris) o polir en cas de que el paviment existent sigui 
del tipus terratzo. 
El sostre estarà enguixat i pintat de color gris amb pintura plàstica rentable. 
Cal que la sala disposi com a mínim d’un punt de desaigüe amb sifó. 
Hi hauràn d'existir 2 forats de ventilació  (superior i inferior, a poder ser 
oposades) de mínim 60x60cm, amb reixa antiocells. 
La porta d'accés ha de ser RF (obertura enfora) amb barra antipànic, per no 
quedar tancat dins. Mínim de 90 cm. 
Hi haurà d'haver un Mínim 1m2 de superfície dèbil. 
L'enllumenat i mecanismes (interruptor, endolls...) han de ser estancs, amb un     
IP-55. 
S'hauran d'instal·lar un mínim de 2 pantalles de dos tubs fluorescents de 36W, 
amb reactància Electrónica o LED. 
Llum d’emergència a la porta i al quadre elèctric, si queda a prop pot ser una 
sola, amb tecnologia LED, i índex de protecció IP-55, de 120Lm com a mínim. 
A l’exterior de la sala de calderes, existirà un polsador d’emergència que 
desconnectarà completament el subministrament elèctric a tots els receptors de 
l’interior de la sala de calderes. 
S'haurà de realitzar una bancada per col·locació de la caldera (per protecció 
per possibles inundacions). La bancada disposarà de 10 cm d’alçada i la seva 
superfície serà tal que pugui perfectament disposar a la seva part superior la 
caldera, amb unes dimensions màximes de 10cm per cada costat de la caldera. 
Tan la part vertical com a sobre de la bancada, estarà enrajolada. 
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S'instal·laran 2 extintors a l’interior (1 de pols polivalent 21A-113B  i 1 de CO2 
de 5 kg.) 
S'instal·larà 1 extintor a l’exterior (de pols) (amb caixa d’intempèrie si queda a 
la intempèrie). 
Es col·locarà una bústia o armari per la documentació. 
Col·locació de senyalítica contra incendis i via de sortida. 
La porta d’accés a la sala de calderes, disposarà de contacte magnètic 
connectat a la instal·lació d’alarmar i seguretat del centre. 

 

17.1. circuits i caldera. 
 

Existiran calderes independents per Calefacció i per ACS. 
La instal·lació de les canonades serà de Ferro Negre sense soldadura, amb 
unions solades. 
Caldera modular de peu (recomanat ACV  o BAXI), de CONDENSACIÓ. 
La caldera cal que es pugui seccionar per possible canvi. Disposant de vàlvules 
de tall. 
Es col·locarà un filtre a l’entrada d’aigua a la caldera o conjunt de calderes. 
Comptadors d’hores de funcionament del sistema de calefacció. 
La xemeneia ha de ser de plàstic (no metàl·lica) i a l’exterior d’acer inoxidable 
La condensació de la xemeneia ha d’anar canalitzat al desaigua. 
Serà necessari la utilització d’una bomba de recirculació d’aigua per la caldera 
(en cas d’existir una sola caldera). 
Bombes electròniques amb brides. Preferiblement de la marca GRUNDFOS. 
Doble bomba individual (no permet bomba doble), per circuit, seccionables amb 
línies independents. 
Comptador d’hores de funcionament per cada bomba. 
Les bombes han de portar antivibratoris de goma. 
Manòmetre abans i després de cada bomba. 
Si hi ha més d’un circuit ha de ser regulable mitjançant electrovàlvules de 3 
vies. 
Es recomana que cada circuit ha de tenir filtre independent. 
Tots els circuits amb control de caudal amb vàlvula T&A. 
Les vàlvules de més de 2’’ han de ser del tipus papallona, amb brides 
El sistema ha de portar vàlvula de seguretat i pressòstat. 
La vàlvula de seguretat de buidat ha d’anar canalitzat al desaigua. 
Comptador d’aigua al circuit d’emplenat. 
Vas d’expansió mínim de 200 litres. 
El col·lector ha de ser mínim de 3’’ 
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Tots els tubs de ferro dues capes de pintura antioxidant de diferents colors. 
Aïllament dels tubs amb espuma electromètrica 
Protecció final tub amb alumini. 
Tot els elements metàl·lics que hagin de tocar el terra han d’anar aixecats amb 
un suport de goma de 1cm aprox. 
El sistema de canonades disposarà d’un punt de buidat de la instal·lació, 
canalitzat fins desaigüe. 
Tots els Circuits hidràulics disposaran de purgadors d’aire automàtics  amb una 
clau de tall. 
Tots els col·lectors disposaran de purgadors d’aire. 
Cada circuit de calefacció disposarà d’un termómetre a la impulsió i un al 
retorn. 
La caldera disposarà de dos termometres (1 a la impulsió i un al retorn). 
El col·lector d’impulsió i de retorn,  disposaran d’un termòmetre cadascun. 
El circuit d’omplenat disposarà d’un regulador de pressió, tarat com a màxim a 
2 kg, amb vàlvula antiretorn, filtre, flexe i compador de litres. 

 
17.2. INSTAL·LACIÓ de gas. 

 
Electrovàlvula de gas NC, d’accionament manual, amb final de carrera, que 
activi pilot al quadre elèctric i aturi la caldera. 
Col·locació d’un armari de protecció metàl·lic de 400x600x200mm, en cas de 
que la electrovàlvula de gas estigui situada a l’exterior. (Per protecció a la 
intemperie i evitar manipulacions indegudes). 
Mínim 2 sensors de gas amb centraleta, que talli gas. 
Comptador gas (exclusiu per calefacció, sense ACS), G16, col·locat a l’interior 
d’un armari metàl·lic. 
Disposar d’un manòmetre de precisió per la lectura de la pressió de gas, de 0 a 
60 mBars, calibrat amb clau de tall. 
Les canonades podran ser de ferro negre sense soldadura o de coure 
realitzada amb soldadura forta. 
Totes les canonades disposaran de dos capes de pintura, una antioxidant i 
d’imprimació i una d’acabat de color groc. 
Cada caldera disposarà d’una clau individual per cada receptor. 
A l’entrada de la sala de calderes, existirà una clau de seccionament. 
Existirà una clau general a l’exterior de la sala de calderes. 

 
 

17.3. INSTAL·LACIÓ elèctrica i quadre de protecció i comandament. 
 

El quadre elèctric estarà format per un conjunt de caixes de doble aïllament 
unides entre elles, amb un grau de protecció IP-55, estanc, disposant 
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d’elements de ventilació a la part inferior i la part superior. L’amplada de les 
caixes seran de 54cm. Existirà una caixa per bornes, una caixa o les que facin 
falta per les proteccions i una caixa o les que facin falta pels contactors 
industrials. 
Les tapes de les caixes de doble aïllament, disposaran de frontisses. 
Tots els circuits disposaran de bornes del tipus entrelec de sortida, amb la seva 
numeració de cada circuit. 
El quadre elèctric disposarà d’un interruptor general IV/25A – 10kA. 
La paramenta del quadre elèctric, podrà ser Merlin Gerin, Legrand, Hager. 
Preferiblement Legrand o Hager que porten porta-etiquetes al mateix dispositiu.  
Es col·locarà un dispositiu electrònic combinat contra sobretensions 
permanents i transitòries. 
Proteccions individuals magnetotèrmiques i diferencials ( caldera, bombes, 
enllumenat,...) 
La línia elèctrica de la sala ha de ser una línia independent provinent del 
quadre general del centre. Cal protegir aquesta línia amb un interruptor 
magnetotèrmic i un diferencial selectiu. La línia discorrerà per canalització 
independent. La secció mínima serà de 5x6mm2. 
Contactors industrials. (Moeller o Telemeanique) 
Cada bomba amb un guardamotor amb contacte auxiliar. 
Les canalitzacions elèctriques han ser amb tub i caixes metàl·liques. 
Cable lliure d’halògens. 
Cal que la calefacció es pugui encendre o parar des de Consergeria. Amb 
indicadors de posta en funcionament (verd), de falta d’aigua (vermell)  i falta de 
gas (groc). 
El quadre elèctric ha de disposar com a mínim dels Pilots: 

 -  calefacció programava OK. 
-  calefacció en funcionament  
-  arrencada de bombes 
-  averia de bombes 
-  falta de gas 
-  falta d’aigua 
-  error de caldera. 

Existirà un comptador elèctric del consum dels elements de la sala de calderes, 
s’exclourà el consum de l’enllumenat de la sala i de les preses de corrent. 
Existiran comptadors d’hores pel sistema de programació de la calefacció i per 
cada bomba hidràulica. 
Les bombes, disposaran d’un sistema temporitzat a la desconnexió, que farà 
que funcionin 30 min un cop s’hagi aturat el sistema de calefacció i hagin parat 
les calderes. 
Tota la part metàl·lica de la suportació de canonades, canonades i qualsevol 
elements metàl·lic a l’interior de la sal de calderes, ha d’estar connectat a terra, 
incloent els tub i caixes de la canalització elèctrica. 
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En cap cas, es veurà la instal·lació de cablejat sense protecció, en cas de ser 
flexible, es col·locarà mitjançant tub flexible anillat metàl·lic i amb racors 
judodix. 
Tota la instal·lació de cablejat es realitzarà mitjançant tub, no utilitzant safates. 

 

17.4. INSTAL·LACIÓ contra incendis. 
En cas de que el centre disposi de la instal·lació de detecció automàtica i 
manual d’incendis, es col·locarà un detector d’incendis, un polsador i una 
sirena a l’interior de la sala de calderes. 
La instal·lació del cablejat de la instal·lació d’incendis, es realitzarà mitjançant 
canalització tubular metàl·lica. 
Es col·locarà un extintor d’eficàcia 21A-113B a l’exterior de la sala de calderes. 
En cas de que estigui a un lloc amb accés d’alumnes o personal, aquest es 
col·locarà a l’interior d’un armari de protecció de Plàstic, no set metàl·lic. 
Existiran dos extintor a l’interior de la sala de calderes, un de 21A-113B 
d’eficàcia de pols polivalent i un altre de i de CO2 de 5 kg al costat del quadre 
elèctric. 
Tots els elements contra incendis, disposaran de la seva senyalítica 
corresponent. Incloent la porta de sortida de la sala de calderes. 

 

17.5. regulació i control. 
 

La instal·lació de calefacció estarà connectada a un software de control 
gestionat pel Consorci d’Educació. Aquest sistema permet engegar i aturar la 
calefacció i disposar de l’estat que funciona, donant alarmes via E-mail en cas 
d’alguna anomalia. 
Al quadre elèctric, es col·locaran els relés de maniobra que facin falta per 
gestionar l’accionament i la lectura de la instal·lació de calefacció. 
Des del quadre elèctric de la caldera, es comunicarà fins a la sala del servidor 
del centre mitjançant dos mangueres RZ-1kV, directes, sense cap connexió 
entre mig, una de 5x1,5mm2 per connexions de força, i un altra de 5x1,5mm2 
apantallada per connexions de sensors. Aquesta instal·lació es realitzarà per 
l’interior del centre segons els condicionants de cada lloc. 
A la sala del servidor, es col·locarà un nou rack de 600x600 de 15 u d’alt, on al 
seu interior estarà l’ordinador de control de la calefacció. Format per un PC, 
teclat, pantalla i ratolí. També existirà el interface de comunicació entre 
l’ordinador i les connexions a la sala de calderes. 
Es realitzarà la connexió informàtica entre el rack de la sala de calderes i el 
rack del servidor del centre, per tal manera que el PC de la sal de calderes 
disposi d’Internet. 
Es tindrà que realitzar una ampliació del software de la aplicació, antivíric, i 
gestió de programació. 

 

17.6. documentació i senyalització. 
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Inspecció prèvia abans de desmuntar la caldera, per part de un organisme 
d'inspecció i control. 
Realització projecte i legalització instal·lació. 
Esquema de principi general sala calderes plastificat. 
Esquema quadre elèctric plastificat. 
Manual d’instruccions de la sala en cas d’emergència (funcionament, telèfons 
emergència, etc...) 
Manual d’instruccions de la caldera. 
Conjunt de plànols de sala de caldera, esquemes i distribució de radiadors i 
canonades del centre. 
Senyalització de tubs amb el sentit del flux de l’aigua. 
Etiquetes als diferents circuits. 
Senyalització d’emergència d’extintors, de la pròpia sala,... 

18. PATIS, PISTES I JARDINS 

18.1. Enderrocs paviments. 

Per realitzar correctament les feines i no entorpir l’activitat del centre, s’han de 
realitzar els treballs amb els mitjans més adients, i únicament es podran fer servir 
eines de percussió, sempre i quant es realitzin les feines fora de l’horari del centre o 
haver-se acordat prèviament amb el personal del centre altres horaris. 
 
S'ha de considerar que els materials a enderrocar seran d’obra de ceràmica, 
morter, terratzo, aglomerat asfàltic, formigó, canonades, terres, etc. 
 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne el 
seu acopi i la seva càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport. 
 
Com norma general, s'ha d’enderrocar en ordre invers al que es va seguir per a la 
seva construcció. S'ha de començar de dalt a baix, per tongades horitzontals, de 
manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. No hi ha d’haver 
instal·lacions en servei. 
 
S'ha d'evitar la formació de pols, per la qual cosa caldrà regar les parts que s'hagin 
de demolir i carregar. 
 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. L’Adjudicatari establirà amb el 
responsable del centre, l’horari d’entrada i sortida de material. 
 

Criteris de amidament. 
m2 de superfície amidada. 

 
 
18.2. Paviments de formigó remolinat 



Consorci d'Educació  
de Barcelona  
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 

Per realitzar correctament la formació d'un paviment de formigó remolinat s’hauran 
de seguir les següents recomanacions: 
 

1. Replanteig. 
2. Preparació de la base amb la col·locació de malla de ferro. 
3. Abocat i estesa del formigó amb consistència tova i sense excés d’aigua 

havent afegit fibres de reforç per absorbir les tensions pròpies del formigó, 
especialment si el suport de base és de terra. 

4. Aplicació dels materials addicionals necessaris como ciment, quars i si 
s’escau el corindó acolorit. 

5. Tractament final de l’acabat de la superfície amb maquinaria especialitzada 
(helicòpter). 

 
El paviment final ha de ser estable i l’acabat superficial amb una textura i color 
uniformes, resistent, llisa i duradora i sense fissures ni altres defectes superficials 
per la qual cosa s’hauran previst i marcat les juntes necessàries per evitar l’aparició 
d’aquests defectes. 
 
Ha de tenir les pendents adequades per a la correcte evacuació de l’aigua segons 
la ubicació de les buneres o canals de drenatge. 
 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el 
que indiqui la DF. 
 
El paviment de l’espai esportiu ha de complir les prescripcions establertes a 
l’informe UNE 41958 IN. 
 
La propietat de lliscament dels paviments s’ha d’acreditar amb el certificat d’un 
laboratori d’assaig, d’acord amb les normes UNE-EN que siguin d’aplicació. En tot 
cas seran paviments de classe 3, d’acord amb el que estableix el Código Técnico 
de la Edificación – SU1 Seguridad frente al riesgo de caidas, assolint un valor de Rd 
major que 45, mesurada segons la norma UNE-ENVI12633, o de grau A, si la 
norma aplicada es la normativa de seguretat laboral o la norma DIN 51097. 
 
Toleràncies d'execució: 

• Nivell: ± 10 mm. 
• Planor: ± 4 mm/2 m. 
• Gruix dels junts: ± 2 mm. 
• Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m. 

 
Criteris de amidament. 
m2 de superfície amidada. 

 

Característiques dels materials. 
Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
 
18.3. Paviments continus de resina 
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Per realitzar correctament la formació d'un paviment de resina s’hauran de seguir 
les següents recomanacions: 
 

1. Replanteig. 
2. Preparació i sanejat de la base de formigó remolinat consistent en el segellat 

d’esquerdes i defectes superficials, neteja prèvia i assecat de la superfície. 
3. Granallat de la superfície amb l’ajuda de maquinària específica i rebaixat de 

juntes, superfícies de perímetres i pericons mitjançant disc de diamant. 
4. Neteja a fons de la superfície mitjançant aspirador. 
5. Aplicació de la capa d’imprimació de poliuretà amb llana per incrementar 

l’adherència. 
6. Aplicació de morter auto-anivellant si s’escau. 
7. Aplicació primera capa d’àrid per tota la superfície. 
8. Aplicació de les tres capes de resina d’alta resistència mecànica de color amb 

llana respectant estrictament els períodes de assecat definits pel fabricant. 
9. Aplicació segona capa d’àrid de color per tota la superfície. 
10. Neteja de la superfície consistent en la retirada de l’àrid sobrant amb 

escombra i posterior aspiració de la superfície. 
11. Aplicació de la capa final de segellat del gruix adequat de resina epoxídica de 

poliuretà d’alta resistència a l’abrasió, a l’atac químic, impermeable i 
antilliscant. 

 
Es imprescindible per a la funcionalitat del paviment durant la seva vida útil, el 
correcte disseny i execució de les juntes de dilatació, construcció i retracció, etc., 
així com les trobades entre mur i solera, embornals i canaletes. 
 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el 
període que indiqui la DF. 
 
El paviment de l’espai esportiu ha de complir les prescripcions establertes a 
l’informe UNE 41958 IN. 
 
La propietat de lliscament dels paviments s’ha d’acreditar amb el certificat d’un 
laboratori d’assaig, d’acord amb les normes UNE-EN que siguin d’aplicació. En tot 
cas seran paviments de classe 3, d’acord amb el que estableix el “Código Técnico 
de la Edificación – SU1 Seguridad frente al riesgo de caidas”, assolint un valor de 
Rd major que 45, mesurada segons la norma UNE-ENVI12633, o de grau A, si la 
norma aplicada es la normativa de seguretat laboral o la norma DIN 51097. 
 
Toleràncies d'execució: 

• Nivell: ± 5 mm. 
• Planor: ± 4 mm/2 m. 
• Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m 
• Gruix dels junts: ± 2 mm. 
• Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m. 
• Gruix: ± 10%. 
• Angles rectes (amidats a l'extrem del costat): <= 0,45 mm. 
• Rectitud d'arestes: <= 0,35 mm/m. 
• Mides nominals: ± 1 mm. 

 
Criteris de amidament. 
m2 de superfície amidada. 
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Característiques dels materials. 
Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
 
18.4. PintAT de línies en paviments 

Per pintar correctament les línies de senyalització en les pistes esportives 
respectant les dimensions establertes en els corresponent reglaments federatius, 
s’hauran de seguir les següents recomanacions: 
 

1. Preparació i sanejat de la superfície reparant esquerdes i irregularitats 
mitjançant  màstics, empastaments o resines per deixar una superfície llisa i 
uniforme. 

2. Neteja a fons de la zona a pintar eliminat les restes de greix, i pols i posterior 
assecat. 

3. Replanteig i marcatge de les línies esportives, en funció de l’esport 
corresponent. 

4. Aplicació de dues capes de pintura de senyalització vial acrílica en base a 
l’aigua. 

5. Es respectarà entre cada capa el temps d’espera que estableixi el fabricant, i 
mai serà inferior a 8 hores. 

6. Finalment es retirarà la cinta de marcatge amb molta cura per no deixar 
irregularitats en el perímetres de les marques. 

 
La pintura haurà se ser de primera qualitat i dura, resistent a la intempèrie (pluja, sol 
i contaminants atmosfèrics), a l’abrasió i a l’impacte per l’ús. 
 
Abans de l’inici de les feines, es comprovarà que la temperatura ambient no sigui 
superior a 28ºC ni menor de 6ºC. 
 
Al finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es 
netejaran els estris de treball. 
 
Les pintures es podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, 
(polvoritzant amb aire comprimit) o amb corrons. 
 
Les brotxes i pinzells seran de pèl animal o de niló. Podran ser rodons o plans, 
classificant-se per números o pels grams de pèl que contenen. 
 
Els aerògrafs o pistoles consten d’un recipient que conté la pintura amb aire a 
pressió (1-6 atm), el compressor i el polvoritzador, amb orifici que vari des de 0,2 
mm fins a 7 mm, formant-se un con de 2 cm al metre de diàmetre. 
 
Depenent del tipus de suport se realitzaran una sèrie de treballs previs, amb objecte 
de que quan s’apliqui la pintura o revestiment s’aconsegueixi un acabat de gran 
qualitat. 
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Tots els treballs de pintura, hauran de complir la normativa de paviments esportius 
UNE 41958, 56809 i DIN 18032. 
  
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial: ± 1 mm 
- Replanteig total: ± 1 mm 
- Gruix de les línies: ± 2 mm 
- Gruix de les capes: ± 1 mm 
- Creuament entre diferents línies: ± 5 mm 

 
Criteris de amidament. 
ut. de pista a pintar, segons les especificacions de cada reglament. 

 

Característiques dels materials. 
Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
 

18.5. Instal·lació de mobiliari esportiu 

Per a la instal·lació del mobiliari esportiu (porteries de futbol sala, cistelles de 
basquet i minibàsquet, protectors de cistelles, etc.), a part del compliment dels 
requisits normatius i reglamentaris, com d’homologació, que els son d’aplicació, es 
seguiran també les següents recomanacions: 
 

1. Es verificarà que la paret o solera sobre la que es fixarà l’equipament es troba 
en bones condicions per resistir amb garanties les interaccions mecàniques 
del conjunt instal·lat. En cas contrari es tindran de prendre les mesures 
necessàries. 

2. En el cas de que la col·locació del mobiliari es realitzi sobre una coberta, es 
verificarà la seva impermeabilització de la zona de col·locació del mobiliari i 
en cas necessari, es realitzaran les feines necessàries per garantir la seva 
estanqueïtat 

3. Replanteig i col·locació de les fixacions i ancoratges sobre el element de 
suport. 

4. Col·locació dels equipaments amb els seus accessoris (proteccions 
d’espuma, xarxes de niló, etc.), segons les condicions de muntatge del 
fabricant i reglamentaris. 

5. Un cop acabada la instal·lació es testejarà la seva estabilitat sotmetent-les a 
proves mecàniques més dures que les previsibles en un us normal. 

 
El conjunt acabat ha de ser estable i resistent als efectes mecànics meteorològics i 
a les accions vandàliques dels usuaris. El sistema de fixació serà redundant per 
garantir-ne la seva estabilitat davant d’accions mecàniques intenses. 
 
S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 

o Ancorats amb daus de formigó. 
o Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques. 
o Recolzats sobre el paviment. 
o Encastats al parament. 
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El mobiliari ha de quedar horitzontal independentment del pendent del paviment. 
 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar 
protegits de la corrosió. 
 
Un cop col·locat el mobiliari no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes 
visibles. 
 
Sempre que sigui possible l’ancoratge dels suports a de ser superior o igual a 25 
cm. 
 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles, i tindran unes 
dimensions màximes de 40 x 40 x 40 cm. 
 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les 
condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia 
corresponent. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat: ± 5 mm 

 
Criteris de amidament. 
Ut. Unitat de obra. 

 

Característiques dels materials. 
Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
 

18.6. Instal·lació de fanals i lluminàries d’exterior 

Per a la instal·lació de l’enllumenat exterior es complirà estrictament el que 
s’estableix a la ICT-BT-09 del vigent reglament de baixa tensió. Igualment es 
tindran presents les següents recomanacions: 
 

1. Es verificarà que la paret o solera sobre la que es fixarà l’equipament es troba 
en bones condicions per resistir amb garanties les interaccions mecàniques 
del conjunt instal·lat. En cas contrari s’instal·laran sobre daus de formigó. 

2. Replanteig i col·locació de les fixacions i ancoratges sobre els paraments de 
suport (parets o paviments). 

3. Realització de rases i estesa de les conduccions auxiliars per a la instal·lació 
elèctrica en cas d’anar soterrada o dels tubs de ferro en cas d’evolucionar per 
parets. 

4. Col·locació dels equipaments amb els seus accessoris. 
5. Instal·lació dels elements de protecció (magnetotèrmics, diferencials, rellotges 

i contactors) de les línies en els subquadres elèctrics que correspongui. 
6. El control de l’encesa es farà mitjançant detectors crepusculars i rellotges. 
7. Estesa del cablejat elèctric i realització de les connexions elèctriques. Aquest 



Consorci d'Educació  
de Barcelona  
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 

sempre anirà soterrat o en cas d’evolució superficial protegit amb tub de ferro. 
8. Un cop acabada la instal·lació es testejarà la seva estabilitat sotmetent-les a 

proves mecàniques més dures que les previsibles per a un us normal. 
9. Proves de funcionament i posta en marxa. 
10. Acabament i neteja, posant especial cura en la neteja dels difusors. 

 
El conjunt acabat ha de ser estable i resistent als efectes mecànics del vent i a les 
accions vandàliques de la canalla. El sistema de fixació serà redundant per garantir 
la seva estabilitat inclús davant d’accions mecàniques intenses. 
 
Els equips instal·lats tindran una protecció IP-55 o superior. 
 
La temperatura de color de les làmpades de la mateixa instal·lació serà uniforme. 
Per la il·luminació de les pistes esportives, la temperatura de color serà de 6000 ºK i 
per la il·luminació de la resta de espais, la temperatura de color serà de 3500 ºK. 
 
Totes les làmpades seran de baixa contaminació lumínica. 
 
Per la correcta col·locació dels suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats 
ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests, es tindran hem 
compte les següents recomanacions: 
 

1. Les columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocònica, ancorades 
amb un dau de formigó. 

2. El bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins 
a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat 
sobre dau de formigó. 

3. Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de 
planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a 
cantonada o no, fixat amb platina i cargols. 

4. Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de 
llargària, acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer. 

 
Els suports verticals, s’ha instal·laran en posició vertical i quedaran fixada 
sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles 
i contrafemelles. 
 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomanada 
per l'UNE 72-402. 
 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. La fixació 
de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
 
Tots els elements metàl·lics han de quedar connectat al conductor de terra 
mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 5 mm 
- Verticalitat dels suports verticals: ± 10 mm/3 m 
- Posició: ± 20 mm 
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Criteris de amidament. 
Ut. Unitat de làmpada instal·lada. 
 
ml. de cablejat elèctric. 
 
Ut. Unitat de mecanismes instal·lats. 

 

Característiques dels materials. 
Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
 

18.7. Instal·lació de tanques de xarxa de poliamida o metàl·liques 

Per a la instal·lació de tanques de xarxa de poliamida o metàl·liques, es tindran 
presents les següents recomanacions: 
 

1. Replantejar i fer els forats necessaris, separats cada 2,5/3 mts., d’uns 30 cm 
de profunditat per fixar els pals rigiditzadors. 

2. Omplir els forats amb ciment o formigó i posar els pals en posició vertical amb 
l’ajuda d’un nivell. 

3. Per garantir l’estabilitat estructural es preveuran els pals de centre amb 
reforços laterals que s’estimin oportuns. 

4. Al tub d’acer de l’extrem treure la platina d’inici i entrellaçar-la amb la malla, 
fixar-la al tub d’acer i estendre la malla fins a l’últim tub d’acer fent la mateixa 
operació. 

5. Estendre els filferros de tensat entrellaçats amb la malla i lligar-los amb fil ferro 
a cada pal intermedi i als pals extrems fixar-los amb cargols als tensors. 

6. Tensat final dels tensors 
7. Un cop acabada la instal·lació es testejarà la seva estabilitat sotmetent-les a 

proves mecàniques més dures que les previsibles en un us normal. 
 
El disseny del tancament no ha de facilitar l’escalada per part dels menors. 
 
Quan la tanca requereixi sòcol, aquest estarà situat a ras de terra i ancorat a la 
tanca longitudinalment en tot el seu desenvolupament. El sòcol tindrà una alçada 
mínima de 9 cm. 
 
El tub d'acer que sustenta la xarxa, ha de ser galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
 
La xarxa metàl·lica serà de simple torsió 50/17 o 50/18. 
 
Com norma general l’alçada de la xarxa metàl·lica serà de com a mínim de 3 
metres. L’alçada de la xarxa de poliamida serà indicat per la DF. 
 
La xarxa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i 
els nivells previstos. 
 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
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La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams 
rectes i a les cantonades. Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 
- Llargària dels perfils: ± 1 mm 
- Gruix de tub: ± 0,5 mm 
- Gruix de malla: ± 2,0 mm 
- Secció dels perfils: ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 
- Torsió dels perfils: ± 1°/m 
- Planor: ± 1 mm/m 
- Angles: ± 1 mm 
- Dimensions de la malla: 
- Diàmetre dels filferros: han de complir les toleràncies de l'UNE-EN 10218-2. 
- Horitzontalitat: ± 1 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat: ± 5 mm 

 
Criteris de amidament. 
m2 de superfície de xarxa instal·lada. 
 
ut. unitat de tubs d’acer galvanitzats instal·lats. 

 

Característiques dels materials. 
 
Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
 

18.8. Instal·lació de proteccions solars 

Per la correcta instal·lació de tendals per la protecció del solar es tindran presents 
les següents recomanacions: 
 

1. La fibra de protecció solar serà de teixit compost amb suport en polièster d’alta 
tenacitat de 1100 dtex, pretibat, amb inducció de PVC per dues cares 
d’espessor 0,45 mm. Microaireació, absorció convecció i reflexió solar. Pes 
aproximat 320 g/m², resistència al trencament 210/310 dan/5cm, (ordit-trama) 
resistència a l’estrip 40/20 daN. Resistència al foc M2, sistema de qualitat 
assegurada ISO 9002. Confecció sense fils, termosegellat amb A.F. per 
íntegrament de teixit amb superfície d’integració d’uns 10/20 mm. 

2. L’estructura serà d’alumini extrusionat, endurit i tractat segons la norma UNE-
L 337. Acabat lacat amb el color que correspongui, segons la norma 
QUALICOAT amb recobriment mínim de 65 micres garantit un mínim de tres 
anys. 

3. Sempre que sigui possible es buscarà una ubicació en que un cop recollit el 
tendal quedi arrecerat de les inclemències del temps (pluja, neu, calamarsa 
...) amb l’objecte d’evitar l’envelliment prematur de la lona solar. 
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4. S’instal·larà a una alçada mínima de 2.500 mm. per evitar l’accessibilitat per 
part dels usuaris. 

5. En el cas d’accionament motoritzat es connectarà la línia d’alimentació al 
quadre elèctric corresponent i s’instal·laran els accionadors. En cas que la 
instal·lació sigui exterior evolucionarà per l’interior de tub de ferro. 
S’instal·laran els accionadors en una ubicació consensuada amb la direcció 
de l’escola i, en cas de ser exterior, els mecanismes seran IP-55 com a mínim. 

6. Aquest accionadors disposaran de clau o algun sistema de bloqueig per limitar 
la operació a persones autoritzades. 

7. Posteriorment es regularà el principi i final de carrera. 
8. Aquest equipament estarà protegit per una sonda de vent, que recollirà el 

tendal automàticament en cas de un excés de velocitat del vent. 
9. Un cop acabada la instal·lació es testejarà la seva estabilitat sotmetent-les a 

proves mecàniques més dures que les previsibles en un us normal. 
 
Per als tendals tipus pèrgola es tindran en compte a més: 
 

1. Els muntants s’instal·laran sobre daus de formigó. En cas que això no sigui 
possible s’instal·laran amb suports no traumàtics (jardineres de base). 

2. Es procedirà al muntatge amb ajuda d'una altra persona ancorant el tendal 
sobre els suports fixats i reapretat els cargols de manera que quedi compacte 
i segur. 

 
Tipus retràctil de braços articulats: 
 

1. Es replantejarà a terra i s’assegurarà que el costat de la maneta o el motor és 
el correcte. Igualment es verificarà la existència de una distancia superior a 
500 mm des del final del tendal completament obert a qualsevol element o 
obstacle fix. 

2. Segons l'amplada total de la barra de càrrega Monoblock i el nombre de 
suports de subjecció que anem a fer servir, calibrarem la ubicació dels 
mateixos (repartint de manera equitativa al llarg d'aquesta barra i tenint en 
compte que no entorpiran el muntatge del resta de les peces). 

3. Es procedirà al muntatge amb ajuda d'una altra persona ancorant el tendal 
sobre els suports fixats i reapretat els cargols de manera que quedi compacte 
i segur. 

4. S’ajustaran adequadament els cargols relacionats amb l'angle dels braços, la 
inclinació de l'accionament de la maneta. 

 
Criteris de amidament. 
m2 de superfície amidada 

 
 
 

Característiques dels materials. 
 
Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
 



Consorci d'Educació  
de Barcelona  
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 

18.9. patis 

Per a la realització de patis s’han de seguir les següents recomanacions: 
1. Neteja de la superfície del terreny consistent en la neteja de vegetació i 

retirada de brossa, rocalla y altres elements no adequats per a l’actuació. 
2. Replanteig de l’actuació i inici dels moviments de terres amb medis manuals 

o mecànics. 
3. Treballs d’explanació. 
4. Drenatge. 
5. Canal. 
6. Encintat amb travessa. 
7. Aportació de sauló. 

 
Sempre que el patis, pistes i jardins siguin de nova construcció, el recorregut fins a 
l’àrea de joc, ha de complir els requeriments d’accessibilitat vigents: “Llei 20/1991, 
de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques” i el “Decret 135/95, de 24 de març, de desplegament de la Llei i 
d’aprovació del Codi d’Accessibilitat”. 
 
En els documents esmentats queden reflectides totes les determinacions exigibles, 
no obstant això, tot seguit es relacionen els requeriments actuals i les millores més 
importants a tenir en compte respecte a les disposicions actuals de la Llei: 
 

• Itineraris amb un pendent màxim del 6% 
• Itineraris amb un mínim de 90 cm d’ample (180 cm sempre que sigui possible). 
• En el cas de recorreguts sense sortida, serà obligatòria l’amplada mínima de 

180 cm. 
• Itineraris lliures d’elements de mobiliari o vegetació dins l’àmbit de pas i fins a 

una alçada de 2,10 m. 
• Escales i rampes accessibles (pendent màxim rampes: 6%, amb baranes a 

tots dos costats, etc.). 
• Paviments no lliscants, estables i sense cap tipus de ressalt. 
• Desnivells laterals protegits (sòcols o baranes). 
• Escocells protegits (sòcols o tapes, o omplerts fins al nivell del paviment 

exterior) dins l’àmbit de l’itinerari 
 

En el cas d’espais ja existents es vetllarà per la eliminació de les barreres 
arquitectòniques que puguin existir. 
 

Característiques dels materials. 
Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
18.10. Instal·lació de mobiliari urbà  

Per a la correcta instal·lació del mobiliari urbà (papereres, papereres amb tapa, 
bancs i taules de pic-nic), a part del compliment dels requisits normatius, es 
seguiran les següents recomanacions: 
 

1. Replanteig i en cas necessari, realització dels daus de formigó necessaris. 
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2. Es verificarà que la paret o solera sobre la que es fixarà l’equipament es troba 
en bones condicions per resistir amb garanties les interaccions mecàniques 
del conjunt instal·lat. En cas contrari es tindran de prendre les mesures 
necessàries. 

3. En el cas de que la col·locació del mobiliari es realitzi sobre una coberta, es 
verificarà la impermeabilització de la zona de col·locació del mobiliari i en cas 
necessari, es realitzaran les feines necessàries per garantir la seva 
estanqueïtat. 

4. Replanteig i col·locació de les fixacions i ancoratges sobre el paviments. 
5. Col·locació dels equipaments amb els seus accessoris. 
6. Un cop acabada la instal·lació es testejarà la seva estabilitat sotmetent-les a 

proves mecàniques més dures que les previsibles en un us normal. 
7. Acabament i neteja. 

 
El conjunt acabat ha de ser estable i resistent als efectes mecànics meteorològics i 
a les accions vandàliques dels usuaris. El sistema de fixació serà redundant per 
garantir-ne la seva estabilitat davant d’accions mecàniques intenses. 
 
S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 

o Ancorats amb daus de formigó. 
o Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques. 
o Recolzats sobre el paviment. 

 
Tot el mobiliari instal·lat haura de complir els requeriments referits a enganxaments, 
sortints i cantonades continguts en els apartats 4.2.5 i 4.2.7 de la Norma UNE-EN 
1176-1:1999, així com els requeriments d’estabilitat estructural continguts en 
l’apartat 4.2.2. de l’esmentada norma, a més dels requeriments definits a la Llei 
d’Accessibilitat. 
 
Igualment es situaran a un mínim de 1,5 m de qualsevol equipament de joc, o a una 
distància que indiqui el fabricant en el cas que l’àmbit de seguretat o impacte del joc 
concret sigui superior a aquests 1,5 m. 
 
Tot mobiliari ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 
 
Un cop col·locat el mobiliari no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes 
visibles. 
 
Tots els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar 
protegits de la corrosió. 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 
40°C, sense pluja i no s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
 
Sempre que sigui possible l’ancoratge dels suports a de ser superior o igual a 25 
cm. 
 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles, i tindran unes 
dimensions màximes de 40 x 40 x 40 cm. 
 
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les 
condicions indicades o que arribin a l'obra sense el certificat CE corresponent. 
Toleràncies d'execució: 
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- Alçària del seient del banc: ± 20 mm 
- Horitzontalitat del banc: ± 10 mm 
- Alçària de la paperera: ± 20 mm 
- Verticalitat de la paperera: ± 10 mm 

 
Criteris de amidament. 
Ut. Unitat de obra. 

 

Característiques dels materials. 
Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

18.11. Instal·lació tanca i porta de fusta tractada. 

Per a la instal·lació de tanques i portes de fusta en exterior es seguiran les 
següents recomanacions: 
 

1. Replanteig de la barana i portes, marcant els punts on s’han de fixar els 
muntants. 

2. Formació de les bases per a l'ancoratge dels muntants. 
3. Fer els daus de formigó i posar els ancoratges de base dels muntants. 
4. Un cop passat el temps necessari per al correcte enduriment del formigó, 

instal·lació de la barana o porta amb els seus accessoris. 
5. Un cop acabada la instal·lació es testejarà la seva estabilitat sotmetent-la a 

proves mecàniques més dures que les previsibles en un us normal. ha de 
resistir sense deformacions les empentes següents: 

- Empenta vertical repartida uniformement: 0,5 kN/m. 
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 1,0 kN/m. 

6. Acabament, repàs de pintura o vernís i neteja. 
 
El conjunt acabat ha de ser estable i resistent als efectes mecànics del vent i a les 
accions vandàliques de la canalla. El sistema de fixació serà redundant per garantir-
ne la seva estabilitat davant d’accions mecàniques intenses. 
 
L’àrea de joc és tancarà pel seu perímetre i separant els espais per ambients , ja 
estigui aquest delimitat per una vorada (en la majoria dels casos) o no sigui 
necessari. 
 
El tancament ha de tenir una alçària mínima de 80 cm i tindrà com a mínim un 
accés amb una obertura lliure d’ almenys 90 cm d’amplada. 
 
La separació entre lamel·les o el diàmetre dels forats que puguin formar part de la 
configuració de la tanca tindran una dimensió entre 0 - 0,8 cm o entre 2,5 - 9,0 cm, 
evitant concretament l’interval entre 0,8 a 2,5 cm, on es pot produir l’enganxament. 
El disseny del tancament no ha de facilitar l’escalada per part dels menors. 
 
L’acabament superior de la tanca, en el cas que tingui forma de merlet, ha de tenir 
unes obertures verticals de profunditat màxima de 4 cm, per tal d’evitar 
enganxaments. 
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Quan la tanca requereixi sòcol, aquest estarà situat a ras de terra i ancorat a la 
tanca longitudinalment en tot el seu desenvolupament. El sòcol tindrà una alçada 
mínima de 9 cm. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 cm 
- Horitzontalitat: ± 10 mm/m 
- Aplomat: ± 10 mm/m 

 
Criteris de amidament. 
ml. longitud lineal de barana instal·lada. 
ut. de porta instal·lada. 

 

Característiques dels materials. 
Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
 
 

18.12. Paviments de cautxú 

Per realitzar correctament la formació d'un paviment de cautxú per a espais de jocs 
infantils, s’hauran de seguir les següents recomanacions: 

 
1. Replantejar la superfície de l’actuació. 
2. Preparació i neteja de prèvia de la superfície eliminant pols, brutícia runa i 

aigua. 
3. Un cop completament seca la superfície, aplicar la capa d’imprimació amb 

brotxa al perímetre del parc i les potes dels jocs que hi ha preinstal·lats. 
4. Obtenir, a partir de l’alçada dels jocs que s’ubicaran en aquest espai, el gruix 

de la base elàstica de la capa de cautxú, definit per la norma EN -1177. 
5. Abocament de la base elàstica sobre tota la superfície estenent-la 

uniformement i compactant-la. 
6. Deixar assecar un mínim de 8 hores protegint el perímetre de l’àrea per evitar 

que sigui trepitjat abans de l’assecat total. 
7. Posteriorment aplicar la capa d’acabat amb els colors corresponents fent els 

dibuixos amb l’ajuda d’un cable d’acer. 
8. Compactar el material amb l’ajuda d’un corró en tota la superfície. 
9. Novament deixar assecar un mínim de 8 hores protegint el perímetre de l’àrea 

per evitar que sigui trepitjat abans de l’assecat total. 
 
El paviment de cautxú ha de ser estable i amb les pendents adequades per a la 
correcte evacuació de l’aigua segons la ubicació de les buneres o canals de 
drenatge. 
 
En el paviment no ha de presentar defectes superficials. 
 
La superfície acabada de diferents colors ha de tenir la textura i el color uniformes. 
 
El pendent màxim de la superfície de les àrees de joc ha de tindre obligatòriament 
el 2%. 
 



Consorci d'Educació  
de Barcelona  
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 

El paviment de cautxú, complirà la Norma UNE-EN 1177 sobre “Revestimientos de 
las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos” així com les 
especificacions sobre accessibilitat definides en la “Llei.20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques”, i el “Decret 135/95, de 24 de març, de desplegament de la Llei i 
d’aprovació del Codi d’Accessibilitat”. 
 
Només s’admetrà cautxú tipus continu (no lloses) i sempre sobre un paviment dur 
existent o sobre una llosa de formigó (solera armada de 10 a 15 cm de gruix) si la 
subase existent és de terra. 
 

- En el cas que el paviment de cautxú de l’àrea estigui anivellat amb el paviment 
de l’exterior, caldrà disposar d’un drenatge sota la llosa de suport, connectat 
a la xarxa de clavegueram. 
 

- En el cas que el paviment de cautxú estigui sobre-elevat respecte al nivell del 
paviment de l’exterior, es garantirà l’evacuació superficial de l’aigua per sota 
de la capa de cautxú permeable cap als embornals més propers. 

 
El paviment de cautxú continu sense juntes s’instal·la in situ en diversos gruixos 
depenent de l’alçaria de caiguda de cada equipament de joc. 

 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm. 
- Planor: ± 5 mm/2 m. 

Criteris de amidament. 
m2 de superfície amidada. 

 

Característiques dels materials. 
Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
 

18.13. Sorrals 

Per realitzar correctament la formació de sorrals  s’han de seguir les següents 
recomanacions: 
 

1. Replanteig de la superfície a habilitar. 
2. Neteja i preparació de l’espai. 
3. Encintat amb eco travesses. 
4. Preparació de la base amb excavació per anivellament. 
5. Realitzar solera de formigó en cas necessari. 
6. Col·locació de la malla geotèxtil. 
7. Estesa de la capa de drenatge. 
8. Estesa de la capa de sorra de reblert. 
9. Abocament i estesa mecànica de sorra de joc. 

 
La zona de sorral ha de quedar perfectament delimitada, ja sigui per llistons de 
fusta o cautxú. En el cas de fer ús de fusta, aquesta no pot formar petites estelles. 
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La capa de sorra de joc, ha de tenir una profunditat màxima de 0,3 m. 
 
Per garantir-ne les propietats esmorteïdores i el drenatge de la superfície, la 
profunditat màxima pel sorral serà de 50 cm, no incloent la capa de drenatge. (no 
caldrà instal·lar capa suplementària de drenatge si la subase és de terra). 
 
El gra de sorra per la capa de sorra de joc, tindrà una gruix màxim d’entre 1-3 mm, 
amb una alta retenció de la humitat i net de llims, d’herbes i llavors de plantes no 
desitjades. 
 
En la fitxa de subministra de la sorra de joc, aura indicar la seva procedència, 
poden fer servir com a referencia les de Santa Coloma de Farners (Groguenca) o 
La de Bellpuig (Grises). 
 
No es permet la utilització de la sorra comú o el sauló per la capa de sorra de joc. 
 
Per la capa de reblert, s’utilitzarà sorra natural d’origen al·luvial i opcionalment de 
platja, de vessant, de tartera, fluvioglacial, etc. disgregada i rentada. 
 
Per la capa de drenatge, s’utilitzarà grava triturada de entre 20 i 50 mm de gruix de 
pedra. 
 
Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la sorra: ± 0.5 mm. 
- Espessor de les capes: . ± 5 cm 

 
Criteris de amidament. 
m2 de superfície amidada. 

 

Característiques dels materials. 
Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 
 

 
18.14. Enjardinament 

Per realitzar correctament la implantació d’un jardí incloent la plantació de diverses 
espècies, amb rec automàtic i sobre terra vegetal, s’han de seguir les següents 
recomanacions: 
 

1. Replanteig de la superfície a habilitar marcant les diferents cotes i talussos 
d’unió. Es situaren estaques marcant els punts singulars de l’enjardinament. 

2. Neteja i preparació de l’espai, retirant les males herbes, brossa i runa. Es 
mantindran aquelles plantes existents que siguin d’interès. 

3. Realitzar els moviments de terres necessaris preparant simultàniament les 
rases de drenatge i reg. 

4. Realització dels drenatges (omplir rases amb grava i instal·lació de buneres i 
canals lineals). 

5. Realització de la xarxa del sistema de reg. 
6. Preparació del terreny per a la plantació (moure la terra amb eines, motocultor 

i adobar) 
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7. Repàs de les plantes existents (trasplantar i podar) 
8. Omplir o reomplir amb substrat universal fins a assolir les cotes desitjades. 
9. Replanteig del plànol al terreny marcant on van els diferents elements 

(vegetació, arbres, arbusts, tanques, fonts, etc..). 
10. Obertura de forats per a plantes principals i rases per a tanques. 
11. Plantació de les plantes principals (arbres, tanques, arbustos, etc.) 
12. Col·locació de les boques de reg, aspersors, etc. 
13. Col·locació de pedres, mobiliari urbà i altres elements decoratius. 
14. Tasques finals de manteniment de les plantacions ja realitzades (aplicació de 

productes fitosanitaris, reg, etc...) 
15. Plantació o sembra de la planta entapissant escollida (gespa, etc..) 

Queden incloses totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al 
punt de plantació definitiu en bones condicions, així com el transport a dins de 
l’obra. 
 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per 
facilitar l'aireig del sòl. 
 
La capa de substrat s'ha de protegir enfront l'erosió fins que quedi totalment coberta 
per la vegetació si es troba exposada a vents forts. 
 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho 
preferentment a primera hora del matí o a última de la tarda. 
 
Cal plantar a la mateixa profunditat que estava al viver. No s'ha de plantar en temps 
de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt 
altes o sòl excessivament mullat. 
 
L'espai entre les plantes ha de ser proporcional a les necessitats de les espècies 
cultivades. 
 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les 
mateixes dimensions d'aquest. 
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant 
només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels 
quedin en posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major 
diàmetre. 
 
En el cas de que el sistema de reg sigui automàtic, aquest s’adaptarà a les 
necessitats de la vegetació, instal·lant tantes línies, accessoris i bombes 
necessàries pel seu correcta reg. 
 
Al finalitzar la instal·lació del sistema de reg automàtic es farà entrega dels manuals 
de configuració i manteniment. 
 
En el cas que no s’instal·li un sistema de reg automàtic, s’instal·larà una aixeta amb 
manega, la qual serà desmuntable pel seu emmagatzematge. 
 

Criteris de amidament. 
m2 de superfície amidada. 
ut. de espècies cultivades plantades. 
ut. de sistema de reg instal·lat. 
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Característiques dels materials. 
Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus del present document. 

 
 
18.15. Instal·lació de jocs infantils  

Per realitzar la correcta instal·lació d’equipaments o jocs infantils (jocs d’equilibri, 
estructures, gronxadors, tobogans, etc.), en una zona determinada, a part de 
complir els requisits normatius, reglamentaris i tècnics que son d’aplicació, en 
especial els establerts a la Norma UNE–EN 1176, es tindran en compte el següent 
procés d’instal·lació: 
 

1. Delimitació de la parcel·la o zona on s’instal·larà el equipament o joc infantil. 
2. Replanteig dels equipaments o jocs respectant, al voltant de cada 

equipament, la distancia de seguretat. 
3. Col·locació de les fixacions i ancoratges complint amb marge de seguretat la 

profunditat recomanada pel fabricant per garantir l’estabilitat del equipament 
o joc infantil. 

4. Col·locació del equipament o joc infantil, incloent els seus accessoris. 
5. Un cop acabada la instal·lació es testejarà la seva estabilitat sotmetent-les a 

proves mecàniques més dures que les previsibles en un us normal. 
6. Acabament i neteja. 

 
Els equipaments o jocs infantils, poden ser figuratius i de lliura creació, però en 
aquest últim cas, el instal·lador haurà de presentar al final del muntatge, un certificat 
conforma el equipament compleix amb el requisits indicats a la norma UNE-EN 
1176 i UNE-EN 1177. 
  
Els equipaments o jocs infantils acabat ha de ser estable i resistent als efectes 
meteorològics i a les accions vandàliques dels usuaris. 
 
Tots els cantells seran suaus i arrodonits, sense arestes ni elements metàl·lics, de 
manera que no es creïn zones o superfícies amb arestes vives ni tallants. 
 
La ubicació dels jocs es definirà considerant la màxima insolació a l’hivern i el 
màxim d’ombra a l’estiu. 
 
El replanteig de la situació dels jocs es farà respectant al voltant de cada 
equipament l’espai lliure recomanat pel fabricant, però en cap cas serà inferior a 1,5 
m respecte a un altre joc o element fix (en cas de tractar-se d’arbres, aquesta 
distància es mesurarà des del joc fins a l’inici de l’escocell) ni menor a 5 metres 
respecte a elements potencialment perillosos com quadres d’instal·lacions, 
talussos, etc... 
 
En el cas d’instal·lar altres elements auxiliars com bancs, papereres, arbres, etc.. es 
farà sempre fora de la distancia de seguretat dels jocs. 
 
Les àrees de joc infantil es segregaran en dos trams d’edat, un per nens de fins a 5 
anys i l’altre entre 6 a 12 anys. 
  



Consorci d'Educació  
de Barcelona  
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 

Els equipaments de joc instal·lats en una àrea de joc infantil destinada a un tram 
d’edat concret, han d’estar dissenyats adequadament per a aquesta franja d’edat 
(dimensions, medis de seguretat, etc.). Aquesta condició ha de ser garantida pel 
fabricant. 
 
Les característiques dels paviments utilitzats en les àrees del joc infantil, ha de 
garantir la seguretat dels infants en cas de caiguda, tal i com indica en la UNE-EN 
1177. 
 
L’àrea de joc es delimitarà en el seu perímetre a nivell de paviments respecte a la 
resta de l’espai on estigui ubicada. Aquesta abraçarà la totalitat dels equipaments 
de joc que l’integren. El fet que una àrea de joc estigui tancada no l’eximeix d’estar 
delimitada, a nivell de paviment, mitjançant una vorada, llevat del cas que el 
paviment interior de l’àrea i l’exterior siguin el mateix. 
 
Qualsevol vorada ha de permetre el pas sense cap tipus de barrera (graons, 
ressalts, etc.) a l’interior de l’àrea de joc: pels accessos si és una àrea tancada o 
per tot el perímetre si és oberta. 
 
Hi ha dos tipus de vorada: 

a) Vorada de fusta. 
En el cas d’haver-hi a l’exterior de l’àrea paviment dur D (asfalt, fusta, 
formigó, peces prefabricades, etc.) o semidur SD (sauló compactat) i 
s’instal·li a l’interior de l’àrea paviment esmorteïdor disgregat ED (sorra, 
encoixinat): 
 
El paviment interior disgregat ED estarà sempre anivellat 5 cm per sota del 
paviment exterior. La vorada que separa el paviment exterior de l’interior 
salvarà el desnivell amb pendent en sentit descendent amb un pla inclinat no 
superior als 45º (peces de fusta amb una cara fent xamfrà). Les arestes de 
la vorada seran sempre arrodonides. 
 
En el cas d’haver-hi a l’exterior de l’àrea paviment semidur SD (sauló 
compactat) i instal·lar a l’interior de l’àrea paviment esmorteïdor estable EE 
(cautxú): 
 
El paviment interior de cautxú EE estarà sempre anivellat 5 cm per sobre del 
paviment exterior SD. La vorada que separa el paviment exterior de l’interior 
salvarà el desnivell amb pendent en sentit ascendent amb un pla inclinat no 
superior als 45º (peces de fusta amb una cara fent xamfrà). Les arestes de 
la vorada seran sempre arrodonides. 
 
En el cas d’haver-hi a l’exterior de l’àrea paviment dur D (asfalt, fusta, 
formigó, peces prefabricades, etc.) i s’instal·li a l’interior de l’àrea paviment 
esmorteïdor estable EE (cautxú), el paviment podrà estar per sota, per sobre 
o enrasat amb el paviment interior en els següents casos: 

• En el cas que el paviment interior estigui per sobre o per sota de 
l’exterior, la vorada serà amb una cara fent xamfrà i haurà de complir 
les condicions definides per a la vorada de fusta. 
 

• En el cas que el paviment interior de cautxú estigui enrasat amb el 
paviment exterior, la vorada de fusta que separa els dos paviments 
serà tipus tauló, i s’instal·larà totalment enrasada amb el nivell del 
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paviment interior i el nivell del paviment exterior, tant si les peces es 
col·loquen en sentit vertical com horitzontal. 

 
b) Vorada de cautxú. 

Només s’admet la instal·lació de vorades de cautxú en el cas d’haver-hi 
paviment dur D (asfalt, fusta, formigó, peces prefabricades, etc.) a l’exterior 
de l’àrea i esmorteïdor estable EE (cautxú) a l’interior i quan la superfície de 
l’àrea de joc estigui per sobre del nivell del paviment exterior. 
 
En aquests casos, la vorada es pot fer amb el mateix paviment de cautxú 
que revesteix l’interior de l’àrea, salvant el desnivell perimetral existent 
respecte al paviment exterior mitjançant un pla inclinat del 10% de pendent 
màxim (en sentit descendent). 
 
Si el joc té una alçaria de caiguda menor o igual a 60 cm, es poden utilitzar 
paviments semidurs SD (sauló) compactats, tenint sempre en compte que 
aquests paviments no envaeixin àmbits de seguretat d’altres jocs. 
 
Les dimensions i el grau de dificultat dels equipaments de joc es 
correspondran amb el grup d’edat dels infants previst per a cada àrea de joc. 
 
La selecció dels equipaments de joc es farà en funció de la dimensió i la 
forma de l’àrea on s’integraran. 
 
Els equipaments de joc fomentaran en els nens la participació individual i 
col·lectiva. No seran excessivament figuratius, per no personalitzar o 
identificar el joc amb missatges concrets. És important instal·lar elements 
que permetin al nen, amb el seu potencial imaginatiu, donar personalitat i 
contingut al joc. 
 
No seran admesos els equipaments de joc que fomentin l’agressivitat i la 
violència. Es potenciarà una concepció de joc més formativa. 
 
Es valoraran especialment els equipaments de joc que puguin ser utilitzats 
per tots els nens, per integrar així els que tenen dificultats. 
 
Es procurarà dissenyar àrees amb una oferta d’equipaments de joc variada, 
i, sempre que les dimensions ho permetin, s’estructuraran les àrees de joc 
amb diversos àmbits per permetre la utilització a diferents velocitats i afavorir 
així la relació entre nens amb diferents graus de capacitat. 
 
S’admetran equipaments no fabricats específicament per jugar, sempre que: 
compleixin els següents requeriments: 

- No presentin arestes ni obertures en què hi pugui haver enganxaments 
(Normativa UNE-EN 1176), 

- Els equipaments de joc poden tenir elements de fusta, metall, plàstic, 
etc., sempre que el seu disseny i la seva fabricació compleixin els 
requeriments definits en les Normes UNE EN 1176 (1 al 7). 

- Que siguin estructures estables 
- De joc estàtic o sense perill de caigudes des d’alçades superiors als 

60 cm 
- Que resultin adequats per a la utilització permanent com a dispositiu 

de joc 
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- Cada element de joc, a més d’haver estat fabricat segons les 
normatives vigents, haurà de posseir una certificació de control que 
garanteixi que les compleix. Aquesta certificació ha de ser emesa per 
una empresa certificadora reconeguda per l’ENAC. 

 
Exemples: com troncs per a equilibris, marques en paviments per a jocs de 
traça, circuits amb ponts i rampes, figures, pistes de patinatge o de 
qualsevol altra mena, etc. 
 

Criteris de amidament. 
Ut. Unitat de obra. 

 

Característiques dels materials. 
Les característiques tècniques mínimes que han de complir els materials que 
es poden utilitzar en aquest apartat, queden definides dins les partides d’obra 
del Banc de preus de del present document. 
 
 
 

19. COBERTES 

19.1. PLANIFICACIÓ DE LES FEINES 

L’Adjudicatari, tal i com s’estableix a l’apartat 6.1, anomenarà un interlocutor amb el 
CEB o el personal que designi.  
 
Previ a l’inici de la seva activitat, l’Adjudicatari prepararà una proposta de planificació 
de les feines, per tal de coordinar-les amb el tècnic assignat del CEB i els 
responsables del Centre. A petició del CEB, el responsable de l’Adjudicatari haurà de 
participar de la reunió informativa amb els responsables del Centre. 
 
Aquest document inclourà com a mínim: 
  

­ Explicació resumida de les tasques a realitzar, orientat a informar als 
responsables del Centre.  

­ Dades de contacte del responsable i interlocutor de l’Adjudicatari.  
­ Una relació nominal de les persones que destinarà a fer les tasques 

encomanades. Aquesta relació s’haurà d’actualitzar sempre que es produeixin 
canvis en l’esmentat personal. 

­ Certificats de formació en Prevenció de Riscos Laborals del personal designat 
per realitzar l’obra. 

­ Planificació temporal de les diferents tasques a realitzar durant l’obra.  
­ Horaris de treball del personal treballador, per consensuar amb els 

responsables del Centre. 
­ Necessitats d’accés al centre (claus i telèfons de contacte). 
­ Anàlisis de les possibles interferències amb l’activitat del centre (recorreguts 

interns dels operaris, ús d’escales, protecció d’ascensor si s’escau, protecció 
de mobiliari intern...) 

­ Ubicació de la zona d’abassegament de materials d’obra i elements retirats 
de coberta.  

­ Pla d’actuació d’emergència en cas de pluges, si s’escau. 
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Si, durant l’execució de les feines, la coberta ha de quedar provisionalment 
desprotegida, amb risc de filtració d’aigua, es farà seguiment diari de les condicions 
meteorològiques per si cal variar la planificació. 
 
Qualsevol endarreriments durant l’obra sobre la planificació prevista haurà de ser 
comunicada immediatament al responsable del CEB, juntament amb una proposta per 
recuperar el temps perdut. 
 
Físicament a l’obra s’ha de disposar copia en paper, correctament arxivats, dels 
documents: 
 

­ Condicions reguladores de l’obra i memòria valorada o projecte executiu 
­ Obertura del centre de treball 
­ Documentació de seguretat i salut (Pla de seguretat i salut, fulls d’adhesió al 

Pla en cas de subcontractació, designació de recurs preventiu, fitxes 
tècniques dels productes emprats).  

 
A les portes d’accés a cobertes, s’hi penjaran cartells informatius (amb pictogrames) 
dirigit als operaris de l’obra, sobre les mesures de prevenció de riscos laborals i ús 
obligatori d’equips de protecció individual 
 
 
19.2. TREBALLS PREVIS 

Per norma general, abans de realitzar les feines, serà necessari la instal·lació de 
mitjans de protecció per evitar embrutar o malmetre els elements del Centre en els 
recorreguts de pas fins a cobertes, mitjançant la col·locació de plàstics (a escales, 
mobiliari o altres) o revestiments de fusta (en el cas d’ascensors), sempre acordat amb 
el CEB i els responsables del Centre. 
 
L’Adjudicatari ha d’assegurar que qualsevol risc de caiguda a diferent nivell quedi 
permanentment protegit amb barana o xarxa provisional, excepte en cas de treballar 
amb línia de vida. 
 
Abans d’iniciar els treballs, es delimitarà la zona d’abassegament de materials d’obra, 
prèvia validació pel tècnic del CEB, degudament senyalitzada amb cinta d’abalisament 
o tanques provisionals d’obra.  
 
Com a criteri general, s’evitarà emmagatzemar materials pesants a la coberta i, si cal 
fer-ho, s'haurà de comprovar el sobrepès que aquesta pugui suportar, evitant 
sobrecàrregues puntuals.  
 
En tot cas, es distribuiran les zones d’abassegament uniformement en els punts 
centrals de la superfície de la coberta, evitant punts sensibles com: zones properes a 
voladís, zones perimetrals de façana i altres elements sensibles de l’edifici.  
 
L’Adjudicatari ha de preveure l'emmagatzematge adequat i segur dels productes 
inflamables, així com disposar d’extintors de pols seca a la zona de treball. 
 
 
Tots els elements de coberta (instal·lacions de l’edifici, baranes, passeres, elements 
ancorats, porteries, cistelles, jocs infantils, jardineres…) que dificultin, limitin o 
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interfereixin en l’execució de les feines s’hauran de protegir, desplaçar o retirar en 
condicions de seguretat, sota la responsabilitat de l’Adjudicatari, per a la seva 
recol·locació en finalitzar l’obra. La posició de fixacions s’haurà de tenir prevista per 
tractar adequadament amb el sistema d’impermeabilització escollit, evitant en tot cas 
perforar la solució recent executada. 
 
Havent deixat lliure d’obstacles la superfície d’actuació, es netejaran paviments, 
paraments i boneres, d’acord amb les necessitats d’execució. Durant l’execució de les 
tasques s’haurà de mantenir la zona de treball en ordre i, al finalitzar la jornada, es 
deixarà la zona en perfectes condicions de senyalització, salubritat i protecció. 
 
 
19.3. ENDERROCS 

Abans de començar les feines, l’Adjudicatari analitzarà l’estat dels diferents materials 
existents de coberta i optarà per conservar tots aquells que estiguin en bon estat i que 
siguin compatibles amb el sistema constructiu a executar. 
 
Els treballs d’enderroc es planificaran en franges horàries que permetin el normal 
funcionament del centre i que molestin el mínim possible als seus usuaris. D’acord 
amb el punt 5.1, s’evitarà fer-los en horari lectiu. 
 
Es planificaran les feines d’enderroc tenint en compte la predicció meteorològica i, en 
cas de neu, pluja o vent superior a 60km/h, no es treballarà. Mentre quedin parades 
les obres per raons meteorològiques, les zones amb enderrocs executats es protegiran 
amb lones i/o plàstics, fixats de tal manera que no puguin volar o suposin cap risc a 
tercers. Les eines de treball quedaran degudament recollides.  
 
En funció del volum d’enderrocs, l’Adjudicatari realitzarà l’evacuació de residus 
preferentment mitjançant la instal·lació de baixants de runa en façana, a fi d'obtenir la 
neteja adequada, eliminar material i pesos innecessaris a la coberta. Aquests estaran 
degudament fixats i protegits seguint les mesures de seguretat pertinents.  
 
En el cas que no sigui possible habilitar una zona de treball en planta baixa, la runa 
s’empaquetarà amb saques d’1m3 de capacitat. Aquestes es situaran a les zones d’ 
abassegament descrites a l’apartat 7.2, i s’evacuaran, mitjançant un camió ploma, per 
al posterior transport a la instal·lació de residus autoritzada. 
 
Quan es tracti de la demolició o retirada de materials que continguin fibrociment, 
l’Adjudicatari establirà un pla de treball que respectarà els protocols exigits per la 
normativa vigent. Aquestes tasques les realitzarà una empresa homologada dotada 
amb el personal, medis i eines adequades per a la manipulació, transport i gestió 
d’aquests residus.  
 
De forma general, mentre s’executin feines d’enderroc, es taparan les boneres i 
elements de desguàs amb plàstics, de tal forma que no pugui caure en cap cas runa al 
seu interior.  
 
Al final de la jornada, l’Adjudicatari deixarà la coberta neta, amb tots els elements 
degudament protegits i els embornals destapats. 
 
• Enderroc i desmuntatge dels diferents elements de coberta: 
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­ Revestiments reutilitzables: 

Quan es tracti d’acabats tipus paviments flotants, l’Adjudicatari procedirà al 
desmuntatge de tots elements que el composen: classificarà, netejarà, i identificarà 
tots els elements amb marques i, si es necessari, realitzarà un croquis de la seva 
posició original. Posteriorment, procedirà a retirar el material en condicions de 
seguretat y col·locar-les en la zona d’abassegament prevista pel material a 
recol·locar un cop finalitzats els treballs, preferentment separat del terra i protegit 
de la pluja i del sol.  

 
En el cas d’acabats de graves, l’Adjudicatari procedirà a retirar-les i a empaquetar-
les amb saques d’1m3. Posteriorment, procedirà a desplaçar el material en 
condicions de seguretat en les diferents zones d’ abassegament. Un cop acabades 
les obres, abans de la recol·locació de la grava, l’Adjudicatari aplicarà un 
tractament amb producte herbicida, innocu per a les persones i animals,  per a 
evitar creixement de males herbes. L’aplicació d’aquest producte es farà amb 
motxilla polvoritzador de fins a 15 litres, sota responsabilitat de l’Adjudicatari, en 
condicions de seguretat. 

 
­ Revestiments no reutilitzables: 

 
En els casos de revestiments de coberta de peces de formigó, morter o rajola de 
ceràmica,  l’Adjudicatari procedirà a preparar la zona de treball, protegint les 
boneres per tal d’evitar possibles obturacions. El material d’acabat es retirarà 
utilitzant mitjans manuals i eines mecàniques, com martells i percussors elèctrics. 
l’Adjudicatari tindrà cura de no afectar cap element constructiu contigu durant les 
feines d’enderroc. Posteriorment es trossejarà la runa i s’apilarà en les zones de 
coberta descrites en l’apartat 7.2 per a la seva posterior evacuació. En la mesura 
del possible, s’evitarà la formació de pols, pel que caldrà regar les parts que 
s'hagin de demolir i carregar, alliberant les boneres, si s’escau.  

 
En cas d’actuar sobre els paraments verticals, l’Adjudicatari retirarà les peces de 
minvell, perfils metàl·lics o elements de coronació de tot el perímetre de coberta, 
amb mitjans manuals i sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius 
contigus. Posteriorment es procedirà a sanejar la superfície afectada per a deixar-
la uniforme, neta i sense ressalts, preparada per rebre la nova impermeabilització.  

 
Quan es tracti d’un acabat de coberta vegetal, si no es pacta el contrari amb el 
tècnic del CEB, es preveurà la substitució integral de terres. l’Adjudicatari retirarà 
els substrats i terres vegetals de la coberta i les empaquetarà amb saques d’1m3, 
per tal de dur-les a la unitat de reciclatge corresponent.    

 
­ Capes impermeables de coberta: 

 
Com a mesura general, l’Adjudicatari optarà per no retirar la capa impermeable 
existent sempre que el sistema escollit ho permeti. Abans de començar qualsevol 
actuació sobre capes impermeables, l’Adjudicatari planificarà les feines en funció 
de la previsió meteorològica. Si, tot i això, plou amb les tasques a mig executar, 
l’Adjudicatari preveurà els sistemes de protecció necessaris per tal de cobrir les 
zones desprotegides de capa impermeable, per tal d’evitar filtracions a l’interior de 
l’edifici. 
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De forma general, quan la solució tècnica definida per a la renovació de la coberta 
ho permeti, l’Adjudicatari retirarà exclusivament les membranes impermeables que 
no estiguin adherides. Posteriorment, deixarà la superfície sanejada i llesta per a 
l’aplicació de la nova membrana.  

 
En el cas de les capes de reforç de membrana sobre els paraments verticals de 
coberta, l’Adjudicatari les retirarà sempre, independentment del tipus de membrana 
que es tracti.  
El procediment a seguir serà mitjançant la realització d’un tall net a l’angle entre les 
trobades de la coberta i els paraments verticals. Es deixarà la zona afectada 
uniforme, neta i sense ressalts, per tal de poder finalitzar els reforços de la nova 
impermeabilització correctament.  

 
- Lluernaris i altres elements singulars de coberta: 

 
En el cas de ser necessari el desmuntatge d’elements singulars de coberta, 
l’Adjudicatari utilitzarà, en la mesura que sigui possible, mitjans manuals, i seguirà 
el procés seguint l’ordre invers a la construcció. Posteriorment, procedirà a retirar, 
trossejar i evacuar tots els elements amb cura. 

 
 
19.4. ELEMENTS DE SANEJAMENT DE COBERTA 

 
Abans d’iniciar cap actuació, l’Adjudicatari procedirà a realitzar un anàlisis de l’estat del 
elements de desguàs de coberta i realitzarà les tasques de sanejament de les zones 
sensibles que ho requereixin: 
 
• Baixants: 

 
Verificarà l’estat i el correcte funcionament dels baixants existents mitjançant una 
prova d’aigua.  

 
Constatarà que el dimensionament de punts d’evacuació correspon a l’exigit per la 
normativa. En el cas d’haver d’afegir nous baixants, l’Adjudicatari procedirà a 
realitzar un estudi previ per tal de definir el punt més adient de col·locació des de 
coberta fins a connexió amb el sistema de baixants general. 

 
1) El diàmetre nominal del baixant no serà inferior a 100mm.  

 
2) Com a mínim hi haurà 2 baixants en cobertes de superfície inferior a 100m2. 

 
3) En cobertes de superfície superior a 100 m2, es dimensionarà el nombre i secció 

a instal·lar, en funció de la geometria de la coberta, la pluviometria i la superfície 
a servir segons prescripcions del CTE. Aquest punt serà comprovat juntament 
amb el tècnic del CEB.  
 

Els nous baixants seran de PVC, estancs, no estaran exposats a obstruccions, ni 
tindran reduccions de secció en cap punt del recorregut en sentit descendent. Els 
trams instal·lats mai no seran horitzontals o en contrapendent, i els canvis de 
direcció es realitzaran amb les peces especials segons el gest. 
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En cas que siguin necessàries subjeccions per a penjar el tub a sostre, aquestes 
hauran de portar folre interior elàstic i seran regulables. Els trams que vagin 
encastats aniran aïllats i es subjectaran per mitjà d'abraçadores. 

 
• Boneres: 

 
L’Adjudicatari netejarà totes les boneres, en comprovarà la seva mida,  l’estat i el 
correcte funcionament de tots els elements que la composen. 
 
En cas que sigui necessari modificar-la: 
 

- L’Adjudicatari realitzarà l’arrencada de la bonera i la modificació de l’obertura de 
pas, fent especial atenció al dimensionat del seu diàmetre, per tal de garantir que 
la secció d’evacuació, un cop aplicats tots els reforços d’impermeabilització, no 
sigui inferior al diàmetre original o previst pels baixants instal·lats per a aquesta 
funció.  
 

- Posteriorment, procedirà a sanejar de les vores de la superfície de suport.  
 

- Tant la bonera com els seus accessoris (tapes, morrions, etc) seran prefabricats 
de PVC. 

- L’Adjudicatari vetllarà per la correcta col·locació de la bonera. La vora superior 
quedarà situada per sota del nivell d'escorrentia de la coberta.  
 

- Per garantir l’estanqueïtat entre la capa impermeabilitzant i la bonera, es 
col·locarà la tapa amb prou pressió per tal de segellar correctament les juntes. 

 
• Canals: 

 
En el cas d’haver de modificar canals d’una coberta existent, l’Adjudicatari 
verificarà que el resultat compleix els requisits següents:  
 

-La superfície interna i externa de la canal es llisa,  està neta, no té estries ni 
cavitats o altres defectes superficials.  
 
-Els extrems de la canal estan realitzats amb un tall net i perpendicularment a 
l'eix longitudinal.  
 
-El color és uniforme en tota la superfície i, en el cas de ser metàl·lics, tindrà un 
tractament contra la corrosió (acer galvanitzat o inoxidable), per a garantir-ne la 
durabilitat.  
 -Tots ells, hauran de complir les exigències físiques i mecàniques prescrites a 
la normativa. 
 

Es preveuran en zones de fàcil accés per tal de garantir-ne el seu correcte 
manteniment. 
 
• Escopidors i remats de coberta: 
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Es preveuran escopidors o remats de coberta en cas que la solució tècnica 
definida ho requereixi. La solució triada contemplarà  criteris tècnics com estètics, 
per tal d’afectar el mínim possible a l’estètica de façana de l’edifici.  

 
-Les peces quedaran correctament alineades i fixades al suport.  
 
-Hauran de cavalcar entre elles i amb les peces dels paraments del costat com a 
mínim 5cm. 
 
-Les fixacions es faran amb cargols auto roscants amb anella d’estanqueïtat.  
 
-Les pendents de l’escopidor seran en direcció a l’interior de la coberta per tal 
d’evitar   regalims i el deteriorament de la façana. 
 

 
• Sistema de formació de pendents: 

 
En el cas que sigui necessari refer el sistema de formació de pendents d’una 
coberta plana, l’Adjudicatari netejarà la superfície de suport i protegirà els baixants 
per a impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema de pendents.  

 
El pendent a preveure serà fins a un 3%, i com a mínim de l’1%. S’haurà de definir 
en projecte en funció de la geometria de la coberta, el numero de punts 
d’evacuació i els requisits tècnics del sistema constructiu de coberta a executar.  
Un cop definit, l’Adjudicatari procedirà a realitzar el replanteig i el validarà amb el 
tècnic del CEB. 

 
Es procedirà de la manera següent: 

 
- Es realitzaran els aiguafons i els careners amb reglades d'obra ceràmica. 

 
- El material emprat per la formació de pendents serà el morter de perlita de ciment 

de densitat 350 kg/m3, amb una mitja de 10 cm de gruix. Si el suport és absorbent 
l’Adjudicatari haurà d'humitejar la superfície prèviament.  
 

- S’omplirà completament les vessants amb el morter per a formació de pendents i 
es reglejarà la superfície tot recolzant els regles en les reglades; els forats que 
restin s’ompliran manualment.  
 

- La trobada de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals serà 
mitjacanya. 
 

- El sistema de formació de pendents serà de 2 cm de gruix com a mínim. Aquest 
quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici, per les juntes de 
dilatació i serà rebaixat en la zona de les boneres.  
 

Es treballarà a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja.  
 

No es podrà trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  
  

Abans de rebre la capa d’impermeabilització, el suport estarà sec en el seu gruix.  
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• Fixacions d’elements de coberta: 
 
L’Adjudicatari preveurà les actuacions necessàries per tal que la posició de totes 
les fixacions dels elements de coberta, jocs infantils, mobiliari, etc, quedin 
degudament preparada per a la correcta col·locació estanca dels elements amb el 
nou sistema d’impermeabilització escollit.   

 
• Recrescut de muret perimetral: 

 
En cas que sigui necessari, l’Adjudicatari realitzarà el recrescut de muret perimetral 
amb elements d’obra ceràmics, i utilitzarà ancoratges metàl·lics i resines per fixar-
lo al parament. Posteriorment procedirà a recobrir el muret amb arrebossat, i/o el 
material de revestiment que més s’escaigui, de manera que es garanteixi 
l’harmonia del conjunt. 
 

• Minvells: 
 
Sempre que s’estableixi un sistema de fixació del minvell per encastament, la 
neteja o obertura de les rases en parament vertical per l’encastament es realitzarà 
manualment o mitjançant tall a disc. Es prohibeix expressament l’ús de martell 
neumàtic o elèctric. 
L’adjudicatari serà responsable de validar l’estabilitat del suport un cop realitzades 
les regates per l’encastament dels minvell, contrastant-ho amb el tècnics del CEB. 
 

 
19.5. IMPERMEABILITZACIÓ INDUSTRIALITZADA 

19.5.1. LÀMINES ASFÀLTIQUES (LBM – SBS) 

 
Característiques 
 
S’utilitzarà sempre un sistema bicapa no adherit, excepte si el projecte o el CEB 
estableixen el contrari en casos excepcionals. 
S’utilitzaran sempre lamines de betum modificat “LBM”. 
Es prohibeix expressament l’utilització de lamines d’oxiasfalt. 
  
Consideracions generals 
 
L’Adjudicatari garantirà que la superfície del suport base sigui resistent, uniforme i llisa; 
també s’assegurarà que la superfície estigui neta, seca i sense elements estranys. 
Aquesta obligació s’estendrà a la resolució dels punts singulars. 
 
Al finalitzar cada jornada i especialment al finalitzar l’obra, l’Adjudicatari es compromet 
a deixar neta la zona de treball. 
 
L’Adjudicatari no executarà cap treball d’impermeabilització sobre suports amb una 
humitat superficial major del 8% o amb vents forts. Ni tampoc quan la temperatura 
ambiental sigui inferior a 5º C. 
L’Adjudicatari garantirà que el sistema d’impermeabilització sigui fixat mecànicament 
sempre que el pendent de la coberta sigui major del 15%; i adherit quan el pendent de 
la coberta estigui comprés entre el 5 i el 15%. 
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Un sistema d’impermeabilització de làmina de betum modificat pot ser monocapa o 
bicapa en funció del nombre de làmines impermeabilitzants que es col·loqui. 
L’Adjudicatari garantirà que en els sistemes monocapa s’utilitzin làmines de, com a 
mínim, 5 kg/m2 i en sistemes bicapa s’utilitzaran làmines de mínim 4 kg/m2. 
 
Tècnica de col·locació 
 
Els suports sobre els que es pot aplicar la solució làmines de betum modificat són 
múltiples, i en qualsevol cas, l’Adjudicatari aplicarà una capa d’imprimació sobre tota la 
superfície horitzontal de la coberta, emprant brotxa o corró amb un rendiment mínim 
de 0,3 kg/m2 i sempre a una temperatura ambiental superior a 5ºC i humitat superficial 
inferior al 8% 
 
Un cop aplicada la imprimació, el primer pas és el replanteig de la zona a 
impermeabilitzar. L’Adjudicatari començarà la col·locació de les làmines 
impermeabilitzants en direcció perpendicular a la línia de màxima pendent, començant 
des del punt més baix. Els solapaments de cada nova filera de làmina 
impermeabilitzant es realitzaran en la direcció de l’aigua de manera que cada filera 
solapi sobre l’anterior. 
 
L’Adjudicatari evitarà que els solapaments transversals entre fileres consecutives 
coincideixi de manera que es col·loquin a portell. 
 
Tots els solapaments, longitudinals i transversals, entre làmines seran com a mínim de 
12 cm i s’executaran aplicant foc tant a la làmina superior com a la inferior fins que es 
fongui el film de polietilè de la seva finalització. 
L’Adjudicatari, en funció del sistema constructiu a executar, garantirà les següents 
prescripcions: 
 
Sistemes adherits: Les làmines es soldaran al suport, amb bufador, aplicant calor a la 
cara inferior de la làmina fins que es fongui el film de polietilè d’acabament; i 
progressivament la làmina es desenrotllarà de manera tota la superfície quedi adherida 
al suport. 
 
Sistemes no adherits o flotants: Les làmines es depositaran sense adherir al suport. 
No obstant, són als punts singulars de la coberta, perímetre, elements emergents, 
boneres i juntes de dilatació, on les làmines s’han adherir al suport. 
En qualsevol coberta on s’apliqui una solució no adherida, l’Adjudicatari col·locarà una 
capa separadora geotèxtil de massa igual o superior a 150 gr/m2. 
 
Sistemes monocapa: Les làmines es col·locaran seguint les prescripcions descrites en 
aquest punt. 
 
Sistemes bicapa: Les làmines de la segona capa es soldaran amb bufador a les 
làmines de la primera, aplicant calor amb el bufador a les cares d’ambdues làmines 
fins que es fongui el film de polietilè de finalització. Posteriorment la làmina es 
desenrotllarà de manera que tota la superfície quedi adherida al suport i assegurant 
que la segona capa es col·loqui a tapajuntes, es a dir, amb els solapaments 
longitudinals de tal manera que quedin desplaçats respecte dels de la primera capa en 
una longitud aproximadament de la meitat de la làmina menys l’ample del solapament. 
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Tant en els sistemes monocapa com els bicapa que es realitzin amb làmines 
autoprotegides, l’Adjudicatari s’assegurarà que la soldadura es realitzi en la zona del 
màstic i mai per la del grànul. Per la unió dels solapaments longitudinals o en els 
extrems dels rotlles, s’eliminarà prèviament el grànul de pissarra de la làmina inferior 
aplicant calor amb el bufador en una franja igual o major a 10 cm, i posteriorment es 
soldarà la làmina següent. 
 
Punts singulars 
 
Superficies verticals:  
 
Les trobades amb superfícies verticals es suavitzaran realitzant mitges canyes; i la 
segona làmina impermeabilitzant es perllongaran pel parament vertical fins a una 
altura de 20 cm com a mínim per sobre de l’acabat final de la coberta. 
Posteriorment es soldarà una banda de reforç inferior de 32 cm d’ample, adherida al 
suport amb bufador. Aquesta banda es disposarà 15 cm verticalment i 15 cm 
horitzontalment. Sobre aquesta banda de reforç es soldarà la làmina impermeabilitzant 
de la secció horitzontal. 
Finalment es soldarà una banda de terminació de dimensió mínima 25 cm horitzontals 
i, en verticals, els necessaris per pujar 20 cm per sobre de la capa de protecció. 
L’Adjudicatari protegirà la banda de reforç mitjançant un perfil metàl·lic en la seva part 
superior o amb una rasa al parament vertical de la mateixa mida que la secció vertical 
de la banda. 
 
Zona de drenatge:  
 
A fi d’evitar l’acumulació d’aigua, l’Adjudicatari rebaixarà el suport de la 
impermeabilització a la zona pròxima a les boneres. L’Adjudicatari utilitzarà boneres 
prefabricades d’EPDM amb ales de com a mínim 10 cm d’amplada mínima al cantell 
superior. 
L’Adjudicatari soldarà una peça de reforç prèvia imprimació sota la bonera i de mides 
15 cm superior a les ales de la bonera. A continuació s’executarà la impermeabilització 
de la secció horitzontal de la coberta, retallant-la en la zona d’evacuació del baixant. 
En qualsevol cas es col·locarà un element retenidor o paragraves d’acer inoxidable per 
retenir qualsevol element que pugui obturar els baixants. 
 
Juntes de dilatació estructurals:  
 
En juntes de dilatació estructural, el suport base respectarà la junta i els seus cantells 
seran roms, amb un angle de 45º aproximadament i la seva amplada serà sempre 
major de 3 cm. 
En el cas de cobertes amb pendent < 1%, l’Adjudicatari adherirà amb el bufador al 
suport dos bandes d’adherència, una a cada banda de la junta, amb una amplada 
mínima de 25 cm prèvia imprimació del suport. Aquestes bandes no seran necessàries 
en cobertes amb pendent > 1%. 
Posteriorment l’Adjudicatari col·locarà una banda de reforç inferior de com a mínim 45 
cm centrada sobre la junta de dilatació i fent bossa inferior dintre de la junta. A 
continuació l’Adjudicatari executarà la capa impermeabilitzant fins arribar a la junta de 
dilatació, interrompent-la al arribar-hi i segellant la junta amb un cordó de material de 
betum modificat. 



Consorci d'Educació  
de Barcelona  
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 

Finalment es col·locarà una banda de reforç centrada sobre la junta de dilatació i 
d’amplada mínima 30 cm, adherida a la impermeabilització y fent bossa cap a dalt. 
 
 
19.5.2. SISTEMA DECK (CHOVATERM O EQUIVALENT) 

Característiques 
 
Es tracta d’un sistema industrialitzat compost format per dues capes: 

­ Aïllament tèrmic de poliestirè extruït, XPS (40 mm de gruix), amb marcat CE i 
Marca AENOR. 

­ Làmines impermeabilitzants tipus LBM, amb armadura de fibra de vidre de 60 
gr/me normalitzades segons Norma UNE-EN13707, amb marcat CE i Marca 
AENOR. 

 
S’utilitzarà un sistema de doble capa d’impermeabilització. Lamina base LBM SBM 3 
Kg/m2 incorporada al aïllament i capa superior amb làmina de 4 kg/m2 de betum 
modificat amb  elastòmers, amb armadura de feltre de polièster no teixit i reforçat, 
acabat interior plàstic i  exterior auto protegida amb grànuls minerals o pissarra. 
 
 
Consideracions generals 
 
Durant l’emmagatzematge del producte, l’Adjudicatari ha de tenir la precaució de no 
aixafar o malmetre la banda de solapament dels rotllos. Per això, és recomanable 
emmagatzemar el producte amb el seu embalatge original, preferentment sota cobert.  
 
Les tasques d’impermeabilització amb làmines de LBM (betum modificat) s’hauran de 
posposar en cas que la temperatura ambient sigui inferior a 5 ºC o amb previsió de 
pluja. 
 
Tècnica de col·locació 
 
El producte comercial té un format en rotllo de mides 6x1m (llarg per ample) i s’aplica 
en rotllos paral·lels o contigus, mitjançant fixació mecànica al suport de coberta.  
 
El producte bicapa està pensat pel solapament longitudinal entre làmines annexes, 
amagant les fixacions mecàniques. Per a la unió entre rotllos en la direcció transversal, 
s’han d’eliminar dues lames d’aïllament per obtenir un solapament entre rotllos de 10 
cm. L’Adjudicatari ha de tenir en compte que els solapaments sempre quedin a favor 
de la pendent, evitant la posició desfavorable per a l’entrada d’aigua.  
 
És necessari que el material d’aïllament tingui continuïtat i estigui en contacte amb les 
del rotllo annex. I el solapament d’impermeabilització entre rotllos ha de quedar 
perfectament segellat, mitjançant flama aplicada amb bufador i pressió amb paleta o 
eina alternativa. L’Adjudicatari ha de tenir la precaució que la flama no arribi mai a 
afectar la capa inferior d’aïllament.  
 
Durant la col·locació es respectarà el número de fixacions i el tipus més adequat al 
suport, segons especificacions del fabricant. Pel cas de formigó, morter o paviment 
ceràmic, s’utilitzaran cargols amb tac incorporat de D6 mm i 50-80 mm de llarg cada 
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36 cm, amb volandera de repartiment 40x40. Es col·locaran centrats amb la banda de 
solapament del rotllo següent, per tal que els forats quedin perfectament embeguts per 
la làmina impermeable soldada. L’eina a utilitzar serà un trepant amb percussor de 600 
w de potencia. 
 
Punts singulars 
 
El producte bicapa s’ha d’ajustar contra els murs perimetrals i fixar els extrems 
aproximadament cada 18 cm. Previ a la seva col·locació, s’hauran imprimat totes les 
zones d’adherència de les bandes de reforç i acabat que resolen la trobada amb 
parets verticals. Es poden utilitzar les peces d’aïllament tallades en triangle per 
resoldre el xamfrà de l’aresta. Es col·locarà una banda de làmina LBM, amb l’ample 
necessari per cobrir les fixacions dels trams finals contra mur i pujar al voltant de 25 
cm sobre parament vertical. Aquesta peça es soldarà a la imprimació de paret i a la 
capa superior del Chovaterm al llarg de tots els paraments verticals. Per a una correcta 
execució, l’Adjudicatari pot fer el remat amb un perfil metàl·lic o introduir la làmina a 
una regata a la paret, segons especificacions de projecte.  
 
En cantonades o sortints serà necessari utilitzar una làmina de LBM quadrada de 30-
33 cm amb un tall longitudinal des del punt mig d’un lateral fins al centre de la peça. 
Aquest tall, permet manipular la làmina per fer el gest de cantonada o racó. Aquesta 
làmina quedarà soldada a l’extrem del producte Chovaterm i al mur, que s’ha imprimat 
previament.  
 
Elements sortints puntuals com xemeneies o claraboies es poden resoldre combinant 
les indicacions de trobada amb parament vertical i solució de cantonades. 
 
Els rotllos de producte es col·locaran de tal forma que deixin lliure els careners, 
tremujas o aiguafons de coberta. Aquests elements es resolen amb una banda de 
làmina impermeable de 45 cm totalment adherida de manera longitudinal, segellant la 
unió de les làmines de les dues vessants.  
 
La solució de bonera es resol amb cassoleta embeguda entre dues peces de làmina 
impermeable. Es treballa sobre una peça de producte bicapa de 1x1 metre fixada 
mecànicament al suport. S’hi retalla en primer lloc el forat del baixant, i s’hi introdueix 
una cassoleta conformada d’un material que permeti soldadura amb LBM. Un cop 
soldada a la làmina inferior, es tapa amb una nova làmina més petita que sobresurt 10 
cm de les vores de la cassoleta, que es soldarà a la primera làmina de reforç. 
 
En cas de desguàs lateral sobre parament vertical, la solució segueix la mateixa lògica 
que el baixant anteriorment descrit, però s’haurà de treballar només amb làmina 
d’impermeabilització, sense l’aïllament, per mantenir la cota del baixant original arran 
de terra. 

19.5.3. PANELL SANDWICH  

Característiques 
 



Consorci d'Educació  
de Barcelona  
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 

Es tracta d’un sistema de panells industrialitzats metàl·lics amb aïllament de poliuretà 
per a cobertes amb sistema de tapajunts i fixacions ocultes. Aquests disposen de dos 
nervis als extrems i un central a fi de donar-li rigiditat. 
 
Consideracions generals 
 
L’Adjudicatari garantirà que l’acabat prelacat dels panells per l’exterior tingui una 
categoria de resistència a la corrosió de RC5-M segons la norma EN 10169. 
 
Independentment del revestiment escollit en funció de l’ambient, l’Adjudicatari garantirà 
que el panell tingui una classificació al foc b, s1, d0. 
 
L’Adjudicatari garantirà que les planxes d’acer galvanitzat seran com a mínim de 
0,6/0,6 mm (exterior/interior) i que l’espessor total del panell sigui de 100 mm en 
qualsevol cas. 
 
Per longituds d’aiguavés on sigui necessari la col·locació de varis panells, 
l’Adjudicatari garantirà una distancia entre ells de 5-10 mm, col·locant juntes flexibles 
entre les greques per evitar la formació de condensació. 
 
L’Adjudicatari garantirà que els elements de fixació siguin compatibles amb el panell a 
fi d’evitar que es produeixi par galvànic. 
 
La separació entre els recolzaments dels panells serà com a màxim de 300 cm.  
 
L’Adjudicatari utilitzarà únicament silicones segellants monocomponents amb 
reticulació neutra. 
 
Tècnica de col·locació:  
 
Prèviament a l’inici del muntatge dels panells, l’Adjudicatari verificarà l’alineació dels 
suports i col·locarà separadors d’EPDM a les zones de contacte entre el panell i el 
suport. 
 
L’Adjudicatari iniciarà el muntatge dels panels a partir de la canal de recollida d’aigua 
al final de l’aiguavés i des d’un dels extrems de l’edifici; verificant la perfecta 
ortogonalitat respecte l’estructura portant. 
 
Previ a la col·locació dels panells a la coberta, l’Adjudicatari eliminarà el seu film 
protector on sigui present. 
La fixació dels panells es realitzarà cargolant primerament la greca central de 
cadascun d’ells i posteriorment fixant les greques corresponents als solapaments. 
Posteriorment a la fixació dels panells es col·locarà els corresponents tapajuntes, que 
van muntats a pressió. 
 
La col·locació de les successives fileres de panells es realitzarà solapant amb la canal. 
Per poder dur a terme el solapament caldrà eliminar prèviament l’aïllant del panell 
solapat a la zona de solapament. 
 
Finalment es col·locaran tots els element d’acabament com ara careners, remats 
d’aiguafons o aiguavés i remats en general. 
 



Consorci d'Educació  
de Barcelona  
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 

Un cop finalitzada la construcció de la coberta, l’Adjudicatari garantirà que aquesta 
quedi degudament neta, garantint que no restin elements estranys o virutes que 
puguin causar fenòmens de corrosió, que impedeixin la correcta evacuació de l’aigua o 
produir acumulació de substàncies no desitjades o agressives. 
 
Punts singulars 
 
L’Adjudicatari utilitzarà peces de remat i complements fabricats pel propi 
subministrador dels panells Sandwich que es col·loquin a fi de garantir una correcta 
execució i un acabat òptim. 
 
Carener: La peça de remat serà encunyada amb la forma del panell nervat i la unió 
entre els  panells es segellaran prèvia col·locació del remat. 
L’Adjudicatari col·locarà un cordó d’estanqueïtat  entre el panell i la primera corretja a 
mode de barrera de vapor. 
 
Canal de recollida: La canal de recollida i l’escopidor es recolzarà sobre la darrera 
corretja de la coberta o sobre l’estructura portant. Ambdós elements es fixaran 
mecànicament amb cargols autorroscants simultàniament als panells i es segellarà la 
unió entre els panells i l’escopidor a mode de barrera de vapor. Finalment es taparà el 
nucli aïllant del panell amb una peça encunyada d’acer amb la seva forma. 
En el cas de que la canal de recollida sigui interior, l’Adjudicatari l’aïllarà amb llana de 
roca mineral o fibra de vidre. 
 
Unió lateral contra mur: L’Adjudicatari col·locarà un angle interior sobre la línia de 
corretges, que servirà de recolzament del panell i, sobre aquest angle, es col·locarà un 
cordó d’estanqueïtat a mode de barrera de vapor. 
A mode de minvell/escopidor es col·locarà un perfil d’acer prelacat  que haurà 
d’allargar-se fins la nervadura més propera; i si cal es posarà un perfil tipus omega 
com a suport. 
 

19.6. IMPERMEABILITZACIÓ IN-SITU 

19.6.1. POLIURETÀ 

Característiques 
 
Es tracta d’un sistema de membrana elàstica monocomponent o bicomponent 
completament estanca i impermeable, continua, sense juntes ni solapaments, adherida 
al seu suport en tota la seva superfície, sigui metall, formigó, morter, ceràmica, 
espuma de poliuretà i d’altres membranes impermeabilitzants com el PVC, EPDM i 
bituminoses, basat en poliuretà 100% pur. 
 
Consideracions generals 
 
L’Adjudicatari ha d’assegurar que el producte queda emmagatzemat a una ubicació 
seca i amb una temperatura compresa entre els 5º C i els 35º C.  
 
Al finalitzar cada jornada i especialment al finalitzar l’obra, l’Adjudicatari es compromet 
a deixar neta la zona de treball. 
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L’Adjudicatari garantirà un espessor mínim de 1,6 mm de producte impermeabilitzant, 
executat sempre seguint les prescripcions que a continuació es descriuran. 
 
En superfícies irregulars on la membrana impermeabilitzant pugui patir esforços de 
punxonament o tall, aquesta s’armarà amb un matt de 200 gr/m2 i l’adjudicatari 
aplicarà tantes capes creuades de poliuretà com sigui necessari de manera per 
absorbir totalment el vel de l’armat i dotar el sistema d’un consum final de 3 kg/m2. 
L’Adjudicatari respectarà els temps d’assecat de cada capa que s’apliqui a fi de 
garantir el procés constructiu. 
 
L’Adjudicatari es compromet a utilitzar els components del mateix fabricant que es 
corresponguin amb el sistema escollit, com ara imprimacions, massilles elàstiques de 
poliuretà, peces especials per a punts singulars y material de resines de poliuretà per a 
protecció dels rajos UV.  
 
 
Tècnica de col·locació 
 
L’execució d’una impermeabilització basada en poliuretà es divideix en quatre fases 
molt destacades: preparació del suport, imprimació, aplicació del material 
impermeabilitzant, execució de capa d’acabat. 
 
Els suports sobre els que es pot aplicar la solució basada en poliureta són múltiples y 
segons la seva naturalesa l’Adjudicatari els prepararà d’una manera diferent: 
 

- Suport de formigó: Es realitzarà una regularització de la superfície a 
impermeabilitzar eliminant la beurada de ciment i les irregularitats existents per 
mitjà d’un tractament d’obertura dels porus de la superfície; i tapat de les 
“coqueres” amb el material apropiat.  

 
- Suport de metall: Sobre aquesta mena de superfícies, en la majoria dels casos 

es procedirà a realitzar un sorrejat d’arena per augmentar l’adherència del 
producte final. 

 
- Suport ceràmic: El més usual en aquest cas, és que hi hagi peces ceràmiques 

no adherides al suport i per tant es retiraran i reomplirà la zona amb el morter 
apropiat. També es reompliran les juntes entre peces. Posteriorment es 
realitzarà una neteja en sec, polint el paviment, per aconseguir a la vegada 
l’eliminació de residus, pols o greixos y augmentant l’ancoratge mecànic del 
sistema.  

 
En qualsevol dels casos, prèviament a l’aplicació del producte impermeabilitzant i la 
imprimació, l’Adjudicatari netejarà de pols, brutícia, greixos o eflorescències existents 
la superfície a tractar. 
 
Prèviament a l’aplicació de les capes d’imprimació es prepararan els diferents punts 
singulars que afectin a la coberta segons es descriu en el punt següent. 
 
Un cop preparat el suport a impermeabilitzar s’executaran capes d’imprimació, 
aplicades amb corró o brotxa, amb un rendiment de 0.150 kg/m2.. Passat el temps 
d’assecat d’aquestes capes, es procedirà a l’aplicació d'un matt de fibra de vidre de 
200kg/m2, embegut per la seva banda superior amb revestiment de poliureta amb un 



Consorci d'Educació  
de Barcelona  
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 

rendiment de 0.250 kg/m2, col·locació d'una segona armadura de fibra de vidre 
50gr/m2 i aplicació de revestiment elastòmer de poliuretà per impermeabilitzar, en 
tantes capes creuades com sigui necessari per absorbir totalment el vel de fibra de 
vidres i dotar el sistema d'un consum final de 3kg/m2. 
Finalment s’aplicarà capa de resines de poliuretà alifàtic, en dues mans, mitjançant 
corró de pèl curt amb un rendiment final de 0.250kg/m2 
 
L’Adjudicatari aplicarà el producte impermeabilitzant sempre que aquest es trobi a una 
temperatura compresa entre els 5º i 40º. 
 
L’Adjudicatari aplicarà el material impermeabilitzant mitjançant successives capes, 
respectant els temps d’assecat. 
L’Adjudicatari controlarà de manera visual durant tot el procés d’execució que els 
rendiments dels material aplicats s’ajustin a les previsions, a fi de garantir la correcta 
execució del producte impermeabilitzant. 
 
Elements singulars 
 
Per realitzar una correcta impermeabilització, l’Adjudicatari resoldrà tots els punts 
singulars que es presentin segons les especificacions que a continuació es detallen: 
 
Superficies verticals: Les trobades amb superfícies verticals es suavitzaran realitzant 
mitges canyes i creant arestes suaus. I els cantells esmolats a la part superior dels 
murs es suavitzaran a 45º per evitar trencaments per punxonament intern. 
El final de la membrana en el parament vertical es protegirà amb peça de carener o 
perfil metàl·lic a mode de minvell per assegurar que l’aigua de la pluja no es filtri entre 
la membrana i la paret.  
 
Drenatges: Les zones de bonera tindran un gruix major de capa impermeabilitzant de 
com a mínim 4 mm i la membrana de poliureta entrarà fins a 10 cm a la boca del tub 
de desguàs sobre una banda perimetral autoadhesiva de butil. 
Mitjançant massilla elàstica de poliuretà l’Adjudicatari segellarà les juntes d’unió del 
desaigua en contacte amb la llosa de la coberta.  
 
Conductes i canonades: Mitjançant massilla elàstica de poliuretà i una banda 
perimetral autoadhesiva de butil, l’Adjudicatari suavitzarà les trobades dels elements 
que atrevissin el suport a impermeabilitzar.  
 
Juntes de dilatació: Les juntes s’hauran d’obrir de manera suficient, netejar i reomplir-
se amb massilla elàstica de poliuretà; i si l’amplada de la junta és major de 20 mm 
s’afegirà una banda perimetral autoadhesiva de butil i una protecció superior amb 
geotèxtil. 

19.6.2. POLIUREES 

Característiques 
 
Es tracta d’un sistema de membrana sòlida monocomponent completament estanca i 
impermeable, elàstica, continua, sense juntes ni solapaments, adherida al seu suport 
en tota la seva superfície, sigui metall, formigó, ceràmic, espuma de poliuretà, fusta i 
làmines asfàltiques /bituminoses, basat en poliurea 100% pura. 
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Consideracions generals 
 
L’Adjudicatari ha d’assegurar que el producte queda emmagatzemat a una ubicació 
seca i amb una temperatura compresa entre els 5º C i els 35º C.  
 
Al finalitzar cada jornada i especialment al finalitzar l’obra, l’Adjudicatari es compromet 
a deixar neta la zona de treball. 
 
L’Adjudicatari garantirà un espessor mínim de 1’6 mm de producte impermeabilitzant, 
executat sempre seguint les prescripcions que a continuació es descriuran. 
L’Adjudicatari respectarà els temps d’assecat de cada capa que s’apliqui a fi de 
garantir el procés constructiu. 
L’Adjudicatari es compromet a utilitzar els components del mateix fabricant que es 
corresponguin amb el sistema escollit, com ara imprimacions, masilles elàstiques de 
poliuretà, peces especials per a punts singulars i material de resines de poliuretà per a 
protecció dels rajos UV.  
 
 
Tècnica de col·locació 
 
L’execució d’una impermeabilització basada en poliurees pures es divideix en quatre 
fases molt destacades: preparació del suport, imprimació, aplicació del material 
impermeabilitzant, execució de capa d’acabat. 
 
Els suports sobre els que es pot aplicar la solució basada en poliurees són múltiples y 
segons la seva naturalesa l’Adjudicatari els prepararà d’una manera diferent: 
 

- Suport de formigó: Es realitzarà una regularització de la superfície a 
impermeabilitzar eliminant la beurada de ciment i les irregularitats existents per 
mitjà d’un tractament d’obertura dels porus de la superfície; i tapat de les 
“coqueres” amb el material apropiat. 

- Suport de metall: Sobre aquesta mena de superfícies, en la majoria dels casos 
es procedirà a realitzar un sorrejat d’arena per augmentar l’adherència del 
producte final. 

 
- Suport ceràmic: El més usual en aquest cas, és que hi hagi peces ceràmiques 

no adherides al suport i per tant es retiraran i es reomplirà la zona amb el morter 
apropiat. També es reompliran les juntes entre peces. Posteriorment es 
realitzarà una neteja en sec, polint el paviment, per aconseguir a la vegada 
l’eliminació de residus, pols o greixos i augmentant l’ancoratge mecànic del 
sistema.  

 
En qualsevol dels casos, prèviament a l’aplicació del producte impermeabilitzant i la 
imprimació, l’Adjudicatari netejarà de pols, brutícia, greixos o eflorescències existents 
la superfície a tractar. 
 
Prèviament a l’aplicació de les capes d’imprimació es prepararan els diferents punts 
singulars que afectin a la coberta segons es descriu en el punt següent. 
 
Un cop preparat el suport a impermeabilitzar s’executaran 2 capes creuades 
d’imprimació aplicades amb corró o brotxa. Aquesta imprimació també es podrà aplicar 
mitjançant equips airless, controlant sempre els temps de vida útil a fi d’evitar que el 
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producte s’assequi abans d’hora. Passat el temps d’assecat d’aquestes capes, es 
procedirà a l’aplicació de la capa de poliurees. 
 
L’Adjudicatari aplicarà el producte amb personal qualificat i utilitzarà una màquina de 
projecció en calent de pressió 150-200 bars, temperatura del producte en dipòsit 80º C 
i temperatura del producte en mànega 75º C. 
 
L’aplicació de la capa de poliurees es realitzarà sempre polvoritzant el producte 
perpendicularment al suport i de forma continua, independentment si la superfície és 
horitzontal o vertical. 
 
L’Adjudicatari controlarà de manera visual durant tot el procés d’execució que els 
rendiments dels material aplicats s’ajustin a les previsions, a fi de garantir la correcta 
execució del producte impermeabilitzant. 
 
Si la impermeabilització de poliurees ha de quedar vista; l’Adjudicatari aplicarà una 
capa de resines de poliuretà alifàtic mitjançant corró de pèl curt. 
 
Elements singulars 
 
Per realitzar una correcta impermeabilització, l’Adjudicatari resoldrà tots els punts 
singulars que es presentin segons les especificacions que a continuació es detallen: 
 
Superficies verticals: Les trobades amb superfícies verticals es suavitzaran realitzant 
mitges canyes i creant arestes suaus. I els cantells esmolats a la part superior dels 
murs es suavitzaran a 45º per evitar trencaments per punxonament intern. 
El final de la membrana en el parament vertical es protegirà amb peça de carener o 
perfil metàl·lic a mode de minvell per assegurar que l’aigua de la pluja no es filtri entre 
la membrana i la paret.  
 
Mitjançant massilla elàstica de poliuretà l’Adjudicatari segellarà les juntes d’unió del 
desaigua en contacte amb la llosa de la coberta.  
Conductes i canonades: Mitjançant massilla elàstica de poliuretà i una banda 
perimetral autoadhesiva de butil, l’Adjudicatari suavitzarà les trobades dels elements 
que atrevissin el suport a impermeabilitzar.  
 
Juntes de dilatació: Les juntes s’hauran d’obrir de manera suficient, netejar i reomplir-
se amb massilla elàstica de poliuretà; i si l’amplada de la junta és major de 20 mm 
s’afegirà una banda perimetral autoadhesiva de butil i una protecció superior amb 
geotèxtil. 

19.7. ACABATS 

Un cop finalitzats els treballs d’impermeabilització i prèviament a la col·locació de la 
capa de protecció o d’acabat, l’Adjudicatari executarà una prova d’estanqueïtat segons 
la norma UNE 104401 per a cobertes planes impermeabilitzades amb làmina 
bituminosa modificada, segons la norma UNE 104416 per a cobertes planes 
executades amb làmina sintètica flexible o per aspersió en cobertes inclinades. 
 
A nivell d’acabats es pot diferenciar entre la capa de protecció de la làmina 
impermeabilitzant i els elements addicionals a la pròpia coberta. 
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La capa de protecció de la làmina d’impermeabilització anirà condicionada a l’ús que 
se li doni a la coberta, sigui no transitable/transitable per manteniment o de trànsit 
intens. 
 
Per a cobertes no transitables, la capa de protecció o acabat es realitzarà amb la 
pròpia impermeabilització, com és el cas de les làmines LBM auto protegides o la 
col·locació d’una capa de graves sobre una làmina geotèxtil de com a mínim 300 g/m2 
i el corresponent aïllament tèrmic. En les cobertes impermeabilitzades amb poliureas o 
poliuretà s’aplicarà sobre la làmina impermeabilitzant una capa de resina de poliuretà 
alifàtica bicomponent a mode de protecció front als rajos UV. 
 
Per a cobertes amb transit intens on es col·loqui paviment pesat, l’Adjudicatari 
protegirà la làmina impermeabilitzant; en el cas de làmines LBM l’Adjudicatari 
col·locarà una làmina geotèxtil sobre l’aïllament tèrmic i una capa de morter prèvia a la 
col·locació del paviment. 
Les cobertes executades amb panells Sandwich porten la capa d’acabament aplicada 
directament de fàbrica, per tant no es requerirà cap tractament un cop finalitzades. 
L’Adjudicatari garantirà la correcta col·locació de tots els remats (carener, canal de 
recollida,...) definits al projecte. 
 
Pel que fa als diferents elements auxiliars o d’equipament que es poden trobar a les 
cobertes transitables, l’Adjudicatari garantirà en tot moment que la seva col·locació un 
cop finalitzades les feines d’impermeabilització no afecti la integritat del sistema 
impermeable. Per tant, es prioritzaran les fixacions en paraments verticals per davant 
de les del paviment. 
 
Si per necessitats de la geometria de la coberta no es poden utilitzar paraments 
verticals per a la fixació d’equipaments de grans dimensions o sotmesos a vibracions, 
s’optarà per la seva estabilització amb contrapesos o es prepararan els ancoratges 
prèviament a l’execució de la làmina impermeabilitzant per evitar punts dèbils 
d’entrada d’aigua un cop posada la capa de protecció. 
 
Al finalitzar l’obra l’Adjudicatari netejarà completament la zona de treball, retirant tots 
els elements aliens a la coberta que puguin malmetre la seva impermeabilització o 
provocar obturacions als baixants. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut es redacta per a donar compliment al Reial 
Decret 1627/1.997 de 24 d´ octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció, en el marc de la Llei 31/95 de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
En aquelles característiques especifiques del manteniment, no contemplades 
específicament en el RD1627/1997 i altre normativa especifica, es regiran per les 
conclusions establertes en la “Ponencia general del grupo de trabajo construcción, de 
la comisión nacional de seguridad y salud en el trabajo” subgrups específics i la seves 
“Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de 
construcción”. 
 
1. OBJECTE. 
L’objecte de les actuacions contemplades en el present Estudi és el de la realització 
d’obres d’arranjaments interiors, i adaptació d’espais per a noves necessitat 
educatives i pedagògiques a diversos centres escolars públics de la ciutat de 
Barcelona. 
 
1.1 TERMINI D’EXECUCIÓ. 

La durada dels treballs serà com a màxim de sis mesos a partir de la signatura 
del o la que s'indiqui en el mateix. 
 

1.2 NOMBRE DE TREBALLADORS. 
El nombre d'operaris per l’execució dels treballs es preveu que serà d’unes 5 
persones de mitjana per dia. 
 

1.3 CONDICIONS URBANÍSTIQUES. 
Les pròpies de la ciutat de Barcelona, molt variables en funció dels diferents 
Districtes. 

 
1.4 CLIMATOLOGIA DEL LLOC. 

La zona climatològica de la ciutat de Barcelona, amb hiverns i estius de 
temperatures suaus, no té molta incidència en els treballs de interior als 
edificis. Es prendran les mesures necessàries, que es desenvoluparan en cada 
apartat del present Estudi, perquè la climatologia no afecti al desenvolupament 
dels treballs. 
 

1.5 ACTUACIONS EN CAS D’EMERGÈNCIA. 
Tots els treballadors de l’Adjudicatari tindran per escrit (ver apartat d’impresos) 
la següent informació i normes per cada cas d’emergència. 
 

ADREÇA I TELÈFON MÚTUA D’ ACCIDENTES (lesions lleus) 
AMBULÀNCIES SAMUR (lesions greus)  061 
BOMBERS  085 
GUARDIA URBANA  092 
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Tots els trasllats de lesionats greus es realitzaran mitjançant ambulància, es prohibeix 
expressament utilitzar vehicles particulars per el trasllat de ferits greus a l’hospital. 
 
Els ferits lleus aniran acompanyats al dispensari de la Mútua. No es permet continuar 
treballant a un ferit lleu sense haver estat atès per un metge. 
 
En cas d’incendi, sempre s’avisarà als bombers. Amb el coneixement dels 
responsables de manteniment de cada edifici. 
 
Qualsevol accident del tipus que sigui i que pugui afectar o hagi afectat a la seguretat 
de bens, personal d'obra, personal dels edificis municipals, públic, trànsit exterior i/o 
vianants es comunicarà d’immediat al Coordinador de Seguretat. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA: 
2.1 CENTRE DE TREBALL. 
Als efectes de les previsions d’aquest estudi així com dels aspectes relacionats amb la 
coordinació d’activitats empresarials previstes a la Llei 31/95. Al centre de treball es 
considera que radica en la seu central del organisme de l’Administració que gestioni la 
contracta. 
 
2.2 OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
El Reial Decret 1627/1997 de 24 d´ octubre, pel que s´estableixen les condicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, exigeix en el seu Annex I que, 
a més dels riscos previsibles durant el decurs de l'obra, es tinguin en compte els riscos 
i mesures corresponents als treballs de Reparació, Conservació, Entreteniment i 
Manteniment de les obres construïdes. 
 
2.3 UNITATS CONSTRUCTIVES DE LES DIFERENTS ACTUACIONS 
Les unitats constructives o de les diferents actuacions de que consta aquest contracte 
derivat objecte del present Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, són 
fonamentalment: 
 

­ ENDERROCS 
­ RAM DE PALETA 
­ REVESTIMENTS 
­ PAVIMENTS 
­ FUSTERIA 
­ PINTURA 
­ INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
­ INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
­ INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT 
­ INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
­ INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 
­ APARELLS SANITARIS 
­ INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I CLIMA 
­ INSTAL·LACIONS DE VEU I DADES 
­ INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI, JOCS INFANTIL, TENDALS I 

EQUIPAMENT ESPORTIU 
 
 
3. TREBALLS AMB RISCOS ESPECIALS 
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El Reial Decret 1627/1997 de 24 d´ octubre, que estableix les disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció, al seu Annex II fa una relació d´ alguns 
treballs que impliquen riscos especials. 
 
A títol d’exemple i sense pretendre ser exhaustius, es consideren perillosos tant per els 
treballadors com per el públic i usuaris dels edificis, els següents treballs i/o activitats 
en les obres de construcció. 
 

­ Enderrocs. 
­ Sanejament. 
­ Treballs diversos (cel rasos, ram de paleta, il·luminació, etc.) a prop de 

tribunes, forats d´ escala, balcons i assimilables a sobre de bastides o 
escales manuals. 

­ Muntatge i/o desmuntatge d´ elements prefabricats pesats (bigues de 
formigó, torretes de refrigeració, mobiliari urbà, etc.). 

­ Treballs de tot tipus a cobertes i/o claraboies. Molt especialment cobertes 
de fibrociment o policarbonat. 

­ Utilització de quantitats “considerables” de pintures o coles per moquetes, 
vernissos, etc. a llocs tancats o poc ventilats 

­ Muntatge de baranes i manyeries definitives a escales, balcons i 
assimilables. 

­ Muntatge de vidres de grans dimensions. 
­ Treballs de paleta i acabats (pintura, guix, etc.) a l´ interior de locals amb 

instal·lacions elèctriques “importants” (estacions transformadores, maquines 
d´ ascensors etc.). 

­ Muntatge de bastides tubulars de mes de 3 m d´ alçada de la plataforma, 
per treballadors no qualificats. 

­ Muntatge i utilització de bastides penjades. 
­ Utilització i/o muntatge del elevador elèctric petit (maquinillo) i del 

muntacàrregues. 
­ Soldadura oxitall a l´ interior d´ edificis. Pel que fa a la reparació de les 

instal·lacions, es tindran en compte els paràmetres següents: 
­ Tanmateix, quan es realitzin treballs en instal·lacions, els quadres de 

comandament i maniobra estaran marcats amb rètols indicant que es troben 
en reparació. 

­ Instal·lació Elèctrica: Els treballs es realitzaran per instal·lador autoritzat. 
­ Instal·lació de calefacció i aigua calent sanitària: Es realitzaran per 

empreses amb qualificació d' "Empreses de Manteniment i Reparació", 
concedit pel Ministeri d'Indústria i Energia. 

 
En general, la persona responsable del centre exigirà a cada un dels operaris que 
intervenen en l’execució de les feines, allò disposat a la Normativa de Seguretat i Salut 
en el Treball en base al present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
S'ha de tenir en compte, a més, la presència d'un risc afegit al fet de trobar-se en un 
edifici habitat, de forma que les zones afectades pels fenies s'hauran de senyalitzar i 
acotar convenientment per tanques. 
 
 
4. CIRCULACIÓ DE PERSONES ALIENES EN LES ZONES D’ACTUACIÓ. 
S´han de considerar que les següents mesures bàsiques de protecció per a cobrir el 
risc de les persones que transiten per les immediacions de l'obra: 
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­ Muntatge de tanca a base d'elements prefabricats, separant la zona d'obra 
de la zona de trànsit exterior. Inclosos els patis interiors o zones en que es 
pugui afectar altre personal o públic de l´ edifici municipal (per exemple el 
pati d´ un col·legi). 

 
­ Per a la protecció de les persones (públic, treballadors del centre, etc.) que 

transiten pel carrer (o per un pati interior), es preveurà la instal·lació d'una 
visera de material resistent, en voladís col·locada a la bastida de façana. 

 
 
5. SIMULTANEÏTAT DELS TREBALLS 
L’Administració podrà executar simultàniament, per sí o per tercers, altres treballs 
conjuntament als de les actuacions als que són objecte d’aquest contracte. En aquest 
cas, l’adjudicatari s’atendrà a les instruccions de la Inspecció Municipal, la Direcció 
facultativa i/o del Tècnic competent en matèria de prevenció de riscos laborals per a la 
coordinació dels esmentats treballs. 
 
 
6. ANÀLISI I AVALUACIÓ DE RISCOS, PLANIFICACIÓ DE L´ACTIVITAT 
PREVENTIVA. 
6.1 AVALUACIÓ INICIAL DE RISCOS. 
Al realitzar la present avaluació de riscos, evidentment, no es possible conèixer las 
característiques exactes de cada lloc en que serà necessari intervenir. També s’ha de 
considerar que els treballs que ens ocupen, es realitzen en regim de desplaçament 
dels treballadors a edificis o llocs, que moltes vegades desconeixen. 
 
Malgrat això, aquests treballs de “poca consideració” poden donar lloc a riscos 
importants, inclús els compresos dins l’annex II del RD 1627/97. Per això, s’adoptaran 
les necessàries mesures de formació i informació als treballadors i de supervisió prèvia 
dels treballs per personal especialitzat amb l’objecte de que siguin avaluats els riscos 
específics i controlada la seva execució i posada en la zona de les proteccions 
col·lectives, mesures organitzatives i equips de protecció individual necessaris que 
garantiran la seguretat i salut dels treballadors. 
 
De l’avaluació de riscos es dedueix que poden produir-se riscos no tolerables. En els 
apartats següents s’exposen les mesures organitzatives (normes de seguretat), 
proteccions col·lectives i equips de protecció individual que, en conjunt, seran 
necessàries i suficients amb l’objecte d’eliminar o reduir els riscos mes freqüents per 
cada feina. 
 
6.2 ENDERROCS 
Al marge dels enderrocs clàssics de l’obra nova que no formen part de l’objecte de les 
contractes de manteniment, moltes intervencions comporten petits enderrocs inicials o 
neteges prèvies. 
En aquest apartat es tracten les prevencions necessàries en les operacions 
d’enderrocs en els manteniments. 
 
6.2.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Col·lisions i atropellaments originats per la maquinària. 
- Generació de pols. 
- Explosions i incendis. 
- Caiguda des de punts alts. 
- Caigudes per enfonsaments de zones ocupades per treballadors. 
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- Caigudes per enfonsaments d'elements estructurals. 
- Contactes elèctrics directes. 
- Cops al cap i extremitats. 
- Caigudes a peu pla. 
- Trepitjada d'objectes punxents. 
- Sobreesforços. 
- Inhalació de pols. 

 
6.2.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Coneixement exacte de l'edifici o unitat a enderrocar. 
- Reconeixement previ d' instal·lacions abans d'iniciar l'enderroc. 
- Realitzar els apuntalaments i reforços necessaris (finestres, balcons, cornises, 

etc.). 
- Reg de la runa. 
- Utilització correcta del cinturó de seguretat, fixant-lo al cable-guia o a punts 

segurs. 
- Abocament de runa per conductes, evitant el seu llançament. 
- Maniobres de màquines dirigides per personal diferent al conductor. 
- Compliment estricte de la prohibició de presència de treballadors en la proximitat 

de màquines durant el seu treball. 
- Sortida al carrer de camions i màquines vigilada per persones diferents al 

conductor. 
- Manteniment programat de la maquinària. 
- Disposició de les runes correctament repartides en el camió, no carregant més 

del pes màxim admès. 
 
6.2.3 PROTECCIONS PERSONALS 

- Casc de polietilè. 
- Roba de treball. 
- Vestits impermeables i botes de goma. 
- Cinturó de seguretat. 
- Botes amb puntera i plantilla. 
- Guants de protecció. 
- Protectors auditius. 
- Ulleres anti-impactes. 
- Màscara antipols. 

 
6.2.4 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Col·locació de bastides i veles de protecció. 
- Col·locació de baixants per a runes. 
- Cable-guia per a cinturons de seguretat. 
- Tanca hermètica de recipients que continguin productes inflamables o tòxics. 
- No emmagatzemar runes en zones de pas. 
- Senyalització del tràfic de maquinària i camions de forma clara i senzilla. 

 
6.3 SANEJAMENT 
6.3.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Esfondrament de la volta (excavacions en mina). 
- Desplom i bolcada dels paraments del pou. 
- Cops i talls per l'ús d'eines manuals. 
- Sobreesforços per postures obligades, (caminar ajupit per exemple). 
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- Desplom de viseres. 
- Desplom dels talussos d'una rasa. 
- Els derivats de treballs realitzats en ambients humits, enfangats i tancats. 
- Electrocució. 
- Intoxicació de gasos. 
- Explosió per gasos, o líquids. 
- Atac de rates (entroncament amb clavegueres). 
- Ruptura del torn o elevador. 
- Dermatitis per contactes amb el ciment. 
- Infeccions (treballs en la proximitat, a l'interior o pròxims a clavegueres en servei). 

 
6.3.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- El sanejament i la seva escomesa a la xarxa general s'executarà segons els 
plànols de projecte. 

- Els tubs per a les conduccions s'emmagatzemaran en una superfície el més 
horitzontal possible sobre soles de fusta, en un espai delimitat per diversos peus 
drets que impedeixin que, per qualsevulla causa els conductes caiguin o rodin. 

- L'ascens o descens als pous es realitzarà mitjançant escales normalitzades 
ancorades als extrems superior i inferior. 

- Es vigilarà l'existència de gasos nocius. En cas de detecció s'ordenarà el 
desallotjament d’immediat, per preveure estats d'intoxicació o explosió. 

- En cas de detecció de gasos nocius l'ingrés i permanència s'efectuarà protegit 
mitjançant equip de respiració autònom. 

- Al primer símptoma de mareig a l'interior d'un pou es comunicarà als companys i 
es sortirà a l'exterior posant el fet en coneixement del Coordinador de Seguretat. 

- Es prohibeix l'accés a l'interior de pous a tota persona estranya als treballs de 
manteniment. 

- El torn o elevador tindrà una cremallera de subjecció contra el descargolament 
involuntari de les cordes, per preveure accidents. 

 
6.3.3 PROTECCIONS PERSONALS 

- Casc de polietilè. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma o de PVC de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Equip d’il·luminació autònoma. 
- Equip de respiració autònoma. 
- Cinturó de seguretat. 
- Maniguets i polaines de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 
6.3.4 PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Sempre que existeixi perill d'esfondrament es procedirà a estrebar segons càlculs 
expressos de projecte. 

- L'excavació del pou s'executarà entubant-lo per evitar esfondraments sobre les 
persones. 

- Es prohibeix la permanència en solitari a l'interior de pous. 
- Es tindrà al llarg del recorregut unes cordes a les que agafar-se per avançar en 

casos d'emergència. 
- Els treballadors restaran units a l'exterior mitjançant unes cordes fixades al cinturó 

de seguretat, per tal de permetre l'extracció de l'operari tirant, o en el seu defecte, 
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la seva localització en cas de rescat. 
- Els pous tindran il·luminació suficient per a poder caminar per l'interior. L'energia 

elèctrica es subministrarà a 24 V. i tots els equips seran blindats. 
- Es prohibeix fumar a l'interior dels pous (cas d'existir la possibilitat de treballs en 

presència de gasos o líquids inflamables). 
- Els ganxos de penxat del torn o elevador tindran panys de seguretat, per preveure 

accidents per caigudes de càrrega. 
- Al voltant de la boca del pou i de l'elevador s' instal·larà una superfície ferma de 

seguretat a base d'un empotisat realitzat amb taulons travats entre sí. 
- El torn es fixarà fermament a la boca del pou de tal forma que transfereixi els 

menys esforços possibles. 
- L'abocament del contingut del cubilot del torn es realitzarà a una distància mínima 

de 2 m. (com a norma general), de la boca del pou, per evitar sobrecàrregues en 
la boca. 

- Es prohibeix emmagatzemar material entorn a un pou a una distància inferior als 
2 m. (com a norma general). 

 
6.4 RAM DE PALETA 
Es tracta en aquest apartat els riscos propis de l'ofici de paleta, a banda dels intrínsecs 
de la maquinària i mitjans auxiliars, que s'estudien en apartats específics segons 
l'índex. 
 
6.4.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Caiguda de persones al buit. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de personal a diferent nivell. 
- Caiguda d'objectes sobre les persones. 
- Cops contra objectes. 
- Talls per manipulació d'objectes i eines manuals. 
- Dermatitis per contactes amb el ciment. 
- Partícules en els ulls. 
- Talls per utilització de màquines-eina. 
- Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsegosos (tallant maons, per 

exemple). 
- Sobreesforços. 
- Electrocució. 
- Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport. 
- Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars (bastides sobre cavallets, escales, 

bastides, etc.). 
 
6.4.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Els buits existents en el terra es protegiran, per a la prevenció de caigudes. 
- Els buits d'una vertical (baixants per exemple) seran destapats per l'aplomat 
- corresponent, conclòs el qual, es començarà el tancament definitiu del buit, en 

prevenció dels riscos per absència generalitzada o parcial de proteccions en el 
terra. 

- Els grans buits (patis) es protegiran amb una xarxa horitzontal instal·lada 
alternativament cada dues plantes per a la prevenció de caigudes, o amb baranes 
perimetrals. 

- No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans buits fins a estar 
conclosos en tota la seva alçada els ampits de tancament dels dos forjats que 
cada pany de xarxa protegeix. 

- Els buits estaran sempre protegits amb les proteccions instal·lades en la fase 
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d'estructura, reposant-se les proteccions deteriorades. 
- Totes les zones en les que s'hagi de treballar estaran suficientment il·luminades. 
- Les zones de treball seran netejades de runa (trossos de maons) diàriament, per 

a evitar les acumulacions innecessàries. 
- A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. Es prohibeixen els 

"ponts d'un tauló". 
- Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les 

plantes, en prevenció del risc de caiguda al buit. 
- El material ceràmic s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolcall 

de PVC) amb les que ho subministra el fabricant, per evitar els riscos de caiguda 
de la càrrega. 

- El totxo solt s'hissarà apilat ordenadament a l'interior de plataformes, vigilant que 
no puguin caure les peces durant el transport. 

- La ceràmica paletitzada transportada amb grua es governarà mitjançant cordes 
ancorades a la base de la plataforma d'elevació. Mai directament amb les mans, 
per preveure cops, atrapaments o caigudes al buit per pèndol de la càrrega. 

- Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre trams. La collocació dels 
palets es realitzarà pròxim a cada pilar, per evitar les sobrecàrregues de 
l'estructura en els llocs de menys resistència. 

- Es prohibeix llançar trossos directament per les obertures de façanes, buits i patis. 
- Es prohibeix hissar testeres de gran superfície sota règim de vents forts (poden 

caure sobre el personal). 
- Es prohibeix treballar al costat de paraments acabats d'aixecar, abans de 

transcorregudes 48 h., si existeix un règim de vents forts incidint sobre ells, poden 
ensorrar-se sobre el personal. 

- Es prohibeix treballar a l'interior de les grans jardineres de façana, sense utilitzar 
el cinturó de seguretat ancorats a un "punt sòlid i segur". 

- Es prohibeix saltar del forjat o ampit de tancament a les bastides penjades o 
viceversa. 

 
6.4.3 PROTECCIONS PERSONALS 

- Casc de polietilè. 
- Guants de PVC o de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Botes de goma. 
- Cinturó de seguretat. 
- Botes de goma amb puntera reforçada. 
- Roba de treball. 
- Roba per temps plujós. 

 
 
6.4.4 PROTECCIONS COL.LECTIVES 

- Les rampes de les escales estaran protegides en el seu entorn per una barana 
sòlida de 90 cm. d'alçària formada per passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 
cm. 

- S'establiran cables de seguretat ancorats entre els pilars (o a un altre element 
sòlid estructural) en els que enganxar al mosquetó de seguretat durant les 
operacions de replanteig i instal·lació de mires. 

- S’instal·larà en les zones amb perill de caiguda des d'alçada, senyals de "perill 
de caiguda des d'alçada" i d’obligatori utilitzar el cinturó de seguretat". 

- Les baranes de tanca perimetral de cada planta es desmuntaran únicament en el 
tram necessari per a introduir la càrrega de maó en un determinat lloc reposant-
se durant el temps mort entre recepcions de càrrega. 
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- S’instal·laran cables de seguretat entorn als pilars pròxims a la façana per fixar-
los als mosquetons dels cinturons de seguretat durant les operacions d'ajuda a la 
descàrrega en les plantes. 

- La runa i trossos s'evacuaran diàriament mitjançant conductes d'abocament 
muntats a l'efecte, per evitar el risc de trepitjades sobre materials. 

- Es prohibeix l'ús de bastides sobre cavallets en balcons, terrasses i vores de 
forjats, si abans no s'ha instal·lat la xarxa de seguretat, per preveure el risc de 
caiguda des d'alçada. 

- Es prohibeix l'ús de bastides sobre cavallets en balcons, terrasses i vores de 
forjats si abans no s'ha instal·lat una protecció sòlida contra possibles caigudes 
al buit, formada per peus drets i travessers horitzontals, segons el detall dels 
plànols. 

 
6.5 REVESTIMENTS CERÀMICS 
6.5.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Cops per manipulació d'objectes o eines manuals. 
- Talls per manipulació d'objectes amb arestes tallants o eines manuals. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Talls en els peus per petjades sobre trossos i materials amb arestes tallants. 
- Cossos estranys en els ulls. 
- Dermatitis per contacte amb el ciment. 
- Contactes amb l'energia elèctrica. 
- Afeccions respiratòries. 
- Sobreesforços. 

 
6.5.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- El tall de les plaquetes i altres peces ceràmiques s'executarà en via humida per 
evitar la formació de pols ambiental durant el treball. 

- El tall de les plaquetes i altres peces ceràmiques s'executarà en locals oberts, (o 
a la intempèrie, per a evitar respirar aire amb gran quantitat de pols. 

- Les zones de treball es netejaran de "retalls" i "restes de pasta". 
- Es prohibeix utilitzar, com a cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de 

materials, banyeres, etc. 
- Es prohibeix l'ús de cavallets en tribunes (balcons, terrasses, etc.), sense 

protecció contra les caigudes des d'alçades. 
- Les runes s'apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant conductes. 
- Es prohibeix llançar les runes directament pels buits de façana (o dels patis). 
- Les caixes de plaqueta, es situaran per les plantes, repartides als costats dels 

llocs on se les vagi a col·locar, situades el més allunyades possible dels trams 
centrals del forjat, en prevenció de sobrecàrregues innecessàries. 

- Les caixes de plaqueta emmagatzemades, mai es disposaran de forma que 
obstaculitzin els llocs de pas, per a evitar els accidents per ensopegades. 

 
6.5.3 PROTECCIONS PERSONALS 

- Casc de polietilè (obligatori per a desplaçaments per l'obra i en aquells llocs on 
existeixi risc de caigudes d'objectes). 

- Guants de PVC o goma. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma amb puntera reforçada. 
- Ulleres antipols (treballs de tall de plaquetes). 
- Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable específic pel material a tallar 
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(treballs de tall). 
- Roba de treball. 
- Cinturó de seguretat. 

 
6.5.4 PROTECCIONS COL.LECTIVES 

- Els cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball d'amplada no 
inferior als 60 cm. (3 taulons travats entre sí). 

- Per a la utilització de cavallets en balcons, terrasses o tribunes, s’instal·laran 
xarxes tenses de seguretat entre la tribuna superior i la que serveix de 
recolzament, en prevenció de les caigudes des d'alçada. 

- Per a la utilització de cavallets en balcons, terrasses o tribunes, s’instal·larà un 
tancament provisional format per "peus drets" falcats en el terra i sostre, als quals 
es fixaran taulons o barres formant una barana sòlida de 90 cm. d'alçària, 
mesurats des de la superfície de treball sobre cavallets. La barana constarà de 
passamans, llistó intermedi i sòcol. 

- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçària 
sobre el terra entorn als 2 m. 

- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense 
la utilització de les clavilles mascle - femella, en prevenció del risc elèctric. 

 
6.6 CEL RASOS 
6.6.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS 
6.6.1.1 CEL RASOS D'ESCAIOLA 

- Talls per l'ús d'eines manuals. 
- Cops durant la manipulació de regles i planxes d'escaiola. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Dermatitis per contacte amb l'escaiola. 
- Cossos estranys en els ulls. 
- Contactes amb l'energia elèctrica. 
- Sobreesforços. 

 
6.6.1.2 CEL RASOS SOBRE GUÍES 

- Tall per l'ús d'eines manuals. 
- Talls per la manipulació de carrils i guies. 
- Cops durant la manipulació de les planxes, guies i lamel·les. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell (des de l'escala de mà principalment). 
- Cossos estranys en els ulls. 
- Contactes amb l'energia elèctrica. 
- Sobreesforços. 

 
6.6.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 
6.6.2.1 CEL RASOS D'ESCAIOLA 

- Les plataformes sobre cavallets per al manteniment de cel rasos d'escaiola 
tindran la superfície horitzontal i quallada de taulons, evitant esglaons i buits que 
puguin originar ensopegades i caigudes. 

- Les bastides per al manteniment de cel rasos d'escaiola s'executaran sobre 
cavallets de fusta o metàl·lics. Es prohibeix expressament la utilització de bidons, 
piles de materials, escales recolzades contra els paraments, per a evitar els 
accidents per treballar sobre superfícies insegures. 

- Les bastides per al manteniment de cel rasos sobre rampes tindran la superfície 
de treball horitzontal i vorejats de baranes reglamentàries. 
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- Es prohibeix l'ús de cavallets en zones pròximes a buits, ampits de terrassa i 
assimilables sense la utilització de mitjans de protecció contra el risc de caiguda 
des d'alçada. 

- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense 
la utilització de les clavilles mascle-femella. 

- Les "mires" (regles, taulons, etc.) es carregaran a l'espatlla, de tal forma que al 
caminar, l'extrem que va per endavant, es trobi per sobre de l'alçada del casc de 
qui ho transporta. 

- El transport de "mires, taulons i puntals" sobre carretons s'efectuarà lligant 
fermament el paquet a transportar al carretó, per a evitar accidents per bolcada. 

- El transport de sacs i planxes d'escaiola per l'interior de l'obra es realitzarà 
preferiblement sobre carretons de mà, per evitar sobreesforços. 

- Els sacs i planxes d'escaiola es col·locaran ordenadament repartits al costat de 
les zones en les que es vagi a utilitzar, el més separats possible dels trams 
centrals de forjat per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

- Els sacs i planxes d'escaiola es disposaran de forma que no obstaculitzin els llocs 
de pas, per evitar accidents per ensopegades. 

 
6.6.2.2 CEL RASOS SOBRE GUÍES 

- En tot moment es mantindran nets i ordenats els llocs de treball, per evitar 
accidents per ensopegades. 

- Les superfícies de treball per al manteniment de cel rasos sobre rampes i escales 
seran horitzontals, es permet el recolzament a l'esglaó definitiu i a cavallets, 
sempre que aquests estiguin immobilitzats i els taulons s'ancorin, falquin, etc. 

- S’instal·laran xarxes tenses de seguretat ancorades entre els forjats d'alçades 
correlatives, per a controlar el risc de caiguda des d'alçada en les zones de 
muntatge de cel rasos sobre guies (rampa d'escales, patis, terrasses, etc.). 

- Es prohibeix ascendir amb escales de mà (recolzades o de tisora), en replans i 
trams d'escales sense estar subjecte el cinturó de seguretat a un punt ferm de 
l'estructura. 

- Es prohibeix expressament el connexionat de cables elèctrics als quadres 
d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 

- El transport de guies de longitud superior als 3 m. es realitzarà mitjançant dos 
operaris. 

- Es prohibeix abandonar directament sobre el paviment objectes tallants i 
assimilables, per a evitar els accidents per trepitjada d'objectes. 

 
6.6.3 PROTECCIONS PERSONALS 
6.6.3.1 CEL RASOS D'ESCAIOLA 

- Casc de polietilè, (obligatori per als desplaçaments per l'obra). 
- Guants de PVC o goma. 
- Guants de cuir. 
- Botes de goma amb puntera reforçada. 
- Ulleres de protecció, (contra esquitxos d'escaiola). 
- Roba de treball. 
- Cinturó de seguretat. 

 
6.6.3.2 CEL RASOS SOBRE GUÍES 

- Casc de polietilè (obligatori pels desplaçaments per l'obra). 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Ulleres contra projeccions. 
- Cinturó porta-eines. 
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- Cinturó de seguretat, classe A o C. 
- Roba de treball 

 
6.6.4 PROTECCIONS COL.LECTIVES 
6.6.4.1 CEL RASOS D'ESCAIOLA 

- S'estendran cables de seguretat ancorats a punts forts de l'estructura, en els que 
fixar el fiador dels cinturons de seguretat en les zones pròximes a buits amb risc 
de caiguda des d'alçada. (Buits d'escala, patis interiors, etc.). 

- S’instal·laran xarxes tenses de seguretat ancorades entre els forjats d'alçades 
correlatives, per a controlar el risc de caiguda des d'alçada en les zones de 
manteniment de cel rasos d'escaiola sobre rampes d'escales, pròximes a patis, 
en terrasses, etc. 

- S’instal·laran "peus drets" falcats al terra i sostre, als que ancorar les baranes 
sòlides, de 90 cm. d'alçària, amidats des de la part superior de la bastida 
utilitzada, formades per passamans, llistó intermedi i sòcol, per a la protecció del 
risc de caiguda des d'alçades en els treballs de manteniment de cel rasos 
d'escaiola sobre rampes d'escala, pròxims a patis, en terrasses, etc. 

- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux, amidats a una 
alçària sobre el terra, entorn als 2 m. 

 
6.6.4.2 CEL RASOS SOBRE GUÍES 

- Les escales de mà seran del tipus d’estisores amb capçals antilliscants i cadeneta 
de control d'obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat. 

- Les plataformes de treball en bastides sobre cavallets tindran una amplada 
mínima de 60 cm (3 taulons travats entre sí i a les bastides sobre cavallets ). 

- El manteniment de cel rasos s'efectuarà des de plataformes ubicades sobre una 
bastida tubular (a més de 2 m. d'alçària), que estaran protegides per una barana 
sòlida de 90 cm. d'alçària, formada per passamans, barra intermèdia i sòcol. 

- Les plataformes tubulars sobre rodes no s'utilitzaran sense abans de pujar a elles, 
haver ajustat els frens de trànsit, per evitar els accidents per moviments 
indesitjables. 

- Les bastides a construir per manteniment de cel rasos, es muntaran sobre 
cavallets. Es prohibeix expressament la utilització de bidons, piles de materials, 
escales recolzades contra els paraments, etc. 

- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux amidats a una 
alçària aproximada de 2 m. sobre el paviment. 

- S'estendran cables de seguretat ancorats a punts forts de l'estructura, als que es 
fixarà el fiador dels cinturons de seguretat en les zones pròximes a buits amb risc 
de caigudes des d'alçada, (buits d'escala, patis, etc.). 

 
 
 
6.7 PAVIMENTS DE TERRATZO, MÀRBRE, PLAQUETES I ASSIMILABLES 
6.7.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Caigudes al mateix nivell. 
- Talls per manipulació d'elements amb arestes o vores tallants. 
- Afeccions reumàtiques per humitats en els genolls. 
- Dermatitis per contacte amb el ciment. 
- Caigudes a diferent nivell. (Per l'escala en construcció per exemple). 
- Cossos estranys en els ulls. 
- Sobreesforços. 
- Contactes amb l'energia elèctrica. 
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6.7.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per evitar lesions per 
treballar en atmosferes polsegosses. 

- El tall de peces de paviment en via seca amb serra circular s'efectuarà situant-se 
el tallador a sotavent, per evitar en el possible respirar els productes del tall en 
suspensió. 

- Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la 
utilització de les clavilles mascle - femella. 

- Les peces del paviment s'hissaran a les plantes sobre plataformes emplintades, 
correctament apilades dintre de les caixes de subministrament que no es 
trencaran fins l'hora d'utilitzar el seu contingut. El conjunt apilat es lligarà a la 
plataforma d'hissat o transport per evitar els accidents per caigudes de la càrrega. 

- Les peces del paviment soltes, (rajoles de formigó, àrid rentat, panot, terratzo, 
etc.) s'hissaran perfectament apilades a l'interior de plataformes de transport, per 
evitar accidents per caigudes de la càrrega. 

- Els sacs d'aglomerant, àrids per a pasta de morter, etc. s'hissaran perfectament 
apilats i fleixats o lligats sobre plataformes emplintades, fermament ancorats per 
evitar accidents per caigudes de la càrrega. 

- Els sacs d'aglomerant, àrids per a pasta de morter, etc. s'hissaran perfectament 
apilats a l'interior de plataformes d'hissat, per evitar accidents per caigudes de la 
càrrega. 

- Les caixes o paquets de paviment mai es disposaran de forma que obstaculitzin 
els llocs de pas, per evitar els accidents per ensopegades. 

- Les polidores i abrillantadores tindran doble aïllament (o connexió a terra de totes 
les seves parts metàl·liques); per evitar els accidents per risc elèctric. 

- Les polidores i abrillantadores tindran el volant revestit de material aïllant de 
l'electricitat. 

- Les polidores i abrillantadores tindran cercle de protecció antiatrapaments o 
abrasions, per contacte amb les parts mòbils. 

- Les operacions de manteniment i substitució o canvi de les pedres esmolades 
s'efectuaran sempre amb la màquina "desendollada de la xarxa elèctrica", per 
evitar els accidents per risc elèctric. 

- Els llots, producte dels polits, seran apartats sempre de les zones de pas i 
eliminats immediatament de la planta. 

 
6.7.3 PROTECCIONS PERSONALS 

- Casc de polietilè (per a desplaçaments o permanència en llocs amb risc de 
caiguda d'objectes). 

- Roba de treball. 
- Genolleres impermeables encoixinades. 
- Botes de seguretat. 
- Botes de goma amb puntera reforçada. 
- Guants de PVC o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Davantal impermeable. 
- Cinturó-faixa elàstica de protecció de la cintura. 
- Polaines impermeables. 
- Cinturó de seguretat. 
- Cinturó porta-eines. 

* A més a més pel treball de tall de peces amb serra circular en via seca: 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable específic pel material de tallat. 
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6.7.4 PROTECCIONS COL.LECTIVES 

- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una 
alçària sobre el paviment entorn a 1,5 m. 

- En els llocs de trànsit de persones (sobre voreres en construcció i assimilables) 
es senyalaran amb corda de banderoles les superfícies recentment 
pavimentades, per evitar accidents per caigudes. 

- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna d'obra 
es tancarà l'accés, indicant-ne itineraris alternatius, mitjançant senyals de direcció 
obligatòria. 

- Els llocs en fase de polit s'assenyalaran mitjançant rètols de: "perill, paviment 
relliscós". 

- Es penjaran cables de seguretat ancorats a elements ferms de l'estructura, on 
ancorar al fiador del cinturó de seguretat, per a realitzar els treballs d’instal·lació 
de l'esglaonat definitiu de les escales (balcons, tribunes, terrasses i assimilables 
sense instal·lació de la barana definitiva). 

 
6.8 FUSTERIA 
6.8.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Caiguda al mateix nivell. 
- Caiguda a diferent nivell. 
- Caiguda al buit. 
- Talls per manipulació de màquines-eina manuals. 
- Cops per objectes o eines. 
- Atrapament de dits entre objectes. 
- Trepitjades sobre objectes punxants. 
- Contactes amb l'energia elèctrica. 
- Afeccions respiratòries per treballs dintre d'atmosferes polsegosses. 

 
6.8.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Els prebastiments, bastiments, portes de pas, tapajunts, sòcols, etc. es 
descarregaran en blocs perfectament lligats i suspesos per cables del ganxo del 
camió grua. 

- El magatzematge de fusteria s'ubicarà en llocs definits per evitar accidents per 
interferències. 

- En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació 
interior i exterior de l'edifici. 

- Els prebastiments, bastiments, etc., s'hissaran a les plantes en els blocs lligats 
mitjançant el muntacàrregues d'obra. A l'arribada a la planta d'ubicació es 
deixaran anar els fleixos i es descarregaran a mà. 

- Els prebastiments, els bastiments, etc., es repartiran immediatament per la planta 
per a la seva ubicació definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu 
apuntalament (falcament, estampiment, etc.) sigui segur; és a dir, que impedeixi 
que es desplomin al rebre un lleu cop. 

- S'escombraran les zones de treball a mida que s’aixequen els envans per evitar 
els accidents per trepitjades sobre trossos o claus. 

- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels bastiments (i 
assimilables), únicament en el tram necessari. Un cop "passats" els bastiments, 
es reposarà immediatament la protecció. 

- Els retalls i serradures produïdes durant l'ajust es recolliran i s'eliminaran 
mitjançant els conductes d'abocament (o mitjançant plataformes). 

- Abans de la utilització d'una màquina eina, l'operari haurà de conèixer 
perfectament la manipulació d'aquesta. 
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- Abans de la utilització de qualsevol màquina -eina es comprovarà que es troba 
en òptimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat, 
instal·lats en bon estat, per evitar accidents. 

- Els llistons horitzontals inferiors, contra deformacions, s’instal·laran a una alçària 
entorn als 60 cm. S'executaran en fusta blanca preferentment, per a fer-los més 
visibles i evitar accidents per ensopegades. 

- Els llistons inferiors antideformacions es desmuntaran immediatament després 
d'haver conclòs el procés d'enduriment del morter, per a eliminar el risc 
d'ensopegades i caigudes. 

- Els paquets de lamel.les de fusta, de les llates d'empostissar, dels tapajunts, dels 
sòcols, es transportaran a l'espatlla per un mínim de dos operaris, per evitar 
accidents i interferències per desequilibri. 

- Els trams de lamel.les de fusta transportats a l'espatlla per un sol home aniran 
inclinats cap enrera, procurant que la punta que va per endavant estigui a l'alçada 
superior a la d'una persona, per evitar els accidents per cops a altres operaris. 

- Es prohibeix utilitzar com a bastides sobre cavallets els bidons, caixes o piles de 
materials o assimilables, per evitar accidents per treballs sobre plataformes 
insegures. 

- Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense 
la utilització de les clavilles mascle- femella. 

- Les operacions amb fregat de paper de vidre mitjançant màquina de fregar 
elèctrica o manual, es realitzaran sempre amb ventilació per "corrent d'aire", per 
evitar els accidents per treballar a l'interior d'atmosferes polsegosses. 

- Es prohibeix expressament l’anul·lació de pressa de terra de les màquines-eina, 
si no 

- estan dotades de doble aïllament. 
 
6.8.3 PROTECCIONS PERSONALS 

- Casc de polietilè. 
- Guants de PVC o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres antiprojeccions. 
- Màscara de seguretat amb filtre específic recanviable per pols de fusta (de 

dissolvents o de coles). 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 

 
6.8.4 PROTECCIONS COL.LECTIVES 

- Les bastides sobre cavallets per a "aixecar façanes" des de l'interior de l'edifici no 
s’instal·laran a alçades que anul·lin la protecció que proporciona per sí mateix, el 
mur que es construeix. 

- Els bastiments seran col·locats per un mínim d'una colla, per evitar cops, 
caigudes i bolcades. 

- El "penjat" de fulles de portes i de finestres, es realitzarà per un mínim de dos 
operaris, per evitar accidents per desequilibri, bolcada, cops i caigudes. 

- Les plataformes de les bastides sobre cavallets a utilitzar per a l'execució de 
revestiments en paraments verticals tindran una amplada mínima de 60 cm. (3 
taulons travats entre sí i lligats a les bastides sobre cavallets), per a evitar 
accidents per treballs sobre bastides insegures. 

- El revestiment inferior en fusta de tribunes, balcons, terrasses, etc. s'executarà 
un cop instal·lada una xarxa de seguretat estesa tensa entre la tribuna superior i 
la que serveix de recolzament. 

- El revestiment inferior en fusta de tribunes, balcons, terrasses, bolcades, etc. no 
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s'executarà fins haver instal·lat una protecció formada per "peus drets" falcats a 
terres i sostre, als que fixar taulons (o barres) formant una barana de 90 cm. 
d'alçària, mesurada des de la superfície de treball sobre les bastides sobre 
cavallets. La barana constarà de passamans, llistó intermedi i sòcol. 

- Es disposaran ancoratges de seguretat en els brancals de les finestres per a 
ancorar els fiadors dels cinturons de seguretat durant les operacions d’instal·lació 
de fulles de finestra, (o de les lamel.les de persiana). 

- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçària a 
l'entorn als 2 m. 

- Les bastides per a executar el revestiment de sostres (independentment de la 
seva alçada) tindran la plataforma de treball perfectament anivellada i quallada 
de taulons de tal forma, que no existeixin esglaons ni buits en ella, que puguin 
originar accidents per ensopegades i caigudes. 

- Les escales seran de tipus estisores, dotades de capçals anti-lliscants i de 
cadeneta limitadora d'obertura. 

- Els bastiments de finestres sobre prebastiments seran perfectament apuntalats 
per evitar bolcades cap a l'interior o cap a l'exterior. 

- El magatzem de coles i vernissos s'ubicarà en lloc definit, tindrà ventilació directa 
i constant, es col·locarà un extintor de pols químic sec al costat de la porta d'accés 
i sobre aquesta una senyal de "perill d'incendi" i una altre de "prohibit fumar" per 
evitar possibles incendis. 

 
 
6.9 PINTURES I VERNISSOS. 
6.9.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al buit (pintura de façanes i assimilables) 
- Cossos estranys en els ulls (gotes de pintura, motes de pigments). 
- Els derivats dels treballs realitzats en atmosferes nocives (intoxicacions). 
- Contacte amb substàncies corrosives. 
- Els derivats de la ruptura de les mànegues dels compressors. 
- Contactes amb l'energia elèctrica. 
- Sobreesforços. 

 
6.9.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- Els pots industrials de pintures i dissolvents s'apilaran sobre taulons de 
repartiment de càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

- Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables 
amb els recipients mal o incompletament tancats, per evitar accidents per 
generació 

- d'atmosferes tòxiques o explosives. 
- Els emmagatzemats de recipients amb pintura que contingui nitrocel·lulosa, es 

realitzaran de tal forma que puguin revisar-se periòdicament els recipients, per 
evitar el risc d’inflamació. 

- S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local 
que s'està pintant (finestres i portes obertes). 

- Es prohibeix la formació de bastides a base d'un tauló recolzat en els esglaons 
de dues escales de mà, tant de les de recolzament lliure com les de tisora, per 
evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

- Es prohibeix la formació de bastides sobre bidons, piles de materials i 
assimilables, per evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures. 

- Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres de subministrament 
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d'energia, sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 
- Les operacions de polits, mitjançant polidora elèctrica de mà, s'executaran 

sempre sota ventilació per "corrent d'aire", per evitar el risc de respirar pols en 
suspensió. 

- L'abocament de pigments en el suport (aquós o dissolvent) es realitzarà des de 
la menor alçada possible, per evitar esquitxades i formació d'atmosferes 
polsegoses. 

- Es prohibeix fumar o menjar a les estàncies en les que es pinti amb pintures que 
tinguin dissolvents orgànics o pigments tòxics. S'advertirà al personal encarregat 
de manipular dissolvents orgànics (o pigments tòxics) de la necessitat d'una 
profunda higiene personal (mans i cara) abans de realitzar qualsevol tipus 
d'ingesta. 

- Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims a les zones 
en els que s'utilitzin pintures inflamables, per evitar el risc d'explosió o d'incendi. 

- Es prohibeix realitzar "proves de funcionament" de les instal·lacions (canonades 
de pressió, equips motobombes, calderes, conductes, etc.) durant els treballs de 
pintura de senyalització (o de protecció de conductes, canonades de pressió, 
equips motobombes, etc.). 

 
6.9.3 PROTECCIONS PERSONALS. 

- Casc de polietilè (per a desplaçaments per l'edifici). 
- Guants de PVC llargs, (per a remoure pintures a braç). 
- Màscara amb filtre mecànic específic recanviable (per a ambients polsegosos). 
- Màscara amb filtre químic específic recanviable (per a atmosferes tòxiques per 

dissolvents orgànics). 
- Ulleres de seguretat (antipartícules i gotes). 
- Calçat antilliscant. 
- Roba de treball. 
- Gorra protectora contra pintura pel cabell. 

 
6.9.4 PROTECCIONS COL.LECTIVES. 

- Les pintures, vernissos, dissolvents, etc. s'emmagatzemaran en locals amb el títol 
"Magatzem de pintures" mantenint-se sempre la ventilació per "tir d'aire", per 
evitar els riscos d'incendis i d'intoxicacions. 

- S’instal·larà un extintor de pols químic sec al costat de la porta d'accés al 
magatzem de pintures. 

- Sobre la fulla de la porta d'accés al magatzem de pintures, vernissos, dissolvents, 
etc. 

- s’instal·larà una senyal de "perill d'incendis" i una altre de "prohibit fumar". 
- S'estendran cables de seguretat ancorats a punts forts, dels que ancorar el fiador 

del cinturó de seguretat, en les situacions de risc de caiguda des d'alçada. 
- Les bastides per a pintar tindran una superfície de treball d'una amplada mínima 

de 60 cm. (tres taulons travats), per evitar accidents per treballs realitzats sobre 
superfícies estretes. 

- Es prohibeix la utilització, de les escales de mà en els balcons, terrasses, tribunes, 
viseres, sense posar prèviament els mitjans de protecció col·lectiva (baranes 
superiors, xarxes, etc.), per evitar els riscos de caigudes al buit. - La il·luminació 
mínima en les zones de treball serà de 100 lux, amidats a una alçada sobre el 
paviment a l'entorn als 2 m. 

- Les escales de mà seran de tipus "tisora", dotades amb capçals antilliscants i 
cadeneta limitadora d'obertura, per evitar el risc de caigudes per inestabilitat. 

- S'estendran xarxes horitzontals, subjectes a punts ferms de l'estructura, en les 
zones de treball de pintura d'armadures (i assimilables), per evitar el risc de 



Consorci d'Educació  
de Barcelona  
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 

caiguda des d'alçada. 
 
 
6.10 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 
6.10.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Talls per manipulació d'eines manuals. 
- Talls per manipulació de les guies i conductors. 
- Punxades en les mans per manipulació de guies i conductors. 
- Cops per eines manuals. 
- Sobreesforços per postures forçades. 
- Cremades per bufadors durant operacions d'escalfament del "macarró protector". 
- Electrocució o cremades per la insuficient protecció de quadres elèctrics. 
- Electrocució o cremades per maniobres incorrectes a les línies. 
- Electrocució o cremades per ús d'eines sense aïllament. 
- Electrocució o cremades per "ponteig" dels mecanismes de protecció (disjuntors 

diferencials, etc.). 
- Electrocució o cremades per connexionats directes sense clavilles mascle-

femella. 
- Explosió dels grups de transformació durant l'entrada en servei. 
- Incendi per incorrecta instal·lació de la xarxa elèctrica. 

 
6.10.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- En la fase d'obertura i reblert de regates, es posarà cura en l'ordre i la neteja de 
l'obra, per evitar els riscos de trepitjades o ensopegades. 

- El muntatge d'aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà executat 
sempre per persones especialistes, per preveure els riscos per muntatges 
incorrectes. 

- Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric 
d'obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 

- Es prohibeix en general, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre 
cavallets, en llocs amb risc de caiguda des d'alçada durant els treballs 
d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat adequades. 

- Les eines dels instal·ladors elèctrics que tinguin l'aïllament deteriorat, seran 
retirades i substituïdes per altres en bon estat, de forma immediata. 

- Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l'edifici, 
el darrer cablejat que s'executarà serà el que va del quadre general al de la 
"companyia subministradora", guardant en lloc segur els mecanismes necessaris 
per a la connexió, que seran els darrers en instal·lar-se. 

- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el 
personal de l'edifici abans d'ésser iniciades, per evitar accidents. 

- Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en 
profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i connexions dels 
quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Abans de fer entrar en servei les cel·les de transformació, es procedirà a 
comprovar l'existència real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de 
maniobra, extintors de pols químic sec i farmaciola, i que els operaris portin la 
roba de protecció personal. 

- Un cop comprovats aquests punts, es procedirà a donar l'ordre d'entrada en 
servei. 
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6.10.3 PROTECCIONS PERSONALS 
- Casc de polietilè, per a utilitzar en els desplaçaments per l'edifici en llocs amb risc 

de caiguda d'objectes o de cops. 
- Botes aïllants de l'electricitat (connexions). 
- Botes de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants aïllants. 
- Cinturó de seguretat. 
- Faixa elàstica de subjecció de cintura. 
- Banqueta de maniobra. 
- Catifa aïllant. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 

 
6.10.4 PROTECCIONS COL.LECTIVES 

- La il·luminació en les zones de treball serà de 100 lux, amidats a 2 m. del terra. 
- Les escales de mà seran del tipus de "tisora", dotades de capçals antilliscants i 

cadeneta limitadora d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre 
superfícies insegures i estretes. 

- L'execució del cablejat, penjat i connexió de les línies elèctriques de l'escala, 
realitzada sobre escales de mà (o bastides sobre cavallets), es realitzarà un cop 
protegit el buit de la mateixa amb una xarxa horitzontal de seguretat, per eliminar 
el risc de caiguda des d'alçada. 

- L'execució del cablejat, penjat i connexió de les línies elèctriques de l'escala, 
realitzada sobre escales de mà (o bastides sobre cavallets), es realitzarà un cop 
estesa una xarxa tensa de seguretat entre la planta "sostre" i la planta de 
"recolzament" en la que es realitzen els treballs, per eliminar el risc de caiguda 
des d'alçada. 

- La instal·lació elèctrica en terrasses, balcons, sortints, etc., sobre escales de mà 
(o bastides sobre cavallets), es realitzarà un cop instal·lada una xarxa tensa de 
seguretat entre el sostre i el terra en la que s'executin els treballs, per a eliminar 
el risc de caiguda des d'alçada. 

- Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb 
material aïllant normalitzat, contra els contactes amb l'energia elèctrica. 

- L'entrada en servei de les cel·les de transformació es realitzarà amb l'edifici 
desallotjat de personal, en presència del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 
6.11 INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA I APARELLS SANITARIS 
6.11.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS 

- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Talls en les mans per objectes i eines. 
- Atrapaments entre peces pesades. 
- Explosió (del bufador, botelles de gasos liquats, bombones). 
- Els inherents a l'ús de la soldadura autògena. 
- Trepitjades sobre objectes punxants o materials. 
- Cremades. 
- Sobreesforços. 

 
6.11.2 NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT 

- El magatzem pels aparells sanitaris (inodors, bidets, banyeres, lavabos, piletes, 
aigüeres i assimilables) estarà dotat de porta i forrellat. 

- Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 
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- Els blocs d'aparells sanitaris fleixats sobre plataformes, es descarregaran fleixats 
amb l'ajut del ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per dos homes mitjançant 
les dos cordes de guia que penjaran d'ella, per evitar els riscos de cops i 
atrapaments. 

- Els blocs d'aparells sanitaris, un cop rebuts a les plantes, es transportaran 
directament al lloc d'ubicació, per evitar accidents per obstacles en les vies de 
pas intern (o extern) de l'obra. 

- El taller-magatzem estarà dotat de porta, ventilació per "corrent d'aire" i 
il·luminació artificial en el seu cas. 

- El transport de trams de canonada a espatlla per un sol home es realitzarà 
inclinant la càrrega cap enrera, de tal forma, que l'extrem que va per endavant 
superi l'alçada d'un home, per preveure cops i ensopegades amb altres operaris 
en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contrallum). 

- Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant s'aixequin 
estelles durant els treballs (les estelles poden originar punxades i talls en les 
mans). 

- Es mantindran nets de trossos i retalls, els llocs de treball. Es netejaran a mida 
que s'avanci, apilant la runa per el seu abocament pels conductes, per evitar el 
risc de trepitjades sobre objectes. 

- El local destinat a emmagatzemar les bombones de gasos liquats, tindran 
ventilació constant per "corrent d'aire", porta amb pany i il·luminació artificial en 
el seu cas. 

- Es prohibeix l'ús de bufadors juntament amb materials inflamables. 
- Es prohibeix abandonar els bufadors encesos. 
- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar 

incendis. 
- El material sanitari es transportarà directament des del seu lloc 

d'emmagatzematge al seu lloc d'emplaçament, procedint al seu muntatge 
immediat. 

- La ubicació "in situ" d'aparells sanitaris (banyeres, bidets, inodors, piletes, 
aigüeres i assimilables) serà efectuada per un mínim de dos operaris, per evitar 
els accidents per caigudes i deploms dels aparells. 

 
6.11.3 PROTECCIONS PERSONALS 

- Casc de polietilè. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Davantal de cuir. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma o de PVC 
- Roba per temps plujós (o per controlar fuites d'aigua). A més a més, en les 

tasques de soldadura utilitzaran: 
- Ulleres de soldador (sempre l'ajudant). 
- Elm de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mà. 
- Davantal de cuir. 
- Maniguets de cuir que cobreixin els braços. 
- Manyoples de cuir. 
- Polaines de cuir. 

 
6.11.4 PROTECCIONS COL.LECTIVES 

- Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l'aplomat, per 
a la instal·lació de conductes verticals, evitant així, el risc de caiguda. L'operari/s 
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d'aplomat realitzarà/n la tasca subjecte/s amb un cinturó. 
- Es protegiran amb baranes de 90 cm. d'alçària els buits dels forjats per a pas de 

tubs que no puguin cobrir-se després de conclòs l'aplomat, per evitar el risc de 
caiguda. 

- Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb 
plom s'establirà un corrent d'aire de ventilació, per evitar el risc de respirar 
productes tòxics. 

- La il·luminació elèctrica del local on s'emmagatzemin les bombones de gasos 
liquats, es realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de 
seguretat. 

- Sobre la porta del magatzem de gasos liquats s'establirà una senyal normalitzada 
de "perill d'explosió" i una altra de "prohibit fumar". 

- Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de 
pols químic sec. 

- La il·luminació de les zones de treball de fontaneria serà com a mínim de 100 lux, 
amidats a una alçària sobre el nivell del paviment, a l'entorn dels 2 m. 

- La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils s'efectuarà amb "mecanismes 
estancs de seguretat" amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 

- Les bombones de gasos liquats, es transportaran i romandran en els carros 
portabombetes. 

- S'evitarà soldar amb les bombones de gasos liquats exposades al sol. 
- S’instal·larà un rètol de prevenció al magatzem de gasos liquats i en el taller de 

fontaneria amb la següent llegenda: "NO UTILITZI ACETILÈ PER A SOLDAR 
COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUIN, ES PRODUEIX "ACETILURIC 
DE COURE”, QUE ÉS EXPLOSIU". 
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