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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES RELATIVES A LA MEMÒRIA VALORADA DE RETIRADA DEL TUB DE DESGUÀS D’ESGOTAMENT 
DEL NIVELL FREÀTIC A LES OBRES DEL TÚNEL DE PLAÇA DE LES GLÒRIES, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, 
BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – NÚM. EXP. 610.2025.138 
 
 
 
   Descripció del OBRES RELATIVES A LA MEMÒRIA 

VALORADA DE RETIRADA DEL TUB DE 
DESGUÀS D’ESGOTAMENT DEL NIVELL 
FREÀTIC A LES OBRES DEL TÚNEL DE 
PLAÇA DE LES GLÒRIES, AL DISTRICTE DE 
SANT MARTÍ, BARCELONA, AMB 
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE 

 contracte 

 
D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció Tècnica d’Infraestructures i la Direcció de Finançament, 
Programació d’Inversions i Control de Qualitat de data 9 d’octubre de 2025, s’informa el següent: 
 
I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els motius pels 
quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.  
 
Així doncs, tal i com preveu l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, i tal com s'exposa en l'expedient, el present procediment negociat sense publicitat té per objecte 
l'adjudicació de les obres de l'expedient de contractació 610.2025.138. 
 
En aquest sentit, no procedeix una nova divisió en lots atès que el procediment es limita exclusivament 
a tornar a adjudicar la prestació concreta que ja havia estat objecte en la licitació deserta anterior, 
mantenint-se íntegrament les condicions tècniques i administratives establertes inicialment. 
 
Així doncs, la no divisió en lots es troba degudament justificada per la naturalesa i l’objecte del 
contracte, que responen a la necessitat de cobrir l’obra no adjudicada anteriorment, sense que 
concorrin noves circumstàncies que aconsellin una subdivisió addicional. 
 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en 
lots: 
 

“El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del 
mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que 
podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de 
contractistes diferents. 
 
Donat que en la gran majoria d’obres, d’urbanització no existeixen especialitats (pavimentació, 
enllumenat, mobiliari urbà, senyalització, espais verds...) preponderants sobre altres no té sentit 
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segregar-les en lots. Si es fes, seria necessari disposar d’uns recursos de coordinació i control 
importants que dificultaria les gestions en l’obra i l’encariria”. 

 
II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que es disposa 
el següent: 

 
“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir 
en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar 
el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos 
contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o 
ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se 
contraten. 

 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir 
así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 
 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes 
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en 
los casos de contratos de concesión de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del 
objeto del contrato, los siguientes: 
 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir 
injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación 
deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para 
que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 
 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el 
objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o 
bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del 
mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión 
que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de 
contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el 
expediente. (…).” 

 
Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es divideixi en 
lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte no és objecte de 
fraccionament. 
 
En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la divisió del 
contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisió en lots del 
contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a l’esmentat article de la LCSP. 
 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per a no dividir en 
lots l’actual expedient de contractació.   
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Barcelona, a data de signatura electrònica  
 
 
 
 
Lara Calvo Martí 
Cap de Contractació d‘Espai Públic i Sistemes Tecnològics 
 


