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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA SOBRE LA VALORACIO DE LES PROPOSTES
PRESENTADES A LA LICITACIO:

Contracte de serveis per a I'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les
obres del projecte executiu de rehabilitacié i millora de I’eficiéncia energética i
instal-lacié de plaques fotovoltaiques a I’edifici CRBMC (Centre de Restauracié de Bens
Mobles de Catalunya), a Sant Cugat del Vallés. Clau: APC-22271, inclos en el Programa
d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU

La Comissié Tecnica d’aquesta licitacio, formada per les persones seguents, emet I'informe
seguent:

Presidéncia: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisié de Planificacié, Medi Ambient i
Prevencio de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

Vocalia: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencié de Riscos
Laborals d’Infraestructures.cat.

Secretaria:  Sr. Lucio Rodriguez i Gutiérrez, técnic de la Geréncia de Prevencié de Riscos
Laborals d’Infraestructures.cat.

Efectuada la qualificaci6 de la documentacié presentada en el sobre unic dels licitadors
presentats a la licitacio, els licitadors considerats admesos per la Mesa de Contractacié sén un
total de 15.

La Comissié Tecnica ha analitzat les ofertes presentades d’acord amb I'establert en el Plec de
Clausules Administratives, i presenta seguidament:

- la Valoracio de les propostes i el possible calcul de la baixa economica limit per a la
posterior determinacié de la presumpcié d’ofertes anormalment baixes, segons Quadre
nuam. 2A ) adjunt

- la Valoracié de la proposta (no econdmica) amb criteris objectius, segons Quadre num. 2B
adjunt.

- la Determinacié de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre num.
3A adjunt

D’acord amb aquest calcul, han resultat presumptament anormalment baixes les ofertes de les
empreses segients:

Jordi Sala Gonzalez

BSP Servicios de Consultoria Técnica, SL
PREVENCONSULT BARCELONA S.L.

Piera & Giménez, SLP

Tulpan Intermediacio, SL

Control Técnico y Prevencién de Riesgos, SA

Infraestructures.cat en data 13/10/2025, va sollicitar a les esmentades empreses que
aportessin la informacié i les justificacions que consideressin oportunes en relacié als diferents
components de la seva oferta, atorgant un termini de presentacié de 3 dies habils a partir de
I'endema de l'accés a la notificacié electronica.

Els licitadors relacionats a continuacié no han presentat la documentacié requerida, i en
consequencia, es proposa a la Mesa de Contractacié considerar les seves ofertes com a
anormalment baixes:
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e Piera & Giménez, SLP
e Control Técnico y Prevencién de Riesgos, SA

Els licitadors relacionats a continuacié han presentat la documentacié requerida en temps i
forma, la qual ha estat analitzada i avaluada en I'Informe de la Comissié Tecnica relatiu a
les propostes presumptament anormalment baixes que s’adjunta:

PREVENCONSULT BARCELONA S.L.
Jordi Sala Gonzalez

BSP Servicios de Consultoria Técnica, SL
Tulpan Intermediacié, SL

D’acord amb I'esmentat informe, es proposa a la Mesa de contractacio:

- Considerar no justificades les baixes ofertes pels licitadors seglents i, en
consequéncia, considerar-les com a anormalment baixes:

e PREVENCONSULT BARCELONA S.L.
e Tulpan Intermediacio, SL

- Considerar justificada les baixes ofertes dels licitadors seguents:

e Jordi Sala Gonzalez
e BSP Servicios de Consultoria Técnica, SL

Atés l'anteriorment exposat, s’adjunta el quadre la Proposta de classificacié de les ofertes
admeses i no considerades anormalment baixes (Quadre num. 3B )
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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT
ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIO:

Contracte de serveis per a I'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres
del projecte executiu de rehabilitacio i millora de I'eficiéncia energética i instal-lacio de
plaques fotovoltaiques a I’edifici CRBMC (Centre de Restauracio de Bens Mobles de
Catalunya), a Sant Cugat del Vallés. Clau: APC-22271, inclos en el Programa d’Impuls a la
Rehabilitacio d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliéncia — financgat per la UE. Next Generation EU

La Comissi6é Técnica d’aquesta licitacid, formada per les persones seguents, emet I'informe seguent:

Presidéncia: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisioé de Planificacio, Medi Ambient i Prevencio de
Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

Vocalia: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

Secretaria:  Sr. Lucio Rodriguez Gutiérrez, técnic de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

S’ha examinat la justificaci6 de l'oferta presumptament anormalment baixa lliurada per Tulpan
Intermediacid, SL.

La baixa de I'oferta presentada per al periode de prestacié dels serveis és del 28,51 %. La baixa mitjana
de les ofertes presentades ha estat 21,24 % i la desviacio estandard 6,20. L’oferta presentada compleix
el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de I'oferta és superior a la baixa limit
23,31 %, que economicament representen 346,57 €.

Tulpan Intermediacié, SL, en el seu informe justificatiu de la seva oferta, argumenta el segient:

Desglossa la seva oferta de 4.764,73 € (IVA exclos) en la seguent manera:

Despeses directes: 3.433,17 €
Despeses indirectes: 514,98 €
Benefici industrial: 816,58 €

Quan a les despeses directes que valora en 3.433,17 €, les justifica de la seglient manera:
1. El cost total de personal el valora en 2.818,45 €:

a) Per a la realitzacio del contracte licitat es considera necessaria una mitjana de 1 visita
setmanals amb una dedicacié del 16,25 %.

b) Ellicitador preveu un salari brut anual de 22.560,48 € (segons Conveni col-lectiu de treball
del sector d'Oficines i Despatxos de Catalunya pels anys 2019-2021), que amb el cost de
la Seguretat Social (32,00%) és de 29.779,83 € (2.481,65 €/mes), a rad de 6 mesos de
contracte i una dedicacio del 16,25 % s’obté el cost total de personal: 2.818,45€.

2. Periode de vacances:

S’estima un cost en concepte de vacances de: 201,63 € (2.481,65 €/mes x 0,5 mesos x
16,25 % dedicacié = 201,63 €)

3. El cost total de desplagament associat al vehicle el valora en: 174,22 €, considerant:

- Un quilometratge total de 174,22 Km (considerant 27,00 Km per visita des de les oficines
de Tulpan a Sant Adria del Besos fins a I'obra a Barcelona a ra¢ de 4 visites mensuals),

Transformacién B Next Generation
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que es realitza amb vehicle eléctric amb un cost de recarrega de 1,5 € que permet fer 60Km,
amb el que s’obté un cost de 16,2 € (4 visites/mes x 27 km x 6 mesos x 1,5 € / 60 km)

- Amortitzacié del vehicle: 0 €

- Manteniment del vehicle: 104,74 €

- Asseguranca: 53,28 €

4. El cost total de temps de desplagament el valora en: 195,12 €
5. Dietes: 0 €

6. Despeses de material i comunicacié: 43,75 €

Total dels costos directes sumant els costos dels apartats anteriors. La suma dels mateixos és de
3.433,17 €.

Finalment considera un 15,00% de despeses indirectes i un 17,14% de benefici industrial sobre el total
de despeses directes anterior, 514,98 € i 816,58 €, respectivament, que sumat a les despeses directes
s’obté I'import total de I'oferta, 4.764,73 €, que coincideix amb el preu ofert.

Conclusions

Cal posar de manifest els seglients punts rellevants en relacié a I'analisi de I'oferta quines justificacions
han estat analitzades:

- El salari brut anual previst pel/la CSS en els 6 mesos de contracte, 22.560,48 €, és inferior
al salari minim anual, 25.133,39 €, segons Conveni col-lectiu de treball del sector d'Oficines
i Despatxos de Catalunya per I'any 2024 i es insuficient per realitzar la coordinacié de
seguretat i salut d’'una obra d’edificacié amb una solvéncia técnica requerida de 600.000,00
euros i experiéncia professional minima de 5 anys.

- El diferencial de la baixa presentada respecte el % de baixa que es fixa com a parametre
per determinar la presumpta anormalitat de I'oferta (BLIM) és d’un 5,20 % que representa
un import de 346,57 € que en relacié a un pressupost de la licitacié del servei ofert de
6.664,89 € pot considerar-se rellevant, i exigeix per tant una justificacio molt precisa per
part del licitador.

Atenent l'anteriorment exposat, els calculs d’estimacié de costos aportats no es consideren que
justifiquin cap estalvi economic. Aixi mateix, la justificacié aportada no acredita que disposi de cap tipus
d’avantatge técnic, organitzatiu i/o economic respecte a la resta de licitadors.
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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT
ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIO:

Contracte de serveis per a I'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres
del projecte executiu de rehabilitacio i millora de I'eficiéncia energética i instal-lacio de
plaques fotovoltaiques a I’edifici CRBMC (Centre de Restauracio de Bens Mobles de
Catalunya), a Sant Cugat del Vallés. Clau: APC-22271, inclos en el Programa d’Impuls a la
Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU

La Comissié Técnica d’aquesta licitacid, formada per les persones segients, emet I'informe seglient:

Presidéncia: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisié de Planificacié, Medi Ambient i Prevencié de
Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

Vocalia: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencid de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

Secretaria:  Sr. Lucio Rodriguez i Gutiérrez, técnic de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

S’ha examinat la justificacié de I'oferta presumptament anormalment baixa lliurada per Prevenconsult
Barcelona, S.L.

La baixa de I'oferta presentada per al periode de prestacio dels serveis és del 24,98 %. La baixa mitjana
de les ofertes presentades ha estat del 21,24 % i la desviacié estandard 6,20. L'oferta presentada
compleix el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de 'oferta és superior a la
baixa limit, 1,67 %, que econdmicament representen 111,30 €.

Prevenconsult Barcelona, S.L., en el seu informe justificatiu de la baixa, argumenta el seguent:
Desglossa la seva oferta de 5.000,00 € (IVA exclds) en la seguent manera:
1. El cost de personal imputat al servei el valora en 3.873,60 €:

a) Considera un salari brut anual de 28.664,12 € per el/la Coordinador/a de Seguretat i Salut (22,47
% superior al cost del/la técnic/a en base al “XX Convenio Colectivo del Sector de Empresas de
Ingenieria y Oficinas de Estudios Técnicos” que estableix un salari anual brut Arquitecte/a
Técnic/a de 22.224,26 €, per a 'any 2024) que li suposa un cost empresa de 37.836,64 € a
l'incloure la Seguretat Social.

b) Segons conveni aplica el 16,25 % a les 149,33 hores mensual obtenint una dedicacié neta de
24,27 hores/mes.

c) Preveu una dedicacio de 4 visites mensuals (1h/visita).

d) Considerant un preu de 21,52 €/hora obté un preu de personal de 608,37 €/mes
((24,27+4,00)h/mes x 21,52 €/h). Que per a 6 mesos de contracte son 3.650,22 € (no coincideix
amb els 3.873,60 € que consten a la taula resum)

2. Valora el cost de transport, associat a I'is de vehicle, en 242,40 €:;

a) Considera una distancia de 19 km amb una durada 30 minuts per trajecte.

b) Calcula un preu d 0,20€/km (vehicle tipus PHEV amb etiqueta 0)

c) Suposa unes despeses de aparcament de 2,5 €/visita.

d) S’obté el cost de desplagament mensual de 40,4 € (19 km/trajecte x 2 trajectes x 0,20 €/km +
2,5 €) x 4 visites/mes). Que per als 6 mesos de contracte son 242,40 €.
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3. Elcostindirecte associat al contracte el valora en 135 € en concepte del llibre d’incidéncies LIWEB.

4. Aplica un cost de oficina del 16,25 % al cos de 498,35 € que considera la part proporcional de
despeses d’habitatge, telefonia, internet, equips informatica, polissa RC, despeses col-legials, etc.
Donant un cost mensual de 80,98 € (498,35 €/mes x 16,25%). Sent 485,89 € per als 6 mesos del
contracte (no coincideix amb els 190,14€ que consten a la taula resum)

5. Sumant tots el conceptes anteriors dona un cost total de I'oferta de 4.513,51 €.
6. Considera un benefici industrial del 10 % 4.513,51

El preu presentat de I'oferta és de 5.000,00 €, una quantitat superior a la valoracié obtinguda
mitjangant els calculs anteriors (4.513,51 €+ 4.51,35 = 4.964,86 €)

La taula resum que presenta no coincideix totalment amb les dades presentades a I'informe
de justificacio de baixa temeraria.

Conclusions:

Cal posar de manifest els seglients punts rellevants en relacié a I'analisi de I'oferta quines justificacions
han estat analitzades:

- Per al calcul del preu no te en compta el 32 % de despeses de Seguretat Social que per a un
preu brut de 21,52 €/h sortiria un cost per la empresa de 28,40 €/hora el que significa un preu
de 4818,29 € per als 6 mesos de contracte. (21,5 2€ x 32% x (24,27 h +4 h) x 6 meses). Xifra
molt superior a la justificada en els calculs (3.650,22 €)

Atenent l'anteriorment exposat, els calculs d’estimacié de costos aportats no es consideren que
justifiquin cap estalvi economic. Aixi mateix, la justificacié aportada no acredita que disposi de cap tipus
d’avantatge técnic, organitzatiu i/o economic respecte a la resta de licitadors.
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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT

ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIO:

Contracte de serveis per a I'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres
del projecte executiu de rehabilitacio i millora de I'eficiéncia energética i instal-lacio de
plaques fotovoltaiques a I’edifici CRBMC (Centre de Restauracio de Bens Mobles de
Catalunya), a Sant Cugat del Vallés. Clau: APC-22271, inclos en el Programa d’Impuls a la
Rehabilitacio d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacid, Transformacio i

Resiliéncia — financgat per la UE. Next Generation EU

La Comissi6é Técnica d’aquesta licitacid, formada per les persones seguents, emet I'informe seguent:

Presidéncia: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisioé de Planificacio, Medi Ambient i Prevencio de

Vocalia:

Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.
Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

Secretaria:  Sr. Lucio Rodriguez Gutiérrez, técnic de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals

d’Infraestructures.cat.

S’ha examinat la justificacié de I'oferta presumptament anormalment baixa lliurada per Jordi Sala
Gonzalez.

La baixa de I'oferta presentada per al periode de prestacié dels serveis és del 28,01 %. La baixa mitjana
de les ofertes presentades ha estat 21,24 % i la desviacio estandard 6,20. L’oferta presentada compleix
el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de I'oferta és superior a la baixa limit
23,31 %, que econdomicament representen 313,30 €.

Jordi Sala Gonzalez, en el seu informe justificatiu de la seva oferta, argumenta el seguent:

Desglossa la seva oferta de 4.798,00 € (IVA exclds) en la seglent manera:

1.

El licitador estableix una dedicacio per contracte de 192,80 hores. (173,00 hores de dedicacio
+ 19,80 hores de desplagament), superior al 16,25 % (169 hores) considerat de dedicacio mitja
del coordinador de seguretat i salut, excloent desplagament, a l'informe justificatiu de la
necessitat i idoneitat de la tramitacié del contracte.

El cost de desplagament el calcula en 250,78 €, considerant 0,27 €/km (preu lleugerament per
sota de conveni, 0,28 €/km), la distancia és de 17,2 km per trajecte (34,4 km/visita) i 27 visites.
(0,27 €/Km x 34,4 km/visita x 27 visites)

El licitador preveu un salari de 21 €/hora, que per 192,80 hores se obté un sou de 4.048,80 €
per al contracte i a més té en compte un substitut per a mig mes de vacances, afegint un cost
de 337,40 €.

(*) S’observa que el salari considerat equival a 21 € x 1.792 hora/any = 37.632,00 € /any que
descomptant el 32% de cost de seguretat social, equival a un salari brut de 28.509,09 €/any
que es un 11,84 % superior al salari minim del “Conveni d’Oficines i despatxos de Catalunya”
pel 2025.

4. El cost de personal seria 4.636,9 €, amb desplagament inclos.

Finalment obté del producte dels apartats anteriors el preu total ofert: 4.636,9 €, al que afegeix un
benefici industrial del 3,47 % (161,02 €), que sumat al preu total s’'obté un preu de 4.798,00 € que
coincideix amb la oferta presentada pel licitador.
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Quan a les despeses generals el licitador considera que son zero ja que la seu de 'empresari autbnom
coincideix amb el domicili particular del licitant, com consta a I'alta a Hisenda a través del model 037,
tot indicant que es destinen 20 m2 de I'habitatge particular per a Us professional (estudi planta superior).

Conclusions

Es considera que amb les dades aportades per part del licitador, es justifiquen correctament els costos
que el licitador reflecteix en la seva oferta.

El licitador presenta un estalvi diferencial en costos de desplagament respecte a altres licitadors per la
proximitat de I'obra situada a la mateixa localitat del domicili fiscal, Sabadell.

Cal posar de manifest una questio rellevant en relacié a I'analisi de 'oferta quines justificacions han
estat analitzades, i és que el diferencial de la baixa presentada respecte el % de baixa que es fixa com
a parametre per determinar la presumpta anormalitat de I'oferta (BLIM) és del 4,70% que representa
un import de 313,30 €, que en relacio a un pressupost de la licitacié del servei ofert de 6.664,89 € pot
considerar-se irrellevant i un indici débil per considerar I'oferta com anormalment baixa i per tant no
viable.

Atenent a I'anteriorment exposat, es considera que el contracte pot ser executat pel preu ofert
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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT
ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIO:

Contracte de serveis per a I'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres
del projecte executiu de rehabilitacio i millora de I'eficiéncia energética i instal-lacio de
plaques fotovoltaiques a I’edifici CRBMC (Centre de Restauracio de Bens Mobles de
Catalunya), a Sant Cugat del Vallés. Clau: APC-22271, inclos en el Programa d’Impuls a la
Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU

La Comissié Técnica d’aquesta licitacid, formada per les persones segients, emet I'informe seglient:

Presidéncia: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisié de Planificacié, Medi Ambient i Prevencié de
Riscos Laborals d’Infraestructures.cat.

Vocalia: Sr. Xavier Gonzalez i Llobet, cap de la Geréncia de Prevencid de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

Secretaria:  Sr. Lucio Rodriguez i Gutiérrez, técnic de la Geréncia de Prevencié de Riscos Laborals
d’Infraestructures.cat.

S’ha examinat la justificacié de I'oferta presumptament anormalment baixa lliurada per BSP Servicios
de Consultoria Técnica, SL.

La baixa de I'oferta presentada per al periode de prestacio dels serveis és del 24,98 %. La baixa mitjana
de les ofertes presentades ha estat del 21,24 % i la desviacié estandard 6,20. L'oferta presentada
compleix el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de 'oferta és superior a la
baixa limit, 1,67 %, que econdmicament representen 111,30 €.

BSP Servicios de Consultoria Técnica, SL, en el seu informe justificatiu de la baixa, argumenta el
seguent:

Desglossa la seva oferta de 5.000,00 € (IVA exclds) en la seguent manera:
1. El cost de personal imputat al servei el valora en 3.696,00 €:

a) Considera un salari brut anual de 28.000,00 € per el/la Coordinador/a de Seguretat i Salut (25,29
% superior al cost del/la técnic/a en base al “XX Convenio Colectivo del Sector de Empresas de
Ingenieria y Oficinas de Estudios Técnicos” que estableix un salari anual brut Arquitecte/a
Técnic/a de 22.224,26 €, per a 'any 2024) que li suposa un cost empresa de 36.900,00 € a
l'incloure la Seguretat Social.

b) Preveu una dedicacié de 40 visites per contracte distribuides de la segiient manera:

El temps de dedicacié setmanal total, s’ha comptabilitzat en un 20 % (8 hores) incloent part
proporcional de treball de despatx en la visita i temps de desplagament. Calcula el temps de
desplagament en 45 min (0,75 hores) (anada i tornada)

2. Valora el cost de desplagament, associat a I'is de vehicle, en 318,19 €:

a) El preu de quilometratge és 0,29 €/km (superior al preu de conveni 0,28 €/Km).

b) La distancia fins al emplagament de I'obra, respecte a la cas del técnic és de 32 Km/visita.
(Adjunta document d’empadronament i certificat de teletreball)

c) Preveu un total de 40 visites.

d) S’obté el cost de desplagament de 371,20 €
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3. Les despeses directes son 4.067,20 €, que corresponen a la suma del cost de personal i cost de
desplagament calculats en els punts 1 i 2 anteriors.

4. Afegeix un 16,65 % del cost anterior en concepte de despeses generals i costos indirectes i un 6%
en concepte de benefici industrial, donant un cost de 677,19 € i 244,03 € respectivament.

5. Sumant tots el conceptes anteriors dona un cost total de I'oferta de 4.988,42 €

El preu presentat de I'oferta és de 5.000,00 €, una quantitat superior a la valoracié obtinguda
mitjangant els calculs anteriors (4.988,42 €)

Conclusions:

Cal posar de manifest els seglients punts rellevants en relacié a I'analisi de I'oferta quines justificacions
han estat analitzades:

- Es considera que amb les dades aportades per part del licitador, es justifiquen correctament
els costos que el licitador reflecteix en la seva oferta.

- Cal posar de manifest una questié rellevant en relacié a I'analisi de I'oferta quines justificacions
han estat analitzades, i és que el diferencial de la baixa presentada respecte el % de baixa que
es fixa com a parametre per determinar la presumpta anormalitat de I'oferta (BLIM) és del 1,67
% que representa un import de 111,30 € que en relacié a un pressupost de la licitacio del servei
ofert de 6.664,89 € pot considerar-se irrellevant i un indici débil per considerar I'oferta com
anormalment baixa i per tant no viable.

Atenent a I'anteriorment exposat, es considera que el contracte pot ser executat pel preu ofert.
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INFORME JUSTIFICATIU PUNTUACIONS QUADRE 2B

CLAU LICITACIO: APC-22271
Tipologia Edificis Contracte de serveis per a |'assi: ia técnica de dinacié de i salut de les obres del projecte executiu de ilitacié i millora de I'eficiéncia energética i instal-lacié de plaques fotovoltaiques a
Import minim (SENSE IVA) 600.000,00 € I'edifici CRBMC (Centre de Restauraci6 de Bens Mobles de Catalunya), a Sant Cugat del Vallés. Clau: APC-22271, inclos en el Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de
e wpn 4 Recuperacid, Transformacid i Resiliéncia - finangat per la UE. Next Generation EU
Coeficient "C
IREF 2.400.000,00 €
PUNTUACIO APARTATS 8.4 8.5
BIM CCOMPROMIS DESPLACAMENTS (ANNEX 2C) CCOMPROMIS PERIODE DE GARANTIA (ANNEX 2D)
Import acumulat (IVA | Import acumulat | Import acumulat Increment |  associada al Més de la meitat Tots Horari e
LICITADOR CARREC (100%) exclds) com a CSS - (IVA exclos) com a Experiéncia (IVA exclos) - valor INCR st NO desplagaments | desplacaments | No presenta | Informes AV < | Informes AV < | Informes AV < 0 No presenta T
(A1) ADJ o TSPRL - (A2) INCR (A1+A2*0,5) obtingut (ANNEX amb vehicles 00 | amb vehicles 0, | compromis 24 hores 3 dies 5 dies festiy | COmPromis
2A) ECO ECO, C
1 o 15 13 o 10 7 5 (+5) o
Control Técnico y Prevencion de Riesgos, SA css 76.875.351,91 € 0,00€ 76.875.351,91 € 34 oK oK oK oK 63
Tulpan Intermediacis, SL css 90.394.729,81 € 0,00€ 90.394.729,81 € 34 oK oK oK oK 65
Jordi Sala Gonzalez css 74.008.015,49 € 0,00€ 74.008.015,49 € 34 oK oK oK oK 65
Piera & Giménez, SLP css 42.085.560,15 € 0,00€ 42.085.560,15 € 34 oK oK oK oK 65
BSP Servicios de Consultoria Técnica, SL css 71.534.848,68 € 7.194.913,30 € 75.132.305,33 € 34 oK oK oK oK 65
PREVENCONSULT BARCELONA S.L. css 78.660.263,33 € 0,00€ 78.660.263,33 € 34 oK oK oK oK 63
Ingeacer, SL css 150.000.000,00 € 0,00€ 150.000.000,00 € 34 oK oK oK oK 65
Sinergia Total, SL css 27.944.415,79 € 0,00€ 27.944.415,79 € 34 OK oK oK oK 65
Incope Consultores, SL css 21.300.000,00 € 0,00€ 21.300.000,00 € 34 oK oK oK oK 65
Tresat Coordinadores de Seguridad, SLP css 13.000.000,00 € 0,00€ 13.000.000,00 € 34 OK oK oK oK 65
AVANTA PREVENCION INTEGRAL, S.L. css 22.356.160,71 € 0,00€ 22.356.160,71 € 34 oK oK oK 54
QiQ Tecnics i Arquitectes, SLP css 28.541.524,86 € 57.196.836,00 € 57.139.942,86 € 34 OK oK oK oK 65
BUREAU VERITAS SOLUTIONS IBERIA css 19.253.512,51 € 0,00€ 19.253.512,51 € 34 oK oK oK oK 65
S.L.LUNIPERSONAL “£33.012,. ), .253.512,
Socotec Engineering Solutions Spain, SLU css 96.908.109,43 € 0,00 € 96.908.109,43 € 34 oK oK oK oK 65
SGS Tecnos, SAU css 12.100.000,00 € 0,00€ 12.100.000,00 € 34 oK oK oK oK 65
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INCR < 0,1*IREF 0
0,1*IREF <= INCR < 0,5*IREF 33
0,5*IREF <= INCR < IREF 36
IREF <= INCR < 1,5*IREF 38
1,5*IREF <= INCR < 2*IREF 40
2*IREF <= INCR < 2,5*IREF 42
2,5*IREF <= INCR < 3*IREF 44
3*IREF <= INCR < 3,5*IREF 46
3,5*IREF <= INCR < 4*IREF 48
4*|REF <= INCR < 4.5*IREF 50
4,5*IREF <= INCR < 5*IREF 52
5*IREF <= INCR 54

0,1

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

240.000,00 €

1.200.000,00 €

2.400.000,00 €

3.600.000,00 €

10

4.800.000,00 €

13

6.000.000,00 €

16

7.200.000,00 €

19

8.400.000,00 €

22

9.600.000,00 €

25

10.800.000,00 €

28

12.000.000,00 €

31

9.999.999.999,00 €

34






#iREF! #iREF! Jordi Sala Gonzalez

76.875.351,91 € 90.394.729,81 € 74.008.015,49 €
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

34 34 34

34 34 34

2,5

32.000.000,00
80.000.000,00






#iREF! #iREF! #iREF!

42.085.560,15 € 75.132.305,33 € 78.660.263,33 €
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

34 34 34

34 34 34






Ingeacer, SL #iREF! #iREF! #iREF!
150.000.000,00 € 27.944.415,79 € 21.300.000,00 € 13.000.000,00 €
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
34 34 34 34
34 34 34 34






#iREF! #iREF! #iREF! #iREF! #iREF!

22.356.160,71 €| 57.139.942,86 € 19.253.512,51 € 96.908.109,43 €] 12.100.000,00 €
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

34 34 34 34 34

34 34 34 34 34






0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €






0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €






0,00 €

0,00 €

0,00 €
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QUADRE NUM. 2A

VALORACIO DE LES PROPOSTES ECONOMIQUES

Contracte de serveis per a I'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de rehabilitacié i millora de
I'eficiéncia energética i instal-lacié de plaques fotovoltaiques a I’edifici CRBMC (Centre de Restauracié de Bens Mobles de Catalunya), a Sant Cugat
del Vallés. Clau: APC-22271, inclos en el Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU

Empresa Termini Im(p;c;r;}t::lr{//ii)ﬂx Imp((;;tnsseer\i\elle)fert Baixa (BOi) | Compleix (**) Pugitgi(gcr)nggrta
Control Técnico y Prevencion de Riesgos, SA 6 mesos 1.332,98 4.698,75 29,50 No 35,00
Tulpan Intermediacié, SL 6 mesos 1.332,98 4.764,73 28,51 No 34,65
Jordi Sala Gonzalez 6 mesos 1.332,98 4.798,00 28,01 No 34,48
Piera & Giménez, SLP 6 mesos 1.332,98 4.,998,67 25,00 Si 33,43
BSP Servicios de Consultoria Técnica, SL 6 mesos 1.332,98 5.000,00 24,98 Si 33,42
PREVENCONSULT BARCELONA S.L. 6 mesos 1.332,98 5.000,00 24,98 Si 33,42
Ingeacer, SL 6 mesos 1.332,98 5.111,11 23,31 Si 32,83
Sinergia Total, SL 6 mesos 1.332,98 5.124,63 23,11 Si 32,76
Incope Consultores, SL 6 mesos 1.332,98 5.198,61 22,00 Si 32,38
Tresat Coordinadores de Seguridad, SLP 6 mesos 1.332,98 5.262,00 21,05 Si 32,04
AVANTA PREVENCION INTEGRAL, S.L. 6 mesos 1.332,98 5.470,76 17,92 Si 30,95
QiQ Técnics i Arquitectes, SLP 6 mesos 1.332,98 5.639,10 15,39 Si 30,06
D e SOLUTIONS IBERIA 6 mesos 1332,98 5.640,00 15,38 si 30,06
Socotec Engineering Solutions Spain, SLU 6 mesos 1.332,98 5.831,00 12,51 No 29,05
SGS Tecnos, SAU 6 mesos 1.332,98 6.198,35 7,00 No 27,13

Termini d’execucid licitacio: 6,00 mesos

Pressupost Licitacié (IVA no inclos): 7.997,87 euros

Servei ofertable (IVA no inclds) CSS Fase execuci6: 6.664,89 euros
Servei fix (IVA no inclos): 1.332,98 euros

Baixa Mitjana (BM): 21,24%
Desviacio6 Estandard (o0): 6,20
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AENOR
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Limit superior: 27,44
Limit inferior: 15,04

(**) Compleix |BOi-BM|so
n’ =010

Baixa referencia (BR): 21,31%
Baixa limit (BLIM) = BR+2 = 23.31
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QUADRE NUM.2B
VALORACIO DE LES PROPOSTES (NO ECONOMIQUES) AMB CRITERIS OBJECTIUS

Contracte de serveis per a I'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de
rehabilitacio i millora de I'eficiéncia energética i instal-lacié de plaques fotovoltaiques a I’edifici CRBMC (Centre de
Restauracié de Bens Mobles de Catalunya), a Sant Cugat del Vallés. Clau: APC-22271, inclos en el Programa d’Impuls a la
Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia - finangat per la
UE. Next Generation EU

CLAU LICITACIO: CT1080604
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1.2 Experiéncia dels perfils técnics de 'Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0,00-35,00]
Coordinador de Seguretat i Salut - Coordinador de Seguretat i Salut
1.2.1 Experiéncia dels perfils técnics de 'Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0,00-34,00]
TOTAL Experiéncia dels perfils técnics de 'Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0,00-34,00] 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
1.2.2 Conei de I'equip en metodologia BIM [0,00-1,00]
TOTALC i its de I'equip en metodologia BIM [0,00-1,00] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
TOTAL Coordinador de Seguretat i Salut 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00
TOTAL PONDERAT Coordinador de Seguretat i Salut - Coordinador de Seguretat i Salut (pes valoracié 100%) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00
TOTAL Experiéncia dels perfils técnics de 'Equip técnic de Coordinacié de Seguretat i Salut [0,00-35,00] 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00
1.3 Compromis de despl amb baixes emissi [0,00-15,00]
TOTAL Compromis de despl: amb baixes emissi [0,00-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 13,00 13,00
1.4 Compromisos durant el periode de garantia [0,00-15,00]
TOTAL Compromisos durant el periode de garantia [0,00-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 7,00
[TOTAL Criteris tecnics de valoracié objectiva [[_6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 63,00 | 63,00 | 54,00 |
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DETERMINACIO DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES

de coordil

Contracte de serveis per a |

i6 de seguretat i salut de les obres del projecte

executiu de rehabilitacio i millora de I'eficiéncia energética i instal-lacié de plaques fotovoltaiques a I'edifici

CRBMC (Centre de acié de Bens
en el Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformaci6 i Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU

CLAU LICITACIO: CT1080604

Pressupost de licitaci6 (IVA no inclos): 7.997,87 €

Servei ofertable (IVA no inclos) CSS Fase execucio: 6.664,89 €

Servei fix (IVA no inclos): 1.332,98 €

de Catalunya), a Sant Cugat del Vallés. Clau: APC-22271, inclos

QUADRE NUM.3A
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Baixa economica (BOi) 28,51 28,01 25,00 24,98 29,50 23,31 23,11 22,00 21,05 24,98 15,38 15,39 12,51 7,00 17,92
Baixa Limit (BLIMi) 23,31 23,31 23,31 23,31 23,31 23,31 23,31 23,31 23,31 23,31 23,63 23,63 23,93 24,50 26,66
1 Criteris de valoracié objectius [0-100,00] 100,00
1.1 Oferta econdmica [0-35,00] 35,00 34,65 34,48 33,43 33,42 35,00 32,83 32,76 32,38 32,04 33,42 30,06 30,06 29,05 27,13 30,95
1.2 _Experiéncia dels perfils técnics de PEquip técnic de Coordinaci6 de Seguretat i Salut__[0-35,00] | 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00
1.3 _Compromis de despl amb baixes emissions _[0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00
1.4 _Compromisos durant el periode de garantia__[0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 7,00
TOTAL PUNTUACIO (Pi) 99,65 | 99,48 | 9843 | 9842 | 98,00 | 97,83 | 97,76 | 97,38 | 97,04 | 96,42 | 9506 | 9506 | 94,05 [ 9213 [ 84,95 |

Puntuacio total mitja ofertes considerades en el calcul (PM) 96,11

(*) Oferta presumptament anormalment baixa
BOi > BLIM (ofertes amb puntuacié Pi > PM)
BOi > BLIM + 0,3 * (PM-Pi) (ofertes amb puntuacié Pi <= PM)
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QUADRE NUM.3B

PROPOSTA DE CLASSIFICACIO DE LES OFERTES

Contracte de serveis per a I'assisténcia técnica de coordinacié de seguretat i salut de les obres del projecte
executiu de rehabilitacié i millora de I’eficiéncia energética i instal-lacié de plaques fotovoltaiques a I'edifici
CRBMC (Centre de Restauracié de Bens Mobles de Catalunya), a Sant Cugat del Vallés. Clau: APC-22271, inclos
en el Programa d’Impuls a la Rehabilitacié d’Edificis Publics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformaci6 i Resiliéncia — finangat per la UE. Next Generation EU

CLAU LICITACIO: CT1080604

Pressupost de licitacio (IVA no inclos): 7.997,87 €

Servei ofertable (IVA no inclos) CSS Fase execucio: 6.664,89 €

Servei fix (IVA no inclos): 1.332,98 €
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1 Criteris de valoracio6 objectius [0-100,00] 100,00
1.1 Oferta economica [0-35,00] 35,00 34,48 33,42 32,83 32,76 32,38 32,04 30,06 30,06 29,05 27,13 30,95
1.2 Experiéncia dels perfils técnics de I’Equip técnic de Coordinaci6 de Seguretat i Salut [0-35,00] 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,00
1.3 Compromis de desplagaments amb baixes emissions [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 13,00
1.4 Compromisos durant el periode de garantia [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 7,00
TOTAL PUNTUACIO (Pi) [ 99,48 [ 9842 [ 97,83 | 97,76 | 97,38 | 97,04 | 9506 | 9506 | 94,05 [ 92,13 | 84,95 |
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