
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOT2 : PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 

DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA DE REFORMA INTERIOR PER LA 

CONSTRUCCIÓ DE NOVES CONSULTES DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMARIA DE MATARÓ 

CENTRE, PER AL CONSORCI SANITARI DEL MARESME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

EXPEDIENT CSdM  21/25-EIO 

 

 

 

 

IMP-SC-006 

 

 

 

 



 

LOT2:PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE 

L’OBRA, DE REFORMA INTERIOR PER LA CONSTRUCCIÓ DE NOVES 

CONSULTES DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMARIA DE MATARÓ CENTRE, PER AL 

CONSORCI SANITARI DEL MARESME. 

Núm. Expedient: CSdM 21/25-EIO 

 

2 | 11 

 

ÍNDEX 

 

1 INFORMACIÓ GENERAL DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME ...................................... 3 

2 ANTECEDENTS ............................................................................................................................... 3 

3 NORMATIVA bàsica ......................................................................................................................... 3 

4 OBJECTE DEL CONTRACTE ......................................................................................................... 3 

5 ABAST DEL SERVEI ....................................................................................................................... 4 

6 EXECUCIÓ DEL SERVEI ................................................................................................................ 5 

7 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES de la prestació de serveis de  cordinació de seguretat i salut . 5 

7.1  Objecte .................................................................................................................................... 5 

7.2  Contingut i abast de la prestació prèvies al començament dels treballs: .............................. 5 

7.3  Contingut i abast de la de la prestació durant l’execució de l’obra: ....................................... 6 

7.4 Contingut i abast de la prestació al Final de l’Obra: ...................................................................... 7 

8 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PELS LICITADORS .................................................... 8 

9 DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA (SOBRE C) A APORTAR PELS LICITADORS .......................... 8 

ANNEX 1. PLÀNOLS PROPOSTA ......................................................................................................... 9 

ANNEX 2. RÈGIM SANCIONADOR I CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE........................ 10 

PENALITZACIONS ............................................................................................................................ 10 

DANYS I PERJUDICIS ...................................................................................................................... 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOT2:PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE 

L’OBRA, DE REFORMA INTERIOR PER LA CONSTRUCCIÓ DE NOVES 

CONSULTES DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMARIA DE MATARÓ CENTRE, PER AL 

CONSORCI SANITARI DEL MARESME. 

Núm. Expedient: CSdM 21/25-EIO 

 

3 | 11 

 

1 INFORMACIÓ GENERAL DEL CONSORCI SANITARI DEL MARESME 

El Consorci Sanitari del Maresme, en endavant CSdM, és una entitat en la qual participen el Servei 
Català de la Salut, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró. 

L’objectiu del Consorci és l’execució d’activitats hospitalàries, assistencials, preventives, 
rehabilitadores, docents i d’investigació al servei de la població resident en l’àmbit sanitari de la comarca 
del Maresme i la seva àrea sanitària d’influència. 

Són finalitats específiques del Consorci, l’assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa 
d’assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris, la prestació de serveis d’atenció 
primària de salut, la prestació de serveis de salut mental i la prestació de serveis d’atenció sociosanitària 
i social, la participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva, proporcionar 
serveis de rehabilitació, la docència relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física 
i mental. 

Es pot complementar la informació descrita en aquest plec des de la pàgina web del CSdM 
http://www.csdm.cat 

 

2 ANTECEDENTS 

El present document, que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure les tasques a 
desenvolupar per part de l’empresa adjudicatària per tal de que aquesta pugui presentar proposta 
tècnic-econòmica per la realització dels treballs encarregats. 

 

L’empresa adjudicatària es compromet a complir i fer complir als seus treballadors, que desenvolupin 
les funcions assignades per contracte, al recinte hospitalari de la Entitat, la Llei 28/2005, de 26 de 
desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, 
el consum i la publicitat dels productes del tabac, modificada parcialment per les lleis 42/2010 i 3/2014, 
prohibeix fumar en tots els espais públics tancats i l’ús de cigarretes electròniques en dependències de 
les administracions públiques, centres sanitaris i educatius, parcs infantils i vehicles de transport públic, 
que prohibeix fumar en tots els centres sanitaris, incloent-hi els espais a l’aire lliure o coberts dins dels 
seus recintes. 

 

3 NORMATIVA BÀSICA 

Els projectes i les direccions d’obra s’hauran d’ajustar-se, des del punt de vista urbanístic, a allò 
disposat en el Pla General Metropolità i, des del punt de vista tècnic, hauran de seguir-se les 

directrius emeses per l’equip tècnic representant de CSdM. 

 
Hauran de respectar totes les normes, reglaments i d’altres disposicions vigents que siguin 
d’aplicació. Especialment s’assenyala: 

 

- Decret 1627/97, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 

 
 

4 OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present document és la definició de les tasques a realitzar per la cordinació de seguretat 
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i salut de l’obra de la obra de reforma interior del Centre d’Atenció Primària MATARÓ CENTRE ubicat 
a la ciutat de Mataró. 
 
L’obra de reforma contempla la necessitat de crear tres noves consultes motivades per el creixement 
de la població. 
 
L’empresa ADJUDICATÀRIA iniciarà les seves tasques, mitjançant una reunió inicial amb els tècnics 

del CONSORCI SANITARI DEL MARESME (CSdM) on es repassaran tots els aspectes a modificar 
i projectar, i es realitzarà una visita “in situ” per l’àrea d’actuació. 

 

L’empresa ADJUDICATÀRIA restarà obligat a complir les condicions que es determinen en el present 
Plec Tècnic. 

 
L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA , a més a més de complir les indicades condicions, haurà de seguir 
en tot moment les directrius i instruccions de CSdM per al desenvolupament dels treballs. 
 
 
L’empresa Adjudicatària iniciarà les seves tasques, mitjançant una reunió inicial amb els tècnics del 
CSdM.  

 

 

5 ABAST DEL SERVEI 

S’haurà de realitzar les feines de cordinació de seguretat i salut de l’obra per poder garantir que l’obra 
de la construcció de tres noves consultes es realitza amb total prevenció de seguretat i salut. 
 
L’empresa ADJUDICATÀRIA, a més de complir les condicions esmentades en el present plec, haurà 
de seguir en tot moment les instruccions i directrius de CSDM per a la seva execució. 
 
Es defineixen les especificacions en el capítol 7 del present plec tècnic. 
 

Per tal de que les empreses licitadores puguin analitzar l’abast del treball a realitzar en cas de ser 
adjudicatari, s’adjuntaran en l’annex del present document els:  

- Plànols estructural de l’edifici amb l’estat actual amb detall de l’espai a reformar. 

- Proposta de reforma, que servirà com a base per la realització dels estudis previs i viabilitat de 
les obres. 

 

El licitador, presentant la seva oferta accepta donar compliment a aquest Plec Tècnic. 

 

Es farà un lliurament al final de la coordinació de seguretat i salut amb la següent documentació 
digital: 

 
- Carpeta PDF, en format digital, amb l’arxiu en PDF d’Acrobat (amb marcadors per cada punt 

de l’índex per facilitar-ne la navegació). El document haurà d’anar amb la signatura digital de 
l’autor del projecte. 

 

 
- Copies en paper que siguin necessàries per lliurar la petició de permís d’obres i llicència 

modificació de llicència, en cas necessari. 
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En la proposta per poder construir les tres consultes, es defineix actuar en planta baixa i planta primera: 

A la planta baixa s’ha d’actuar en els boxs d’extraccions, espais de neveres i aigüeres, sales de net i 
brut i nucli de lavabos, per aconseguir la creació de tres consultes. Les sales de net i brut es traslladen 
a la primera planta i es modifica el nucli de lavabos actual, aquests passen a ser un lavabo H/D i un 
adaptat H/D. 

A la planta primera s’ha d’actuar en el vestidor i nucli de lavabos. El vestidor es converteix en les sales 
de net i brut i espais per neveres. Es modifica el nucli de lavabos actual, aquests passen a ser un lavabo 
H/D i un adaptat H/D. 

 

 

6 EXECUCIÓ DEL SERVEI  

El termini màxim per realitzar la coordinació de seguretat i salut serà màxim de 5 mesos des de la 
recepció de l’ adjudicació.  
 

7 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE  

CORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT  

7.1  Objecte 

L’objecte del contracte és realitzar la coordinació de seguretat i salut per la construcció de tres 
noves consultes al centre d’atenció primària MATARÓ CENTRE. L’àmbit d’obra serà 

aproximadament d’uns 106m2 i un PEM estimat de uns 190.800€. 
 

 

 

7.2  Contingut i abast de la prestació prèvies al començament dels treballs: 

 
1. Revisió i emissió de l’informe d’aprovació dels Plans de Seguretat i Salut dels contractistes. 

Analitzar el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, emetent el corresponent informe de 

recomanacions i ajustaments necessaris per aconseguir la seva aprovació. 

2. Acceptar la designació com CSSFE (Coordinador de Seguretat i Salut en Fase d’Execució) 
i notificació al Col·legi Oficial corresponent, una vegada aprovat el pla de Seguretat. 

 
3. Reunió inicial de Coordinació d’Activitats Empresarials amb CONSORCI SANITARI DEL 

MARESME i els seu Servei de Prevenció per informar dels riscos sobre la seguretat i salut 

dels treballadors del centre de treball de CONSORCI SANITARI DEL MARESME en el qual 

s’han d’executar les obres, si és el cas, previstos en Documentació Tècnica i per contrastar 

que els riscos provinents d’aquest centre estan correctament recollits en l’Estudi de 

Seguretat i Salut del Documentació Tècnica i que s’hi han inclòs les mesures preventives 

corresponents. Redactar i signar l’acta de Coordinació d’Activitats Empresarials segons les 

indicacions de CONSORCI SANITARI DEL MARESME. 
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4. Coordinació d’Activitats Empresarials, per la qual prestació haurà de convocar les reunions 

que siguin necessàries per a aconseguir la coordinació entre totes les empreses presents 

en el centre de treball, inclosa CONSORCI SANITARI DEL MARESME, si l’obra es realitza 

en un centre de CONSORCI SANITARI DEL MARESME en activitat, amb la col·laboració 

del seu Servei de Prevenció. De cada reunió redactarà la seva acta corresponent, que haurà 

de ser signada per tots els assistents. 

 

7.3  Contingut i abast de la prestació durant l’execució de l’obra: 

1. Coordinar la aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
 

2. Aprovació dels Plans de Seguretat i Salut de les empreses contractistes a mesura que es vagin 
incorporant a l’obra (CONSORCI SANITARI DEL MARESME queda obligada a comunicar a 
l’adjudicatari, amb antelació suficient, la futura participació de les empreses contractistes als 
efectes de poder revisar i aprovar el Pla de Seguretat corresponent ABANS de la seva 
entrada a obra). 

 
3. Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

 
4. Coordinar les accions i funcions de control d’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

 
5. Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir 

a l’obra. 

 
6. Realitzar les Visites de Coordinació durant la realització dels treballs en l’obra, en funció de 

la dedicació contemplada en la present oferta, amb l’emissió d’informes/actes de visita sobre 
la marxa pel contractista. 

 
7. Obtenir i mantenir en el seu poder el Llibre d’Incidències i permetre l’accés al mateix per 

consultar o realitzar anotacions a les persones facultades per el RD 1627/97. 
o La Direcció Facultativa. 
o Contractistes, subcontractistes i autònoms. 
o Persones responsables de seguretat de les empreses intervinents a les Obres. 
o Representants dels treballadors. 

o Tècnics dels òrgans especialitzats en seguretat i salut en el treballs de les 
administracions públiques corresponents, si escau. 

8. Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra han de notificar-la al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquests. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels 
advertiments o observacions anotades prèviament en aquest llibre per les persones facultades 
per a fer-les, així com en el supòsit que es refereix el següent article, s'ha de presentar una 
còpia a la inspecció de treball i seguretat social en un termini de 24 hores. En tot cas s'ha 
d'especificar si l'anotació efectuada implica una reiteració d'un advertiment o observació 
anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. Aquest llibre serà habilitat i facilitat 
a aquest efecte pel col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que aprova el Pla de 
Seguretat i Salut. Les anotacions estaran, únicament relacionades amb el control i 
seguiment i especialment amb la inobservança de les mesures, instruccions i recomanacions 
recollides en els Plans de Seguretat i Salut respectius. 
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9. En circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, disposar 

la paralització dels talls o, si escau, de la totalitat de l‘obres. Si això arriba a ocórrer, haurà 
de donar compte als efectes oportuns, a CONSORCI SANITARI DEL MARESME i a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, als contractistes, i si escau, 

subcontractistes afectats per la paralització, així com als representats dels treballadors 
d’aquests. (art. 14 RD 1627/97). 

10. Assessorament sobre les mesures a adoptar davant l’eventualitat d’un accident, així com 
en les visites i actuacions de la Inspecció de Treball. 

 
11. En cas d’accident, notificar-lo al CONSORCI SANITARI DEL MARESME i redactar un informe 

de la investigació realitzada i lliurar- lo als Serveis de Prevenció de CONSORCI SANITARI 

DEL MARESME. 

 
12. Realitzar les Reunions de Coordinació amb els responsables i recursos preventius de les 

empreses contractistes (RD 171/2004) a la mateixa obra. Segons necessitats es realitzarà una 
reunió mensual. 

 
13. Elaborar informes mensuals, incloent documents fotogràfics, sobre l’estat de seguretat 

de l’obra i informes puntuals sobre incidències per lliurar-los a CONSORCI SANITARI DEL 
MARESME i el Director Facultatiu. 

 
14. Es formarà un arxiu específic de tota la documentació generada pel Coordinador de Seguretat 

en Execució. 

 

7.4 Contingut i abast de la prestació al Final de l’Obra: 

 
1. Els treballs de Coordinació de Seguretat i Salut en Execució de l’obra quedaran finalitzats 

en el moment de l’emissió del certificat final d’obra emès per la Direcció Facultativa o en el 
seu defecte en l’Acta de recepció de l’obra per part de CONSORCI SANITARI DEL 
MARESME. 

 
2. En el supòsit que l’Acta de recepció de l’obra inclogui un llistat de repassos, els treballs de 

Coordinació de Seguretat i Salut quedaran finalitzats en el moment de l’emissió de l’informe 
de la Direcció Facultativa conforme s’han realitzat els repassos en temps i forma. Aquest 
període haurà d’annexar-se al Pla de seguretat i procedir segons estableixi la 
reglamentació corresponent. En concret, caldrà ser especialment curós amb la coordinació 
empresarial amb CONSORCI SANITARI DEL MARESME i la comunicació, per minimitzar en 
el possible les incidències amb l’activitat ordinària del centre. 

 
3. L’adjudicatari emetrà a CONSORCI SANITARI DEL MARESME el seu model de “finalització 

d’obra” per ser signat i posteriorment entregat a la Inspecció de Treball Local. 
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8 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (SOBRE B) A APORTAR PELS LICITADORS 

Cal presentar l’oferta de forma esctructurada i breu, evitant informació comercial que no sigui 
imprescindible. El licitador haurà de respectar en tot moment les pautes i condicions establertes. 

El paginat màxim de l’oferta amb judici de valor tindra un màxim de sis (6) fulls DINA4, a una 
cara com a màxim i lletra Arial 10 , amb un màxim de dos fulls a una cara per cada apartat, i 
presentades en un ÚNIC ARXIU PDF, amb totes les pàgines numerades de forma correlativa i seguint 
l’índex corresponent. 

 

Los ofertes hauran de contenir la següent informació en l’INDEX següent: 

1. Apartats crítics de la CSS 

2. Procediments generals de la CSS 

 

 

IMPORTANT:  

- No aportar els certificats i documentació anteriorment descrits, implicarà l’exclusió de 
la present licitació. 

- La informació que no estigui recollida amb la numeració sol•licitada, el paginat descrit, i 
amb l’índex indicat, no serà llegida ni valorada, per tant obtindrà zero punts en tota la 
valoració subjectiva. 

 

9 DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA (SOBRE C) A APORTAR PELS LICITADORS 

Los ofertes hauran de contenir la següent informació en l’INDEX següent, emplenant l’annex OE 
adjunt: 

1. Oferta de criteris automàtics en l complimentant Annex OE. 

2. Certificats de bona execució que s’exigeixen per obtenir la puntuació corresponent, si s’escau. 
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ANNEX 1. PLÀNOLS PROPOSTA 
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ANNEX 2. RÈGIM SANCIONADOR I CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

Les penalitats previstes s’apliquen de forma preferent respecte les previstes al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, quadre de característiques específiques i a la LCSP. El procediment 
d’imposició de penalitats serà el previst al Plec de Clàusules Administratives Particulars i a l’article 194 
de la LCSP. 

Es preveuen les següents penalitats per a les infraccions de les obligacions contractuals definides en 
els plecs que regeixen el present contracte. Igualment, a continuació s’identifiquen les obligacions 
contractuals essencials l’incompliment de les quals podrà comportar la resolució del contracte. 

Sense perjudici que les diferents penalitats previstes es puguin aplicar de forma acumulativa per a un 
mateix incompliment, cada penalitat aplicada de forma individual no podrà superar el 10% de l’import 
d’adjudicació del contracte i les diferents penalitats aplicades en un mateix contracte conjuntament no 
podran superar el 50% d’aquest import. 

 

PENALITZACIONS 

L'incompliment de les obligacions contractuals per part del contractista especificades en el Plec de 
Clàusules Administratives o Plec de Prescripcions Tècniques, donarà lloc a les penalitzacions que a 
continuació es determinen: 

 

a) Lleus: 

 

 Manca de col·laboració amb el personal de l’entitat contractant.  

 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no 
constitueixi falta greu.  

 No avisar a l’entitat contractant de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis.  

 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a lleus per 
la seva normativa específica.  

 

 

b) Greus: 

 

 La resistència als requeriments efectuats per l’entitat contractant, o la seva inobservança.  

 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no 
constitueixi falta molt greu.  

 No disposar de personal suplent per a un determinat Servei. 

 Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que això succeís 
per eventualitat, no informar a l’entitat contractant.  

 Permetre per acció o omissió, l’accés a dependències de l’entitat contractant, a persones 
alienes al servei contractat.  

 La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte de la prestació del 
servei que li hagi estat sol·licitada per l’entitat contractant.  

 Reincidència en la comissió de faltes lleus.  

 Manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de personal suplent 
o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu.  



 

LOT2:PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE 

L’OBRA, DE REFORMA INTERIOR PER LA CONSTRUCCIÓ DE NOVES 

CONSULTES DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMARIA DE MATARÓ CENTRE, PER AL 

CONSORCI SANITARI DEL MARESME. 
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 L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa 
general sobre prevenció de riscs laborals, i en especial, les del pla de seguretat i salut en les 
prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa específica.  

 
 

c) Molt greus: 

 Incompliment de la prestació del servei, bé sigui per abandonament o d’altres causes.  

 Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.  

 La resistència als requeriments efectuats per l’entitat contractant, o la seva inobservança, quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.  

 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o personal diferents als 
previstos en els Plecs i en les ofertes de l’adjudicatària, si s’escau, quan produeixi un perjudici 
molt greu.  

 No posar a disposició personal per a l’execució dels serveis mínims establerts.  

 Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau.  

 Falsejament de les prestacions consignades per l’adjudicatària a la factura.  

 Reincidència en faltes greus.  

 Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formació prèvia.  

 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a molt greus 
per la seva normativa específica, i en especial de les del Pla de seguretat i salut en les 
prestacions.  

 L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.  

 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’adjudicatària perquè pugui formular les 
al·legacions que estimi pertinents i l’òrgan de contractació de l’entitat contractant resoldrà.  
 
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no produeixi 
resolució del contracte, l’entitat contractant podrà aplicar les sancions següents, graduades en atenció 
al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:  
 
- Faltes MOLT GREUS: 3% de l’import del contracte  

- Faltes GREUS: 1% de l’import del contracte  

- Faltes LLEUS: 0,5% de l’import del contracte  
 
L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en la factura/ les factures 
que s’hagi/n d’abonar a l’adjudicatària.  
 
L’ENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteració en les deficiències 
d’execució del servei, si s’apliquen més de 3 de les penalitzacions assenyalades en els apartats 
anteriors d’aquest punt. 

DANYS I PERJUDICIS 

Addicionalment a l’aplicació de les penalitats previstes anteriorment, l’adjudicatari estarà obligat a 
compensar al Consorci pels danys i perjudicis ocasionats en execució del contracte o com a 
conseqüència de la incorrecta execució del mateix. 
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