

ACTA ADJUDICACIÓ

Expedient: 2025/057 (54/2025/CONT).

CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT D'ALARMES D'INTRUSIÓ I D'INCENDIS, D'INSTAL·LACIONS DE VIDEO-VIGILÀNCIA I DEL SERVEI DE CONNEXIÓ A CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE GRANOLLERS DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, A ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT

D'acord amb la clàusula IV.3 i l'apartat T del plec de clàusules administratives particulars que regula aquesta licitació, es reuneix la Mesa de Contractació el dia 25 de novembre de 2025 a les 10:00 hores, els següents membres de la mesa:

- La presidenta de la Mesa:
 - La directora del servei de Contractació i Compres, la senyora Núria Blanchar Cazorla
- El vocal:
 - El secretari general de la Corporació, que delega en el tècnic jurídic del servei de Contractació, el senyor Alberto Enrech Hernández
 - La interventora del fons municipal, la senyora Isabel Mas Parés
 - El Director de Serveis de Serveis Municipals i Via Pública, el senyor Llorenç Alern Domènech.
- Actua, com a secretari de la Mesa:
 - • El tècnic mitjà del servei de Contractació i Compres, el senyor Ricard Salicrú Roldós.

L'objecte de la reunió és:

PRIMER: Acceptar l'informe tècnic emès en data 19/11/2025 per la tècnica de Serveis municipals i manteniment i El cap de servei de Serveis municipals, manteniment, logística i serveis funeraris, acceptant la justificació de la baixa temerària presentada per l'empresa Estudis i Tècnics Vallès S.L., en base a les consideracions exposades en l'anàlisi de la documentació aportada.

SEGON: Acceptar la documentació requerida prèvia a l'adjudicació i proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa **PLANA FÀBREGA SEGURETAT S.L.** amb les següents condicions econòmiques:

- L'oferta econòmica anual pel servei de verificació i manteniment preventiu, inclòs en la prestació 1, és de 29.154,79 € + IVA.
- Baixa del 27 % sobre els preus unitaris de MA D'OBRA indicats en l'annex 3 del plec de prescripcions tècniques per l'execució dels treballs inclosos en la P2.
- Baixa del 51 % sobre els preus unitaris de MATERIALS indicats en l'annex 3 del plec de prescripcions tècniques per l'execució dels treballs inclosos en la P2.
- Baixa del 31 % sobre els preus unitaris de OPERACIONS indicats en l'annex 3 del plec de prescripcions tècniques per l'execució dels treballs inclosos en la P2.
- Baixa del 46 % sobre els preus unitaris per els ALTRES MATERIALS no inclosos en l'annex 3 del plec de prescripcions tècniques i que puguin ser necessaris per l'execució dels treballs inclosos en la P2.

L'import màxim del contracte, pel període executiu de 2 anys a comptar des de la data de formalització del contracte, prevista per l'1 de gener de 2026, és de 75.019,58 € més 15.754,12 € en concepte d'IVA (21%) que resulta un total de 90.773,70€, segons la següent distribució anual:

TOTAL (P1+P2)

	2026		2027		TOTAL	
	01/01/26 – 31/12/26		01/01/27 – 31/12/27			
	Sense IVA	Amb IVA	Sense IVA	Amb IVA	Sense IVA	Amb IVA
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS	27.845,96 €	33.693,62 €	27.845,96 €	33.693,62 €	55.691,93 €	67.387,24 €
ROCA UMBERT, FABRICA DE LES ARTS SL	4.563,54 €	5.521,88 €	4.563,54 €	5.521,88 €	9.127,07 €	11.043,76 €
GRANOLLERS MERCAT	685,46 €	829,41 €	685,46 €	829,41 €	1.370,93 €	1.658,82 €
PATRONAT MUNICIPAL MUSEU	3.139,82 €	3.799,19 €	3.139,82 €	3.799,19 €	6.279,65 €	7.598,38 €
GRANOLLERS PROMOCIONS	713,84 €	863,75 €	713,84 €	863,75 €	1.427,69 €	1.727,50 €
CONSORCI MONTSERRAT MONTERO	561,16 €	679,00 €	561,16 €	679,00 €	1.122,31 €	1.358,00 €
	37.509,79 €	45.386,85 €	37.509,79 €	45.386,85 €	75.019,58 €	90.773,70 €

Atès que una cop supervisada la documentació prèvia a l'adjudicació presentada per l'empresa adjudicatària, aquesta Mesa comprova que l'adjudicatari anteriorment esmentat l'ha presentat i compleix amb els requeriments exigits.

I perquè consti, s'estén aquesta acta, del contingut de la qual en dono fe com a secretari autoritzat, a les 10:15 hores de la data al començament indicada.

El secretari de la Mesa

Vocal tècnic

Delegat del secretari de la corporació

Intervenció

La presidenta de la Mesa