

Número d'expedient: 2025/00010342B

CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DEL “LOT 2: PROJECTE CONSTRUCTIU “MILLORA, ADEQUACIÓ I CREACIÓ D'ITINERARIS NO MOTORITZATS D'ÚS TURÍSTIC A AMER” DEL “CONTRACTE D'OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA VIA CICLISTA DE RIELLS I VIABREA A BREDÀ I DEL PROJECTE CONSTRUCTIU: MILLORA, ADEQUACIÓ I CREACIÓ D'ITINERARIS NO MOTORITZATS D'ÚS TURÍSTIC A AMER”, EN EL MARC DEL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIÓ LA SELVA INTERIOR – PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION EU

Santa Coloma de Farners,

REUNITS

D'una banda, el Sr. Martí Pujals Castelló, amb DNI número [REDACTED] en nom i representació del Consell Comarcal de la Selva, en la seva qualitat de President, amb domicili a Passeig Sant Salvador, 25-27, 17430, de Santa Coloma de Farners (Girona) i proveït de CIF número P6700002F, assistit per la vicesecretària accidental de la corporació.

D'altra banda, el Sr. Jaume Avellí Mató, amb DNI número [REDACTED] amb domicili al carrer de Pals, número 63-65, 17002, de Palafrugell (Girona).

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat suficient per a l'atorgament del present document i,

MANIFESTEN

I.- En data 30 de juny de 2025, per mitjà de Resolució de Presidència número 2025PRE971 es va aprovar l'expedient de contractació denominat “*Contracte d'obres del Projecte executiu per a la instal·lació de l'enllumenat de la via ciclista de Riells i Viabrea a Bredà i del Projecte constructiu: millora, adequació i creació d'itineraris no motoritzats d'ús turístic a Amer*”, en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística en destinació la Selva interior – Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, a través del procediment obert simplificat.

II.- Mitjançant Resolució de Presidència número 2025PRE1442 de data 30 d'octubre de 2025, es va adjudicar el “Lot 2: Projecte constructiu “Millora, adequació i creació d'itineraris no motoritzats d'ús turístic a Amer” del “Contracte d'obres del Projecte executiu per a la

Finançat per:



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

instal·lació de l'enllumenat de la via ciclista de Riells i Viabrea a Breda i del Projecte constructiu: millora, adequació i creació d'itineraris no motoritzats d'ús turístic a Amer", en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística en destinació la Selva interior – Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EUa l'empresa JAUME AVEL·LÍ MATÓ amb DNI número 78002501W, pel preu de 32.107,14 € (IVA exclòs).

En conseqüència, les parts contractants procedeixen a atorgar el present contracte administratiu en base a les següents:

CLÀUSULES

Primera.- El present contracte té per objecte la millora, adequació i creació d'itineraris no motoritzats d'ús turístic a Amer, en el marc de l'Actuació 2.2 del PSTD la Selva, del projecte PSTD la Selva interior – Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

Segona.- Aquesta contractació queda sotmesa:

- 1) Al Plec de Clàusules administratives Particulars (PCAP) que regeixen la contractació, accessible mitjançant l'enllaç següent: [16070035666776667463](https://www.sselva.cat/16070035666776667463)
- 2) Al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) que regeix l'esmentada contractació, accessible mitjançant l'enllaç següent: [16066116700201377314](https://www.sselva.cat/16066116700201377314)
- 3) Normativa específica aplicable als contractes amb finançament provinent del PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR):

- Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021 pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
- Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
- Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic
- Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat per Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril de 2021.
- Ordre HFP l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
- Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autònom i Local pel seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució

Finançat per:



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

- Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
 - Pla de Mesures Antifrau del Consell Comarcal de la Selva aprovat pel Ple de data 20 de desembre de 2022
- 4) Directiva 2014/24 de la UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014.
 - 5) A la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i disposicions que la despleguin, així com a la normativa específica que pugui dictar la Generalitat de Catalunya, en matèria de contractació administrativa.
 - 6) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
 - 7) El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment el reglament de la Llei de contractes del sector públic i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en allò que resulti vigent.
 - 8) A la normativa general sobre seguretat i higiene en el treball que sigui d'aplicació.
 - 9) Supletòriament, a les normes de dret públic i privat vigents a Catalunya.

Es consideren documents contractuals els que integren l'oferta presentada pel licitador:

- Annex 4 - mitjançant l'enllaç següent: [REDACTED]
- Annex 5 - mitjançant l'enllaç següent: [REDACTED]
- Annex 6 - mitjançant l'enllaç següent: [REDACTED]

Tercera.- El contractista s'obliga a executar el contracte adjudicat per la quantitat de 32.107,14 € (IVA exclòs), quantitat que serà abonada pel Consell Comarcal de la Selva en la forma establerta en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que regeixen aquesta contractació.

Quarta.- El termini d'execució serà de 2 mesos a comptar a comptar des de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig. L'inici de les obres es preveu l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

Cinquena.- De conformitat amb la "*Clàusula Q-Condicions especials d'execució del contracte*" del Quadre Resum del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP):

- Donar compliment a les consideracions establertes als informes de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, del Consorci de Vies Verdes de Girona, de l'Oficina Territorial Ambiental de Girona i de l'Agència Catalana de l'Aigua, annexats al Perfil del Contractant.

Finançat per:



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

Sisena.- Per garantir el compliment de les obligacions que es derivin del servei esmentat, s'ha constituït una garantia definitiva per import de 1.605,36 €, que serà retornada de conformitat amb el que preveu la legalitat vigent.

Setena.- En cas d'incompliment del termini (total o parcial) per causes imputables al contractista, el Consell Comarcal de la Selva podrà optar per resoldre el contracte o per imposar-li les penalitats previstes al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

Vuitena.- Es designa al Sr. Josep Farreró Solés com a responsable del contracte, el qual és el redactor del projecte del "Lot 2: Projecte constructiu 'Millora, adequació i creació d'itineraris no motoritzats d'ús turístic a Amer'" del "Contracte d'obres del Projecte executiu per a la instal·lació de l'enllumenat de la via ciclista de Riells i Viabrea a Breda i del Projecte constructiu: millora, adequació i creació d'itineraris no motoritzats d'ús turístic a Amer", en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística en destinació la Selva interior – Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.

Novena.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, modificació, resolució i efectes del contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació. Contra les resolucions d'aquest es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona.

Les parts accepten les estipulacions precedents i en prova de conformitat signen digitalment aquest document en el lloc que figura a l'encapçalament.

El contractista

El president

En dono fe,
La vicesecretària accidental

Finançat per:



Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

