

EXPEDIENT CB SR 0050 2026

VALORACIÓ ECONÒMICA

| LOT                            | Descripció               | Personal | Preu     | Unitats | Total jornals | Import de licitació | IVA         | TOTALS      |
|--------------------------------|--------------------------|----------|----------|---------|---------------|---------------------|-------------|-------------|
| Lot 1 "Treballs Forestals ACA" | Jornal Encarregat extern | 1,00     | 219,11 € | 83,00   | 83,00         | 18.186,13 €         | 3.819,09 €  | 22.005,22 € |
|                                | Jornal Capatàs           | 1,00     | 193,38 € | 83,00   | 83,00         | 16.050,54 €         | 3.370,61 €  | 19.421,15 € |
|                                | Jornal Oficial           | 2,00     | 185,27 € | 77,00   | 154,00        | 28.531,58 €         | 5.991,63 €  | 34.523,21 € |
|                                | Jornal Peò               | 1,00     | 164,00 € | 83,00   | 83,00         | 13.612,00 €         | 2.858,52 €  | 16.470,52 € |
| TOTAL IMPORT LICITACIÓ LOT 1   |                          |          |          |         |               | 76.380,25 €         | 16.039,85 € | 92.420,10 € |

| LOT                                             | Descripció               | Personal | Preu     | Unitats | Total jornals | Import de licitació | IVA         | TOTALS       |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|---------|---------------|---------------------|-------------|--------------|
| Lot 2 "Treballs Forestals DEPARTAMENT JUSTÍCIA" | Jornal Encarregat extern | 1,00     | 219,11 € | 100,00  | 100,00        | 21.911,00 €         | 4.601,31 €  | 26.512,31 €  |
|                                                 | Jornal Capatàs           | 1,00     | 193,38 € | 100,00  | 100,00        | 19.338,00 €         | 4.060,98 €  | 23.398,98 €  |
|                                                 | Jornal Oficial           | 2,00     | 185,27 € | 100,00  | 200,00        | 37.054,00 €         | 7.781,34 €  | 44.835,34 €  |
|                                                 | Jornal Peò               | 1,00     | 164,00 € | 100,00  | 100,00        | 16.400,00 €         | 3.444,00 €  | 19.844,00 €  |
| TOTAL IMPORT LICITACIÓ LOT 2                    |                          |          |          |         |               | 94.703,00 €         | 19.887,63 € | 114.590,63 € |

| LOT                                 | Descripció               | Personal | Preu     | Unitats | Total jornals | Import de licitació | IVA         | TOTALS       |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|----------|---------|---------------|---------------------|-------------|--------------|
| Lot 3 "Treballs Forestals DIVERSOS" | Jornal Encarregat extern | 1,00     | 219,11 € | 95,00   | 95,00         | 20.815,45 €         | 4.371,24 €  | 25.186,69 €  |
|                                     | Jornal Capatàs           | 1,00     | 193,38 € | 95,00   | 95,00         | 18.371,10 €         | 3.857,93 €  | 22.229,03 €  |
|                                     | Jornal Oficial           | 2,00     | 185,27 € | 95,00   | 190,00        | 35.201,30 €         | 7.392,27 €  | 42.593,57 €  |
|                                     | Jornal Peò               | 1,00     | 164,00 € | 95,00   | 95,00         | 15.580,00 €         | 3.271,80 €  | 18.851,80 €  |
| TOTAL IMPORT LICITACIÓ LOT 3        |                          |          |          |         |               | 89.967,85 €         | 18.893,25 € | 108.861,10 € |

|                             |                                              |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE | Període inicial (Gener 2026 - Desembre 2026) | 261.051,10 € |
|                             | Pròrroga (Gener 2027 - Desembre 2027)        | 261.051,10 € |
|                             | Total 2026 - 2027                            | 522.102,20 € |
|                             | 20% en concepte de modificació contractual   | 104.420,44 € |
| TOTAL VEC                   |                                              | 626.522,64 € |

| IMPORT 1 JORNAL |
|-----------------|
| 219,11 €        |
| 193,38 €        |
| 370,54 €        |
| 164,00 €        |
| 947,03 €        |

| IMPORT 1 JORNAL |
|-----------------|
| 219,11 €        |
| 193,38 €        |
| 370,54 €        |
| 164,00 €        |
| 947,03 €        |

| IMPORT 1 JORNAL |
|-----------------|
| 219,11 €        |
| 193,38 €        |
| 370,54 €        |
| 164,00 €        |
| 947,03 €        |