

ACTA de la SESSIÓ PRIVADA (SOBRE ÚNIC)

Acta de la mesa de contractació constituïda per tramitar el procediment obert simplificat relatiu a la contractació les obres de reforma d'un lluernari de la Facultat de Ciències de la UdG del Campus de Montilivi de Girona – Exp. UdG-2025-0032.

A Girona, el dia 18 de Novembre de 2025 a les 10 hores, es constitueix l'esmentada mesa, en sessió privada virtual i integrada per les senyores i els senyors següents:

Presidenta: - Marta Pibernat Vilardell, tècnica de Desenvolupament de Projectes de Gerència

Vocals: - M. Isabel Armengol Niell, cap del Servei d'Economia, Patrimoni i Contractació
- Núria Dalmau Figueras, tècnica jurídica de l'Assessoria Jurídica

Secretària: - M. Rosa Almirón Pujolà, cap de la Secció de Contractació del Servei d'Economia, Patrimoni i Contractació.

Ha excusat la seva presència: Antonio Serrano Bolancé, tècnic de projectes d'instal·lacions i Alexandra Cursà Borrell, tècnica de projectes i obres.

La presidenta dona la benvinguda als membres de la mesa, obra la sessió i dona la paraula a la secretària de la mesa.

La secretaria deixa constància que previ a l'inici de la celebració de la mesa tots els membres d'aquesta han signat la declaració d'absència de conflictes d'interès, que s'ha incorporat a l'expedient.

Seguidament s'ha verificat que les empreses presentades –en total 2 – hagin introduït a l'eina "Sobre Digital 2.0" la paraula clau que permet l'obertura dels sobres i es procedeix a l'obertura de la documentació continguda en el sobre únic (capacitat per contractar i solvència i oferta econòmica) dels licitadors. De la lectura de la documentació continguda en resulta que l'import total i condicions són les següents:

EMPRESA: OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL

Presenta:

- Declaració responsable (Annex 2)
- Certificat de situació censal
- RELI, REA, CIF i constitució
- Oferta econòmica (Annex 1):
 - Preu IVA exclòs:84.941,61 €
 - IVA 21 %:..... 17.837,74 €
 - Total IVA inclòs:..... 102.779,35 €
 - Reducció del termini d'execució: 15 dies
 - Increment del termini de garantia: 4 anys addicionals.
- Impost de societats 2024
- Certificat de titularitat bancària
- Assegurança de responsabilitat civil
- Alta IAE
- Doc. Bona execució
- Certificat d'estar al corrent de pagament amb l'agència tributària

- Certificat d'estar al corrent de pagament amb la SS
- ITA
- Certificat d'estar al corrent de pagament amb la SS
- Volum anual de negocis
- Pla de treball

EMPRESA: KOLLATEC, SL

Presenta:

- Declaració responsable (Annex 2)
- Oferta econòmica (Annex 1):
 - Preu IVA exclòs: 84.900,00 €
 - IVA 21 %:..... 17.829,00 €
 - Total IVA inclòs: 102.729,00 €
 - Reducció del termini d'execució: 15 dies
 - Increment del termini de garantia: 4 anys addicionals.
- Pla de treball.

Es fa constar que falta la signatura de la part mancomunada. La mesa acorda requerir a la licitadora perquè esmeni tota la documentació presentada.

Un cop finalitzada l'obertura del sobre únic, la mesa de contractació acorda:

Primer.- Admetre les licitadores que tot seguit s'indiquen:

- OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL
- KOLLATEC, SL

Segon.- Requerir l'esmena a la licitadora.

Tercer.- Posar a disposició dels vocals tècnics de la mesa la documentació presentada per les licitadores, un cop s'hagi requerit la esmena corresponent, per al seu anàlisi i avaluació, segons correspongui.

La secretària llegeix l'esborrany de l'acta de la sessió i, no havent-hi observacions, s'aprova per unanimitat.

I no havent cap més tema a tractar, la presidenta dona per finalitzat el present acte, a les 10 hores 30 minuts del dia indicat a l'encapçalament.

Vist i plau

Marta Pibernat Vilardell
Presidenta de la mesa

M. Rosa Almirón Pujolà
Secretària de la mesa de contractació