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Clàusula 1  OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Aquest document té per objecte definir les condicions tècniques que regiran la 
contractació i l'execució de les obres descrites en el Projecte Constructiu redactat per 
Enginyeria Ambiental TGA  “PROJECTE EXECUTIU DE DESGASIFICACIÓ PER A LES 
FASES VIII I IX DEL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS” 
 
Aquest projecte pretén definir els treballs necessaris per a portar a terme la 
desgasificació de les fases VIII i IX del Dipòsit Controlat de Residus, en endavant DCR, 
del Consorci. Els treballs comprenen la perforació dels nous pous i la seva connexió a la 
xarxa de biogàs.  
 
Les especificacions tècniques que es desenvolupen en el Projecte Constructiu s'entenen 
com a suficients per a la correcta execució de l'obra. Des d'aquest punt de vista, el 
CONTRACTISTA, podrà, no obstant això, modificar alguna d'elles per considerar-ho 
oportú per estandardització, funcionament, etc. En aquest cas, haurà de realitzar la 
consulta d'aquesta desviació i justificar-la convenientment per a la seva aprovació per 
part de la DIRECCIÓ D'OBRA, que serà imprescindible per a fer aquest canvi sobre 
l'especificació tècnica. 
 

Clàusula 2  EMPLAÇAMENT  

 
Les obres es realitzaran dins del Parc Ambiental de Bufalvent, situat al sud del polígon 
industrial de Bufalvent de Manresa. 
 

Clàusula 3  ABAST DELS TREBALLS 

 
L’abast dels treballs, per ambdues fases, és el següent: 
 

- Allisada del terreny 
- Col·locació de làmines 
- Estesa de terres de cobriment 
- Perforació dels pous de biogàs: 12 pous a la fase VIII i 2 pous a la fase I.1 
-  

Clàusula 4  TERMINIS D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 
El termini d'execució de l'obra, d'acord amb el projecte executiu al qual acompanya el 
present plec, serà com a màxim de 2 mesos a comptar des de la signatura de l'acta de 
comprovació del replanteig. 
 
En quant al termini de signatura de l’acta de comprovació del replanteig, no podrà 
superar 1 mes des de la formalització del contracte. Per tant, el termini total serà de 
3 mesos des de la formalització del contracte.  
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El CONTRACTISTA haurà de complir amb el termini previst. De no fer-ho, el CONSORCI 
actuarà d'acord amb les penalitats redactades en el plec administratiu. 
 

Clàusula 5  DOCUMENTACIÓ ADJUNTA PER OFERTAR 

 
En aquest plec s’adjunta el “PROJECTE EXECUTIU DE DESGASIFICACIÓ PER A LES 

FASES VIII I IX DEL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS”, en els 

quals hi ha la memòria, els plànols i el pressupost. 

 
Clàusula 6  PERSONAL DE L’OBRA  
 
S'exigeix amb caràcter mínim els següents perfils: 
 

- Cap d'obra: Experiència laboral igual o superior a 3 anys i participació contrastada 
en execució d'obres de característiques semblants. 
Ha de tenir coneixement complet de l'obra, capacitat de decisió i presència diària 
en obra.  
Aquesta persona designada pel CONTRACTISTA serà el responsable en obra que 
s'encarregui de totes les gestions de la seva pròpia empresa (coordinació de 
subcontractes, recepció de materials, compliment de les normes de Seguretat, 
organització dels treballs…), de les relacions amb la DIRECCIÓ D'OBRA i els 
tècnics del CONSORCI.  

 
- Encarregat d'obra: Experiència laboral igual o superior a 3 anys i participació 

contrastada en execució d'obres de característiques semblants. 
 

- Recurs Preventiu: Figura a part de l'Encarregat d'Obra. Ha de tenir formació en 
la Prevenció de Riscos Laborals segons normativa establerta i participació 
contrastada en execució d'obres de característiques similars. Haurà de tenir la  
presència que l’obra requereixi i sempre que la DO ho sol·liciti. 
 

- Topògraf: Es disposarà d'aquesta figura quan l’obra així ho requereixi i sempre 
que la DO ho sol·liciti per a realitzar els replantejos o comprovacions que aquesta 
necessiti. 
 

En cas d'incompliment de les seves obligacions, el CONSORCI podrà sol·licitar el canvi 
dels responsables de l'obra (cap d’obra o encarregat) per part del CONTRACTISTA, 
havent d’atendre aquesta sol·licitud en el termini màxim de 10 dies naturals. 

 
L'experiència laboral del cap d’obra serà valorada segons la clàusula 1.11 del PCAP.  

 
El CONTRACTISTA no podrà realitzar modificacions del personal adjudicat per aquest 
contracte sense el previ consentiment del CONSORCI. De fer-ho, el CONSORCI actuarà 
d'acord amb les penalitats redactades en el plec administratiu. 
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Clàusula 7  EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
Clàusula 7.1   Condicions generals 

 
Totes les obres del projecte s'executaran d'acord amb els plànols i ordres del CONSORCI 

i la DO, que resoldrà les qüestions que es plantegin referents a la seva interpretació i a 

les condicions d'execució. 

La DO subministrarà al CONTRACTISTA tota la informació que sigui necessària perquè 

les obres es puguin realitzar. 

L'ordre d'execució haurà de ser aprovada per la DO i serà compatible amb els terminis 

estipulats. 

Abans d'iniciar qualsevol obra, el CONTRACTISTA haurà de posar-ho en coneixement de 

la DO i obtenir la seva autorització. 

Independentment de les condicions particulars o específiques que s'exigeixin als equips 

necessaris per a executar les obres compreses en el projecte executiu i en les clàusules 

del present Plec, tots els equips que s'emprin en l'execució de les obres hauran de 

complir les condicions generals següents: 

• Estaran disponibles amb suficient anticipació als inicis dels treballs corresponents, 

perquè puguin ser examinats i aprovats, en el seu cas, per la DO. 

• Després de l’aprovació d’un equip per la DO, haurà de mantenir-se en tot moment 

en condicions de treball satisfactòries, fent les substitucions o reparacions 

necessàries per a això. 

• Si durant l'execució de les obres la DO observés que, per canvi de les condicions 

de treball o per qualsevol altre motiu, els equips aprovats no són idonis per al fi 

al qual se'ls destina, hauran de ser substituïts per uns altres que ho siguin. 

 
Clàusula 7.2   Cronograma i rendiments 

 
El CONTRACTISTA es compromet a l'execució de les obres descrites en el Projecte 
Executiu amb estricta subjecció als expressats requisits, condicions i obligacions, en el 
termini total citat per a la completa execució.  

 
Clàusula 7.3   Acta de replanteig 

 
Abans d’iniciar les obres, la DO comprovarà, en presència del CONTRACTISTA i el 

CONSORCI o del seu representant, el replanteig previ de les obres efectuat.  

Una vegada realitzades totes les comprovacions que es considerin necessàries, 

s'aixecarà l'Acta de Comprovació del Replanteig, que reflectirà la conformitat o 

disconformitat del replanteig respecte als documents contractuals del present Projecte, 

referint-se expressament a les característiques geomètriques del traçat i obres de 
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fàbrica, a la procedència de materials, així com a qualsevol punt que, en cas de 

disconformitat, pugui afectar el compliment del Contracte.  

Quan l'Acta de Comprovació del Replanteig reflecteixi alguna variació respecte als 

documents contractuals del projecte, haurà de ser acompanyat d'un nou pressupost, 

valorat als preus del contracte. 

El CONTRACTISTA es responsabilitzarà de la conservació dels punts del replanteig que 

li hagin estat lliurats. 

 
Clàusula 8  DISPOSICIONS GENERALS  

 
A l'hora de preparar la seva oferta i la posterior execució de l'obra, els licitadors hauran 
de tenir en consideració en particular, però sense caràcter limitatiu, els següents 
condicionants i requisits: 
 

1. El CONTRACTISTA haurà de presentar un planning detallat, per partides de 
l'execució de les obres, així com la durada total prevista per a tots els treballs. El 
planning presentat, amb les modificacions que posteriorment s’acordin, tindran 
caràcter contractual. 

 
2. L'obra s'organitzarà de manera conjunta, dimensionant-se els mitjans auxiliars, 

operaris, oficis, etc., per a aquesta. El CONTRACTISTA adjuntarà en la seva 
oferta la planificació bàsica d'obligat compliment, segons se sol·licita en el 
present plec. 

 
3. El CONSORCI podrà augmentar o disminuir algunes tasques dels treballs, sense 

que, en cap cas, aquestes ampliacions o disminucions suposin una variació dels 
preus unitaris, terminis (només en aquells que es vegi modificat l'abast dels 
treballs) i condicions econòmiques indicades en aquest contracte. 

 
4. Les quantitats d'obra estimades són orientatives i podran variar en més o en 

menys, tant en valor absolut com en proporció recíproca, ja sigui per la supressió 
d'algunes unitats d'obra previstes o per la inclusió de noves unitats d'obra, sense 
que això sigui causa i/o motiu de variació dels preus unitaris ni dels terminis del 
contracte. 

 
5. Si el CONTRACTISTA es negués a fer qualsevol treball inclòs en l'abast o afegit 

per la DIRECCIÓ D'OBRA i/o el CONSORCI, conforme als preus i/o les Ordres de 
Treballs Suplementaris, establerts en el contracte, aquest treball podrà ser 
encomanat a uns altres, sent per compte del CONTRACTISTA el possible cost 
extra que s'origini. 

 
6. El CONTRACTISTA no pot subcontractar cap part del Treball, sense prèvia 

aprovació del CONSORCI. Aquesta subcontractació no rellevarà al contractista de 
cap obligació o responsabilitat derivada del contracte i el CONTRACTISTA serà 
responsable dels seus subcontractistes i dels seus respectius empleats i agents. 
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El contractista respondrà directament enfront del CONSORCI del fet pels seus 
subcontractistes com si ho hagués realitzat ell mateix. 

 
7. El CONTRACTISTA és, així mateix, conscient de les responsabilitats i obligacions 

en matèria de Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 

8. Preus contradictoris: els treballs que sigui necessari executar i que no estiguin 
inclosos en l'oferta – pressupost presentat pel CONTRACTISTA i acceptat pel 
CONSORCI-, hauran de pressupostar-se i aprovar-se per a la seva execució en 
obra. Els nous preus es fixaran, en les partides en les quals sigui possible prenent 
com a referència altres preus inclosos en el contracte, sent aquesta premissa 
bàsica en la fixació de preus. Si la DIRECCIÓ D'OBRA considera que els preus 
oferts per a aquestes partides no són acceptables, el CONSORCI podrà contractar 
un tercer, estant obligat el CONTRACTISTA a facilitar-li l'accés i el seu treball en 
les obres. 

 
9. Els preus oferts inclouran també els treballs de petita entitat (ajudes) diàries que 

els diferents oficis es prestin els uns als altres, per a major agilitat en la marxa 
de l'Obra, segons és ús i costum en aquesta mena d'activitats. 

 
10. El CONSORCI no preveu la realització de treballs per administració, ni acceptarà 

en cap cas treballs realitzats per compte del CONTRACTISTA que s'hagin executat 
sense l'aprovació prèvia explicita de la DIRECCIÓ D'OBRA i el CONSORCI. 

 
11. El CONTRACTISTA és conscient de les característiques del lloc de construcció i 

les especificacions d'aquest Plec. En particular, tot el referit a les condicions en 
què haurà d'executar el treball, també pel que fa a l’abast del treball, com el 
transport, accés al lloc de treball, disposició i estat de carreteres i vials, topografia 
i condicions de les construccions existents o pendents d'executar i del terreny en 
el lloc de treball (tipus i condicions de terreny i subsol, materials i obstacles 
presents, etc.), equips, maquinària i materials necessaris pel contractista, 
possibles obstruccions, nivells definitius i qualsevol altra condició en què d’una o 
altra manera pugui influir en el mateix i especialment quant a les condicions de 
seguretat regnants en l'emplaçament, permisos de treball, normes d'entrada, etc. 

 
12. El CONTRACTISTA coneix l'emplaçament de les obres, els reglaments, 

disposicions laborals locals i condicions vigents, disponibilitat de mà d'obra i 
materials, condicions locals de transport i allotjament del personal i serveis 
disponibles en general. El CONSORCI no admetrà cap reclamació per part del 
contractista per aquests conceptes. 

 
13. El CONTRACTISTA  considera correctes els documents tècnics aportats i tots els 

seus elements integrants, reconeixent haver tingut els mateixos en el seu poder 
el temps suficient com per a estudiar i poder considerar el mateix com a viable 
en quant a possibilitat d'execució. 
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14. El CONTRACTISTA coneix totes les assegurances que haurà de presentar, estant 
els costos d'aquestes incloses en els preus de contractació. 

 
15. Els costos de les assegurances i els avals requerits en el model de Contracte 

seran a compte del CONTRACTISTA. 
 

16. El CONTRACTISTA s'encarregarà de la gestió i el cost de les legalitzacions 
necessàries fins a la posada en funcionament de la totalitat dels equips i 
instal·lacions que integren aquest contracte. 

 
17. El CONTRACTISTA, en cas de ser necessària l'aportació de terres no procedents 

de la pròpia excavació, es compromet a informar la DIRECCIÓ D’OBRA de la 
procedència d'aquestes, abans de procedir amb la utilització d'aquestes.  

 
18. El CONTRACTISTA és responsable exclusiu de la retirada i correcta gestió de la 

totalitat dels residus, havent de presentar el certificat explícit de la gestió dels 
residus complint amb la legislació vigent, per tal de comprovar la idoneïtat.  

 
19. En l'oferta quedaran inclosos tots els treballs i materials necessaris per al 

manteniment de les Obres Corresponents durant el període de garantia. 
 

20. El CONTRACTISTA és responsable exclusiu de la neteja de l'obra, així com dels 
vials d'accés a ella, derivada del seu treball. La neteja haurà de realitzar-se 
periòdicament (per iniciativa pròpia, per requeriment de la DIRECCIÓ D'OBRA o 
el CONSORCI) i les restes hauran d'eliminar-se de la parcel·la, sent competència 
exclusiva del CONTRACTISTA. 

 
21. El CONTRACTISTA és responsable exclusiu de la contaminació atmosfèrica per 

l'emissió de pols en els diferents treballs de l'obra (perforacions, transports, 
manipulació de materials…). Per aquest motiu serà necessari el reg de les 
diferents zones de treball sempre que es prevegi aquest tipus d'emissió.  

 
22. El CONTRACTISTA ha d'aportar la següent documentació durant i a la finalització 

dels treballs: 
 

➢ Aportar la documentació necessària i requerida per la DO per tal que aquesta 
pugui redactar l’AS BUILT, pel qual han de figurar referenciats tots i cadascun 
dels elements que componen la Construcció. 

➢ Control de Qualitat i protocols interns. 
➢ Certificat per GESTOR AUTORITZAT de la gestió de residus i/o traçabilitat de 

les terres resultants dels treballs de desmunt, excavació, terraplenat, etc. 

 
Clàusula 9  SUBMINISTRES, SERVEIS I ESCOMESES GENERALS 

 
Serà responsabilitat del CONTRACTISTA el subministrament dels diferents serveis 
(aigua, subministrament elèctric, xarxa de dades o wifi, etc.) a la seva àrea 
d'instal·lacions. 
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Clàusula 9.1   Manteniments i continuïtat de serveis  
 
Serà per compte del CONTRACTISTA garantir en tot moment la continuïtat de la gestió 
de biogàs existent.  
 
El contractista haurà d’executar els treballs de connexió dels nous pous de biogàs a les 
estacions corresponents de manera que la interrupció del funcionament del motor de 
biogàs sigui estrictament la imprescindible per efectuar les connexions. L’aturada del 
motor només es podrà realitzar durant el temps tècnicament necessari per garantir la 
seguretat i la correcta execució de les tasques, i en cap cas podrà prolongar-se més enllà 
d’aquest període. No es permetran aturades innecessàries, reiterades ni de llarga 
durada. Qualsevol incompliment d’aquesta condició comportarà l’aplicació de 
penalitzacions econòmiques, d’acord amb el que preveu el plec de clàusules 
administratives. 
 
Clàusula 9.2   Subministrament elèctric 

 
Serà per compte del CONTRACTISTA adjudicatari del present plec, disposar de la 
potència necessària i de tots els costos de subministrament elèctric i de les operacions 
preparatòries o lloguer d'equips que siguin necessaris. 
Al no preveure's la col·locació d'un auxiliar d'obra per part de les companyies, el 
CONTRACTISTA podrà optar per: 
 

➢ Llogar el/els grup/s electrògens que consideri necessaris per a l'execució de 
l'obra, a la seva total responsabilitat quant a la ubicació, manipulació i ús. 
 

➢ Instal·lar pel seu compte i responsabilitat una presa elèctrica dels transformadors 
existents amb un comptador independent amb la potència necessària per a 
garantir la correcta execució de l'obra (no es refereix, lògicament, al 
subministrament de les instal·lacions). En aquest cas, el CONTRACTISTA haurà 
de preveure un cost associat al consum d'electricitat de 0,30 €/Kwh, que serà 
deduït mensualment de la certificació d'obra sobre la base de les lectures del 
comptador.  

 
Clàusula 9.3   Subministrament d’aigua 

 
Serà per compte del CONTRACTISTA adjudicatari del present plec, la gestió i 
subministrament d'aigua. Davant la impossibilitat del CONSORCI de garantir la 
disponibilitat d'aigua suficient, el subministrament d'aquesta haurà de realitzar-se 
mitjançant les següents formes:  
 

➢ Mitjançant l'aportació externa amb el transport de cubes d'aigua fins a 
l'emplaçament de l'obra per part del propi CONTRACTISTA. 
 

➢ Complementàriament, i en funció de la disponibilitat a cada moment determinada 
pel CONSORCI, el CONTRACTISTA podrà utilitzar l'aigua disponible en el Parc 
Ambiental de Bufalvent. En aquest cas, el CONTRACTISTA haurà de preveure un 
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cost associat al consum d'aigua de 1,75 €/m³, que serà deduït mensualment de 
la certificació d'obra sobre la base de les lectures del comptador o dels viatges 
de cubes efectuats.  

 
En qualsevol cas, el CONTRACTISTA instal·larà els punts de consum auxiliars que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l'obra. 
 

Clàusula 10  ÀREES DE L’OBRA  

 
El CONTRACTISTA haurà de delimitar les diferents àrees provisionals d'obra amb la seva 

corresponent senyalització i elements de seguretat, i control d'accés. 

Serà responsabilitat del CONTRACTISTA la vigilància d’instal·lacions i vehicles del seu 

personal, no assumint el CONSORCI cap responsabilitat per robatoris ni danys a 

instal·lacions, maquinària, materials i eines dels contractistes. 

 
Clàusula 10.1   Il·luminació 

 
Serà responsabilitat del CONTRACTISTA la il·luminació de l'accés a l'obra, de les seves 
instal·lacions temporals i de la pròpia obra durant tots els treballs. Per a això el 
CONTRACTISTA executarà una instal·lació auxiliar d'il·luminació segons les seves 
necessitats i la seva única responsabilitat, amb autorització prèvia del CONSORCI. 

 
Clàusula 11  PERMISOS D’OBRA  

 
El CONTRACTISTA aportarà tota la informació que pogués ser necessària per a l'obtenció 
de la llicència d'obra, si fos necessari. 

 
Clàusula 12  MATERIAL I MÀQUINARIA NECESSÀRIA 

 
L’empresa adjudicatària aportarà tot el material i vehicles necessaris i suficients per a la 
correcte realització de les tasques que requereix aquest contracte, així com els 
equipaments de treball i de seguretat, i serà responsable de que el seu personal tinguin 
les habilitacions i capacitats adequades per prestar correctament el servei amb la 
maquinària i vehicles que són requerits per les tasques contractades.  
 

Clàusula 13  CONDICIONS DEL MATERIAL  

 
En general, seran vàlides totes les prescripcions referents a les condicions que han de 
satisfer els materials i la seva mà d'obra, que apareixen en les Instruccions i Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals, que reglamenten la recepció, transport, manipulació i 
ús de cadascun dels materials, que s'utilitzen en les obres del present projecte. 
El transport, manipulació i ús dels materials es farà de manera que no quedin alterades 
les seves característiques, ni sofreixin deterioració en les seves formes o dimensions. 
 



 

10/15 

  

Clàusula 14  PERSONAL DEL CONTRACTE 

 
El contractista aportarà tot el personal necessari i suficient per a la realització de l’objecte 
del contracte amb les condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per 
oferir una execució a plena satisfacció del Consorci.  
El personal de l’empresa adjudicatària haurà de tenir unes aptituds i capacitats 
adequades per fer les tasques que requereix aquest contracte. De la mateixa manera, 
hauran de ser degudament formats en prevenció de riscos, corresponents a les feines 
que desenvoluparan i la maquinària utilitzada per dur-ho a terme.  
 
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents 
als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte. 

 
Clàusula 15  SEGURETAT I CONTROL D’ACCÉS 

 
Es podrà requerir el tancament de la zona de treballs, per a això el CONTRACTISTA 
disposarà dels elements de control d'accés necessaris.  
 
Serà responsabilitat del CONTRACTISTA la gestió de l'accés a l'obra del seu personal i 
subcontractes. Només podran accedir a l'àrea d'obra, aquelles persones que hagin estat 
autoritzades explícitament pel Coordinador de Seguretat i Salut.  
L'incompliment d'aquesta premissa es considerarà FALTA MOLT GREU i comportarà 
l'expulsió immediata de l'obra.  
 
El CONSORCI i el Coordinador de Seguretat i Salut determinaran el protocol de 
funcionament en relació amb l'accés a l'Àrea d'Obra com de la resta d'Àrees 
d'Instal·lacions auxiliars i Casetes d'obres, així com el protocol de funcionament. 
 
En el supòsit que durant la fase d'execució d'aquest contracte fos necessari algun servei 
de seguretat i vigilància en els períodes de no producció en l'obra, el CONTRACTISTA 
assumirà la gestió d'aquest servei, quedant inclòs en la seva oferta el cost. 
 
Independentment de si hi hagués o no servei de seguretat i vigilància, el CONTRACTISTA 
és l'únic responsable de la custòdia de les seves eines, materials, treballs executats i no 
recepcionats, etc. exonerant al CONSORCI de qualsevol responsabilitat sobre aquest 
tema. 
A causa dels riscos generats per les diferents activitats executades en les obres, el 
Coordinador de Seguretat i Salut complirà amb la seva funció d'adoptar les mesures 
necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra, conforme 
a l'article 9, apartat f del RD 1627/1997, mitjançant la implantació en obra del present 
Protocol, amb l'objectiu de garantir una correcta aplicació al Pla de Seguretat.  
 
No obstant això, el CONTRACTISTA haurà de regular i controlar l'accés al centre de 
treball de tot el personal, com també coordinar-se amb la Coordinació de Seguretat i 
Salut contractada pel CONSORCI.  
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Cal emfatitzar que el CONSORCI té un servei de control d'accés a les instal·lacions, per 
a vehicles i persones, a causa de la seva activitat. No obstant això, el control d'accés 
proporcionat pel CONTRACTISTA ha de garantir i minimitzar que les tasques necessàries 
per a un bon control d'accés a l'obra no repercuteixin al personal de control d'accés del 
CONSORCI. 
 
Tot el personal haurà d'estar informat tant del Pla de Seguretat i Salut de l'obra, com de 
qualsevol altre document o mesura relativa a la seguretat en l'obra generada per 
qualsevol de les parts intervinents en aquesta. Igualment ha de tenir i utilitzar 
correctament els equips de protecció individual que correspongui en cada cas en funció 
dels riscos existents en el centre de treball. 
 
S'autoritzarà l'entrada al centre de treball de Recursos Humans i Maquinària sempre que 
s'hagi informat prèviament la Coordinació de Seguretat i Salut de l'inici dels treballs i es 
lliuri i doni el vistiplau per part del Coordinador de Seguretat de la documentació 
preventiva tant de la pròpia empresa com de les empreses subcontractistes d'aquesta 
que intervenen en l'obra. 
 
La documentació referida a l'obra en general i a les empreses en particular, serà 
requerida pel Coordinador de Seguretat i Salut en funció al seu procediment de treball. 
 
En cas d'absència del Coordinador de Seguretat i Salut, serà el Recurs Preventiu qui 
s'encarregarà de l'accés del personal a l'obra.  
 
Referent a això, a nivell informatiu, en matèria de Seguretat i  anti-intrusió de l'obra, es 
llisten els següents elements i serveis, els quals no tenen caràcter limitant ni excloent: 

➢ Apuntalament i Abalisament de construccions i closos existents en cas de ser 
necessari. 

➢ Tancament provisional de la zona afectada, segons indicacions de la Direcció 
d’Obra. 

➢ Control d’accés a l'obra i a l'àrea de casetes d'obra. 

➢ Servei de seguretat i vigilància en els períodes de no producció en l'obra. 

➢ Senyalització d'obra.  

➢ Lloguer de casetes d'obra (oficina, vestuaris, menjador, magatzem de 
materials…) i condicionament interior de les mateixes (mobiliaris, climatització, 
il·luminació, preses de dades o WIFI, aigua, aigües residuals, neteja setmanal, 
fungibles, etc.), a més de les necessàries per normativa legal. 

➢ Equips de protecció individual.  

➢ Mesures de protecció col·lectiva (protecció de buits, senyalització de rases, pous 
fonamentació, baranes provisionals, senyalització arquetes, protecció de 
bastides, escales auxiliars d'accés a obra…).  

➢ Farmaciola d'obra. 
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Clàusula 16  SEGURETAT I SALUT LABORAL 

 
Referent a la matèria de Seguretat i Salut en l'obra, serà d'obligat compliment per al 
CONTRACTISTA la norma corresponent i els possibles requisits que hagi sol·licitat el 
Coordinador de Seguretat i Salut.  
 
EL CONTRACTISTA té l’obligació de seguir fidelment durant el desenvolupament i 
execució de les obres que es compleix el que es recull en les següents disposicions: 
 

- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció, modificat per Reials 
decrets 2177/2004, de 12 de novembre, i 604/2006, de 19 de maig. 
 

- Altres Disposicions Oficials relatives a la Seguretat, Salut i Medicina en el Treball 
que puguin afectar els treballs que es realitzin en l'obra. 

 
El CONTRACTISTA serà responsable del compliment del que es disposa en la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals i altres disposicions de la legislació laboral sobre el treball 
i la seguretat del personal al seu càrrec. 
 
El CONTRACTISTA ha de redactar el corresponent Pla de seguretat i Salut, així com 
preveure els mitjans necessaris per al seu estricte compliment.  
Serà condició indispensable perquè el contractista pugui instal·lar-se en l’obra que tingui 
el Pla de Seguretat i Salut aprovat prèviament pel Coordinador de Seguretat i Salut en 
Obra.  
EL CONTRACTISTA assignarà un Recurs Preventiu a l'obra, tal com s'especifica en la 
clàusula 6 d'aquest plec. Aquest recurs es dedicarà exclusivament a tasques de prevenció 
i riscos laborals i haurà de mantenir una relació i coordinació amb l'equip de Coordinació 
de Seguretat i Salut contractat pel CONSORCI.  
 
La totalitat de la documentació en matèria de seguretat i salut ha de presentar-se abans 
de l'inici dels treballs en l'obra. Qualsevol retard en la data d'inici de les obres provocat 
per la falta de qualsevol dels documents citats expressament en la normativa 
corresponents o que, en defecte d'això, hagi sol·licitat el Coordinador de Seguretat i 
Salut, es considerarà retard en l'execució de l'obra. 
 

 
Clàusula 17  PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT 

 
El CONTRACTISTA estarà obligat a evitar la contaminació de l'aire, cursos d'aigua, 
embassaments, cultius i, en general, qualsevol classe de propietat pública o privada que 
pogués produir l'execució de les obres, l'explotació de pedreres, els tallers i altres 
instal·lacions auxiliars. Els límits de contaminació admissibles seran els definits com a 
acceptables, en cada cas, per les disposicions vigents o per l'Autoritat competent. 
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EL CONTRACTISTA estarà obligat a complir les ordres de la DIRECCIÓ D'OBRA per a 
mantenir els nivells de contaminació, dins de la zona d'obres, sota els límits establerts 
per la normativa vigent. 
 
En particular, s'evitarà la contaminació atmosfèrica per l'emissió de pols en els processos 
de producció d'àrid i classificació de terrenys, en la perforació en sec de les roques, 
també en les operacions de moviment de terres, circulació de vehicles i transport de 
mercaderies. Per a això es realitzarà el corresponent reg de les diferents zones de treball.  
 
Igualment, s'evitarà la contaminació de les aigües superficials per l'abocament d'aigües 
brutes, en particular procedents de la rentada d'àrids i del tractament de sorres, de la 
rentada dels talls de formigonada, i dels treballs d'injecció de ciments i de les fugues 
d'aquestes. 
 
La contaminació produïda pels sorolls ocasionats per l'execució de les obres es mantindrà 
dins dels límits de freqüència i intensitat tals que no resultin nocius per a les persones 
alienes a l'obra ni per a les persones afectes a aquestes, segons sigui el temps de 
permanència continuada sota l'efecte del soroll o l'eficàcia de la protecció auricular 
adoptada, si escau. En qualsevol cas, la intensitat dels sorolls ocasionats per l'execució 
de les obres es mantindrà dins dels límits admesos per la normativa vigent. 
 
Totes les despeses que origini l'adopció de les mesures i treballs necessaris per al 
compliment del que s'estableix en la present clàusula seran a càrrec del CONTRACTISTA, 
per la qual cosa no seran d'abonament directe, a excepció del que es preveu en el 
pressupost del projecte. 
 
El Contractista durà a terme una adequada gestió dels residus de construcció i demolició 
(RCD) que es generin a conseqüència de les obres, en compliment del Reial decret 
105/2008, que regula la seva producció i gestió, tot això complint amb els preus 
estipulats en el Projecte Constructiu al qual acompanya aquest plec. 

 
Clàusula 18  FUNCIÓ GENÈRICA DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 

 
La funció genèrica de la DIRECCIÓ D'OBRA és la direcció i vigilància dels treballs 
compresos en el contracte amb autoritat tècnica i legal completa. Aquesta autoritat és 
extensiva tant a les obres en si, com a les obres i instal·lacions complementàries i fins i 
tot a les persones i mitjans que intervinguin en les obres directament o indirectament. 
 
Específicament corresponen al Director de l'Obra les següents funcions: 
 

1. Exigir al contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el 
compliment de les condicions contractuals, així com qualsevol disposició o 
actuació que contribueixi al millor compliment d'aquestes condicions.  
 

2. Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o 
modificacions degudament aprovades, i el compliment del programa de treballs. 
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3. Definir aquelles condicions tècniques que els plecs de prescripcions 
corresponents deixen a la seva decisió. 
 

4. Resoldre les qüestions tècniques que sorgeixin en relació amb la interpretació de 
plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es 
modifiquin les condicions del contracte. 

 
5. Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixin el 

normal compliment del contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, en 
el seu cas, les propostes corresponents, inclosa la proposta de modificació en 
casos d'emergència. 

 
6. Determinar la forma d'execució de les obres i la seva ordre de prelació, podent 

donar prioritat al desenvolupament d'unes zones respecte d'altres pel simple fet 
que, al seu judici, es considera més convenient la seva immediata realització. 
 

7. Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'urgència o 
gravetat, la direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, 
per a això el contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material 
d'obra necessaris. 

 
8. Acreditar al contractista les obres realitzades, conforme al que es disposa en els 

documents del contracte, així com expedir les certificacions d'obra. 

 
9. Quan el DIRECTOR D'OBRA i el COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT es 

personin en l'obra, hauran de ser atesos pel CAP D'OBRA o pel RECURS 
PREVENTIU segons correspongui. 

 
10. Tant el DIRECTOR D'OBRA com el COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT, 

realitzaran com a mínim una visita setmanal a l'obra, en la qual hauran d'estar 
acompanyats en tot moment pel CAP D'OBRA o RECURS PREVENTIU segons 
correspongui. L'absència no justificada d'aquestes figures en les visites setmanals 
estarà penalitzada segons el que es disposa en plec administratiu.  

 
La Direcció d'Obra podrà exigir la substitució, per uns altres, dels empleats o treballadors 
de l'empresa constructora que per la seva actitud entorpeixin, de qualsevol forma, el 
desenvolupament normal de les obres. Aquesta potestat és extensiva a tota la relació 
amb les possibles empreses subcontractades. 
 
El CONTRACTISTA estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director d’Obra, per 
al normal compliment de les obligacions a aquest encomanades. 
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Clàusula 19  CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ  

 
EL CONSORCI, actuant com a PROMOTOR realitzarà la contractació del CONTRACTISTA 

per a l'execució de les obres descrites en el projecte executiu. El CONTRACTISTA haurà 

d'assumir com a mínim les següents obligacions: 
 

• L'execució de l'Obra serà dirigida pel CONSORCI i  el CONTRACTISTA estarà  sota 

la supervisió d'aquesta. 

• Haurà de realitzar el Pla de Seguretat i Salut corresponent als treballs a realitzar 

per a executar les obres.  

• Tots els treballs a realitzar pel CONTRACTISTA I ELS SEUS SUBCONTRACTISTES 

i els seus corresponents plans de Seguretat i Salut, seran coordinats pel 

Coordinador de Seguretat i Salut, contractat pel CONSORCI. 

• El CONTRACTISTA haurà d'assumir tota la responsabilitat de la correcta execució 

de les obres, complir la normativa i legislació local i incloure tots els elements 

auxiliars, elements de seguretat col·lectiva i individual i consumibles necessaris 

per a l'execució d'aquestes obres.  

• El contractista desenvoluparà els treballs dins del seu abast segons les millors 

pràctiques de l'ofici. 
 

Els treballs es realitzen a risc i ventura del CONTRACTISTA fins a la recepció de l'Obra 

pel CONSORCI. 

 
 
Manresa, signat electrònicament per la tècnica de projectes del Consorci, en la data que 
consta a l’encapçalament. 

 


