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DD. DADES GENERALS 

DD.1. Identificació i objecte 

 Títol del projecte

OBRA CIVIL PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SALA BLANCA, UN LABORATORI DE 
CONTROL DE QUALITAT I ESPAIS ANNEXES, AL PAVELLÓ 3.1 DE L'HOSPITAL 
CLÍNIC DE BARCELONA

 Objecte de l’encàrrec

o Descripció de les tasques d’enderroc, construcció d’obra civil i muntatge de
mobiliari en l’àrea objecte

o Confecció dels documents Memòria, Bases de càlcul, Pressupost i Amidaments,
Plecs de condicions tècniques i la Documentació gràfica (plànols)

o Inclusió dels annexes del Control de Qualitat i Estudi de Seguretat i Salut de
l’obra

 Situació de l’obra

Carrer de Villarroel, 170, 08036 Barcelona 

DD.2. Agents del projecte  

 Promotor

Hospital Clínic de Barcelona, NIF: Q0802070C 

Carrer de Villarroel, 170, 08036 Barcelona 

Representat per Ferran Rodríguez Omedes 

 Projectista

Ingeniería Integral y Técnica Aplicada, SLP 

NIF: B66971896 

c/ Cristóbal de Moura, 152, 6ª-1ª, 08019, Barcelona 

arg@argengineering.com 
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Firma del tècnic 

Antonio Roselló Gregori 

Enginyer Tècnic 

DD.3. Relació de documents complementaris, projectes parcials 

Per a la realització del present projecte de reforma parcial interior del pavelló 3.1, 
respecte de les instalꞏlacions i obra civil s’ha disposat de la colꞏlecció de Documentació 
Gràfica corresponent a les bases d’arquitectura actualitzades, amb data de revisió any 
2023. 

Tota la informació al respecte de l’estat actual de l’obra ha estat facilitada pels serveis 
de Manteniment i Serveis d’Infraestructures de l’HCB. 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
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MD.1. INFORMACIÓ PRÈVIA 

Es rep l’encàrrec per la realització del present projecte executiu d’instalꞏlacions per part 
del Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB), després de resultar escollits en el 
procés de selecció del concurs pel contracte que forma part del projecte CERT22/00005 
i està finançat per l’Instituto de Salud Carlos III i per la “Unión Europea – Next 
Generation EU/Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR)/ Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

MD.2. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del projecte és la definició dels equips i sistemes de les instalꞏlacions que 
s’enumeren a continuació, tenint en compte les disposicions internes de l’HCB i 
metodologies pròpies de treball, així com el conjunt de normatives vigents aplicables. 

La reforma s’ocupa del conjunt d’espais, sales i estances objecte del projecte, d’acord 
amb la nova definició d’espais ubicats en la primera meitat de la planta 1 del pavelló 3 
de l’Hospital Clínic de Barcelona (Seu central). En aquesta ubicació, la reforma que s’hi 
efectua és del tipus parcial, ja que pràcticament només afecta a la pastilla inferior dels 
espais que queden a una banda del passadís central. 

Aquesta reforma parcial un cop s’efectuï, disposarà dels següents espais,  
dependències i composició: 

o Nova sala blanca nº5, classificada ambientalment de grau C segons directrius
GMP, o ISO 7 segons l’estàndard ISO 14644. Disposarà d’una superfície
mínima de 24 m2 interiors.

o Doble esclusa d’accés a sala blanca anterior, classificades de grau D o ISO 8

o Nou laboratori de control de qualitat, el qual no disposa de qualificació
ambiental

o Conjunt de sales administratives compostes per un despatx de treball mèdic
obert de superfície i ocupació mitjana i un de menor tamany del tipus tancat

o Nova esclusa per a la sala blanca blanca existent nº4, la qual permetrà
disposar de doble esclusa per la sala, amb grau de classificació D i ISO 8

o Construcció de parament divisori per a sector d’incendis EI-120, transversal a
la planta, mitjançant l’actuació en els paraments afectats i en la instalꞏlació
d’una porta de pas resistent al foc al passadís

o Sales i espais interiors reformats amb elements de construcció i acabats
estèrils específics per a sales d’ambient classificat, d’ús laboratori i d’ús
administració, en aplicació a cada espai que es refoma

o Muntatge del mobiliari a cada espai
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o Implantació d’espai tècnic ubicat a l’espai exterior del pavelló, per tal d’ubicar-
hi el nou climatitzador d’aire específic per la ventilació i climatització de la nova
sala blanca nº5

D’acord amb lo anterior, al projecte s’inclou la relació de tasques i materials relatius a 
l’obra civil, des de l’enderroc i deconstrucció fins a la realització dels revestiments i 
pintats, passant per totes les etapes de muntatge, incloent el mobiliari. 

Principalment: 

o Panells farmacèutics
o Fusteria
o Escluses de sales blanques
o Divisòries, paraments verticals i fals sostres
o Paviments i revestiments
o Mobiliari
o SAS pass-box per a material, de tipus dinàmic, provist d’enllaços per a

ventilació, ISO 8 – Grau D, a ubicar a la sala blanca nº 5

Equipament d’investigació (no objecte): 

o Cabines de flux laminar per a manipulació de mostres i assaigs, ISO 6 – Grau
B, no connectada a xarxes de ventilació, a ubicar a la sala blanca nº 5 i
laboratori de control de qualitat

MD.3. TREBALLS PREVIS 

Els treballs previs a realitzar abans de l’inici de les actuacions conformen dos grups 
importants: els desmuntatges i les adequacions dels sistemes constructius pre-
existents, i els preparatius necessaris pel muntatge i consolidació dels nous elements. 

Els desmuntatges i adequacions a realitzar en les tres àrees del projecte, per part de les 
instalꞏlacions, a realitzar de forma general (i específica) a les àrees d’actuació, són els 
següents: 

 Obra civil:

o Enderrocs de mampares a les àrees d’actuació
o Enderrocs de portes i dels seus marcs
o Enderrocs de falsos sostres continus o registrables
o Extracció dels paviments afectats
o Desmontatge del mobiliari sobrer
o Desmuntatge i desplaçament de porta resistent al foc, al passadís
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MD.4. OBRA CIVIL 

md.4.1. Construcció de sales blanques 

Tancaments verticals i fals sostre  

Els materials de tancament seran del tipus laboratori i/o sala blanca, no porosos, de 
fàcil neteja i no generador de partícules. 

El tancament vertical es realitzarà en panell sandvitx en resina fenòlica, nucli llana de 
roca, reacció al foc del tipus Bs1d0, acabat blanc lacat, unió mascle femella, per a 
espessor de 60 mm.  

Per a les parets divisòries i per al revestiment d’obra civil, trasdossats i columnes de 
retorn d’aire baixes es preveu un gruix de 40mm per trasdossar els conductes de retorn 
baix amb panell.  

Totes les juntes han de segellar-se amb silicona fungicida i lliure de COVs. 

Els panells sandvitx estaran especialment dissenyats per a ambients controlats, i han 
de tenir les següents característiques : 

o Estanqueïtat a l’aire
o Facilitat de neteja
o Superfície exempta de porus
o Alta resistència química
o Alta estabilitat a la calor
o Impermeable a l’aigua i a l’aire, la qual cosa eviti la degradació del nucli

aïllant

Els panells sandvitx seran autoportants i modulars, que permetin un fàcil desmuntatge 
de cara a futures ampliacions i entrada d’equips d’una manera ràpida i econòmica.  

A les cantonades d’unió entre panells verticals i fals sostre es colꞏlocaran perfils corbs 
en mitja canya de PVC. Per a les cantonades convexes entre panells verticals i fals 
sostre es realitzarà mitjançant perfil en L de xapa lacat blanc. La trobada amb les parets 
verticals es realitzarà amb mitja canya d'alumini.  

El segellament final entre panells i trobades es realitzarà mitjançant cordó de silicona 
fungicida i lliure de COVs.  

El fals sostre es podrà realitzar en panell sandvitx, format per dues xapes d'acer 
galvanitzat lacat en blanc, amb un nucli interior resina fenòlica, i serà transitable. 
S’incorporaran les lluminàries i resta elements de fals sostre de manera que quedin 
totalment integrats i es rematés mitjançant un segellat final.  
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Els endolls elèctrics també es segellaran. 

Portes batents  

Les portes batents de les sales blanques i de tota l’àrea classificada, estaran fabricats 
en panell sandvitx de resina fenòlica de les mateixes qualitats que la resta de la sala 
blanc, gruix de 60 mm i aïllament de llana de roca. Les portes tindran molt poc pes i 
estaran reforçades amb frontisses suficients per evitar es despengin i no tanquin bé 
perdent l’enclusa de portes enclavades en els diferents SAS d’accés. 

Les portes tindran la mida suficient per poder fer l’entrada d’equips segons indicat. 

El marc i contramarc serà d’una sola peça integrat en el panell vertical. 

La unió entre portes i parets serà sense marc, essent el conjunt enrasat. Les manetes 
seran d’acer inoxidable i tots els elements estaran especialment dissenyats per facilitar 
la neteja.  

Disposaran de mirilles de 640/340/60 mm.  

Enclavaments de portes SAS amb electroimant i microcontacte de senyal, font 
d'alimentació que inclou transformador a 24 V., conjunt de 2 semàfors muntats en porta 
totalment enrasats compost per 2 llums i botó d'obertura (vermell + verd).  

Es disposarà d’un quadre de communtació i enclavaments pel conjunt de cinc portes 
d’escluses on s’actua. 

Finestres 

Es disposarà de dues finestres: una a la paret que dona al passadís i una altre a la 
paret que dona al Laboratori de Qualitat, segons plànol. 

Finestra entre sala blanca i laboratori es troba a la separació de sectors d’incendis, i per 
tant, per ha de disposar de protecció al foc EI 120. 

Finestra entre sala blanca i passadís ha de ser desmuntable, perquè permeti a futur 
l’accés d’equipament de gran volum, com les cabines de flux laminar. 

Es faran amb les majors dimensions possibles, per tal de visualitzar des de l’exterior 
l’interior de la sala blanca. El segellat de finestres es realitzarà amb silicona neutra. 
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Seran de doble vidre laminar (3+3 mm) amb cambra d'aire deshidratat i enrasat en 
ambdues cares del panell, l'estanqueïtat s'aconseguirà mitjançant el segellament entre 
perfilaria i panell en ambdues cares. Les dimensions s’adequaran als espais lliures que 
quedin entre passadís i sala. Amb tractament anticondensació. 

Paviment 

Aplicació d’una  capa de pasta allisadora del gruix necessari, barrera de vapor, prèvia a 
l’emprimació de neoprè i posterior passada de rodet de pues, per a una posterior 
colꞏlocació de paviment vinílic o equivalent de tipus resina. Paviment vinílic homogeni 
de 2mm, adherit a una base auto anivellant de formigó, amb qualificació de resistència 
al foc Bfl-s1, i a l’abrasió 34/43, amb junts termosellats i colꞏlocat d’acord a les 
prescripcions del fabricant. Colꞏlocat combinant dos colors i formes geomètriques a 
definir. Tipus Tarkett iQ o equivalent 

Nivell sonor 

S’haurà d’adaptar a les recomanacions de nivell sonor segons ISO 14644-4: 

Tipus de zona Nivell de pressió sonora (dBA) 

Zona tècnica o de pas  <50 

Zona de treball 35-40  

md.15.2. Construcció del  laboratori del control de qualitat 

Envà entre laboratori i passadís 

Mampara panoràmica de vidre laminat (6+6) transparent. Perfilaria lacada blanc. 

Envà interior laboratori (per sala Post-PCR) 

Mampara panoràmica de vidre senzill a testa laminat (6+6) transparent. Perfilaria lacada 
blanc.  

Incorpora porta batent de vidre d’una fulla pas lliure 80 cm, muntada sobre marc de 
porta d’alumini lacat. 

Resta envans 

Tancament igual a la sala blanca: tancament vertical es realitzarà en panell sandvitx en 
resina fenòlica 3 mm, nucli llana de roca, reacció al foc del tipus Bs1d0, acabat blanc 
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lacat, unió mascle femella de gruix 60 mm. per a les parets divisòries i per al 
revestiment d’obra civil 

Porta accés 

Porta corredissa automàtica, pas lliure 1000mm. Alçada 2.240 mm. Amb grup motor i 
bateria d’emergència supervisada, vàlida en vía d’evacuació. Vidre laminat 10= 5+5 
transparent. Amb pany automàtic de desbloqueig, polsador de proximitat i selector de 
modus de funcionament. Amb sensor de seguretat incorporat. Amb bastidors i remats 
d’HPL color a definir. 

Cel ras 

Instalꞏlació de cel ras acústic registrable, de plaques metàlꞏliques microperforades de 
dimensions 60x60, prelacades de color blanc, recolzades i de cantell recte, amb 
perforacions de 2,5 mm de diàmetre, colꞏlocades amb perfileria de la sèrie 24 i 35 d'acer 
galvanitzat pospintat de color blanc, amb vel fonoabsorbent adherit a la cara posterior. 
Inclosa la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire condicionat, difusors, 
etc.. 

Muntatge de faixa perimetral de cel ras registrable amb amplada màxima de 80 cm 
aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de 
planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada 
al sostre amb tacs, encintat i enmassillat de juntes.  

Mobilari 

Dins del Laboratori s’ha d’incloure la instalꞏlació de mobiliari específic, amb taulell de 
laminat fenòlic HPL Plus de 20 mm d’espessor, amb embellidor de 50 mm. Estructura 
tipus C d’acer laminat, lacat en epoxi color a definir, amb la part de darrera amb registre 
per al pas d’instalꞏlacions. Mobiliari amb taulell bilaminat de 19 mm d’espessor cantejat 
en PVC. Han d’incorporat mòduls inferiors desplaçables amb calaix i porta, prestatges 
d’acer laminat amb baldes d’HPL i baldes de laminat fenòlic amb llum LED a la part 
inferior. Canal elèctrica amb perfil d’alumini per incorporar presses de corrent amb 
bases d’endolls Schuko i presses RJ repartides al llarg del moble, segons detall del 
layout. 

Pica amb cuba de polipropilè color blanc, amb revestiment per darrera i laterals amb 
metacrilat, escorredor, aixeta monocomandament amb cos de llautó i recobriment de 
pintura en pols epoxi resistent als àcids. 

Renta ulls manual extraible amb 1 ruixador amb maneguets oculars elastòmers i tapes 
antibrutícia, regulador de cabal i pressió ajustat i muntatge sobre encimera. 
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Aixeta per gasos tècnics amb cos de llautó, vàlvula d’ajust fi, tancament en PTFE. 
Recobriment amb pintura en pols epoxi resistent als àcids. Maneta amb codi identificatiu 
acord a la Norma EN 13792:2000, fabricada en polipropilè resistent als àcids. 

md.15.3. Sales annexes del despatx mèdic i despatx administratiu 

El despatx mèdicés una estança administrativa oberta amb espai previst per 6  llocs de 
treball. I el despatx administratiu annex és un espai previst per a 2 lloc de treball. 

Cel ras 

Instalꞏlació de cel ras acústic registrable, de plaques metàlꞏliques microperforades de 
dimensions 60x60, prelacades de color blanc, recolzades i de cantell recte, amb 
perforacions de 2,5 mm de diàmetre, colꞏlocades amb perfileria de la sèrie 24 i 35 d'acer 
galvanitzat pospintat de color blanc, amb vel fonoabsorbent adherit a la cara posterior. 
Inclosa la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire condicionat, difusors, 
etc.. 

Muntatge de faixa perimetral de cel ras registrable amb amplada màxima de 80 cm 
aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de 
planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada 
al sostre amb tacs, encintat i enmassillat de juntes.  

Paviment 

Paviment vinílic homogeni de 2mm, adherit a una base auto anivellant de formigó, amb 
qualificació de resistència al foc Bfl-s1, i a l’abrasió 34/43, amb junts termosellats i 
colꞏlocat d’acord a les prescripcions del fabricant. Colꞏlocat combinant dos colors i 
formes geomètriques a definir. 

Envans 

Realització d’envans de guix laminat A, amb entramat de perfils de planxa d’acer 
galvanitzat 48 mm d’amplària reforçada en H cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de 
gruix per cada costat. 

Portes amb bastiment inox 314L, sobre porteria d’acer galvanitzat ancorada a terra i a 
sostre, amb fulla batent aplacada d’HPL d’1 mm. Pas lliure 80 cm. 

Mobiliari 

Taulell de treball per a 6 llocs de treball per despatx mèdic, i 2 llocs de treball per 
despatx administratiu, distribuït segons Layout. Taulell superior estratificat, realitzat amb 
tauler antihumitat revestit amb laminat d’1 mm de gruix i cantejat en PVC de 2mm del 
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mateix color, amb mecanitzat per pas d’instalꞏlacions. Amb 4 mobles baixos tipus buck 
amb calaixos sota tauler. 

md.4.4. Espai exterior i passadís de la unitat 

Espai tècnic exterior 

Suportació del climatitzador a l’espai exterior amb perfil metàlꞏlic sobre aïllament acústic 
de manta acústica antivibratòria amb espessor dequat al pes i característiques del 
climatitzador. 

S’haurà de corretgir la passera i religa superior a la ubicació del nou climatitzador, ja 
que els conductes verticals i inclús la peça d’adaptació constructiva entre l’accés interior 
al pavelló i l’envolvent del cliamatitzador interferirà l’estat actual de la religa. 

Passadís d’accés a la unitat 

S’hi construeix una porta resistent al foc del tipus doble batent amb fulles iguals EI2-60 
C5, de mesures totals aproximades 200x220 cm, i 1 porta batent d’una fulla EI2-60 C5, 
de mesures totals aproximades 80x220cm. Totes dues formades per tubs rigiditzadors 
de reforç d’acer galvanitzat embegut dins les plaques de guix laminat. Marc tipus CS65 
inoxidable de 1,5 mm de gruix amb junta intumescent, fulla amb dues xapes interior 
d’acer ensamblades amb nucli de material ignífug, tancaportes i selector de fulles 
integrat a la pròpia porta, pany i manetes inoxidables, barra antipànic, amb certificat 
d’homologació i assaig conjunt de tots els elements. 

Paret resistent al foc i revestiments per a sectorització 

Aïllament per a una resistència al foc EI-120, amb envà de guix laminat 48+(20P+20P), 
amb entramat de perfils de planxa d’acer galvanitzat de 48 mm d’amplària colꞏlocats 
cada 40 cm i dues plaques de silicat càlcic integrat en una matriu mineral de 20mm de 
gruix cadascuna, a tot el llarg de la divisió dels dos sectors d’incendis de la sala, per a 
una protecció al foc EI-120. L’aïllament ha d’arribar fins al forjat superior, per a una 
correcta sectorització. En el cas que hi hagi pas de tubs, safates, etc, s’haurà d’aplicar 
llana de roca amb pasta intumescent o sistema equivalent, que garanteixi la resistència 
al foc EI-120. 

md.4.5. Escluses de pas de personal i SAS de pas de material 

Escluses per accés de personal 
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L’accés del personal a l’interior de la sala classificada es realitzarà a través del dos SAS 
consecutius previs a la sala blanca. 

Per accedir a l’interior serà necessari el registre d’entrada del personal mitjançant lector 
biomètric i targeta proximitat, integrat a la pròpia xarxa de l’Hospital Clínic. 

Així mateix, haurà d'incorporar un pany a la porta d'entrada a la instalꞏlació.  

Ha d’existir un sistema d’emergència homologat que anulꞏli qualsevol bloqueig de 
portes i permeti la sortida del personal. És per això necessari instalꞏlar un nombre de 
polsadors suficients per al desbloqueig de les portes que garanteixin la seguretat de la 
instalꞏlació.  

S'instalꞏlaran polsadors a cada porta de cada SAS amb portes enclavades amb els 
menors racons possibles i que evitin l'acumulació de partícules.  

L’accés dels equips a totes les sales operatives, es realitzarà pels passadissos a través 
de portes d’una fulla d’almenys, 0,9 metres d’ample útil, i de 2,5 metres d’alçada com a 
mínim per possibilitar l’entrada dels equips amb més volum, com neveres o cabines flux 
laminar d’acord amb les mides indicades a l’annex 1. 

Des de cada SAS d’accés, es podrà visualitzar l’interior de la sala que està contigua, 
mitjançant finestres bi-enrasades i segellades hermèticament; el muntant ha de ser 
sense perfils d’unió i amb tractament anticondensació. L’ample mínim del passadís serà 
d’1,2 metres. 

SAS Pass-box per a materials 

Els materials  entraran a la sala blanca a través d'un SAS dinàmic validat segons Grau 
ISO D segons indica als plànols, amb aportació aire amb pressió positiva, filtre H14, i 
amb doble amb llum  ultraviolada, integrada a l'equip, amb possibilitat de desactivar la 
llum ultraviolada en funció dels requisits de l'usuari,  i que tindran almenys 500 x 500 
mm x 500 mm alçada (pas efectiu de materials) amb enclavament elèctric, de manera 
que mai hi hagi comunicació d'aire entre aquesta dependència i les zones estèrils 
adjacents.  

 Les característiques són:

o Construït íntegrament en acer inoxidable, amb parets totalment estancs,
especialment dissenyat per al trànsit de material de laboratori entre zones de
diferent classificació.

o Cada cambra construïda en una sola peça amb cantonades arrodonides de
gran radi per evitar l'acumulació de contaminació i facilitar la neteja.
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o Doble porta d'accés arrodonida amb finestretes.

o Sistema segur d'enclavament de portes mitjançant dispositiu de bloqueig
electromagnètic que impedeix l'obertura simultània de les dues portes.

o Equipat amb làmpada germicida a l'interior, integrada en l'equip, que pot ser
activada/desactivada per l'usuari segons les necessitats.

o Equipat amb sistema de desconnexió automàtica de la làmpada germicida
en cas d'obertura de porta.

o Sistema de tancament de seguretat a pressió independent del tancament
electromagnètic, amb sistema de juntes.

o Senyalització de l'estat de les portes.

o Sistema de ventilació forçada, incloent filtració de l'aire (HEPA).

o Ha d'incorporar muntants i llindars de remat i estanquitat entre zones.

o Dimensions de cada cambra: 600 x 600 x 600 mm (amplada x alçada x
profunditat).

o Dimensions exteriors: 950 x 950 x 700 mm (amplada x alçada x profunditat).

o Potència elèctrica: 0,5 kW (230 V II).
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MN. NORMATIVA APLICABLE 
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El conjunt de normativa aplicable al projecte és la següent: 

Generals 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 
27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE. RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 
28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 
1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 
25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de 
l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i 
sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación O 9/6/1971 
(BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Seguretat enfront del soroll 

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) 

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Ordenances municipals 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 

Instrucció d'Acer Estructural EAE 
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RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 

El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements 
d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es 
pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Protecció contra incendis 

 Reglament d’instalꞏlacions de protecció contra incendis.

 Normes de procediment i desenvolupament del Reial Decret 1942/1993, de 5 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Instalꞏlacions de Protecció contra
Incendis i es revisa l’annex I i els seus apèndixs. Ordre de 16 d’abril de 1998, del
Ministeri d’Indústria i Energia (BOE núm. 101, 28/04/1998).

 Protecció anti-incendis en els establiments sanitaris. Ordre de 24 d’octubre de 1979.
(BOE núm. 267, de 07/11/1979).
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Protecció contra incendis. Ordenances Municipals 

 Ordenança Municipal sobre condicions de protecció contra incendis de l’Ajuntament
de Barcelona.
Acord de 29 de febrer de 2008, del Consell Plenari. (BOP núm. 83, 05/04/2008).
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CC. ANNEX CONTROL DE QUALITAT 
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L’import del CQ del Lot I és de 1.281,65 € (PEC s/IVA) 
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GR. ANNEX ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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OBJECTE 

Amb la redacció d'aquest Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar el seguiment i 
control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra de la reforma parcial 
del pavelló PAV.3.1 de l’Hospital Clínic de Barcelona. 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la 
producción y gestión de los residuos de construccions y demolición, estableix un 
precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. 

Mitjançant el present Estudi de gestió de residus, previ a l’inici de l’obra, i sempre des 
de l’enfoc de les instalꞏlacions (Lots II I III), es preté vetllar pel compliment de la 
normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, 
el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb 
l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció 

DEFINICIONS 

Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte que, complint la 
definició de "Residu" inclosa en l'article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, de 
residus, es generi en una obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment 
contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan 
inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona 
físicament ni química ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta 
negativament en altres matèries amb les quals entra en contacte de manera que 
pugui donar lloc a contaminar el medi ambient o perjudicar la salut humana. La 
lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat 
han de ser significants, en particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les 
aigües superficials o subterrànies. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 
especials.  

Productor de residus de construcció i demolició: 

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de
construcció o demolició; en les obres que no necessitin llicència urbanística, té
la consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del bé
immoble objecte d’una obra de construcció o demolició
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 La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de mescla o
d’un altre tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels
residus

 L'importador o adquirent de residus de construcció i demolició en qualsevol
Estat membre de la Unió Europea

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que 
tingui en el seu poder els residus de la construcció i demolició i que no tingui la 
condició de gestor de residus. En tot cas, té la consideració de posseïdor la persona 
física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, com ara el constructor, 
els subcontractistes o els treballadors autònoms. En tot cas, no tenen la consideració 
de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte d'altri. 

COS NORMATIU 

S’adjunta el cos normatiu del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrer, mitjançant el qual 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició.  

S’adjunten els punts objecte en el benentès que són objecte i obligació del contratista 
de l’obra efectuar-los i documentar-los correctament. En el cas de les instalꞏlacions serà 
objecte de l’instalꞏlador un cop siguin designats per mitjà de concurs públic. 

El present projecte inclou la valoració prèvia del cost de la gestió de residus, ja que és 
necessària la obtenció d’un valor del cost del concepte en fase de projecte. Cal veure 
l’apartat corresponent a la Memòria constructiva 

Articulo 4. Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición (s/ RD 
105/2008): 

1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra. 

4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5. 
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5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto,
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.” 

CLASSIFICACIÓ GENERAL DELS RESIDUS GENERATS EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la 
seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des 
de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única 
s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format 
de la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que 
aquests no tenen perquè coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 
cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en 
contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas 
de la seva classificació. 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 Terres
 Roca
 Formigó (paviments, murs, ...)
 Mescles bituminoses
 Cablejat elèctric
 Restes vegetals
 Metalls
 Maons
 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró



OBRA CIVIL PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SALA BLANCA, UN LABORATORI DE CONTROL DE QUALITAT I ESPAIS ANNEXES, AL PAV. 
3.1 DE L’HCB     

27 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 
grups:  

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus de construcció i d’enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos aliatges)  

17 04 01 Coure, bonze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 

17 04 10  RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17.01.06 Mescles,  o  fraccions  separades,  de  formigó,  maons,  teules  i  
materials ceràmics que contenen substàncies perilloses 

17 09 01          Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02    Residus de construcció i demolició que contenen PCB  (per 
exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base 
de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen 
PCB, condensadors que contenen PCB) 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
mesclats) que contenen substàncies perilloses. 
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17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per aquestes. 

17 04 10 Cables  que  contenen  hidrocarburs,  quitrà  d'hulla  i  altres  
substàncies perilloses. 

17 08 01 Materials  de  construcció  a  base  de  guix  contaminats  amb  
substàncies perilloses. 

17 06 01         Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, 
substàncies perilloses. 

17 06 05         Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03         Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05          Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.  

17 05 07          Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09          Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables  que  contenen  hidrocarburs,  quitrà  d'hulla  i  altres  
substàncies perilloses. 

17 03 01          Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03          Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

ALTRES RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL 
CAPÍTOL 17 DEL CER. 

ALTRES RESIDUS 

MINORITARIS 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats 
com són: 

 Paper i cartró
 Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 
grups: 

(08) Residus de la fabricació, formulació, distribució i UTILITZACIÓ (ffdu) de 
revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes 
d'impressió 

(12) Residus de l'emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i 
plàstics 
(13) Residus d'olis i de combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels 
capítols 05, 12 i 19 
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(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com a RESIDUS ESPECIALS O NO ESPECIALS 
segons les especificacions que s'indiquen en el CER dins de cada capítol dels apartats 
anteriors. 

Els residus originats denominats com a ESPECIALS, hauran de tenir un tractament 
específic. 

MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la 
quantitats de residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra 
d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest 
motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de 
gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord amb: 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra
 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en 
dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i 
demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a 
qualsevol altre tipus de valorització. 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 
construcció i demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels 
residus no especials i dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de 
la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de 
construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim 
a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast 
recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) 
dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí 
final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de 
ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat 
directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) 
a la mateixa obra on s’ha produït. 
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És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una 
destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material 
resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les
possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la
viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc.

 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent
del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament.
Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador.

 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de
residu que poden contenir.

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques 
fisicoquímiques del material en funció del punt de reutilització i de les propietats 
definides en el projecte.  

Qualsevol aprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes 
garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser 
anterior a la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne 
l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, 
en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades. 

VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS GENERATS EN OBRA 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el 
volum dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de 
Gestió de Residus. 

A partir del quadre valoratiu qeue s’inclou en un apartat específic de la memòria 
constructiva, s’elabora una estimació del volum de residus de demolició de les 
instalꞏlacions que es generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del 
Catàleg Europeu de Residus (CE). 
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L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula 
tipus que s’adjunta en elpresent apartat. 

VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de 
residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar 
qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el
tractament i eliminació dels olis usats

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de

Gestors de Residus.
 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres

residus de la construcció.
 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de

Residus de Catalunya.
 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels

residus  en dipòsits controlats.
 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de

gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.
 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de

26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional

tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de
residus

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5
de  juliol, reguladora dels residus.

 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de
tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residu.

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
reglamento para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y
peligrosos.

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados.

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el
reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998
de 20 de julio.

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
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 
 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la

eliminación. de residuos mediante depósito en vertedero.
 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión
de los aceites industrials usados.

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de 
generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de 
desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o 
infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, 
per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de 
reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 
exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 
l’enderroc de construccions, paviments i altres elements i del desmuntatge 
d'instalꞏlacions existents, majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es 
realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en 
l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran 
diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts 
segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 
especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir 
aquesta separació són les següents: 

Gestió segons tipologia de residu. No Especials 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc 
d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics 
i derivats del guix. 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de 
separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra 
amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, 
carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una 
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques 
exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha 
produït. 
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Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui 
necessari fer-ho per requerimentdel Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els 
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instalꞏlacions on es faci un tractament 
previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per la 
seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i 
modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en 
general que es destinin a l’abandonament. 

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial 
Decret 105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i 
demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra 
que puguin reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada. 

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta en l’obra en un 
únic contenidor o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el 
Reial Decret 105/2008. 

Des del punt de vista de les instalꞏlacions, la classificació dels residus no especials en 
obra pot representar el següent escenari. 

Contenidor de residus inerts 

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen 
restes de formigó,  maons, teules, materials  ceràmics  i derivats  del guix. La 
regulació  de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel 
Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

No és objecte en l’àrea de les instalꞏlacions dels Lots II I III. 

Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la colꞏlocació d’armadures 
metàlꞏliques en estructures. 

Quan es generen en reparacions realitzaes a l’obra i aquesta no disposa de contenidor 
de ferralla, cal tranportar-los al taller per optimizar-ne la gestió.  

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics.  
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Fusta. LER 170201 

S’originen  generalment  a  partir  de  les  activitats  de  desencofrat  i  també  en  activitats 
derivades del transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es 
gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204. 

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de 
fusta amb destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en 
operacions de desembalatge. 

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió 
anaeròbia seguida de compostatge. 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. 
Només són reciclables els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà 
gestionar-los com a residus no especials barrejats. 

S’originen   generalment   en   oficines   i   obres   en   general   procedents   
d’activitats   de desembalatge. 

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació 
a un gestor autoritzat. 

PVC (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un 
gestor autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instalꞏlació de canonades, làmines 
d’impermeabilització de cobertes i fusteria de PVC. 
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Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals). Mescles 
bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles 

bituminoses. Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques. 

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i 
caldereria, i fent funcions d’aïllant. 

Gestió: Deposició de residus no especials. 

Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor 
autoritzat 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el 
número de contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la 
normativa aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestió de residus 
a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i 
finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella 
disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics 
per als treballadors, i d’uns de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes 
particulars) que les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen 
(excepte els d’origen petri). 

Gestió segons tipologia de residu. especials 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva 
composició química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat 
química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. 

Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la 
natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen 
durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies encara més 
perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una 
consideració i un tractament especial. 
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En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera 
residu perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de 
Residus Perillosos, així com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que 
hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el 
Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o 
en convenis internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a 
través de contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que 
s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

 Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats
més de 6 mesos, i s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per
tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest motiu, aquest
tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament
identificada la data del seu emmagatzematge.

En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

 El codi d’identificació del residu.
 El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus.
 La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un

pictograma).

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els 
encaregats d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició 
controlada, etc. 

S’adoptaran les mesures següents: 

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.
 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries,

evitant les barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en
instalꞏlacions que permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i
lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.
 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de

manera que qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el
terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a l'obra.

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 



OBRA CIVIL PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SALA BLANCA, UN LABORATORI DE CONTROL DE QUALITAT I ESPAIS ANNEXES, AL PAV. 
3.1 DE L’HCB  

37 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor 
autoritzat. S’ha d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per 
evitar que se’n barregin els continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt 
variada, àcids, detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques 
quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, 
dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, 
líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes 
d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas 
el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

No és objecte en l’àrea de les instalꞏlacions dels Lots II I III. 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra 
civil. En aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, 
vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de 
formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

No és objecte en l’àrea de les instalꞏlacions dels Lots II I III. 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de 
senyalitzar-ne les referències. 

No és objecte en l’àrea de les instalꞏlacions dels Lots II I III. 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han 
d’identificar degudament. 
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Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o 
vehicles de l’obra. 

No és objecte en l’àrea de les instalꞏlacions dels Lots II I III. 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor 
autoritzat. Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària 
d’obres públiques. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos 
metàlꞏlics, i recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ 
a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no 
halogenats. 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per 
separat, a contenidor amb destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

No és objecte en l’àrea de les instalꞏlacions dels Lots II I III. 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor 
autoritzat. En la seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres 
públiques. Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades 
per a aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants 
mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb 
cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es 
podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de 
màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, 
que s’incorporen al residu final. 
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Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 
halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un 
gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT 
(policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de 
desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant 
personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al  Reial  decret  1378/1999,  s’estableixen  les  mesures  per  a  l’eliminació  i  gestió  
dels policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la 
fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de 
mercuri i làmpades de baix consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor 
autoritzat. Se’n generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de 
petits equips de l’obra. Les piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè 
contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

Senyalització dels contenidors 



OBRA CIVIL PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SALA BLANCA, UN LABORATORI DE CONTROL DE QUALITAT I ESPAIS ANNEXES, AL PAV. 
3.1 DE L’HCB        

40 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) No 
especials barrejats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits 
de residus no especials). 

Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar 
per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus 
de residu: 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els 
residus especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec 
habilitada per als residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir 
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en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els 
bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin 
sigut sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica 
als residus inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus 
de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per 
aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, 
ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient. 

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de 
l’aplicació del paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts 
de construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb la definició 
que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de 
desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, 
sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en 
aquesta població aïllada. 

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en 
Internet que ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de 
l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent  a 
les diferents instalꞏlacions de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instalꞏlacions existents. 
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i 
destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents 
gestors de residus de la comunitat, 

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

 Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal.
 Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal.

Per tal de seleccionar els gestors externs de gestió, aquets han d’estar inscrits en el 
Registre General de Gestors de Residus de la comunitat Autònoma corresponent i 
en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els 
documents següents: 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport
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individual de residus al llarg del seu recorregut. 
 permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a

un màxim de vint productors o posseïdors de residus.
 Fitxa de destinació: Document normalitzat que  ha de subscriure el

productor o posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te per
objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un
determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la
recepció del residu, al productor o posseïdor del residu.

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles 
estiguin autoritzats per l’autoritat corresponent. 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 
105/2008, de residus de construcció i demolició. 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar 
l’estudi de gestió de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas 
s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de 
gestió de residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla 
pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de 
gestió que s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

L’Estudi de Gestió de residus forma part del projecte d’execució i conté els 
requeriments estipulats per la legislació vigent. Aquest document recull les directrius 
de gestió de residus de la construcció i demolició que posteriorment es concretaran 
a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus 
generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per 
el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. 

El Pla ha d'estar elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al 
projecte. 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la 
gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i 
seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per la seva acceptació a la Propietat. 
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En el Pla s’haurà d’exposar quin sistema de seguiment i control documental es 
preveu desenvolupar durant l’obra per poder demostrar el compliment de les 
prescripcions del Pla de Gestió de Residus. 

JUSTIFICACIÓ DEL CAPÍTOL PRESSUPOSTARI 

Tractament de residus 

El Contractista-instalꞏlador és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de 
conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 
de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de 
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en 
la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha evaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 
el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, amb els costos 
que això comporti.  

Tractament de materials i/o substàncies perilloses 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials 
i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de 
la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 
d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 
límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats 
sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació 
mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
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Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

o Amiant
o Plom. Crom, Mercuri, Níquel
o Sílice
o Vinil
o Urea formol
o Soroll
o Radiacions
o Productes tixotròpics (bentonita)
o Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis
o Gasos liquats del petroli
o Baixos nivells d’oxigen respirable

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 

b. Nom comú, si és el cas.

c. Concentració de la substància/material, si és el cas. Si és tracta d’un preparat,
el nom químic de les substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància
o preparat perillós.

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.

h. El número CEE (referència), si en té.

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
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Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

 Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 
de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

Quadre de preus, codificació i abocadors 
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En aplicació al Lot-I, el quadre és el següent: 

ÀREA DEL PROJECTE 

Codi LER 
MAM/304/20

02 

Material Volum 
(m3) 

Densitat 
(Tn/m3) 

Pes (Tn) Transport 

5 €/m3 

Valoritzador 

/Abocador*  
15 €/m3 

Total Total 

(+20 %) 

17 01 02 Obra de 
fàbrica 

20 0,5 10 100 € 300 € 400 € 480 € 

17 01 01 Formigó 5 0,08 0,40 25 € 75 € 100 € 120 € 

17 01 07 Petris 5 0,05 0,25 25 € 75 € 100 € 120 € 

17 04 07 Metalls 8 0,004 0,032 40 € 120 € 176 € 211 € 

17 02 01 Fustes 6 0,02 0,12 30 90 € 120 € 144 € 

17 02 02 Vidre 10 0,001 0,01 50 150 € 200 € 240 € 

17 02 03 Plàstics 8 0,004 0,032 40 120 € 160 € 192 € 

17 08 02 Guixos 12 0,03 0,26 60 180 € 240 € 288 € 

17 03 02 Betums 6 0,009 0,054 30 € 90 € 120 € 144 € 

Total: 11,2 Tn TOTAL: 1.939 € 

*Abocadors autoritzats: Dipòsit controlat BDN – Passatge de la crta. Vallensana – E-840.03, (2) Planta
reciclatge BCN – Pol. Ind. Zona Franca C/D Sector B, 60 – E-790.02 
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SOBRE 2: 

PROPOSTA 
TÈCNICA 

PROJECTE EXECUTIU D’OBRA CIVIL - Lot I 

 OBRA CIVIL PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SALA
BLANCA, UN LABORATORI DE CONTROL DE QUALITAT I

ESPAIS ANNEXES, AL PAVELLÓ 3.1
DE L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 

DOCUMENT (II) PLEC TÈCNIC DE CONDICIONS 

Client - Propietat 

CONSORCI HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA (HCB) 

Autor del projecte 

ARG Engineering 

Ingeniería integral y Técnica aplicada, SLP 

Barcelona, a 21 de novembre del 2025 
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ÍNDEX DEL PLEC DE CONDICIONS 

DD. DADES GENERALS 

DD.1. Identificació i objecte del projecte 
DD.2. Agents del projecte 

PC. PLEC DE CONDICIONS 

PC.1. Plec de condicions tècniques generals 
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DD. DADES GENERALS 

DD.1. Identificació i objecte 

 Títol del projecte

OBRA CIVIL PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SALA BLANCA, UN LABORATORI DE 
CONTROL DE QUALITAT I ESPAIS ANNEXES, AL PAVELLÓ 3.1 DE L'HOSPITAL 
CLÍNIC DE BARCELONA

 Objecte de l’encàrrec

o Descripció de les tasques d’enderroc, construcció d’obra civil i muntatge de
mobiliari en l’àrea objecte

o Confecció dels documents Memòria, Bases de càlcul, Pressupost i Amidaments,
Plecs de condicions tècniques i la Documentació gràfica (plànols)

o Inclusió dels annexes del Control de Qualitat i Estudi de Seguretat i Salut de
l’obra

 Situació de l’obra

Carrer de Villarroel, 170, 08036 Barcelona 

DD.2. Agents del projecte  

 Promotor

Hospital Clínic de Barcelona, NIF: Q0802070C 

Carrer de Villarroel, 170, 08036 Barcelona 

Representat per Ferran Rodríguez Omedes 
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 Projectista

Ingeniería Integral y Técnica Aplicada, SLP 

NIF: B66971896 

c/ Cristóbal de Moura, 152, 6ª-1ª, 08019, Barcelona 

arg@argengineering.com 

Firma del tècnic 

Antonio Roselló Gregori 

Enginyer Tècnic 
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PC. PLEC DE CONDICIONS 
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PC.1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

pc.1.1. Mostra i acceptació de materials i equips a l’obra 

De forma prèvia a qualsevol recepció de material a l’obra i òbviament de l’inici dels 
treballs corrsponents al seu muntatge, el Contractista presentarà les mostres i la 
documentació tècnica prèvia dels equips i sistemes a la Propietat, Dpt de Manteniment i 
a la Direcció Facultativa. 

En cas que no s’hagi advertit de forma escrita qualsevol canvi de material, le seves 
caracterísques, marques i models, de forma prèvia; pot representar la seva immediata 
substitució per l’equivalent indicat al pressupost del projecte. 

De forma general, els materials que s’instalꞏlaran seran els indicats en el projecte, 
tanmateix l’existència del concepte “o equivalent” en la descripció del cos de la partida, 
significa la possibilitat d’acceptació d’un material, sistema o equip de característiques 
idèntiques, per part de la Direcció Facultativa de l’obra. 

Un cop realitzada la firma del contracte, el Contractista entregarà a la Direcció 
Facultativa la llista de materials que considera definitiva a instalꞏlar a l’obra durant els 5 
primers dies hàbils posteriors a la firma del contracte. 

pc.1.2. Coordinació prèvia, replanteig i muntatge de les instalꞏlacions 

Serà objecte del Contractista la realització dels plànols de coordinació i muntatge, 
incloent tots els ajustos de replanteg, per tal de poder establir el replantejament general 
previ a l’inici del seu muntatge a obra.  

Es realitzarà un concens entre la Direcció Facultativa, Dpt Manteniment, la Propietat i el 
Contractista per tal de determinar amb exactitud l’abast i número de plànols a realitzar. 

Un cop recepcionats i validats els plànols de muntatge, el Contractista realitzarà el 
marcatge de les actuacions, passos generals de les distribucions, superfícies ocupades 
per les unitats de més volum, etc., tot d’acord amb la documentació gràfica realitzada. 

És objecte del Contractista l’aplicació de les mesures pel compliment de la gestió 
mediambiental i de les mesures preventives de Seguretat i Salut a l’obra. 

Pel que fa referència a possibles discrepàncies en l’amidament del pressupost del 
projecte, en efectuar-se la corresponent revisió, sempre de forma prèvia a la seva 
execució, la unitat d’amidament escollida serà la indicada en l’estat d’amidaments o bé 
la que determini la Direcció Facultativa.   

pc.1.3. Fase de posada en marxa i proves 

A l’etapa final de la fase de muntatge i execució de l’obra s’inciaran les tasques 
corresponents a la Fase de posada en marxa i proves.  

De forma prèvia a l’inici d’aquestes tasques, s’obliga al Contractista a fer entrega a la 
Direcció Facultativa la relació del conjunt de sessions de proves i de posada en marxa, 
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indicant les tasques a realitzar, número d’operaris, equips i procediments a realitzar, 
etc.; per la seva aprovació. 

En cap cas, es donarà per acabada la obra, i per tant no es farà entrega de la seva 
Recepció, fins que la Direcció Facultativa no consideri correcte els paràmetres d’ajust i 
equibrat de tots els sistemes i instalꞏlacions implementats. 

pc.1.4. Documentació final 

La documentació que el Contractista entregarà al final de l’obra, amb còpies a la 
Propietat, Dpt Manteniment i a la Direcció Facultativa serà la següent: 

 Memòria As-built d’execució, conjunt de tots els plànols As-built de les instalꞏlacions
i actuacions realitzades i Annex amb el resultat de les proves realitzades durant la
Fase de posada en marxa

 Llista de materials, equips i sistemes instalꞏlats, adjuntat el fabricant, model, catàleg
i dossier específic de posada en marxa, instalꞏlació i manteniment

 Annex de manteniment preventiu dels materials indicats, d’acord amb  l’article 8.1,
Part I del CTE. Aquest annex inclourà el conjunt de les operacions de manteniment
a realizar i els períodes establerts de revisió per part del corresponent fabricant

 Relació dels subministrados, adreces i telèfons
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DD. DADES GENERALS 

DD.1. Identificació i objecte 

 Títol del projecte

OBRA CIVIL PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SALA BLANCA, UN LABORATORI DE 
CONTROL DE QUALITAT I ESPAIS ANNEXES, AL PAVELLÓ 3.1 DE L'HOSPITAL 
CLÍNIC DE BARCELONA

 Objecte de l’encàrrec

o Descripció de les tasques d’enderroc, construcció d’obra civil i muntatge de
mobiliari en l’àrea objecte

o Confecció dels documents Memòria, Bases de càlcul, Pressupost i Amidaments,
Plecs de condicions tècniques i la Documentació gràfica (plànols)

o Inclusió dels annexes del Control de Qualitat i Estudi de Seguretat i Salut de
l’obra

 Situació de l’obra

Carrer de Villarroel, 170, 08036 Barcelona 

DD.2. Agents del projecte  

 Promotor

Hospital Clínic de Barcelona, NIF: Q0802070C 

Carrer de Villarroel, 170, 08036 Barcelona 

Representat per Ferran Rodríguez Omedes 
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 Projectista

Ingeniería Integral y Técnica Aplicada, SLP 

NIF: B66971896 

c/ Cristóbal de Moura, 152, 6ª-1ª, 08019, Barcelona 

arg@argengineering.com 

Firma del tècnic 

Antonio Roselló Gregori 

Enginyer Tècnic 
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AM. AMIDAMENTS 
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AM.1. AMIDAMENT LOT I 



SALA BLANCA + LAB PAV 3-1

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-1OBRA 01
DERRIBOSCAPÍTULO 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UD Sectorización mediante lámina de polietileno.
Completamente realizado.

1 E0101

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

UD Medidas nosocomiales, extractor, alfombrilla,…
Completamente realizado.

2 E0102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

M2 Derribo de mampara tipo sandwich, incluso carga y retirada a vertedero autorizado.
Completamente realizado.

3 E0103

AMIDAMENT DIRECTE 259,180

UD Desmontaje de marco y puerta y retirada a vertedero autorizado.
Completamente realizado.

4 E0104

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

UD Desmontaje de mobiliario y retirada a vertedero autorizado.
Completamente realizado.

5 E0105

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

M2 Derribo de falso techo continuo o registrable, incluso carga y retirada a vertedero autorizado.
Completamente realizado.

6 E0106

AMIDAMENT DIRECTE 131,210

M2 Extracción de pavimento de PVC.
Completamente realizado.

7 E0107

AMIDAMENT DIRECTE 109,270

UD Derribo y extracción de puerta doble EI existente en pasillo
Completamente realizado.

8 E0108

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



SALA BLANCA + LAB PAV 3-1

AMIDAMENTS Pàg.: 2

UD Formación de paso en religa metálica exterior para nuevos conductos
Completamente realizado.

9 E0109

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-1OBRA 01
PANEL FARMACEUTICOCAPÍTULO 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 PANEL VERTICAL e=60 mm RESINA con NUCLEO DE LANA DE ROCA (C-S2, d0).
Completamente realizado.

1 E0201

AMIDAMENT DIRECTE 65,790

M2 PANEL VERTICAL TRASDOSADO e=40 mm RESINA con NUCLEO DE LANA DE ROCA (C-S2, d0).
Completamente realizado.

2 E0202

AMIDAMENT DIRECTE 47,700

ML PERFIL ALUMINIO CURVO LACADO BLANCO PARA ENCUENTROS CONVEXOS.
Completamente realizado.

3 E0203

AMIDAMENT DIRECTE 213,200

UD Apertura de huecos grandes en panel, de superficie inferior a 1 m2, para la instalación de luminarias/ difusores. Incluso
sellado posterior del elemento.
Completamente realizado.

4 E0204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UD Aperturas de huecos pequeños en panel, para mecanismos.

Completamente realizado.

5 E0205

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UD Barrenado y posterior sellado en panel vertical para paso de instalaciones. Sobre panel previo a su montaje.
Completamente realizado.

6 E0206

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UD Suministro e instalación de Visor V-MCP-011-11 para sala limpia de dimensiones 1600X100X60 mm bi enrasado con
doble vidrio, dos caras exteriores laminadas composición 3+3/48/3+3 Sellado.
Completamente realizado.

7 E0207

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UD Adicional por mecaniizado desmotanble de módulo de sandwich y vidrio.
Completamente realizado.

8 E0208

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària
i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W +++++
AMIDAMENT: Obertures <= 4 m2 => Sense deducció Obertures > 4m2 - <= 8 m2 => Deducció 50% Obertures > 8m2 =>
Deducció 100%
Completamente realizado.

9 E0209

AMIDAMENT DIRECTE 78,180

M2 Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.arriost.N,73
Completamente realizado.

10 E0210

AMIDAMENT DIRECTE 70,550

PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-1OBRA 01
CARPINTERIACAPÍTULO 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UD Suministro e instalación de ud de Puerta P-16 serie CLIP-RES-LR Technologies formada por 1 hoja con
clasificación C4 de estanqueidad, totalmente enrasada en tabique. Formada por un marco de 100 mm de ancho serie
tipo CLIP y una hoja de resina 
fenólica en ambas caras con núcleo de lana de roca (HD) de densidad 150kg/m³ formando un núcleo total de 60 mm. Paso
libre de puerta de dimensión 800x2100 mm. Incluye los siguientes accesorios: C01 (Conjunto de maneta de
acero inox 304), C02 (Placa de acero inox 304), C05 (Guillotina C05 embutida en hoja contra pavimento), C10 (Muelle
cierra puertas C010 tipo Dorma TS93 integrado en marco), Color de puerta blanco pirineo. Sentido de la puerta a definir.
Previsión control acceso
Completamente realizado.

1 E0301

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

UD Enclavamiento+semáforo.
Completamente realizado.

2 E0302

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

UD PUERTA C3 VIDRIO MARCO ALUMINIO: Medidas: Ancho Hueco (AH): 1.000 mm Paso Libre (PL): 1.000 mm
Ancho Oper. (AT): 2.370 mm Alto Hueco (HH): 2.200 mm
Libre (HL): 2.200 mm Altura Total (HT): 2.404 mm Esp.
Hueco(EH): 200 mm
Completamente realizado.

3 E0303B

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UD Refuerzo interior panel para colocación de puertas automáticas.
Completamente realizado.

4 E0304

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UD Suministro y colocación de marco y puerta de HPL de 80 cm de paso , con nuevo marco revestido de HPL.
Completamente realizado.

5 E0305

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

UD Puerta automática batiente tipo MANUSA de medidas 120+80x210 . Sólo mtorizada la hoja de 120 cm. Incluye
electroimán para la apertura con control de accesos.
2,00 Pulsador codo GC-PC(empotrar plata)
1,00 OPERADOR BATIENTE VECTOR S AEST 675
2,00 Sensor presencia 4SAFE 35 AH 100-700
1,00 Brazo arrastre VECTOR
1,00 Extensión eje 50mm VECTOR
1,00 Instalación
1,00 vidrio 5+5 transparente
1,00 Puerta batiente
Completamente realizado.

6 E0306

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UD Soportación mediante tupo 120x60 mm para puerta automática.
Completamente realizado.

7 E0307

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UD Suministro y colocación de Puerta cortafuegos metálica, EI-90, dos hojas batientes, para un paso libre de 160 (85+85)cm x
220 cm. Se incluye la tarjeta superior fija desde la parte superior de la puerta hasta la altura de falso techo. Los marcos
son de altura hasta el falso techo.Incluye cierra puertas aereo TS 5000 ISM de GEZE, cerradura CF60, maneta inox. y
marco perimetral de HPL lacado con pintura antibacteriana.
Incluye colocación, medios auxiliares, materiales y todo el necesario para dejar el elemento perfectamente acabado según
planos de carpinterías y/o indicaciones de la DF.
Completamente realizado.

8 E0308

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UD Suministro y colocación de barra antipánico Fasto Touch de CISA para embutir, Carter y barraacabado aluminio anodizado
satinado, completamente instalada a puerta RF simple o doble de acabado pintado o revestido con HPL. Incluidos todos
los medios y materiales auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente acabada, según normativa de aplicación y/o
planos de proyectoCertificada según norma EN1125. Tratamiento antibacteriano según norma ISO 22196.
Completamente realizado.

9 E0309

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

M2 Envà DIVITECNIC T-81, panoràmic. Un vidre senzill a testa laminar butiral (5+5) SILENCE transparent. Perfileria lacada
negro.
Completamente realizado.

10 E0310

AMIDAMENT DIRECTE 19,020

UD P4. Módulo de puerta PE1V monovidrio enmarcada en aluminio, adaptada a marco de madera exisnte. Hoja de puerta con
vidrio butiral 6+6 transparente enmarcada en aluminio estructural anonizado o lacado de sección 40x50 soportada sobre 3
o 4 bisagras de acero inox.y cerradura acero inox. Con bombillo europeo y guillotina inferior. Con opacidad hasta 1m ó a
definir según la D.F. y Cerradura CF60. 
Completamente realizado.

11 E0311

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-1OBRA 01
SASCAPÍTULO 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UD SAS HEPA (salida - entrada productos).Todos los SAS llevan incluidos los “clamps” para la conexión del robot generador
de peróxido de hidrógeno. Incluye las lámparas UV en el precio (va 1 lámpara por cámara). El aporte de aire de estos SAS,
se realiza desde el sistema HVAC de la sala, incluyendo compuertas de regulación motorizadas para que se abran y
cierren al inicio y final de cada ciclo de descontaminación.
Completamente realizado.

1 E0401

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-1OBRA 01
DIVISIONES Y FALSOS TECHOSCAPÍTULO 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Suministro e instalación de panel continuo horizontal tipo sandwich para formación de falso techo VISITABLE en sala
limpia, con un espesor total de panel de 60 mm, acabado en chapa de acero galvanizado lacada por ambas caras y lamina
PET en la cara interior de sala. Núcleo de PIR y unión entre paneles macho - hembra. Incluido accesorios de cuelgue,
soportación oculta y sellados.

Completamente realizado.

1 E0501

AMIDAMENT DIRECTE 48,780

UD Di 098F - Envà de guix laminat (12,5F+12,5F)+48+(12,5F+12,5F) A EI-120, amb entramat de perfils de planxa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques foc de 12,5 mm de gruix per cada costat, amb
encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 46 a 55 kg/m3 i 45 mm
de gruix i banda acústica autoadhesiva. Amb classificació del foc certificada EI-120. Els envans inclouen la part
proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres per a PMR,
equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors i BIES, etc), no contemplats específicament en altres partides.
Completamente realizado.

2 E0502

AMIDAMENT DIRECTE 41,070

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

ML Zócalo trusplas.
Completamente realizado.

3 E0503

AMIDAMENT DIRECTE 87,420

M2 Falso techo registrable metálico perforado 150x30 GABELEX, perfileria lacada blanco.
Completamente realizado.

4 E0504

AMIDAMENT DIRECTE 40,290

M2 Falso techo registrable metálico perforado 60X60 GABELEX, perfileria lacada blanco.
Completamente realizado.

5 E0505

AMIDAMENT DIRECTE 26,950

M2 Falso techo regitrable vinílioc 60x60.
Completamente realizado.

6 E0506

AMIDAMENT DIRECTE 13,390

ML Formación faja cartón-yeso.
Completamente realizado.

7 E0507

AMIDAMENT DIRECTE 96,160

ML Led - Carril lluminària cel ras registrable/faixa.
Completamente realizado.

8 E0508

AMIDAMENT DIRECTE 50,360

PA Desmontaje de puerta actuales aseos a pasillo, derribo de pared intermedia, formación de nuevo paso y recolocación de
marco y puerta recolocada.
Completamente realizado.

9 E0509

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UD Falso techo pladur continuo en SAS SALA4
Completamente realizado.

10 E0510

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-1OBRA 01
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOSCAPÍTULO 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



SALA BLANCA + LAB PAV 3-1

AMIDAMENTS Pàg.: 7

M2 Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo en rollo, de la casa TARKETT modelo IQ megalit de 2mm de
grosor, encolado con adhesivo de dispersión acuosa Ardex af 145.
Completamente realizado.

1 E0601

AMIDAMENT DIRECTE 119,090

M2 Aplicación de una capa de pasta alisadora tipo MAPEI ULTRAPLAN de hasta 2mm de grosor, previa imprimación de
neopreno Mapei Primer G i posterior pasada de rodillo de puas.
Completamente realizado.

2 E0602

AMIDAMENT DIRECTE 119,090

ML MEDIA CAÑA PVC EN PASILLO.
Completamente realizado.

3 E0603

AMIDAMENT DIRECTE 47,000

M2 Pintura esmalte puertas metálicaS EI.
Completamente realizado.

4 E0604

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

M2 Pintura plástica sobre paredes y techos.
Completamente realizado.

5 E0605

AMIDAMENT DIRECTE 243,520

M2 REVESTIMIENTO POLICARBONATO/ABS 
Revestimiento con planchas Lexan Cliniwall de policarbonato/ABS acabado GRADE B6206, de grosor mínimo 1,7mm,
clasificación de reacción al fuego Bs1d0 (del conjunto incluyendo encolado) según UNE-EN 13501-1, colocado con el
adhesivo específico de acorde con los requerimientos del fabricante en función del soporte, apliación del adhesivo en la
parte posterior de la placa en el perímetro y centro del panel con cordones separados aprox 250 mm o aplicación del
adhesivo directamente con una plana dentada en la pared , dejar junto mínimo entre placas de 2mm, e implementación de
perfiles U. H entre placas. Se incluyen los mecanizados y los trabajos para conformar una placa en esquina saliente o
entrante y sellado con material específico prescrito por el fabricante LEXAN CLINIWALL. 
Completamente realizado.

6 E0606

AMIDAMENT DIRECTE 50,170

M2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de
gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives,
acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical 
Completamente realizado.

7 E0607

AMIDAMENT DIRECTE 35,130

PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-1OBRA 01
VARIOSCAPÍTULO 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UD Taulell de treball tipus amb davanter i laterals de suport, de 73 cm d'alçada i 65 cm d'amplada.
Completamente instalado.

1 E0701

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 16,910

UD Fabricación y suministro de partición fija vidriada AluFire AS85 de Tecfire en aluminio lacado en RAL estándar, vidrio con
una resistencia al fuego de EI120, para uso interior.
Completamente instalado.

2 E0702

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UD Cortinas SCREEN accionadas mediante cadenilla.
Completamente instalado.

3 E0703

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

UD Limpieza de zona para su posterior ocupación.
Completamente instalado.

4 E0704

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UD Limpieza con desinfección.
Completamente instalado.

5 E0705

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Ayudas de albañileria a instalaciones.
Completamente instalado.

6 E0706

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UD Nueva carpinteria aluminio exterior insertando lamas tipo mallorquina.
Completamente realizado.

7 E0707

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Contingencias imprevistos.
Completamente instalado.

8 E0708

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ut Preparació de tota la documentació d'obra de l'obra civil i mobiliari segons plec de condicions generals i instruccions de la
D.F., comprenent:

Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F.
Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies aprovades per la D.F.).
Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats
segons el realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.).
Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3
còpies aprovades per la D.F.).

Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni
veure's disminuïda  per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat.

9 E0709

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

ut Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i proves i comprovacions de l'obra civil, per part de
Laboratori homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de proves normatives i complementàries, segons
protocols de funcionament del fabricant i del departament de Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions
DF/DE de l'obra.

Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra,
segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes incloses al projecte, comprenent:

Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i
energètic.

Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni
veure's disminuïda  per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost. Completament realitzat.

10 E0710FORA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-1OBRA 01
MOBILIARI LAB CQCAPÍTULO 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UD Encimera de laminado fenólico HPL Plus 20 mm de espesor de color blanco.
Estructura tipo C de acero laminado con perfil 60x30mm, lacado en epoxi-poliéster de color
blanco. Con trasera de registro para el paso de instalaciones.
1 Canaleta de 1200 mm de PVC blanco con 3 bases schuko y 1 RJ45.
*No incluye instalación de electricidad. 
M/M: MBY LAB SOLUTIONS o equivalente. Completament instalado.

1 E0801

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UD Encimera de laminado fenólico HPL Plus 20 mm de espesor de color blanco.
Estructura tipo C de acero laminado con perfil 60x30mm, lacado en epoxi-poliéster de color
blanco. Con trasera de registro para el paso de instalaciones.
Realizado en tablero bilaminado de 19 mm de espesor de color blanco y canteado en ABS.
3 Módulos de 450 mm desplazables de cajón extracción total y freno, y puerta. Con
bisagras termolacadas apertura 270º.
8 Perfiles de 90 x 30 mm de aluminio anodizado para la sujeción de las baldas.
4 Baldas de 1500x250 mm sobre perfil.
1 Canaleta de 1500 mm de PVC blanco con 6 bases schuko y 2 RJ45.
1 Canaleta de 1500 mm de PVC blanco con 3 bases schuko y 1 RJ45.
2 Canaletas de 750 mm de PVC blanco.
2 Baldas de 1800x250 mm sobre perfil.
1 Canaleta de 1800 mm de PVC blanco con 6 bases schuko y 4 RJ45.
2 Baldas de 1200x250 mm sobre perfil.
1 Canaleta de 1200 mm de PVC blanco con 4 bases schuko y 1 RJ45.
*No incluye instalación de electricidad.
M/M: MBY LAB SOLUTIONS o equivalente. Completament instalado.

2 E0802

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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UD Encimera de laminado fenólico HPL Plus 20 mm de espesor de color blanco.
Estructura tipo C de acero laminado con perfil 60x30mm, lacado en epoxi-poliéster de color
blanco. Con trasera de registro para el paso de instalaciones.
Realizado en tablero bilaminado de 19 mm de espesor de color blanco y canteado en ABS.
2 Módulos de 450 mm deslizante de cajón extracción total y freno, y puerta. Con bisagras
termolacadas apertura 270º.
4 Perfiles de 90 x 30 mm de aluminio anodizado para la sujeción de las baldas.
2 Baldas de 1800x250 mm sobre perfil.
1 Canaleta de 1800 mm de PVC blanco con 4 bases schuko y 2 RJ45.
1 Canaletas de 750 mm de PVC blanco.
2 Baldas de 900x250 mm sobre perfil.
1 Canaleta de 900 mm de PVC blanco con 4 bases schuko y 2 RJ45.
*No incluye instalación de electricidad.
M/M: MBY LAB SOLUTIONS o equivalente. Completament instalado.

3 E0803

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UD Silla giratoria Bimos Labsit 4, con respaldo de poliamida con función 3DFlex, asiento de
espuma de PU de color negro y carcasa de color azul. Regulable en altura mediante palanca
560-810 mm. Base de polipropileno negro, con ruedas auto frenadas y aro reposapiés.
Ref. 9125 (3277).
M/M: MBY LAB SOLUTIONS o equivalente. Completament instalado.

4 E0804

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

UD Silla giratoria Bimos Labsit 2, con respaldo de poliamida con función 3DFlex, asiento de
espuma de PU de color negro y carcasa de color azul. Regulable en altura mediante palanca
450-650 mm. Base de polipropileno negro, con ruedas auto frenadas.
Ref. 9123 (3277).
M/M: MBY LAB SOLUTIONS o equivalente. Completament instalado.

5 E0805

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UD Encimera de laminado fenólico HPL Plus 20 mm de espesor de color blanco.
Estructura tipo C de acero laminado con perfil 60x30mm, lacado en epoxi-poliéster de color
blanco. Con trasera de registro para el paso de instalaciones.
Realizado en tablero bilaminado de 19 mm de espesor de color blanco y canteado en ABS.
1 Módulo de 450 mm de 3 cajones extracción total y freno. Con ruedas, delanteras con
freno.
2 Perfiles de 90 x 30 mm de aluminio anodizado para la sujeción de las baldas.
2 Baldas de 1800x250 mm sobre perfil.
1 Canaleta de 1800 mm de PVC blanco con 7 bases schuko y 3 RJ45.
*No incluye instalación de electricidad.
M/M: MBY LAB SOLUTIONS o equivalente. Completament instalado.

6 E0806

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

UD Lavaojos 2 rociadores a 45º, montaje sobre encimera.
Ref. BR714 020 Con soporte y manguera de 1500mm de largo enfundada en tejido de acero
inoxidable, filtro de partículas, juntas y 2 tuercas de racor en RH ½”.
M/M: MBY LAB SOLUTIONS o equivalente. Completament instalado.

7 E0807

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-1OBRA 01
GESTIÓ RESIDUSCAPÍTULO 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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ut PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió de residus.1 E1KA0029

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-1OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTULO 10
PROTECCIONS INDIVIDUALSTÍTULO 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 P1477-65LG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 P147Z-FITK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4583 P147Y-EPWX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4054 P147O-EPWY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

5 P147L-EQDA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR
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u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

6 P1474-65MZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

7 P1483-EQED

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

8 P148B-EQEK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

9 P1489-FIGN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Samarreta de treball, de cotó10 P148D-EQEQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47111 P1480-FK75

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Senyal manual per a senyalista12 PBBC-65LC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-1OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTULO 10
PROTECCIONS COL·LECTIVESTÍTULO 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 PBBA-EOJC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs2 PBBI-567K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EXTERIORS 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs

3 PBBL-56GK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària4 PBC5-56GM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

5 PBBA-EOJE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs6 PBBJ-5674

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EXTERIORS 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs7 PBBJ-5677

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 EXTERIORS 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball8 PQU3-0235

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 GENERALS 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PR.1.a. PRESSUPOST LOT I 



SALA BLANCA + LAB PAV 3-1

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-101

CAPÍTULO DERRIBOS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0101 UD Sectorización mediante lámina de polietileno.
Completamente realizado.
 (P - 1)

2,000186,68 373,36

2 E0102 UD Medidas nosocomiales, extractor, alfombrilla,…
Completamente realizado.

 (P - 2)

1,000336,13 336,13

3 E0103 M2 Derribo de mampara tipo sandwich, incluso carga y retirada a
vertedero autorizado.
Completamente realizado.

 (P - 3)

259,18015,70 4.069,13

4 E0104 UD Desmontaje de marco y puerta y retirada a vertedero autorizado.
Completamente realizado.

 (P - 4)

6,00029,41 176,46

5 E0105 UD Desmontaje de mobiliario y retirada a vertedero autorizado.
Completamente realizado.

 (P - 5)

1,000672,94 672,94

6 E0106 M2 Derribo de falso techo continuo o registrable, incluso carga y
retirada a vertedero autorizado.
Completamente realizado.

 (P - 6)

131,21011,23 1.473,49

7 E0107 M2 Extracción de pavimento de PVC.
Completamente realizado.

 (P - 7)

109,2708,62 941,91

8 E0108 UD Derribo y extracción de puerta doble EI existente en pasillo
Completamente realizado.

 (P - 8)

1,000127,78 127,78

9 E0109 UD Formación de paso en religa metálica exterior para nuevos
conductos
Completamente realizado.

 (P - 9)

1,000145,21 145,21

CAPÍTULOTOTAL 01.01 8.316,41

OBRA PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-101

CAPÍTULO PANEL FARMACEUTICO02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0201 M2 PANEL VERTICAL e=60 mm RESINA con NUCLEO DE LANA
DE ROCA (C-S2, d0).
Completamente realizado.

 (P - 10)

65,790164,34 10.811,93

2 E0202 M2 PANEL VERTICAL TRASDOSADO e=40 mm RESINA con
NUCLEO DE LANA DE ROCA (C-S2, d0).
Completamente realizado.

 (P - 11)

47,700160,17 7.640,11

EUR
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3 E0203 ML PERFIL ALUMINIO CURVO LACADO BLANCO PARA
ENCUENTROS CONVEXOS.
Completamente realizado.

 (P - 12)

213,20019,37 4.129,68

4 E0204 UD Apertura de huecos grandes en panel, de superficie inferior a 1
m2, para la instalación de luminarias/ difusores. Incluso sellado
posterior del elemento.
Completamente realizado.

 (P - 13)

1,000385,08 385,08

5 E0205 UD Aperturas de huecos pequeños en panel, para mecanismos.

Completamente realizado.

 (P - 14)

1,0001.109,72 1.109,72

6 E0206 UD Barrenado y posterior sellado en panel vertical para paso de
instalaciones. Sobre panel previo a su montaje.
Completamente realizado.

 (P - 15)

1,0001.054,24 1.054,24

7 E0207 UD Suministro e instalación de Visor V-MCP-011-11 para sala limpia
de dimensiones 1600X100X60 mm bi enrasado con doble vidrio,
dos caras exteriores laminadas composición 3+3/48/3+3 Sellado.
Completamente realizado.

 (P - 16)

1,0001.380,09 1.380,09

8 E0208 UD Adicional por mecaniizado desmotanble de módulo de sandwich y
vidrio.
Completamente realizado.

 (P - 17)

1,000735,29 735,29

9 E0209 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de
llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2·K/W +++++ AMIDAMENT: Obertures <= 4 m2 => Sense
deducció Obertures > 4m2 - <= 8 m2 => Deducció 50%
Obertures > 8m2 => Deducció 100%
Completamente realizado.

 (P - 18)

78,18055,88 4.368,70

10 E0210 M2 Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.arriost.N,73
Completamente realizado.

 (P - 19)

70,55035,78 2.524,28

CAPÍTULOTOTAL 01.02 34.139,12

OBRA PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-101

CAPÍTULO CARPINTERIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0301 UD Suministro e instalación de ud de Puerta P-16 serie
CLIP-RES-LR Technologies formada por 1 hoja con
clasificación C4 de estanqueidad, totalmente enrasada en
tabique. Formada por un marco de 100 mm de ancho serie tipo

5,0002.176,08 10.880,40

EUR
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CLIP y una hoja de resina 
fenólica en ambas caras con núcleo de lana de roca (HD) de
densidad 150kg/m³ formando un núcleo total de 60 mm. Paso
libre de puerta de dimensión 800x2100 mm. Incluye los
siguientes accesorios: C01 (Conjunto de maneta de acero inox
304), C02 (Placa de acero inox 304), C05 (Guillotina C05
embutida en hoja contra pavimento), C10 (Muelle cierra puertas
C010 tipo Dorma TS93 integrado en marco), Color de puerta
blanco pirineo. Sentido de la puerta a definir. Previsión control
acceso
Completamente realizado.

 (P - 20)

2 E0302 UD Enclavamiento+semáforo.
Completamente realizado.

 (P - 21)

4,0001.134,20 4.536,80

3 E0303B UD PUERTA C3 VIDRIO MARCO ALUMINIO: Medidas: Ancho Hueco
(AH): 1.000 mm Paso Libre (PL): 1.000 mm
Ancho Oper. (AT): 2.370 mm Alto Hueco (HH): 2.200 mm
Libre (HL): 2.200 mm Altura Total (HT): 2.404 mm Esp.
Hueco(EH): 200 mm
Completamente realizado.

 (P - 22)

1,0003.029,13 3.029,13

4 E0304 UD Refuerzo interior panel para colocación de puertas automáticas.
Completamente realizado.

 (P - 23)

1,000415,97 415,97

5 E0305 UD Suministro y colocación de marco y puerta de HPL de 80 cm de
paso , con nuevo marco revestido de HPL.
Completamente realizado.

 (P - 24)

3,000785,37 2.356,11

6 E0306 UD Puerta automática batiente tipo MANUSA de medidas
120+80x210 . Sólo mtorizada la hoja de 120 cm. Incluye
electroimán para la apertura con control de accesos.
2,00 Pulsador codo GC-PC(empotrar plata)
1,00 OPERADOR BATIENTE VECTOR S AEST 675
2,00 Sensor presencia 4SAFE 35 AH 100-700
1,00 Brazo arrastre VECTOR
1,00 Extensión eje 50mm VECTOR
1,00 Instalación
1,00 vidrio 5+5 transparente
1,00 Puerta batiente
Completamente realizado.

 (P - 25)

1,0004.411,30 4.411,30

7 E0307 UD Soportación mediante tupo 120x60 mm para puerta automática.
Completamente realizado.

 (P - 26)

1,000378,15 378,15

8 E0308 UD Suministro y colocación de Puerta cortafuegos metálica, EI-90,
dos hojas batientes, para un paso libre de 160 (85+85)cm x 220
cm. Se incluye la tarjeta superior fija desde la parte superior de
la puerta hasta la altura de falso techo. Los marcos son de altura
hasta el falso techo.Incluye cierra puertas aereo TS 5000 ISM de
GEZE, cerradura CF60, maneta inox. y marco perimetral de HPL
lacado con pintura antibacteriana.
Incluye colocación, medios auxiliares, materiales y todo el
necesario para dejar el elemento perfectamente acabado según
planos de carpinterías y/o indicaciones de la DF.

1,0003.339,50 3.339,50

EUR
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Completamente realizado.

 (P - 27)

9 E0309 UD Suministro y colocación de barra antipánico Fasto Touch de CISA
para embutir, Carter y barraacabado aluminio anodizado
satinado, completamente instalada a puerta RF simple o doble de
acabado pintado o revestido con HPL. Incluidos todos los medios
y materiales auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente
acabada, según normativa de aplicación y/o planos de
proyectoCertificada según norma EN1125. Tratamiento
antibacteriano según norma ISO 22196.
Completamente realizado.

 (P - 28)

2,000199,68 399,36

10 E0310 M2 Envà DIVITECNIC T-81, panoràmic. Un vidre senzill a testa
laminar butiral (5+5) SILENCE transparent. Perfileria lacada
negro.
Completamente realizado.

 (P - 29)

19,020191,23 3.637,19

11 E0311 UD P4. Módulo de puerta PE1V monovidrio enmarcada en aluminio,
adaptada a marco de madera exisnte. Hoja de puerta con vidrio
butiral 6+6 transparente enmarcada en aluminio estructural
anonizado o lacado de sección 40x50 soportada sobre 3 o 4
bisagras de acero inox.y cerradura acero inox. Con bombillo
europeo y guillotina inferior. Con opacidad hasta 1m ó a definir
según la D.F. y Cerradura CF60. 
Completamente realizado.

 (P - 30)

1,000997,86 997,86

CAPÍTULOTOTAL 01.03 34.381,77

OBRA PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-101

CAPÍTULO SAS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0401 UD SAS HEPA (salida - entrada productos).Todos los SAS llevan
incluidos los “clamps” para la conexión del robot generador de
peróxido de hidrógeno. Incluye las lámparas UV en el precio (va 1
lámpara por cámara). El aporte de aire de estos SAS, se realiza
desde el sistema HVAC de la sala, incluyendo compuertas de
regulación motorizadas para que se abran y cierren al inicio y final
de cada ciclo de descontaminación.
Completamente realizado.

 (P - 31)

1,00010.002,27 10.002,27

CAPÍTULOTOTAL 01.04 10.002,27

OBRA PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-101

CAPÍTULO DIVISIONES Y FALSOS TECHOS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0501 M2 Suministro e instalación de panel continuo horizontal tipo
sandwich para formación de falso techo VISITABLE en sala
limpia, con un espesor total de panel de 60 mm, acabado en
chapa de acero galvanizado lacada por ambas caras y lamina
PET en la cara interior de sala. Núcleo de PIR y unión entre
paneles macho - hembra. Incluido accesorios de cuelgue,
soportación oculta y sellados.

48,780117,13 5.713,60

EUR
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Completamente realizado.

 (P - 32)

2 E0502 UD Di 098F - Envà de guix laminat (12,5F+12,5F)+48+(12,5F+12,5F)
A EI-120, amb entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de
48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques foc de
12,5 mm de gruix per cada costat, amb encintat i emmassillat de
juntes, inclòs aïllament interior amb placa semirígida de llana de
roca de 46 a 55 kg/m3 i 45 mm de gruix i banda acústica
autoadhesiva. Amb classificació del foc certificada EI-120. Els
envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al
posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres
per a PMR, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans,
extintors i BIES, etc), no contemplats específicament en altres
partides.
Completamente realizado.

 (P - 33)

41,07072,88 2.993,18

3 E0503 ML Zócalo trusplas.
Completamente realizado.

 (P - 34)

87,42012,24 1.070,02

4 E0504 M2 Falso techo registrable metálico perforado 150x30 GABELEX,
perfileria lacada blanco.
Completamente realizado.

 (P - 35)

40,29060,26 2.427,88

5 E0505 M2 Falso techo registrable metálico perforado 60X60 GABELEX,
perfileria lacada blanco.
Completamente realizado.

 (P - 36)

26,95053,23 1.434,55

6 E0506 M2 Falso techo regitrable vinílioc 60x60.
Completamente realizado.
 (P - 37)

13,39030,82 412,68

7 E0507 ML Formación faja cartón-yeso.
Completamente realizado.

 (P - 38)

96,16026,70 2.567,47

8 E0508 ML Led - Carril lluminària cel ras registrable/faixa.
Completamente realizado.

 (P - 39)

50,36013,32 670,80

9 E0509 PA Desmontaje de puerta actuales aseos a pasillo, derribo de pared
intermedia, formación de nuevo paso y recolocación de marco y
puerta recolocada.
Completamente realizado.
 (P - 40)

1,0002.533,44 2.533,44

10 E0510 UD Falso techo pladur continuo en SAS SALA4
Completamente realizado.

 (P - 41)

1,000481,14 481,14

CAPÍTULOTOTAL 01.05 20.304,76

OBRA PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-101

CAPÍTULO PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 E0601 M2 Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo en
rollo, de la casa TARKETT modelo IQ megalit de 2mm de grosor,
encolado con adhesivo de dispersión acuosa Ardex af 145.
Completamente realizado.
 (P - 42)

119,09050,42 6.004,52

2 E0602 M2 Aplicación de una capa de pasta alisadora tipo MAPEI
ULTRAPLAN de hasta 2mm de grosor, previa imprimación de
neopreno Mapei Primer G i posterior pasada de rodillo de puas.
Completamente realizado.
 (P - 43)

119,09011,00 1.309,99

3 E0603 ML MEDIA CAÑA PVC EN PASILLO.
Completamente realizado.
 (P - 44)

47,00023,85 1.120,95

4 E0604 M2 Pintura esmalte puertas metálicaS EI.
Completamente realizado. (P - 45)

1,000147,90 147,90

5 E0605 M2 Pintura plástica sobre paredes y techos.
Completamente realizado.
 (P - 46)

243,5204,87 1.185,94

6 E0606 M2 REVESTIMIENTO POLICARBONATO/ABS 
Revestimiento con planchas Lexan Cliniwall de
policarbonato/ABS acabado GRADE B6206, de grosor mínimo
1,7mm, clasificación de reacción al fuego Bs1d0 (del conjunto
incluyendo encolado) según UNE-EN 13501-1, colocado con el
adhesivo específico de acorde con los requerimientos del
fabricante en función del soporte, apliación del adhesivo en la
parte posterior de la placa en el perímetro y centro del panel con
cordones separados aprox 250 mm o aplicación del adhesivo
directamente con una plana dentada en la pared , dejar junto
mínimo entre placas de 2mm, e implementación de perfiles U. H
entre placas. Se incluyen los mecanizados y los trabajos para
conformar una placa en esquina saliente o entrante y sellado con
material específico prescrito por el fabricante LEXAN CLINIWALL.

Completamente realizado.
 (P - 47)

50,17057,77 2.898,32

7 E0607 M2 Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió
HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix,
per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc
B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color
llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical 
Completamente realizado.
 (P - 48)

35,130114,74 4.030,82

CAPÍTULOTOTAL 01.06 16.698,44

OBRA PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-101

CAPÍTULO VARIOS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0701 UD Taulell de treball tipus amb davanter i laterals de suport, de 73 cm
d'alçada i 65 cm d'amplada.
Completamente instalado.
 (P - 49)

16,910266,81 4.511,76

2 E0702 UD Fabricación y suministro de partición fija vidriada AluFire AS85 de
Tecfire en aluminio lacado en RAL estándar, vidrio con una
resistencia al fuego de EI120, para uso interior.
Completamente instalado.

 (P - 50)

1,0004.388,93 4.388,93

EUR
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3 E0703 UD Cortinas SCREEN accionadas mediante cadenilla.
Completamente instalado.

 (P - 51)

7,000224,12 1.568,84

4 E0704 UD Limpieza de zona para su posterior ocupación.
Completamente instalado.

 (P - 52)

1,0001.102,45 1.102,45

5 E0705 UD Limpieza con desinfección.
Completamente instalado.

 (P - 53)

1,0001.280,67 1.280,67

6 E0706 PA Ayudas de albañileria a instalaciones.
Completamente instalado.

 (P - 54)

1,000939,83 939,83

7 E0707 UD Nueva carpinteria aluminio exterior insertando lamas tipo
mallorquina.
Completamente realizado. (P - 55)

1,0001.398,07 1.398,07

8 E0708 PA Contingencias imprevistos.
Completamente instalado.

 (P - 56)

1,00010.000,00 10.000,00

9 E0709 ut Preparació de tota la documentació d'obra de l'obra civil i mobiliari
segons plec de condicions generals i instruccions de la D.F.,
comprenent:

Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD)
segons indicacions de la D.F.
Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (3 còpies
aprovades per la D.F.).
Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques,
estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el
realment executat (3 còpies aprovades per la D.F.).
Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions
d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (3
còpies aprovades per la D.F.).

Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no
podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni
veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al
pressupost. Completament realitzat. (P - 64)

1,0001.150,00 1.150,00

10 E0710FORA ut Realització de les tasques corresponents al Control de Qualitat i
proves i comprovacions de l'obra civil, per part de Laboratori
homologat extern a validar per la Propietat, incloent conjunt de
proves normatives i complementàries, segons protocols de
funcionament del fabricant i del departament de
Manteniment/Infraestructures de l'Hospital Clínic, i direccions
DF/DE de l'obra.

Preparació de tota la documentació resultat de les tasques del
Control de Qualitat, proves i medicions fetes a la obra, segons
plec de condicions generals i instruccions de la D.F. i fitxes
incloses al projecte, comprenent:

Documentació final d'obra: proves realitzades, resultats de les
proves, sessions realtzades, comparatiu normatiu i energètic.

Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no
podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni
veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al

1,0000,00 0,00

EUR
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pressupost. Completament realitzat. (P - 65)

CAPÍTULOTOTAL 01.07 26.340,55

OBRA PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-101

CAPÍTULO MOBILIARI LAB CQ08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E0801 UD Encimera de laminado fenólico HPL Plus 20 mm de espesor de
color blanco.
Estructura tipo C de acero laminado con perfil 60x30mm, lacado
en epoxi-poliéster de color
blanco. Con trasera de registro para el paso de instalaciones.
1 Canaleta de 1200 mm de PVC blanco con 3 bases schuko y 1
RJ45.
*No incluye instalación de electricidad. 
M/M: MBY LAB SOLUTIONS o equivalente. Completament
instalado. (P - 57)

1,000890,40 890,40

2 E0802 UD Encimera de laminado fenólico HPL Plus 20 mm de espesor de
color blanco.
Estructura tipo C de acero laminado con perfil 60x30mm, lacado
en epoxi-poliéster de color
blanco. Con trasera de registro para el paso de instalaciones.
Realizado en tablero bilaminado de 19 mm de espesor de color
blanco y canteado en ABS.
3 Módulos de 450 mm desplazables de cajón extracción total y
freno, y puerta. Con
bisagras termolacadas apertura 270º.
8 Perfiles de 90 x 30 mm de aluminio anodizado para la sujeción
de las baldas.
4 Baldas de 1500x250 mm sobre perfil.
1 Canaleta de 1500 mm de PVC blanco con 6 bases schuko y 2
RJ45.
1 Canaleta de 1500 mm de PVC blanco con 3 bases schuko y 1
RJ45.
2 Canaletas de 750 mm de PVC blanco.
2 Baldas de 1800x250 mm sobre perfil.
1 Canaleta de 1800 mm de PVC blanco con 6 bases schuko y 4
RJ45.
2 Baldas de 1200x250 mm sobre perfil.
1 Canaleta de 1200 mm de PVC blanco con 4 bases schuko y 1
RJ45.
*No incluye instalación de electricidad.
M/M: MBY LAB SOLUTIONS o equivalente. Completament
instalado. (P - 58)

1,0007.075,20 7.075,20

3 E0803 UD Encimera de laminado fenólico HPL Plus 20 mm de espesor de
color blanco.
Estructura tipo C de acero laminado con perfil 60x30mm, lacado
en epoxi-poliéster de color
blanco. Con trasera de registro para el paso de instalaciones.
Realizado en tablero bilaminado de 19 mm de espesor de color
blanco y canteado en ABS.
2 Módulos de 450 mm deslizante de cajón extracción total y freno,
y puerta. Con bisagras
termolacadas apertura 270º.
4 Perfiles de 90 x 30 mm de aluminio anodizado para la sujeción
de las baldas.
2 Baldas de 1800x250 mm sobre perfil.
1 Canaleta de 1800 mm de PVC blanco con 4 bases schuko y 2
RJ45.
1 Canaletas de 750 mm de PVC blanco.
2 Baldas de 900x250 mm sobre perfil.
1 Canaleta de 900 mm de PVC blanco con 4 bases schuko y 2
RJ45.

1,0003.765,60 3.765,60

EUR
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*No incluye instalación de electricidad.
M/M: MBY LAB SOLUTIONS o equivalente. Completament
instalado. (P - 59)

4 E0804 UD Silla giratoria Bimos Labsit 4, con respaldo de poliamida con
función 3DFlex, asiento de
espuma de PU de color negro y carcasa de color azul. Regulable
en altura mediante palanca
560-810 mm. Base de polipropileno negro, con ruedas auto
frenadas y aro reposapiés.
Ref. 9125 (3277).
M/M: MBY LAB SOLUTIONS o equivalente. Completament
instalado. (P - 60)

3,000354,00 1.062,00

5 E0805 UD Silla giratoria Bimos Labsit 2, con respaldo de poliamida con
función 3DFlex, asiento de
espuma de PU de color negro y carcasa de color azul. Regulable
en altura mediante palanca
450-650 mm. Base de polipropileno negro, con ruedas auto
frenadas.
Ref. 9123 (3277).
M/M: MBY LAB SOLUTIONS o equivalente. Completament
instalado. (P - 61)

1,000258,00 258,00

6 E0806 UD Encimera de laminado fenólico HPL Plus 20 mm de espesor de
color blanco.
Estructura tipo C de acero laminado con perfil 60x30mm, lacado
en epoxi-poliéster de color
blanco. Con trasera de registro para el paso de instalaciones.
Realizado en tablero bilaminado de 19 mm de espesor de color
blanco y canteado en ABS.
1 Módulo de 450 mm de 3 cajones extracción total y freno. Con
ruedas, delanteras con
freno.
2 Perfiles de 90 x 30 mm de aluminio anodizado para la sujeción
de las baldas.
2 Baldas de 1800x250 mm sobre perfil.
1 Canaleta de 1800 mm de PVC blanco con 7 bases schuko y 3
RJ45.
*No incluye instalación de electricidad.
M/M: MBY LAB SOLUTIONS o equivalente. Completament
instalado. (P - 62)

1,0002.013,60 2.013,60

7 E0807 UD Lavaojos 2 rociadores a 45º, montaje sobre encimera.
Ref. BR714 020 Con soporte y manguera de 1500mm de largo
enfundada en tejido de acero
inoxidable, filtro de partículas, juntas y 2 tuercas de racor en RH
½”.
M/M: MBY LAB SOLUTIONS o equivalente. Completament
instalado. (P - 63)

1,000240,00 240,00

CAPÍTULOTOTAL 01.08 15.304,80

OBRA PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-101

CAPÍTULO GESTIÓ RESIDUS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E1KA0029 ut PA a justificar corresponent a l'abonament íntegre per a la gestió
de residus. (P - 66)

1,0001.939,00 1.939,00

CAPÍTULOTOTAL 01.09 1.939,00

OBRA PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-101

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT10

EUR
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TÍTULO 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 68)

6,0006,18 37,08

2 P147Z-FITK u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50
mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168 (P - 72)

3,0008,79 26,37

3 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 71)

30,0000,23 6,90

4 P147O-EPWY u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 70)

50,0000,69 34,50

5 P147L-EQDA u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 69)

12,0001,57 18,84

6 P1474-65MZ u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 67)

6,00024,20 145,20

7 P1483-EQED u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 74)

6,0006,28 37,68

8 P148B-EQEK u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340 (P - 76)

6,0008,38 50,28

9 P1489-FIGN u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 75)

6,00013,81 82,86

10 P148D-EQEQ u Samarreta de treball, de cotó (P - 77) 6,0002,76 16,56

11 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 73)

6,00015,83 94,98

12 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista (P - 80) 8,00013,53 108,24

TÍTULO 3TOTAL 01.10.01 659,49

OBRA PRESUPUESTO  LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-101

CAPÍTULO SEGURETAT I SALUT10

TÍTULO 3 PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PBBA-EOJC u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 78)

2,00029,45 58,90

2 PBBI-567K u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 81)

2,000105,14 210,28

3 PBBL-56GK u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 84)

2,00020,04 40,08

4 PBC5-56GM u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 85) 3,0004,43 13,29

5 PBBA-EOJE u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, 2,00029,52 59,04

EUR
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normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 79)

6 PBBJ-5674 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 82)

2,00055,68 111,36

7 PBBJ-5677 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 83)

1,00061,38 61,38

8 PQU3-0235 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 86)

1,000107,16 107,16

TÍTULO 3TOTAL 01.10.02 661,49

EUR
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NIVELL 3: Título 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Título 3 01.10.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 659,49

Título 3 01.10.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 661,49

Capítulo 01.10  SEGURETAT I SALUT 1.320,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.320,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  DERRIBOS 8.316,41

Capítulo 01.02  PANEL FARMACEUTICO 34.139,12

Capítulo 01.03  CARPINTERIA 34.381,77

Capítulo 01.04  SAS 10.002,27

Capítulo 01.05  DIVISIONES Y FALSOS TECHOS 20.304,76

Capítulo 01.06  PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 16.698,44

Capítulo 01.07  VARIOS 26.340,55

Capítulo 01.08  MOBILIARI LAB CQ 15.304,80

Capítulo 01.09  GESTIÓ RESIDUS 1.939,00

Capítulo 01.10  SEGURETAT I SALUT 1.320,98

Obra 01 Presupuesto LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-1 168.748,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
168.748,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto LOT I-S.BLANCA+LAB PAV 3-1 168.748,10

168.748,10

euros
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PR.3.a. RESUM ECONÒMIC GENERAL DE L’OBRA LOT I 



SALA BLANCA + LAB PAV 3-1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 168.748,10

13 % Despeses generals SOBRE 168.748,10..................................................................... 21.937,25

6 % Benefici industrial SOBRE 168.748,10.......................................................................... 10.124,89

Subtotal 200.810,24

Control Qualitat (PEC s/IVA)................................................................................................. 1.281,65

21 % IVA SOBRE 202.091,89............................................................................................... 42.439,30

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 244.531,19244.531,19

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS )



 
 

 

 

 

 

 
 

SOBRE 1: 

DOCUMENTACIÓ

PROJECTE EXECUTIU D’OBRA CIVIL - Lot I 

DOCUMENT (V) DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

Client - Propietat 

CONSORCI HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA (HCB) 

Autor del projecte 

ARG Engineering 
Ingeniería integral y Técnica aplicada, SLP 

Barcelona, a 21 de novembre del 2025 

 OBRA CIVIL PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SALA 
BLANCA, UN LABORATORI DE CONTROL DE QUALITAT I 

ESPAIS ANNEXES, AL PAVELLÓ 3.1
DE L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 
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DD. DADES GENERALS 

DD.1. Identificació i objecte del projecte 
DD.2. Agents del projecte 

ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA      DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

OBRA CIVIL 

DG.0. OBRA CIVIL 
DG.0.1. ESTAT ACTUAL 
DG.0.2. ESTAT PROPOSTA 
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DD. DADES GENERALS 

DD.1. Identificació i objecte 

 Títol del projecte

OBRA CIVIL PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SALA BLANCA, UN LABORATORI DE CONTROL DE QUALITAT I ESPAIS ANNEXES, AL PAVELLÓ 3.1 DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

 Objecte de l’encàrrec

o Descripció de les tasques d’enderroc, construcció d’obra civil i muntatge de mobiliari en l’àrea objecte

o Confecció dels documents Memòria, Bases de càlcul, Pressupost i Amidaments, Plecs de condicions tècniques i la Documentació gràfica (plànols)

o Inclusió dels annexes del Control de Qualitat i Estudi de Seguretat i Salut de l’obra

 Situació de l’obra

Carrer de Villarroel, 170, 08036 Barcelona 

DD.2. Agents del projecte  

 Promotor

Hospital Clínic de Barcelona, NIF: Q0802070C 
Carrer de Villarroel, 170, 08036 Barcelona           
Representat per Ferran Rodríguez Omedes 

 Projectista
              Firma del tècnic 

Ingeniería Integral y Técnica Aplicada, SLP   Antonio Roselló Gregori 
NIF: B66971896                 Enginyer Tècnic 
c/ Cristóbal de Moura, 152, 6ª-1ª, 08019, Barcelona 
arg@argengineering.com 
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DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 



DIRECTOR
CAP DE GESTIÓCAP DE SERVEI DE

  CENTRE  DE  DIAGNÒSTIC  PER  LA  IMATGE  CLÍNIC  (CDIC) :  ADMINISTRACIÓ
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TÍTOL DEL PROJECTE NOM DEL PLÀNOL EDIFICI

SITUACIÓ

ESCALA CAPÍTOL DATA

NOM FITXER PLÀNOL Nº
OBRA CIVIL. ESTAT ACTUAL

DG.0.1
A3  1/75
A1  1/37,5

-
-

21-NOV-2025-NOVA SALA BLANCA, LABORATORI I ESPAIS ADM.
AL SERVEI CDB DE PAVELLÓ 3.1 DE L'HCB

PROPIETAT FINANCIACIÓ

Ingeniería Integral y Técnica Aplicada, SLP
ARG Engineering
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TÍTOL DEL PROJECTE NOM DEL PLÀNOL EDIFICI

SITUACIÓ

ESCALA CAPÍTOL DATA

NOM FITXER PLÀNOL Nº
OBRA CIVIL. ESTAT PROPOSTA

DG.0.2
A3  1/100
A1  1/50

-
-

21-NOV-2025-

LLEGENDAOBRA

REVESTIMENT CLINICWALL

HPL

POYATA TREBALL

PARET EI-120

TABIC 98/400

TRASDOSADO PLADUR

FAIXA DE PLADUR

SÒCOL TRUSPLAS

PANEL SANDWICH e:60MM

PANEL SANDWICH e:40MM

GABELEX 60X60

GABELEX 30X160

FALS SOSTRE PLADUR

FALS SOSTRE VINÍLIC 60X60

SOSTRE PANEL SANDWICH SOSTRE PISABLE
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PORTA HPL

PORTA AUTOMÀTICA
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PM

PAVIMENT PVC

NOVA SALA BLANCA, LABORATORI I ESPAIS ADM.
AL SERVEI CDB DE PAVELLÓ 3.1 DE L'HCB

PROPIETAT FINANCIACIÓ

Ingeniería Integral y Técnica Aplicada, SLP
ARG Engineering
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