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Obra 01 PRESSUPOST ENSENYAMENTS ESPORTIUS_F2
Capítol 00  NOTES PRÈVIES

1 NOTA00 u Tots els treballs descrits a continuació es detallen específicament per a la casuística, emplaçament i
característiques del present projecte, incloent així els mitjans auxiliars, d'elevació de maquinària, materials i
persones, treballs en alçada i tasques relacionades per poder dur a terme l'obra total i completa, segons
especificacions del projecte i de la DF en fase d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 NOTA000 ut En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:

- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats
i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de l'edificació i que
formaran part del llibre de l'edifici.

- S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació
dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.).

- En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i treballs auxiliars que s'han de realitzar en
obra segons necessitats de tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu
s'enumeren els següents conceptes:
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat.
* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.

- Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per executar l'obra amb correctes garanties en
matèria de seguretat i salut, maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis necessaris.

- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). S'inclouen
fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics que es
necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments,
taxes, etc ...

- Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i sense risc per a la
seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de l'obra. La
informació i el disseny del cartell es concretarà amb la propietat, la DF i el PM, la informació mínima que ha
d'aparèixer és:
* Promotor de l'obra.
* Tècnics de la direcció facultativa.
* Empresa constructora.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ENSENYAMENTS ESPORTIUS_F2
Capítol 13  EQUIPAMENTS

1 SCM020BR Ud MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE DETALLE

Mobiliario completo en cocina compuesto por 6,6 m de muebles bajos con zócalo inferior y 6,6 m de muebles
altos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos con lámina
decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco y núcleo de tablero de fibras fabricado por
proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de
los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente
húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado
mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS.
Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles
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bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores,
pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos
de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los
tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No
se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aula cocina lineal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 SCM020 Ud MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE DETALLE

Mobiliario completo en cocina compuesto por 1,2 m de muebles bajos con zócalo inferior, realizado con frentes
de cocina con recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico
acabado mate de color blanco y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en
ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo
de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor, chapa
trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco,
impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del
mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes
de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y
otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni el fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos
de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones. Colocación de los
tiradores en frentes y cajones. Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No
se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aula cocina isla 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 SCE030 Ud Placa inducción para encimera, polivalente básica. Incluso sellado de la junta perimetral con la encimera.
Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del
aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aula Cocina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 SCE040AR Ud Microondas eléctrico, multifunción, de acero inoxidable. Totalmente montado, instalado, conexionado y
comprobado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del
aparato. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aula cocina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 SCE040BR Ud Horno eléctrico, multifunción, de acero inoxidable.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del
aparato. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aula cocina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 IVK010BR Ud GRUPO FILTRANTE SIN SALIDA DE HUMOS de cocina, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250
m³/h, con regulador de velocidad. Incluso elementos de fijación. Mediante un sistema de recirculación,
aspiración, filtros de carbón activo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aula cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 SCF010 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm, con válvulas de
desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero,
gama media, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles,
válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y
fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de
Proyecto.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aula cocina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 SNA010BR Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm de longitud, 62 cm de anchura y 2 cm de
espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos
pulidos, y copete lateral de 10 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.

Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste
y fijación de las piezas que componen la encimera. Colocación de copete perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No
se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA.
aprox 420x62cm + 2 laterales de 62x10cm
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aula cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 SNA010 Ud Frontal de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm de longitud, 75 cm de anchura y 1,5 cm de
espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados. Incluso replanteo; soportes y anclajes de
acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con
paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste
y fijación de las piezas que componen la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No
se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA.
aprox 420x75cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aula cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 SNA010AR Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 326 cm de longitud, 62 cm de anchura y 2 cm de
espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste
y fijación de las piezas que componen la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No
se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

PULIDO TAMBIEN POR LA PARTE INFERIOR
MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA.
aprox 365x120cm
INCLUYE REFUERZOS INFERIORES Y/O PATAS PARA EVITAR ROTURA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aula cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ENSENYAMENTS ESPORTIUS_F2
Capítol GR  GESTIÓ DE RESIDUS

1 PEGREEOF u Gestió residus generats execució obra: classificació, transport i deposició de residus generats durant l'execució
de l'obra, segons fitxa de residus del present projecte, format per: clasificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008 amb mitjans manuals, càrrega sobre
contenidor, transport a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, a qualsevol distancia amb camió i temps d'espera per a la càrrega i descàrrega, deposició
controlada a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència,
inclossos canons, permisos, emissió dels corresponets certificats de cada tipus de residu per part de l'entitat
receptora, tot segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Obra complerta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ENSENYAMENTS ESPORTIUS_F2
Capítol SS  SEGURETAT I SALUT

1 PPAUETSSOF u Partida unitària en concepte de seguretat i salut de l'obra, corresponent fins al màxim del 3% del PEM de les
obres de reforma de l'Escola, segons Estudi de Seguretat i Salut. Inclou:

- Proteccions Individuals: Cascs de seguretat, mascaretes autofiltrants, guants dielectrics, ulleres de seguretat
antimpactes, protectors auditius, botes de seguretat, armilles reflectants, impermeables, pantalons de treball.
- Proteccions Colectives: Plaques de senyalització, extintor de pols seca, senyals contraincendis, farmaciola
d'armari.
- Part proporcional de tancat provisional, mitjans auxiliars per l'obra i tots aquells elements que es contemplen
en el ESS i aquells intrínsecs per a l'execució de les obres amb la mesures de seguretat i salut necessàries pel
conjunt d'accions i partides previstes i la prevenció dels riscos que comportes segons l'Anàlisi de Riscos detallat
en el citat document.
- Elaboració del Pla de Seguretat Constructor, amb còpia a l'obra, per l'instal·lador i per la propietat. Inclou
obertura al centre de treball.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 13/10/25 Pàg.: 1

P-1 IVK010BR Ud GRUPO FILTRANTE SIN SALIDA DE HUMOS de cocina, velocidad 2250 r.p.m., caudal de
descarga libre 250 m³/h, con regulador de velocidad. Incluso elementos de fijación. Mediante
un sistema de recirculación, aspiración, filtros de carbón activo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

906,18 €

(NOU-CENTS SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-2 NOTA00 u Tots els treballs descrits a continuació es detallen específicament per a la casuística,
emplaçament i característiques del present projecte, incloent així els mitjans auxiliars,
d'elevació de maquinària, materials i persones, treballs en alçada i tasques relacionades per
poder dur a terme l'obra total i completa, segons especificacions del projecte i de la DF en
fase d'obra.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-3 NOTA000 ut En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els
conceptes següents:

- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els
materials utilitzats i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits
del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.

- S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat
de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.).

- En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i treballs auxiliars que
s'han de realitzar en obra segons necessitats de tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb
caràcter enunciatiu i no limitatiu s'enumeren els següents conceptes:
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat.
* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.

- Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per executar l'obra amb correctes
garanties en matèria de seguretat i salut, maquinària, bastides, mitjans d'elevació de
persones i material i epis necessaris.

- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons
necessitats). S'inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També
s'inclouen tots els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com
sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...

- Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i
sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de
l'Acta de Recepció de l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà amb la
propietat, la DF i el PM, la informació mínima que ha d'aparèixer és:
* Promotor de l'obra.
* Tècnics de la direcció facultativa.
* Empresa constructora.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-4 PEGREEOF u Gestió residus generats execució obra: classificació, transport i deposició de residus generats
durant l'execució de l'obra, segons fitxa de residus del present projecte, format per:
clasificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008 amb mitjans manuals, càrrega sobre contenidor, transport a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, a

47,44 €
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qualsevol distancia amb camió i temps d'espera per a la càrrega i descàrrega, deposició
controlada a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, inclossos canons, permisos, emissió dels corresponets certificats de cada
tipus de residu per part de l'entitat receptora, tot segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 PPAUETSSOF u Partida unitària en concepte de seguretat i salut de l'obra, corresponent fins al màxim del 3%
del PEM de les obres de reforma de l'Escola, segons Estudi de Seguretat i Salut. Inclou:

- Proteccions Individuals: Cascs de seguretat, mascaretes autofiltrants, guants dielectrics,
ulleres de seguretat antimpactes, protectors auditius, botes de seguretat, armilles reflectants,
impermeables, pantalons de treball.
- Proteccions Colectives: Plaques de senyalització, extintor de pols seca, senyals
contraincendis, farmaciola d'armari.
- Part proporcional de tancat provisional, mitjans auxiliars per l'obra i tots aquells elements
que es contemplen en el ESS i aquells intrínsecs per a l'execució de les obres amb la
mesures de seguretat i salut necessàries pel conjunt d'accions i partides previstes i la
prevenció dels riscos que comportes segons l'Anàlisi de Riscos detallat en el citat document.
- Elaboració del Pla de Seguretat Constructor, amb còpia a l'obra, per l'instal·lador i per la
propietat. Inclou obertura al centre de treball.

106,56 €

(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 SCE030 Ud Placa inducción para encimera, polivalente básica. Incluso sellado de la junta perimetral con
la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

391,27 €

(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-7 SCF010 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm,
con válvulas de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con
cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado, compuesta de caño
giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del
aparato y sellado con silicona.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a
las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

309,90 €

(TRES-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-8 SCM020 Ud MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE DETALLE

Mobiliario completo en cocina compuesto por 1,2 m de muebles bajos con zócalo inferior,
realizado con frentes de cocina con recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos con
lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco y núcleo de tablero de
fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de
espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de
partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor, chapa
trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel
decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas
regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados

437,20 €
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en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros
herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni
el fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y
nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas.
Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación
del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los
frentes de muebles altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
(QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-9 SCE040AR Ud Microondas eléctrico, multifunción, de acero inoxidable. Totalmente montado, instalado,
conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

614,47 €

(SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-10 SCE040BR Ud Horno eléctrico, multifunción, de acero inoxidable.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

614,47 €

(SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-11 SCM020BR Ud MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE DETALLE

Mobiliario completo en cocina compuesto por 6,6 m de muebles bajos con zócalo inferior y
6,6 m de muebles altos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento polilaminado en
sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color
blanco y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en
ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles
constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente
húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento
melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo
material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y
otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos,
sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de
cocina.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni
el fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y
nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas.
Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación
del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los
frentes de muebles altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

4.750,42 €

(QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-12 SNA010 Ud Frontal de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm de longitud, 75 cm de
anchura y 1,5 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados.
Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos,
cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona;
nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes.
Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA.
aprox 420x75cm

886,68 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 SNA010AR Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 326 cm de longitud, 62 cm de
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes.
Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

PULIDO TAMBIEN POR LA PARTE INFERIOR
MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA.
aprox 365x120cm
INCLUYE REFUERZOS INFERIORES Y/O PATAS PARA EVITAR ROTURA

1.365,08 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-14 SNA010BR Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm de longitud, 62 cm de
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados,
formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete lateral de 10 cm de altura y 2 cm de
espesor, con el borde recto.

Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes.
Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Colocación de copete
perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA.
aprox 420x62cm + 2 laterales de 62x10cm

894,08 €

(VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-1 IVK010BR Ud GRUPO FILTRANTE SIN SALIDA DE HUMOS de cocina, velocidad 2250 r.p.m., caudal de
descarga libre 250 m³/h, con regulador de velocidad. Incluso elementos de fijación. Mediante
un sistema de recirculación, aspiración, filtros de carbón activo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

906,18 €

MT32EXS040 Ud Regulador de velocidad por control de fase para ventiladores con motores monofásicos, para
aplicación en pared. Según EN 60335 y EN 55014.

61,34000 €

MT32EXP030 U Comporta antiretorn, metàl·lica, de 110 mm de diàmetre. 6,06000 €

MT32EXS010 Ud Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de
descarga libre 250 m³/h, con elementos de fijación.

751,70000 €

MT42CPI010B m Tubo liso de PVC, de 120 mm de diámetro, color blanco, temperatura de trabajo de hasta
80°C, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.

32,04000 €

Altres conceptes 55,04000 €

P-2 NOTA00 u Tots els treballs descrits a continuació es detallen específicament per a la casuística,
emplaçament i característiques del present projecte, incloent així els mitjans auxiliars,
d'elevació de maquinària, materials i persones, treballs en alçada i tasques relacionades per
poder dur a terme l'obra total i completa, segons especificacions del projecte i de la DF en
fase d'obra.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-3 NOTA000 ut En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els
conceptes següents:

- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els
materials utilitzats i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits
del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.

- S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat
de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.).

- En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i treballs auxiliars que
s'han de realitzar en obra segons necessitats de tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb
caràcter enunciatiu i no limitatiu s'enumeren els següents conceptes:
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat.
* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.

- Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per executar l'obra amb correctes
garanties en matèria de seguretat i salut, maquinària, bastides, mitjans d'elevació de
persones i material i epis necessaris.

- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons
necessitats). S'inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També
s'inclouen tots els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com
sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...

- Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i
sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de
l'Acta de Recepció de l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà amb la
propietat, la DF i el PM, la informació mínima que ha d'aparèixer és:
* Promotor de l'obra.
* Tècnics de la direcció facultativa.

0,00 €
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* Empresa constructora.
Sense descomposició 0,00000 €

P-4 PEGREEOF u Gestió residus generats execució obra: classificació, transport i deposició de residus generats
durant l'execució de l'obra, segons fitxa de residus del present projecte, format per:
clasificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008 amb mitjans manuals, càrrega sobre contenidor, transport a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, a
qualsevol distancia amb camió i temps d'espera per a la càrrega i descàrrega, deposició
controlada a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, inclossos canons, permisos, emissió dels corresponets certificats de cada
tipus de residu per part de l'entitat receptora, tot segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

47,44 €

Altres conceptes 47,44000 €

P-5 PPAUETSS u Partida unitària en concepte de seguretat i salut de l'obra, corresponent fins al màxim del 3%
del PEM de les obres de reforma de l'Escola, segons Estudi de Seguretat i Salut. Inclou:

- Proteccions Individuals: Cascs de seguretat, mascaretes autofiltrants, guants dielectrics,
ulleres de seguretat antimpactes, protectors auditius, botes de seguretat, armilles reflectants,
impermeables, pantalons de treball.
- Proteccions Colectives: Plaques de senyalització, extintor de pols seca, senyals
contraincendis, farmaciola d'armari.
- Part proporcional de tancat provisional, mitjans auxiliars per l'obra i tots aquells elements
que es contemplen en el ESS i aquells intrínsecs per a l'execució de les obres amb la
mesures de seguretat i salut necessàries pel conjunt d'accions i partides previstes i la
prevenció dels riscos que comportes segons l'Anàlisi de Riscos detallat en el citat document.
- Elaboració del Pla de Seguretat Constructor, amb còpia a l'obra, per l'instal·lador i per la
propietat. Inclou obertura al centre de treball.

106,56 €

Sense descomposició 106,56000 €

P-6 SCE030 Ud Placa inducción para encimera, polivalente básica. Incluso sellado de la junta perimetral con
la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

391,27 €

MT32WAR010 kg Segellador elàstic de poliuretà monocomponent per juntes. 0,97800 €

MT32PVS010 Ud Placa vitrocerámica, polivalente básica. Según UNE-EN 60335-1. 332,01000 €

Altres conceptes 58,28200 €

P-7 SCF010 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm,
con válvulas de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con
cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado, compuesta de caño
giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del
aparato y sellado con silicona.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a
las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

309,90 €

MT30SIF020B Ud Sifón botella doble de 1 1/2´´ para fregadero de 2 cubetas, con válvula extensible y toma
central de electrodomésticos.

8,80000 €
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MT30LLA030 Ud Llave de regulación de 1/2´´, para fregadero o lavadero, acabado cromado. 24,22000 €

MT31GMG030 Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado,
compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN
200.

63,77000 €

MT30FXS010 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm,
con válvulas de desagüe.

161,82000 €

Altres conceptes 51,29000 €

P-8 SCM020 Ud MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE DETALLE

Mobiliario completo en cocina compuesto por 1,2 m de muebles bajos con zócalo inferior,
realizado con frentes de cocina con recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos con
lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco y núcleo de tablero de
fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de
espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de
partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor, chapa
trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel
decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas
regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados
en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros
herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni
el fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y
nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas.
Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación
del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los
frentes de muebles altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

437,20 €

MT32MUP120 m Frente polilaminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un
núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente
húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con
lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores,
pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media.

75,19200 €

MT32MUP121 m Zócalo polilaminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un
núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente
húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con
lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores,
pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica.

16,63200 €

MT3AJ3W0 m Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de
tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN
312, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento
melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso cajones y baldas del mismo material que
el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes
de calidad alta.

270,39600 €

Altres conceptes 74,98000 €

P-9 SCE040AR Ud Microondas eléctrico, multifunción, de acero inoxidable. Totalmente montado, instalado,
conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

614,47 €
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MT32HOK010 Ud Horno eléctrico encastrable, multifunción, de acero inoxidable. Según UNE-EN 60335-1. 573,63000 €

Altres conceptes 40,84000 €

P-10 SCE040BR Ud Horno eléctrico, multifunción, de acero inoxidable.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

614,47 €

MT32HOK010 Ud Horno eléctrico encastrable, multifunción, de acero inoxidable. Según UNE-EN 60335-1. 573,63000 €

Altres conceptes 40,84000 €

P-11 SCM020BR Ud MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE DETALLE

Mobiliario completo en cocina compuesto por 6,6 m de muebles bajos con zócalo inferior y
6,6 m de muebles altos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento polilaminado en
sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color
blanco y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en
ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles
constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente
húmedo, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento
melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo
material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y
otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos,
sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de
cocina.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los electrodomésticos ni
el fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción. Colocación, fijación y
nivelación de los cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de bisagras y baldas.
Colocación de frentes y cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación
del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los
frentes de muebles altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

4.750,42 €

MT32MUP121 m Zócalo polilaminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un
núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente
húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con
lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores,
pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica.

91,47600 €

MT3AJ4W4 m Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de
tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN
312, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento
melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso baldas del mismo material que el
cuerpo, bisagras, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad alta.

1.499,12400 €

MT3AJ3W0 m Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de
tablero de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN
312, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento
melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso cajones y baldas del mismo material que
el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes
de calidad alta.

1.487,17800 €

MT32MUP110 m Frente polilaminado para muebles altos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un
núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente
húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con
lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores,
pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media.

348,74400 €
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MT32MUP120 m Frente polilaminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un
núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente
húmedo, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con
lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores,
pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie media.

413,55600 €

Altres conceptes 910,34200 €

P-12 SNA010 Ud Frontal de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm de longitud, 75 cm de
anchura y 1,5 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados.
Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas, ángulos,
cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona;
nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes.
Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA.
aprox 420x75cm

886,68 €

MT19EGL025 l Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y estabilidad de color tras el
endurecimiento, para aplicar como material de rejuntado de elementos de aglomerado de
cuarzo.

1,30460 €

MT19EWA020 U Material auxiliar per ancoratge de taulell. 22,30200 €

MT1JL574 m Formació de cantell simple recte amb les vores lleugerament bisellades en taulells de cuina
de pedra natural.

14,05600 €

MT19EGL020 m² Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 cm de espesor. 540,34260 €

Altres conceptes 308,67480 €

P-13 SNA010AR Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 326 cm de longitud, 62 cm de
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes.
Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

PULIDO TAMBIEN POR LA PARTE INFERIOR
MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA.
aprox 365x120cm
INCLUYE REFUERZOS INFERIORES Y/O PATAS PARA EVITAR ROTURA

1.365,08 €

MT19EGL020 m² Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 cm de espesor. 805,00020 €

MT1JL574 m Formació de cantell simple recte amb les vores lleugerament bisellades en taulells de cuina
de pedra natural.

24,09600 €

MT19EGL025 l Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y estabilidad de color tras el
endurecimiento, para aplicar como material de rejuntado de elementos de aglomerado de
cuarzo.

1,42320 €

MT19EWA020 U Material auxiliar per ancoratge de taulell. 26,55000 €

Altres conceptes 508,01060 €

P-14 SNA010BR Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm de longitud, 62 cm de
anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados,
formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete lateral de 10 cm de altura y 2 cm de
espesor, con el borde recto.

Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes.
Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Colocación de copete

894,08 €
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perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA.
aprox 420x62cm + 2 laterales de 62x10cm

MT19EGL025 l Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y estabilidad de color tras el
endurecimiento, para aplicar como material de rejuntado de elementos de aglomerado de
cuarzo.

1,30460 €

MT19EWA020 U Material auxiliar per ancoratge de taulell. 22,30200 €

MT19EWA010 U Formació de buit amb els cantells polits, en taulell de quars sintètic. 19,54000 €

MT19EWA040 m Formació de cantell recte en cimal de pedra natural, per a la trobada entre el taulell de cuina i
el parament vertical.

10,54200 €

MT1JL574 m Formació de cantell simple recte amb les vores lleugerament bisellades en taulells de cuina
de pedra natural.

13,65440 €

MT19EGL020 m² Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 cm de espesor. 517,18506 €

Altres conceptes 309,55194 €
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MA D'OBRA

MO003 h Oficial 1ª electricista. 26,41000 €

MO008 h Oficial 1ª fontanero. 26,41000 €

MO011 h Oficial 1ª montador. 26,41000 €

MO017 h Oficial 1ª carpintero. 26,02000 €

MO058 h Ayudante carpintero. 22,91000 €

MO080 h Ayudante montador. 22,73000 €

MO102 h Ayudante electricista. 22,70000 €

MO107 h Ajudant lampista. 25,40000 €
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MAQUINÀRIA

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 33,03000 €
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MATERIALS

BEGREEGR u Deposició controlada de residus a dipòsit autoritzat 5.368,25000 €

MT19EGL025 l Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilidad y estabilidad de color tras el
endurecimiento, para aplicar como material de rejuntado de elementos de aglomerado de cuarzo.

23,72000 €

MT19EGL020A m² Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2 cm de espesor. 183,79000 €

MT19EWA020 U Material auxiliar per ancoratge de taulell. 5,31000 €

MT19EWA010J U Formació de buit amb els cantells polits, en taulell de quars sintètic. 19,54000 €

MT19EWA040A m Formació de cantell recte en cimal de pedra natural, per a la trobada entre el taulell de cuina i el
parament vertical.

2,51000 €

MT1JL574 m Formació de cantell simple recte amb les vores lleugerament bisellades en taulells de cuina de
pedra natural.

2,51000 €

MT30FXS010U Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm, con
válvulas de desagüe.

161,82000 €

MT30LLA030 Ud Llave de regulación de 1/2´´, para fregadero o lavadero, acabado cromado. 12,11000 €

MT30SIF020B Ud Sifón botella doble de 1 1/2´´ para fregadero de 2 cubetas, con válvula extensible y toma central de
electrodomésticos.

8,80000 €

MT31GMG030D Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, acabado cromado,
compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200.

63,77000 €

MT32EXS040 Ud Regulador de velocidad por control de fase para ventiladores con motores monofásicos, para
aplicación en pared. Según EN 60335 y EN 55014.

61,34000 €

MT32EXP030C U Comporta antiretorn, metàl·lica, de 110 mm de diàmetre. 6,06000 €

MT32EXS010A Ud Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga
libre 250 m³/h, con elementos de fijación.

751,70000 €

MT32HOK010E Ud Horno eléctrico encastrable, multifunción, de acero inoxidable. Según UNE-EN 60335-1. 573,63000 €

MT32MUP121H m Zócalo polilaminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de
tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según
UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con lámina decorativa de
PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura
automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica.

13,86000 €

MT32MUP110H m Frente polilaminado para muebles altos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de
tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según
UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con lámina decorativa de
PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura
automática, y otros herrajes de la serie media.

52,84000 €

MT32MUP120H m Frente polilaminado para muebles bajos de cocina de 70 cm de altura, compuesto por un núcleo de
tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, según
UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y cantos con lámina decorativa de
PVC termoplástico acabado mate de color blanco. Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura
automática, y otros herrajes de la serie media.

62,66000 €

MT32PVS010A Ud Placa vitrocerámica, polivalente básica. Según UNE-EN 60335-1. 332,01000 €

MT32WAR010 kg Segellador elàstic de poliuretà monocomponent per juntes. 4,89000 €

MT3AJ3W0 m Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero
de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm
de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con
papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para
muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad alta.

225,33000 €

MT3AJ4W4 m Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero
de partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm
de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con
papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, herrajes de cuelgue y otros
herrajes de calidad alta.

227,14000 €

MT42CPI010BE m Tubo liso de PVC, de 120 mm de diámetro, color blanco, temperatura de trabajo de hasta 80°C,
con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.

10,68000 €
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IVK010BRP-1 Ud GRUPO FILTRANTE SIN SALIDA DE HUMOS de
cocina, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga
libre 250 m³/h, con regulador de velocidad. Incluso
elementos de fijación. Mediante un sistema de
recirculación, aspiración, filtros de carbón activo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y
fijación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Rend.: 1,000 906,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,232 /R x 26,41000 = 6,12712

MO102 h Ayudante electricista. 0,232 /R x 22,70000 = 5,26640

Subtotal: 11,39352 11,39352

Materials

MT42CPI01 m Tubo liso de PVC, de 120 mm de diámetro, color
blanco, temperatura de trabajo de hasta 80°C, con el
precio incrementado el 20% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

3,000      x 10,68000 = 32,04000

MT32EXS01 Ud Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304
mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre
250 m³/h, con elementos de fijación.

1,000      x 751,70000 = 751,70000

MT32EXP03 U Comporta antiretorn, metàl·lica, de 110 mm de
diàmetre.

1,000      x 6,06000 = 6,06000

MT32EXS04 Ud Regulador de velocidad por control de fase para
ventiladores con motores monofásicos, para
aplicación en pared. Según EN 60335 y EN 55014.

1,000      x 61,34000 = 61,34000

Subtotal: 851,14000 851,14000

Altres

%ZZ % Costes directos complementarios (%) 2,000 %  s 862,53350 = 17,25067

Subtotal: 17,25067 17,25067

COST DIRECTE 879,78419
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 26,39353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 906,17772

NOTA00P-2 u Tots els treballs descrits a continuació es detallen
específicament per a la casuística, emplaçament i
característiques del present projecte, incloent així els
mitjans auxiliars, d'elevació de maquinària, materials i
persones, treballs en alçada i tasques relacionades
per poder dur a terme l'obra total i completa, segons
especificacions del projecte i de la DF en fase d'obra.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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NOTA000P-3 ut En el pressupost s'hauran de considerar inclosos,
amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes
següents:

- La preparació i lliurament a la direcció facultativa
d'un dossier amb els certificats de tots els materials
utilitzats i procediment utilitzats en obra, necessaris
per complir amb els requisits del codi tècnic de
l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.

- S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la
documentació, identificació i idoneïtat de
l'homologació dels operaris per a la realització dels
treballs específics (gruistes, etc.).

- En el pressupost s'hauran de considerar incloses
totes les ajudes i treballs auxiliars que s'han de
realitzar en obra segons necessitats de tots els oficis
que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no
limitatiu s'enumeren els següents conceptes:
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins
al lloc del treball.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports,
etc ... i el seu posterior tapat, i segellat.
* Realització, tapat i segellat, de forats per
encastament d'elements.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la
instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.

- Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars
necessaris per executar l'obra amb correctes
garanties en matèria de seguretat i salut, maquinària,
bastides, mitjans d'elevació de persones i material i
epis necessaris.

- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a
l'obra (nombre d'unitats segons necessitats).
S'inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i
posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els
mitjans mecànics que es necessitin durant el procés
de les obres, tal com sínies, muntacàrregues,
lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...

- Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc
fix i ben visible des de la via pública, i sense risc per a
la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra
i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de l'obra. La
informació i el disseny del cartell es concretarà amb la
propietat, la DF i el PM, la informació mínima que ha
d'aparèixer és:
* Promotor de l'obra.
* Tècnics de la direcció facultativa.
* Empresa constructora.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PEGREEOFP-4 u Gestió residus generats execució obra: classificació,
transport i deposició de residus generats durant
l'execució de l'obra, segons fitxa de residus del
present projecte, format per: clasificació a peu d'obra
de residus de construcció o demolició en fraccions
segons real decreto 105/2008 amb mitjans manuals,
càrrega sobre contenidor, transport a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, a qualsevol
distancia amb camió i temps d'espera per a la càrrega
i descàrrega, deposició controlada a centre de
reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, inclossos canons,
permisos, emissió dels corresponets certificats de
cada tipus de residu per part de l'entitat receptora, tot
segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Rend.: 1,000 47,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,400 /R x 33,03000 = 13,21200

Subtotal: 13,21200 13,21200

Materials

BEGREEGR u Deposició controlada de residus a dipòsit autoritzat 0,005      x 5.368,25000 = 26,84125

Subtotal: 26,84125 26,84125

Altres

%NAAA % Despeses auxiliars i mitjans auxiliars d'elevació 15,000 %  s 40,05327 = 6,00799

Subtotal: 6,00799 6,00799

COST DIRECTE 46,06124
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,38184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,44308

PPAUETSSOFP-5 u Partida unitària en concepte de seguretat i salut de
l'obra, corresponent fins al màxim del 3% del PEM de
les obres de reforma de l'Escola, segons Estudi de
Seguretat i Salut. Inclou:

- Proteccions Individuals: Cascs de seguretat,
mascaretes autofiltrants, guants dielectrics, ulleres de
seguretat antimpactes, protectors auditius, botes de
seguretat, armilles reflectants, impermeables,
pantalons de treball.
- Proteccions Colectives: Plaques de senyalització,
extintor de pols seca, senyals contraincendis,
farmaciola d'armari.
- Part proporcional de tancat provisional, mitjans
auxiliars per l'obra i tots aquells elements que es
contemplen en el ESS i aquells intrínsecs per a
l'execució de les obres amb la mesures de seguretat i
salut necessàries pel conjunt d'accions i partides
previstes i la prevenció dels riscos que comportes
segons l'Anàlisi de Riscos detallat en el citat
document.

Rend.: 1,000 106,56 €
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- Elaboració del Pla de Seguretat Constructor, amb
còpia a l'obra, per l'instal·lador i per la propietat.
Inclou obertura al centre de treball.

COST DIRECTE 103,45631
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,10369

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,5600

________________________________________________________________________________________________________________

SCE030P-6 Ud Placa inducción para encimera, polivalente básica.
Incluso sellado de la junta perimetral con la encimera.
Totalmente montada, instalada, conexionada y
comprobada.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en
paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión
a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Rend.: 1,000 391,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,803 /R x 26,41000 = 21,20723

MO102 h Ayudante electricista. 0,803 /R x 22,70000 = 18,22810

Subtotal: 39,43533 39,43533

Materials

MT32WAR0 kg Segellador elàstic de poliuretà monocomponent per
juntes.

0,200      x 4,89000 = 0,97800

MT32PVS01 Ud Placa vitrocerámica, polivalente básica. Según
UNE-EN 60335-1.

1,000      x 332,01000 = 332,01000

Subtotal: 332,98800 332,98800

Altres

%ZZ % Costes directos complementarios (%) 2,000 %  s 372,42350 = 7,44847

Subtotal: 7,44847 7,44847

COST DIRECTE 379,87180
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 11,39615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 391,26795

SCF010P-7 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en
encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm, con
válvulas de desagüe, para encimera de cocina,
equipado con grifería monomando con cartucho
cerámico para fregadero, gama media, acabado
cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y
enlaces de alimentación flexibles, válvula con
desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua
fría y caliente y a la red de evacuación existentes,
fijación del aparato y sellado con silicona.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte

Rend.: 1,000 309,90 €
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de la situación del aparato. Colocación, nivelación y
fijación de los elementos de soporte. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las
redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios
y complementos. Sellado de juntas. Comprobación
de  su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª fontanero. 0,792 /R x 26,41000 = 20,91672

MO107 h Ajudant lampista. 0,608 /R x 25,40000 = 15,44320

Subtotal: 36,35992 36,35992

Materials

MT30FXS01 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en
encimera, de 2 cubetas, de 900x490 mm, con
válvulas de desagüe.

1,000      x 161,82000 = 161,82000

MT31GMG0 Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para
fregadero, gama media, acabado cromado,
compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de
alimentación flexibles, según UNE-EN 200.

1,000      x 63,77000 = 63,77000

MT30LLA03 Ud Llave de regulación de 1/2´´, para fregadero o
lavadero, acabado cromado.

2,000      x 12,11000 = 24,22000

MT30SIF020 Ud Sifón botella doble de 1 1/2´´ para fregadero de 2
cubetas, con válvula extensible y toma central de
electrodomésticos.

1,000      x 8,80000 = 8,80000

Subtotal: 258,61000 258,61000

Altres

%ZZ % Costes directos complementarios (%) 2,000 %  s 294,97000 = 5,89940

Subtotal: 5,89940 5,89940

COST DIRECTE 300,86932
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 9,02608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 309,89540

SCM020P-8 Ud MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA
SEGUN PLANOS DE DETALLE

Mobiliario completo en cocina compuesto por 1,2 m
de muebles bajos con zócalo inferior, realizado con
frentes de cocina con recubrimiento polilaminado en
sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC
termoplástico acabado mate de color blanco y núcleo
de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo

Rend.: 1,000 437,20 €
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MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de
espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles
constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo
P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de
19 mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de
espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate
con papel decorativo de color blanco, impregnado
con resina melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo
material que el cuerpo, bisagras, patas regulables
para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes
de calidad alta, instalados en los cuerpos de los
muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura
automática, y otros herrajes de la serie media, fijados
en los frentes de cocina.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la encimera, los electrodomésticos ni el
fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de
sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los
cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de
bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones.
Colocación de los tiradores en frentes y cajones.
Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la
medición de la longitud de los frentes de muebles
altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO058 h Ayudante carpintero. 1,102 /R x 22,91000 = 25,24682

MO017 h Oficial 1ª carpintero. 1,102 /R x 26,02000 = 28,67404

Subtotal: 53,92086 53,92086

Materials

MT32MUP1 m Zócalo polilaminado para muebles bajos de cocina de
70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero
de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H,
para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5,
de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y
cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico
acabado mate de color blanco. Incluso tiradores,
pomos, sistemas de apertura automática, y otros
herrajes de cierre de la serie básica.

1,200      x 13,86000 = 16,63200

MT32MUP1 m Frente polilaminado para muebles bajos de cocina de
70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero
de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H,
para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5,
de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y
cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico
acabado mate de color blanco. Incluso tiradores,

1,200      x 62,66000 = 75,19200
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pomos, sistemas de apertura automática, y otros
herrajes de la serie media.

MT3AJ3W0 m Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de
fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de
partículas tipo P3 no estructural, para uso en
ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de
espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con
recubrimiento melamínico acabado mate con papel
decorativo de color blanco, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso
cajones y baldas del mismo material que el cuerpo,
bisagras, patas regulables para muebles bajos guías
de cajones y otros herrajes de calidad alta.

1,200      x 225,33000 = 270,39600

Subtotal: 362,22000 362,22000

Altres

%ZZ % Costes directos complementarios (%) 2,000 %  s 416,14100 = 8,32282

Subtotal: 8,32282 8,32282

COST DIRECTE 424,46368
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 12,73391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 437,19759

SCE040ARP-9 Ud Microondas eléctrico, multifunción, de acero
inoxidable. Totalmente montado, instalado,
conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en
paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Rend.: 1,000 614,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,229 /R x 26,41000 = 6,04789

MO102 h Ayudante electricista. 0,229 /R x 22,70000 = 5,19830

Subtotal: 11,24619 11,24619

Materials

MT32HOK01 Ud Horno eléctrico encastrable, multifunción, de acero
inoxidable. Según UNE-EN 60335-1.

1,000      x 573,63000 = 573,63000

Subtotal: 573,63000 573,63000

Altres

%ZZ % Costes directos complementarios (%) 2,000 %  s 584,87600 = 11,69752

Subtotal: 11,69752 11,69752
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COST DIRECTE 596,57371
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 17,89721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 614,47092

SCE040BRP-10 Ud Horno eléctrico, multifunción, de acero inoxidable.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en
paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato. Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Rend.: 1,000 614,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO102 h Ayudante electricista. 0,229 /R x 22,70000 = 5,19830

MO003 h Oficial 1ª electricista. 0,229 /R x 26,41000 = 6,04789

Subtotal: 11,24619 11,24619

Materials

MT32HOK01 Ud Horno eléctrico encastrable, multifunción, de acero
inoxidable. Según UNE-EN 60335-1.

1,000      x 573,63000 = 573,63000

Subtotal: 573,63000 573,63000

Altres

%ZZ % Costes directos complementarios (%) 2,000 %  s 584,87600 = 11,69752

Subtotal: 11,69752 11,69752

COST DIRECTE 596,57371
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 17,89721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 614,47092

SCM020BRP-11 Ud MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA
SEGUN PLANOS DE DETALLE

Mobiliario completo en cocina compuesto por 6,6 m
de muebles bajos con zócalo inferior y 6,6 m de
muebles altos, realizado con frentes de cocina con
recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos con
lámina decorativa de PVC termoplástico acabado
mate de color blanco y núcleo de tablero de fibras
fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en
ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados
sobre los cuerpos de los muebles constituidos por
núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural,
para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor,
chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento
melamínico acabado mate con papel decorativo de
color blanco, impregnado con resina melamínica y
cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de
cajones y baldas del mismo material que el cuerpo,
bisagras, patas regulables para muebles bajos guías
de cajones y otros herrajes de calidad alta, instalados
en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos,

Rend.: 1,000 4.750,42 €
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sistemas de apertura automática, y otros herrajes de
la serie media, fijados en los frentes de cocina.
Criterio de valoración económica: El precio no
incluye la encimera, los electrodomésticos ni el
fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de
sujeción. Colocación, fijación y nivelación de los
cuerpos de los muebles. Colocación y fijación de
bisagras y baldas. Colocación de frentes y cajones.
Colocación de los tiradores en frentes y cajones.
Colocación del zócalo. Limpieza y retirada de restos a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la
medición de la longitud de los frentes de muebles
altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO017 h Oficial 1ª carpintero. 13,929 /R x 26,02000 = 362,43258

MO058 h Ayudante carpintero. 13,929 /R x 22,91000 = 319,11339

Subtotal: 681,54597 681,54597

Materials

MT3AJ3W0 m Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de
fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de
partículas tipo P3 no estructural, para uso en
ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de
espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con
recubrimiento melamínico acabado mate con papel
decorativo de color blanco, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso
cajones y baldas del mismo material que el cuerpo,
bisagras, patas regulables para muebles bajos guías
de cajones y otros herrajes de calidad alta.

6,600      x 225,33000 = 1.487,17800

MT3AJ4W4 m Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de
fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de
partículas tipo P3 no estructural, para uso en
ambiente húmedo, según UNE-EN 312, de 19 mm de
espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con
recubrimiento melamínico acabado mate con papel
decorativo de color blanco, impregnado con resina
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso
baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras,
herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad alta.

6,600      x 227,14000 = 1.499,12400

MT32MUP1 m Frente polilaminado para muebles bajos de cocina de
70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero
de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H,
para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5,
de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y
cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico
acabado mate de color blanco. Incluso tiradores,

6,600      x 62,66000 = 413,55600
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pomos, sistemas de apertura automática, y otros
herrajes de la serie media.

MT32MUP1 m Zócalo polilaminado para muebles bajos de cocina de
70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero
de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H,
para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5,
de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y
cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico
acabado mate de color blanco. Incluso tiradores,
pomos, sistemas de apertura automática, y otros
herrajes de cierre de la serie básica.

6,600      x 13,86000 = 91,47600

MT32MUP1 m Frente polilaminado para muebles altos de cocina de
70 cm de altura, compuesto por un núcleo de tablero
de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H,
para uso en ambiente húmedo, según UNE-EN 622-5,
de 19 mm de espesor, recubierto en sus caras y
cantos con lámina decorativa de PVC termoplástico
acabado mate de color blanco. Incluso tiradores,
pomos, sistemas de apertura automática, y otros
herrajes de la serie media.

6,600      x 52,84000 = 348,74400

Subtotal: 3.840,07800 3.840,07800

Altres

%ZZ % Costes directos complementarios (%) 2,000 %  s 4.521,62400 = 90,43248

Subtotal: 90,43248 90,43248

COST DIRECTE 4.612,05645
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 138,36169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.750,41814

SNA010P-12 Ud Frontal de aglomerado de cuarzo blanco, acabado
pulido, de 420 cm de longitud, 75 cm de anchura y 1,5
cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados. Incluso replanteo; soportes y
anclajes de acero galvanizado; resolución de
esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre
piezas y encuentros con paramentos, sellados con
silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y
limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera.
Colocación y fijación de los soportes y anclajes.
Colocación, ajuste y fijación de las piezas que
componen la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la
medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN
OBRA.
aprox 420x75cm

Rend.: 1,000 886,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO080 h Ayudante montador. 5,542 /R x 22,73000 = 125,96966
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MO011 h Oficial 1ª montador. 5,301 /R x 26,41000 = 139,99941

Subtotal: 265,96907 265,96907

Materials

MT19EGL02 l Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta
durabilidad y estabilidad de color tras el
endurecimiento, para aplicar como material de
rejuntado de elementos de aglomerado de cuarzo.

0,055      x 23,72000 = 1,30460

MT19EGL02 m² Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado
pulido, de 2 cm de espesor.

2,940      x 183,79000 = 540,34260

MT1JL574 m Formació de cantell simple recte amb les vores
lleugerament bisellades en taulells de cuina de pedra
natural.

5,600      x 2,51000 = 14,05600

MT19EWA0 U Material auxiliar per ancoratge de taulell. 4,200      x 5,31000 = 22,30200

Subtotal: 578,00520 578,00520

Altres

%ZZ % Costes directos complementarios (%) 2,000 %  s 843,97450 = 16,87949

Subtotal: 16,87949 16,87949

COST DIRECTE 860,85376
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 25,82561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 886,67937

SNA010ARP-13 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado
pulido, de 326 cm de longitud, 62 cm de anchura y 2
cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera.
Colocación y fijación de los soportes y anclajes.
Colocación, ajuste y fijación de las piezas que
componen la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la
medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

PULIDO TAMBIEN POR LA PARTE INFERIOR
MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN
OBRA.
aprox 365x120cm
INCLUYE REFUERZOS INFERIORES Y/O PATAS
PARA EVITAR ROTURA

Rend.: 1,000 1.365,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO080 h Ayudante montador. 9,000 /R x 22,73000 = 204,57000

MO011 h Oficial 1ª montador. 9,000 /R x 26,41000 = 237,69000

Subtotal: 442,26000 442,26000

Materials

MT19EGL02 m² Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado
pulido, de 2 cm de espesor.

4,380      x 183,79000 = 805,00020
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PARTIDES D'OBRA

MT19EGL02 l Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta
durabilidad y estabilidad de color tras el
endurecimiento, para aplicar como material de
rejuntado de elementos de aglomerado de cuarzo.

0,060      x 23,72000 = 1,42320

MT19EWA0 U Material auxiliar per ancoratge de taulell. 5,000      x 5,31000 = 26,55000

MT1JL574 m Formació de cantell simple recte amb les vores
lleugerament bisellades en taulells de cuina de pedra
natural.

9,600      x 2,51000 = 24,09600

Subtotal: 857,06940 857,06940

Altres

%ZZ % Costes directos complementarios (%) 2,000 %  s 1.299,32950 = 25,98659

Subtotal: 25,98659 25,98659

COST DIRECTE 1.325,31599
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 39,75948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.365,07547

SNA010BRP-14 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado
pulido, de 420 cm de longitud, 62 cm de anchura y 2
cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus
cantos pulidos, y copete lateral de 10 cm de altura y 2
cm de espesor, con el borde recto.

Incluye: Replanteo y trazado de la encimera.
Colocación y fijación de los soportes y anclajes.
Colocación, ajuste y fijación de las piezas que
componen la encimera. Colocación de copete
perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la
medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN
OBRA.
aprox 420x62cm + 2 laterales de 62x10cm

Rend.: 1,000 894,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO011 h Oficial 1ª montador. 5,301 /R x 26,41000 = 139,99941

MO080 h Ayudante montador. 5,565 /R x 22,73000 = 126,49245

Subtotal: 266,49186 266,49186

Materials

MT19EGL02 l Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta
durabilidad y estabilidad de color tras el
endurecimiento, para aplicar como material de
rejuntado de elementos de aglomerado de cuarzo.

0,055      x 23,72000 = 1,30460

MT19EWA0 U Material auxiliar per ancoratge de taulell. 4,200      x 5,31000 = 22,30200

MT19EWA0 U Formació de buit amb els cantells polits, en taulell de
quars sintètic.

1,000      x 19,54000 = 19,54000
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PARTIDES D'OBRA

MT19EWA0 m Formació de cantell recte en cimal de pedra natural,
per a la trobada entre el taulell de cuina i el parament
vertical.

4,200      x 2,51000 = 10,54200

MT1JL574 m Formació de cantell simple recte amb les vores
lleugerament bisellades en taulells de cuina de pedra
natural.

5,440      x 2,51000 = 13,65440

MT19EGL02 m² Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado
pulido, de 2 cm de espesor.

2,814      x 183,79000 = 517,18506

Subtotal: 584,52806 584,52806

Altres

%ZZ % Costes directos complementarios (%) 2,000 %  s 851,02000 = 17,02040

Subtotal: 17,02040 17,02040

COST DIRECTE 868,04032
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 26,04121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 894,08153
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Obra 01 Pressupost ENSENYAMENTS ESPORTIUS_F2

Capítol 00 NOTES PRÈVIES

1 NOTA00 u Tots els treballs descrits a continuació es detallen específicament per a
la casuística, emplaçament i característiques del present projecte,
incloent així els mitjans auxiliars, d'elevació de maquinària, materials i
persones, treballs en alçada i tasques relacionades per poder dur a
terme l'obra total i completa, segons especificacions del projecte i de la
DF en fase d'obra. (P - 2)

0,00 1,000 0,00

2 NOTA000 ut En el pressupost s'hauran de considerar inclosos, amb caràcter
enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents:

- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb
els certificats de tots els materials utilitzats i procediment utilitzats en
obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de
l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.

- S'ha de complir amb tots els requisits pel que fa a la documentació,
identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la
realització dels treballs específics (gruistes, etc.).

- En el pressupost s'hauran de considerar incloses totes les ajudes i
treballs auxiliars que s'han de realitzar en obra segons necessitats de
tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no
limitatiu s'enumeren els següents conceptes:
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu
posterior tapat, i segellat.
* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.

- Trasllat i muntatge de tots els mitjans auxiliars necessaris per
executar l'obra amb correctes garanties en matèria de seguretat i salut,
maquinària, bastides, mitjans d'elevació de persones i material i epis
necessaris.

- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre
d'unitats segons necessitats). S'inclouen fonaments, legalitzacions i
tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans
mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com
sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...

- Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc fix i ben visible
des de la via pública, i sense risc per a la seguretat vial o per a tercers,
des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de
l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà amb la
propietat, la DF i el PM, la informació mínima que ha d'aparèixer és:
* Promotor de l'obra.
* Tècnics de la direcció facultativa.
* Empresa constructora. (P - 3)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.00 0,00

Obra 01 Pressupost ENSENYAMENTS ESPORTIUS_F2

Capítol 13 EQUIPAMENTS

EUR
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1 SCM020BR Ud MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE
DETALLE

Mobiliario completo en cocina compuesto por 6,6 m de muebles bajos
con zócalo inferior y 6,6 m de muebles altos, realizado con frentes de
cocina con recubrimiento polilaminado en sus caras y cantos con
lámina decorativa de PVC termoplástico acabado mate de color blanco
y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H,
para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre
los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de
partículas tipo P3 no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19
mm de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento
melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco,
impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS.
Incluso montaje de cajones y baldas del mismo material que el cuerpo,
bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y
otros herrajes de calidad alta, instalados en los cuerpos de los
muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros
herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los
electrodomésticos ni el fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción.
Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles.
Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y
cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación
del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado
esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos
y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. (P - 11)

4.750,42 1,000 4.750,42

2 SCM020 Ud MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE COCINA SEGUN PLANOS DE
DETALLE

Mobiliario completo en cocina compuesto por 1,2 m de muebles bajos
con zócalo inferior, realizado con frentes de cocina con recubrimiento
polilaminado en sus caras y cantos con lámina decorativa de PVC
termoplástico acabado mate de color blanco y núcleo de tablero de
fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente
húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los
muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no
estructural, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor,
chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico
acabado mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con
resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de
cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas
regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de
calidad alta, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores,
pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie
media, fijados en los frentes de cocina.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera, los
electrodomésticos ni el fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción.
Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles.
Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y
cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación
del zócalo. Limpieza y retirada de restos a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado
esquinas en la medición de la longitud de los frentes de muebles altos
y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. (P - 8)

437,20 2,000 874,40

EUR
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3 SCE030 Ud Placa inducción para encimera, polivalente básica. Incluso sellado de
la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada,
conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Colocación del aparato. Sellado de juntas.
Conexión a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. (P - 6)

391,27 1,000 391,27

4 SCE040AR Ud Microondas eléctrico, multifunción, de acero inoxidable. Totalmente
montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red
eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. (P - 9)

614,47 1,000 614,47

5 SCE040BR Ud Horno eléctrico, multifunción, de acero inoxidable.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red
eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. (P - 10)

614,47 1,000 614,47

6 IVK010BR Ud GRUPO FILTRANTE SIN SALIDA DE HUMOS de cocina, velocidad
2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con regulador de
velocidad. Incluso elementos de fijación. Mediante un sistema de
recirculación, aspiración, filtros de carbón activo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación.
Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. (P - 1)

906,18 1,000 906,18

7 SCF010 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2
cubetas, de 900x490 mm, con válvulas de desagüe, para encimera de
cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para
fregadero, gama media, acabado cromado, compuesta de caño
giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con
desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y
a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con
silicona.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación
del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de
soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de
agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado
de juntas. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. (P - 7)

309,90 1,000 309,90

8 SNA010BR Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm
de longitud, 62 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto,
con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus
cantos pulidos, y copete lateral de 10 cm de altura y 2 cm de espesor,
con el borde recto.

Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de
los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que
componen la encimera. Colocación de copete perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado

894,08 1,000 894,08

EUR
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esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA.
aprox 420x62cm + 2 laterales de 62x10cm (P - 14)

9 SNA010 Ud Frontal de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 420 cm
de longitud, 75 cm de anchura y 1,5 cm de espesor, canto simple
recto, con los bordes ligeramente biselados. Incluso replanteo;
soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas,
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con
paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de
restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de
los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que
componen la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado
esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA.
aprox 420x75cm (P - 12)

886,68 1,000 886,68

10 SNA010AR Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 326 cm
de longitud, 62 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto,
con los bordes ligeramente biselados.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de
los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que
componen la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado
esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

PULIDO TAMBIEN POR LA PARTE INFERIOR
MEDIDAS SEGUN PLANO Y REPLANTEO EN OBRA.
aprox 365x120cm
INCLUYE REFUERZOS INFERIORES Y/O PATAS PARA EVITAR
ROTURA (P - 13)

1.365,08 1,000 1.365,08

TOTAL Capítol 01.13 11.606,95

Obra 01 Pressupost ENSENYAMENTS ESPORTIUS_F2

Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

1 PEGREEOF u Gestió residus generats execució obra: classificació, transport i
deposició de residus generats durant l'execució de l'obra, segons fitxa
de residus del present projecte, format per: clasificació a peu d'obra de
residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto
105/2008 amb mitjans manuals, càrrega sobre contenidor, transport a
centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, a qualsevol distancia amb camió i temps
d'espera per a la càrrega i descàrrega, deposició controlada a centre
de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, inclossos canons, permisos, emissió dels
corresponets certificats de cada tipus de residu per part de l'entitat
receptora, tot segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

(P - 4)

47,44 1,000 47,44

EUR
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TOTAL Capítol 01.GR 47,44

Obra 01 Pressupost ENSENYAMENTS ESPORTIUS_F2

Capítol SS SEGURETAT I SALUT

1 PPAUETSSOF u Partida unitària en concepte de seguretat i salut de l'obra,
corresponent fins al màxim del 3% del PEM de les obres de reforma
de l'Escola, segons Estudi de Seguretat i Salut. Inclou:

- Proteccions Individuals: Cascs de seguretat, mascaretes
autofiltrants, guants dielectrics, ulleres de seguretat antimpactes,
protectors auditius, botes de seguretat, armilles reflectants,
impermeables, pantalons de treball.
- Proteccions Colectives: Plaques de senyalització, extintor de pols
seca, senyals  contraincendis, farmaciola d'armari.
- Part proporcional de tancat provisional, mitjans auxiliars per l'obra i
tots aquells elements que es contemplen en el ESS i aquells intrínsecs
per a l'execució de les obres amb la mesures de seguretat i salut
necessàries pel conjunt d'accions i partides previstes i la prevenció
dels riscos que comportes segons l'Anàlisi de Riscos detallat en el citat
document.
- Elaboració del Pla de Seguretat Constructor, amb còpia a l'obra, per
l'instal·lador i per la propietat. Inclou obertura al centre de treball. (P -
5)

106,56 1,000 106,56

TOTAL Capítol 01.SS 106,56

EUR
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  NOTES PRÈVIES 0,00

Capítol 01.13  EQUIPAMENTS 11.606,95

Capítol 01.GR  GESTIÓ DE RESIDUS 47,44

Capítol 01.SS  SEGURETAT I SALUT 106,56

Obra 01 Pressupost ENSENYAMENTS ESPORTIUS_F2 11.760,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11.760,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ENSENYAMENTS ESPORTIUS_F2 11.760,95

11.760,95

euros



Ensenyaments Esportius
UMMA Arquitectura i Gestió SCP

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 11.760,95

13 % Despeses Generals SOBRE 11.760,95..................................................................... 1.528,92

6 % Benefici Industrial SOBRE 11.760,95.......................................................................... 705,66

Subtotal 13.995,53

21 % IVA SOBRE 13.995,53............................................................................................... 2.939,06

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 16.934,59

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETZE MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS )


