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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L'objecte  del  contracte  es  l'execució  de  les  obres  contemplades  al  “Projecte  bàsic  i  d’execució  de 
rehabilitació de l’habitatge de les escoles de Malanyeu”, redactat el gener de 2025, per l'arquitecte Jordi 
Valls i Rota, núm. col·legiat 20668-7. 

L’edifici està situat al costat de les Escoles de Malanyeu, municipi de la Nou de Berguedà. Consta d’una 
planta baixa rectangular, amb una sala menjador, cuina, tres habitacions, un rebost i una cambra de bany.  
Les connexions d’aigua, electricitat i clavegueram estan en servei. L’accés a l’habitatge es fa a través del pati 
interior comunitària de l’edifici. També té una porta des del carrer. La reforma interior es total afectant a  
l’estructura, distribució dels espais, acabats i instal·lacions.

El pressupost d'execució material és de 53.971,01 €. Amb les despeses generals i benefici industrial resulta  
un pressupost total de 64.225,50 €, i afegint el 21% de l'impost del valor afegit IVA, el pressupost estimat  
per contracte es de 77.712,86 €.

Els treballs, les responsabilitats i obligacions mínimes definides en el present plec no s'han de considerar en  
cap cas limitatives, sinó que s'hauran de complementar amb el plec de condicions generals i el plec de 
condicions tècniques particulars del projecte executiu, els aspectes desenvolupats pels bons usos i costums 
de l'exercici de la professió, i les corresponents normatives aplicables. 

L'empresa adjudicatària i els tècnics designats i col·laboradors estaran obligats a executar les obres objecte 
del contracte d'acord amb el projecte executiu que serveix de base a la present licitació, l'establert en el 
present  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  (PPTP),  en  el  plec  de  clàusules  administratives 
particulars (PCAP), més les legalitzacions de les instal·lacions, i les millores i propostes que hagi presentat  
l'empresa adjudicatària en la seva oferta,  així  com la totalitat de la normativa que sigui  d'aplicació en 
l’àmbit de l'execució i la seguretat i salut en les obres.

El present plec té caràcter contractual i  serà signat en prova de conformitat per la persona o empresa  
adjudicatària, juntament amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte. 

2. ABAST DEL CONTRACTE 

Les  obres a contractar  tenen per  finalitat  executar el  projecte  executiu “Projecte  bàsic  i  d’execució  de 
rehabilitació de l’habitatge de les escoles de Malanyeu” que serveix de base a la present licitació, amb les 
prestacions obligatòries i les condicions que fixi el PPTP, el PCAP, el projecte executiu, la legalització de les  
instal·lacions, i les obligacions que s'hi incorporin provinents de l'oferta que resulti adjudicatària . 

L'empresa adjudicatària serà responsable de l'execució de les obres i les legalitzacions de les instal·lacions, i  
l'Ajuntament es limitarà a disposar de l'estructura tècnica de supervisió dels treballs, i en general verificar i  
assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves exigències. Com a responsable 
final,  l'Ajuntament  sempre  tindrà  l'ultima  paraula  en  les  decisions  que  afectin  el  contracte  dins  els  
paràmetres  que  estableixen  els  plecs  que  serveixen  de  base  a  la  licitació,  i  la  resta  de  documents  
contractuals.

Els mitjans personals, tècnics, vehicles i equips necessaris per a la correcta execució de les obres, amb les  
prescripcions mínimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a càrrec de l'adjudicatari. 

També es consideraran incloses en l'objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que pugui  
haver, en els supòsits establerts pels articles 204, 205 i 242 de la LCSP. 

Els licitadors tindran accés als camins esmentats i també a la seu electrònica de l'Ajuntament de la Nou de  
Berguedà o la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, on hi ha el projecte i la  
documentació de les obres objecte del present contracte. 

Per tant, s'entén que els licitadors del present contracte han accedit i estudiat el projecte executiu i les  
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condicions del contracte, pel que són coneixedors de les obres a executar, els accessos a la zona, les seves 
característiques com a treballs a la via pública, i es consideren capacitats per assumir de forma satisfactòria  
la correcta execució de les obres d'acord amb el projecte aprovat. 

En cap cas, l'adjudicatari podrà al·legar que desconeixia els detalls del projecte executiu, si durant la seva  
execució sorgeixen incidències o problemes, i es necessari corregir o modificar aspectes per a una millor  
execució i funcionament de les obres. 

3. DURADA DEL CONTRACTE 

El  termini  d'execució de les obres serà de 10 mesos,  o un termini menor si  així  ho proposa l'empresa 
adjudicatària en la seva oferta,  a comptar des de la data de formalització de l'acta de comprovació de 
replanteig,  sempre  que  ja  hagi  estat  notificada  l'aprovació  del  Pla  de  seguretat  i  salut  elaborat  per 
l'adjudicatari, o des de la data de l'acta d'inici d'obres. 

La liquidació del contracte de l'obra es produeix un cop s'ha exhaurit el termini de garantia, d'acord amb el  
que estableix !'article 243 de la LCSP, en el moment en que l’òrgan de contractació hagi aprovat la liquidació  
del contracte de l'obra. 

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

De conformitat amb !'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del responsable del  
contracte seran exercides per la direcció facultativa contractada o designada per l'obra. 

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les funcions de la  
unitat  encarregada  del  seguiment  i  execució  ordinària  del  contracte,  les  funcions  del  responsable  del 
contracte són: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de les obligacions i condicions contractuals. 
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció especifica no 

correspongués a altres persones. 
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació  

pactada. 
d) Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execució de les 

distintes unitats d'obra contractades, interpretació de plànols i especificacions i, en general, tots els 
problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats sempre que estiguin dintre de 
les atribucions que li concedeixi la legislació vigent. 

e)  Informar  del  nivell  de  satisfacció  de  l'execució  del  contracte.  A  banda  de  totes  aquelles  altres  
informacions i  informes que el  responsable del  contracte consideri  procedents,  aquest  emetrà un 
informe d'avaluació final de la contractació que farà referencia a diferents aspectes de l'execució del  
contracte,  l'adequació  del  disseny,  als  objectius previstos  amb la contractació i  als  resultats  finals  
obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 

f) Les relacionades amb l'acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l'acta de recepció.
g) Les que es descriuen al PPT. 

Per als tràmits i actuacions que cal realitzar durant la preparació i execució de les obres, se seguiran els  
terminis assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre els diferents 
documents que formen part del contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldrà aquell termini menor de temps, 
encara  que  en  tot  cas,  sempre  caldrà  complir  l’establert  en  la  normativa  d’aplicació  en  matèria  de  
contractació i en matèria de les obres de construcció i seguretat i salut.  

5. REPRESENTANT DEL'ADMINISTRACIO 

L'Ajuntament de la Nou de Berguedà designarà un representant de l'administració del contracte dels serveis 
tècnics municipals. Aquest representant realitzarà, sense perjudici de les atribucions del responsable del  
contracte, les funcions següents: 
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a) Assistir a la comprovació de replanteig i la recepció de les obres. 
b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execució i de l'oferta tècnica de l'adjudicatari i  

informar per tal que s'incoïn els corresponents expedients de penalització, incidències en l'execució 
incidències en l'execució (modificacions, prorrogues, etc.), i, si escau resolució anticipada. 

c) Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l'execució del contracte; com poden ser: assistir a les 
visites d'obra, supervisar plànols, propostes de materials, seguiment de l'execució de les obres. 

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execució del  
contracte. 

e) Comunicar al responsable del contracte totes aquelles incidències que tot i no ser qüestions purament  
tècniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el PCAP o en el  
PPTP.

f) Fer d'enllaç i coordinar accions amb la resta de serveis de l'Ajuntament que pugin resultar afectats per 
l'execució de les obres.

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de l'obra cap als veïns i la ciutadania 
h) Vetllar per a que es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que intervenen en l'obra, 

director d'obra, contractista, organismes públics, organismes privats, etc. 
i) Mantenir informats als seus superiors i a l'equip de govern de les incidències i els aspectes relatius a 

l'execució de les obres. 

6. REPRESENTANT DE L'ADJUDICATARI 

L'adjudicatari estarà obligat a disposar d'una persona que el representi davant l'Ajuntament de la Nou de 
Berguedà, pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s'encarregarà de les 
relacions amb l'administració municipal i serà el delegat de l'adjudicatari. 

7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES 

En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte el contractista haurà  
de lliurar la següent documentació: 

- Pla de Seguretat i  Salut, en aplicació de l'Estudi de seguretat i salut, el  contractista resta obligat en 
l'elaboració d'un Pla de seguretat i salut, d'acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig,  
que  modifica  el  RD  1627/1997,  de  24  d'octubre,  pel  qual  s'estableixen  disposicions  mínimes  de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Pla de gestió de residus, d'acord amb el RD 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de 
construcció  i  demolició,  el  contractista  resta  obligat  a  redactar  el  Pla  de  gestió de residus.  Per  tal  
d'uniformar els  continguts  del  Pla de gestió de residus amb els de l'estudi  de residus del  projecte, 
aquests s'organitzaran d'acord amb uns apartats,  que recullen,  a més dels requisits  prescrits  en els  
textos  legals  de  referència,  altres  accions  complementàries  per  contribuir  a  millorar  la  gestió  i  la 
traçabilitat dels residus.

- Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar. - Pla de desviaments d'obra i 
senyalització provisional. 

- Pla de control  de qualitat,  que inclogui una memòria descriptiva del  procediment i  organització del  
control de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número d'assaigs i comprovacions.

Tots aquests documents s’hauran d’ajustar a l’oferta tècnica presentada per l’empresa adjudicatària en la 
licitació del contracte

Per altra banda, es podrà demanar durant qualsevol moment de l'obra: 

- Relació de la maquinària i mitjans auxiliars a emprar durant l'execució dels treballs. 
- Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva categoria professional i 

número de afiliació a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificació. 
- Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal de l'obra. 
- Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en l'obra, conforme  
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han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats. - Certificats d'aptitud 
medica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis. 

- Certificats  d'aptitud,  formació  o  acreditació  oficial  necessària  d'aquells  treballadors  que  hagin  de 
manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials. 

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en l'elaboració d'un Pla de seguretat 
i salut, d'acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24  
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

El  contractista haurà de presentar el  Pla de seguretat i  salut en un termini  màxim de 10 dies hàbils  a  
comptar des de la formalització del contracte. 

El coordinador de seguretat i salut ha d'emetre un informe sobre l'aprovació del pla de seguretat i salut 
elaborat pel contractista. 

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia del coordinador de seguretat i salut, es requerirà al 
contractista per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de defectes o  
omissions, se li facin avinents. 

El Pla amb el corresponent informe favorable del coordinador en matèria de seguretat i salut s'elevarà a  
l'òrgan corresponent per a la seva aprovació, i haurà de ser presentat a la inspecció de treball, sempre 
abans de l'inici de l'obra. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat en el decurs de l'obra pel contractista en funció del procés  
d'execució de l'obra, de l'evolució del treball i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir  
al llarg de l'obra però sempre caldrà l'aprovació expressa del coordinador en matèria de seguretat i salut  
durant l'execució de l'obra. 

El contractista haurà de complir totes les disposicions legals i reglamentàries que en matèria de prevenció 
de riscs laborals siguin vigents,  així  com les disposicions de seguretat i  salut d'aplicació a les obres de 
construcció. 

9. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Dins d'un termini  no superior  a  un mes,  des  de la  data  de formalització  del  contracte,  excepte  casos 
excepcionalment justificats en els quals es podrà allargar aquest termini, es procedirà, en presència del  
contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s'estendrà una acta del resultat que serà signada pel  
contractista, per la direcció facultativa de l'obra i pel representant de l'administració. 

10. INICI D'OBRES 

L'execució de les obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. No obstant, en el cas que el  
Pla de seguretat i salut no estigues aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que s'aixequi l'acta d'inici  
d'obres,  que  en  qualsevol  cas  tindrà  lloc  en  el  termini  de  10 dies  hàbils  següents  a  la  notificació  de  
l'aprovació del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d'execució previst de 3 mesos d'aquesta  
obra començarà a comptar des de la data de formalització de l'acta d'inici d'obres. 

11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 

Abans d'iniciar les obres, el contractista tindrà l'obligació d'efectuar la comunicació d'obertura del centre de 
treball a l'autoritat laboral competent, d'acord amb el que s'estableix a !'article 7.2 de la Llei 25/2009 de 22  
de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les  
activitats de serveis i el seu exercici. 
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12. MITJANS PERSONALS I TÈCNICS

Mitjans personals

L’empresa adjudicatària ha de disposar almenys del següent personal contractat:

- Responsable  del  contracte:  persona  delegada  amb  experiència  en  el  sector  i  formació  tècnica,  
interlocutor directe amb l'Ajuntament, reunions periòdiques, gestió general del contracte, etc.

- Encarregada d’obra: persona qualificada amb una experiència mínima de 2 anys acreditable en obres 
d’edificació  similars,  i  amb  dedicació  completa  a  l’obra.  Amb  coneixement  dels  treballs  i  la  seva 
planificació, organització i coordinació dels diferents professionals que intervenen a l’obra, tasques de 
recursos preventius, assistència a les visites d’obra acordades.

- Responsable de seguretat i salut: persona qualificada amb una experiència mínima d’1 any acreditable  
en  obres  similars,  i  amb  la  dedicació  necessària  segons  l’estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut.  Amb 
coneixement exhaustiu dels  temes de seguretat  i  salut  a  les  obres,  assistència  a  les  visites  d’obra  
acordades amb la coordinació de seguretat i salut.

- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera amb 
experiència mínima de 2 anys acreditable en obres similars, i amb les dedicacions necessàries per a la  
correcta execució de les obres i les seves especialitats, segons el projecte executiu que serveix de base a  
les mateixes i les condicions del contracte.

- Personal  administratiu:  redacció  i  lliurament  dels  documents  de  l’obra,  croquis  i  plànols,  tràmits  
administratius, certificacions, factures, gestió telefònica, incidències, etc.

La responsable del contracte, cap d’obra i el personal administratiu s’imputaran a les despeses generals.

El personal que executi les obres haurà de disposar dels coneixements tècnics adequats, així com també de 
la qualificació i  la  formació individual  necessària.  S’haurà de presentar a les instal·lacions degudament  
equipat i uniformat, i amb la identificació o acreditació corresponent.  

Sempre que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independència de 
tasques, pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que 
tingui capacitat per a la seva execució. Així doncs, s’admetrà per exemple que la persona cap d’obra faci 
també les funcions de responsable de seguretat i  salut, sempre que es tingui la qualificació i  capacitat  
necessàries, i es justifiqui adequadament en la proposta del Pla de Treball.

Mitjans auxiliars

Els mitjans tècnics i auxiliars seran els necessaris per a la correcta execució de les obres, segons el projecte  
tècnic que serveix de base a les mateixes.

La maquinària, equips i eines que la contractista ha d’aportar a l’obra, estaran en perfecte estat d’ús i  
conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació oficial, i hauran 
d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions competents, així com  
també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció de 
riscos laborals.

Així mateix, la direcció facultativa podrà rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no 
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència  
del compliment de la normativa vigent.

13. DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI 

El contractista executarà les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin necessaris 
per a la correcta execució de les mateixes.  Seran a càrrec de l'adjudicatari,  entre d'altres, les següents  
despeses: 
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Llicències permisos i autoritzacions 

Tots el permisos i les llicències necessàries per a l'execució de l'obra, tant d'organismes públics com privats, 
seran tramitats i obtinguts pel contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, servituds i  
llicències municipals. 

Serveis provisionals 

L'adjudicatari assumirà totes les instal·lacions d'aigua, electricitat, i les connexions provisionals que siguin 
necessàries, per tal de portar a terme una correcte execució de l'obra. 

Pla de control de qualitat 

Les despeses que s'originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obra i dels 
informes específics que s'emetin per ordre de la direcció de l'obra (responsable del contracte), que resultin 
pertinents en cada cas, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària (contractista) i es considera que estan 
inclosos  en el  pressupost  del  projecte  proporcionalment  als  preus unitaris  fins  el  1'5% del  pressupost 
d'execució material. 

No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del contractista, les despeses derivades  
de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l'execució de  
l'obra.

Habilitació espai tancat

El contractista, en cas la direcció facultativa o l'Ajuntament ho considerin oportú, estarà obligat a habilitar  
un espai tancat que es destinarà exclusivament a oficina tècnica on es podran celebrar reunions amb la 
direcció facultativa (responsable del contracte), amb el representant de l'administració i personal municipal  
que tingui funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestió posteriors, si escau. 

Aquesta oficina haurà de disposar d'una taula de reunions per tal de facilitar les visites d'obra i aquells 
elements tècnics que siguin necessaris. El cost d'instal·lació d'aquesta oficina serà a càrrec de l'empresa  
adjudicatària. 

Comunicació 

Serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari la col·locació d'un cartell anunciador de l'obra en un lloc visible  
que  determinaran  els  serveis  tècnics  municipals.  El  cartell  s'ajustarà  al  model  i  condicions  tècniques 
indicades per la direcció facultativa i els organismes que hagin atorgat una subvenció, si s'escau. 

Així mateix, el contractista l'haurà de retirar com a màxim un mes més tard de la recepció de les obres,  
transcorregut aquest termini l'Ajuntament podrà retirar el cartell a càrrec de l'adjudicatari d'acord amb les 
condicions establertes al PCAP. 

Serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari la col·locació dels cartells, senyals informatives i l'enviament de 
cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allò (totes aquelles actuacions adreçades a fer efectiva la 
bona execució de l'obra així com la bona relació amb la ciutadania) que la direcció facultativa o els serveis 
tècnics municipals considerin necessari. 

Mitjans auxiliars 

La maquinària, equips i  eines que el contractista ha d'aportar a l'obra, estaran en perfecte estat d'ús i  
conservació, motiu pel qual s'haurà de disposar del corresponent certificat d'homologació oficial, i hauran 
d'haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions competents, així com 
també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció de  
riscos laborals. 

Així mateix, la direcció facultativa podrà rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no 
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compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l'ús a que es destinen, amb independència  
del compliment de la normativa vigent. 

Neteja 

L'adjudicatari haurà de mantenir l'àmbit de l'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el 
que disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direcció facultativa, i també dels serveis tècnics 
municipals. 

L'adjudicatari haurà de fer una neteja final de l'obra i de l'àmbit d'afectació pel pas de camions maquinària  
per l'execució de les obres. 

L'adjudicatari  estarà  obligat  a  la  recollida,  reciclatge  o  reutilització  dels  materials,  de  l'embalatge  i 
muntatge, i qualsevol altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte, així  
com la correcta gestió dels residus d'acord amb la normativa d'aplicació. 

Senyalització provisional 

El contractista farà les gestions i elaborarà tots els documents necessaris per a procedir a la modificació de  
qualsevol servei, ja sigui un subministrament o els desviaments provisionals de tràfic.

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l execució de les obres, de tots  
els  accidents o perjudicis  que pugui  sofrir  llur  personal  o causar-los a d altres persones o entitats.  En  
conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre 
accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors.

El contractista esta obligat a instal·lar, al seu càrrec, els senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, la  
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, tant en la  
zona esmentada com en els seus límits i immediateses. 

En  el  cas  que  sigui  necessari  fer  desviaments  de  transit  serà  d'obligació  a  càrrec  de  l'adjudicatari  la 
col·locació de tota la senyalització i mesures de seguretat viaria necessàries per una correcta execució com 
poden ser balises, tancaments tipus new jersey, revises, plataformes, semàfors provisionals, senyalitzadors, 
etc. d'acord amb les indicacions de la direcció facultativa, i dels serveis tècnics municipals si s'escau. 

Aquestes tasques s'hauran de realitzar també en horari nocturn, a càrrec de l'adjudicatari, en cas que la 
direcció facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulació de persones i vehicles, i  
per l'interès general. 

Legalitzacions 

Una  vegada  executades  les  obres  i  abans  de  la  formalització  de  l'acta  de  recepció  de  les  obres,  el  
contractista  estarà  obligat  a  tramitar  la  legalització  de  les  instal·lacions  i  escomeses  executades  (per 
exemple  les  xarxes  de  baixa  tensió,  enllumenat  públic,  xarxes  de  serveis,  etc.)  davant  els  organismes 
competents. 

Les  despeses  i  feines  ocasionades  per  la  legalització  de  les  instal·lacions  executades  són  a  càrrec  de  
l'adjudicatari, tant si esta com una partida separada com si no, entenent que serà un concepte inclòs a les 
despeses generals. Les despeses i feines esmentades al paràgraf anterior poden ser, sense que aquesta  
relació sigui limitant, la redacció dels projectes i documents tècnics corresponents, certificats d'instal·lació,  
contractes inicials de manteniment, sol·licitud de legalització davant els organismes corresponents, direcció 
dels treballs, pagament de taxes i visats , etc. 

Totes  les  instal·lacions  s'han  d'entregar  correctament  i  degudament  contractades.  La  documentació  
aportada inclourà el justificant del pagament dels drets d'escomesa i les despeses necessàries per fer la  
connexió de servei i les legalitzacions que corresponguin.

Per  a  procedir  a  la  contractació  de  la  instal·lació,  l'adjudicatari  durà  a  terme tots  els  tràmits  amb les  
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companyies subministradores. L'Ajuntament s'encarregarà de donar a l'adjudicatari autorització escrita per  
a poder contractar al  seu nom, i  la constructora a l'hora de formalitzar la contractació facilitarà el  seu 
compte de càrrec de les factures a les companyies subministradores. Un cop siguin rebudes les obres per  
part de l'Ajuntament, es gestionarà el canvi de compte d'abonament de les pòlisses vinculades a les obres  
en qüestió. 

14. MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS

El contractista tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les xarxes principals  
com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui provocar l ’execució de l’obra 
siguin resoltes amb rapidesa.

Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats pressupostàries, sense que hi 
hagi  dret  a  reclamació,  inclòs  quant  la  informació  facilitada  al  projecte  o  per  les  Companyies 
subministradores  no  sigui  exacta,  ja  que aquesta  es  facilita  a  títol  orientatiu  i  ha  de  ser  comprovada 
mitjançant la realització de cales i altres.

15. CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests,  ha 
d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.

Els moviments dins de la zona d obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en 
allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors 
per a rebaixar la pol·lució fònica.

El  contractista  és  responsable  de  la  guarda  i  custòdia  de  l’arbrat  de  la  zona  objecte  del  projecte 
d’urbanització,  fins  a  l’extinció  del  contracte.  Sense  la  prèvia  autorització  del  director  de  l ’obra  el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres.

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualsevol altres 
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i  
mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria.

16. OBRA DEFECTUOSA

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a la 
particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista 
estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec 
seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense 
que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d execució.

17. MATERIALS

Si  les  procedències  dels  materials  fossin  fixades  als  documents  contractuals,  el  contractista  haurà  d  
utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització  explícita  del  director  d 
obra.  Si  fos  prescindible,  a  judici  de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es 
regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents  de l’explanació, préstecs 
i  pedreres,  que  figuren  com  a  utilitzables  només  als  documents informatius,  el contractista tindrà 
l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un 
nou preu unitari.

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes 
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les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a 
la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel director de les obres.

18. ABOCADORS

Llevat  manifestació  expressa  contrària  al  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars,  la  localització 
d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en 
la justificació del preu unitari,  que s’inclou als annexos de  la  memòria,  ni  l’omissió  en  l’esmentada 
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu 
unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació 
de transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.

Si  als  mesuraments  i  documents  informatius  del  projecte  es  contempla  que  el  material  obtingut  de  
l’excavació de l’esplanada, fonaments o rases,  s’ha d utilitzar per a terraplè,  replens,  etc.,  i  la  direcció 
d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus 
o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a  
cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per 
haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

En  cas  que vagin a l’abocador,  el contractista es responsabilitzarà del compliment  de les  disposicions 
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà del compliment de la normativa vigent en matèria de medi  
ambient i del Pla de Gestió de Residus aprovat.

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. 
En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.

19. CERTIFICACIONS 

La direcció facultativa realitzarà en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d'obra 
executades  i  acceptades  en  el  mes  anterior.  El  contractista  podrà  presenciar  la  realització  d'aquests 
mesuraments. 

Les certificacions, i conseqüentment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caràcter de 
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de l’amidament final sense que  
comporti de cap manera l’aprovació i recepció de les obres que comprengui. En el transcurs de l’obra, totes 
les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de cada partida, en cadascuna de  
les certificacions mensuals.

Les partides alçades s’hauran de justificar, i s’abonaran els amidaments realment executats, i en cas de  
companyies  de serveis  s’abonaran els  pagaments  realment satisfets,  als  quals  se  sumarà les  despeses  
generals i benefici industrial. 

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posteriorment i  
definitiva ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la direcció facultativa amb la suficient antelació a fi  
que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, aixecant els plànols que les 
defineixen, la conformitat dels quals la subscriurà el representant del contractista o el seu cap d'obra. A  
falta  d'avís  previ,  el  contractista  queda  obligat  a  acceptar  les  decisions  de  la  propietat  sabre  aquests 
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elements ocults. 

20. PREUS CONTRADICTORIS 

Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra no inclosa 
en els preus que figuren en el projecte, quadres de preus o pressupost es formularà entre l'adjudicatari i la 
direcció  facultativa,  amb  el  vistiplau,  indispensable,  dels  serveis  tècnics  municipals,  en  un  nou  preu  
contradictori, diligencia de la qual s'aixecarà l'oportuna acta, que s'haurà d'aprovar per l'òrgan municipal  
competent. 

Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus  
simples de ma d'obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant aquells nous 
preus simples no inclosos en el contracte. 

Si això no fos possible s'escollirà un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a continuació,  
atenent a l'ordre de prioritat que decideixi la direcci6 facultativa. 

1. Quadres de preus del projecte 
2. Preus de referència d'urbanització ITEC-2025 
3. Preus de referència d'enginyeria civil ITEC-2025 
4. Preus de referència d'edificació ITEC-2025
5. Preus de referència de rehabilitació i restauració ITEC-2025
6. Preus de referència de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC- 2025 

En tot cas, per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d'execució material ITEC més recent  
per a la província de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderació, ja sigui pel volum  
d'obra o per qualsevol altra circumstancia. 

21. PROJECTE D'OBRA EXECUTADA 

El Contractista encarregat de l'execució de l'obra haurà de facilitar a la direcció facultativa de l'obra les 
dades necessàries per tal que aquest pugui elaborar el projecte "as built" o la documentació final d'obra a  
lliurar a l'Ajuntament. 

El Projecte d'obra executada ha d'incorporar almenys una memòria, plànols i els documents del control de  
qualitat, pel que el contractista facilitarà com a mínim la següent documentació, sense que aquesta sigui 
limitadora: 

-  Aixecament topogràfic,  plànols i  representacions gràfiques que permetin definir geomètricament les  
obres, els seus elements i la seva posició tal com han quedat finalment executades, incloent totes les 
notes i  observacions necessàries que indiquin aspectes singulars, informació rellevant,  i  els tipus de  
materials dels elements que integren l'obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de característiques, manuals, etc. 
- Fotografies del seguiment de l'execució de l'obra amb les seves dates, i de l'estat final. 
- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han aportat  

amb dades, adreça i telèfon de contacte. 
- Certificats d'instal·lacions i contractes de manteniment, si s'escau. 
- Documents de legalització de les instal·lacions, si s'escau. 
- Documentació acreditativa que s'ha donat compliment dels criteris d'adjudicació en cas que s'hagin ofert 

en el procediment de licitació. 

22. TERMINI DE GARANTIA 

S'estableix un termini de garantia d'un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert l'adjudicatari si fos  
superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepció de les obres. 

Durant el  període de garantia el  contractista  esta  obligat  a reparar  o  corregir,  al  seu càrrec,  totes  les  
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deficiències que es puguin observar en l'obra executada, amb independència de les conseqüències que 
puguin derivar de les responsabilitats en que hagi pogut incórrer, d'acord amb el que estableixen els plecs i  
documents del present contracte i la LCSP. 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de 
l'obra, d'ofici o a instancies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos  
favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat,  exceptuant el que esta disposat en la 
LCSP, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al 
pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies. 

En  el  cas  que  l'informe  no  fos  favorable  i  els  defectes  observats  siguin  imputables  a  deficiències  en  
l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a  
dictar  les  oportunes  instruccions al  contractista  per  a  la  deguda  reparació  del  construït,  concedint  un  
termini  per  a  això  durant  el  qual  continuarà  encarregat  de  la  conservació  de  les  obres,  sense  dret  a 
percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia. 

23. ORGANITZACIO DEL CONTRACTE 

23.1. Documentació de treball facilitada per l'Ajuntament.

Per a exercir les seves funcions i obligacions, l'Ajuntament facilitarà al contractista, al director de l'obra i la  
resta de tècnics facultatius l'accés a la següent documentació, si existeix: 

- Projecte executiu de les obres. 
- Informes tècnics de revisió i aprovació del projecte. 
- Contracte d'execució de les obres entre l'Ajuntament i el contractista. 
- Oferta del contractista adjudicatari de l'execució de les obres. 
- Models en format paper i suport informàtic generats per l'Ajuntament.
- Qualsevol altra documentació discrecional que es consideri oportuna. 

23.2. Relacions amb l'Ajuntament 

L'Ajuntament de la Nou de Berguedà comunicarà, prèviament a l'inici de les obres, al contractista i a la  
direcció facultativa (director d'obra, director d'execució d'obra, i coordinador de seguretat i salut) el nom  
del tècnic responsable municipal del contracte, que serà l'interlocutor prioritari en totes les comunicacions i  
consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes. 

En general, el tècnic interlocutor de les obres amb l'Ajuntament serà el director de l'obra, responsable del 
contracte, qui te assignada la tasca de coordinació del contractista i l'equip tècnic facultatiu. 

El director de l'obra transmetrà qualsevol aspecte que consideri necessari a l'Ajuntament mitjançant els 
diversos modes de comunicació disponibles: verbal, correu electrònic, missatgeria instantània, document  
escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta serà plasmada en format paper o correu 
electrònic amb correu de resposta. 

De la mateixa manera, l'Ajuntament transmetrà les seves ordres i comentaris al director d'obra utilitzant els 
mateixos mitjans i procediments. Tota la informació, documentació, consultes i requeriments dirigides a 
l'Ajuntament per part dels tècnics en relació al contracte i obra es faran a través del responsable municipal  
del contracte, que alhora podrà delegar algunes de les seves funcions, si escau, en personal adscrit a les 
seves funcions i que es comunicarà prèviament. 

En  tot  cas,  per  qualsevol  documentació  dirigida  a  l'Ajuntament,  s'haurà  informat  prèviament  al  tècnic 
responsable del contracte, i se li enviarà copia dels documents. 

En el decurs de l'execució de l'obra, l'adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d'aclariments i informacions  
complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes al tècnic responsable municipal. 
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L'Ajuntament procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds, sense que la  
manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de defectes,  
mancances o retards en l'execució de l'obra, donat que es obligació de l'adjudicatari dirigir els treballs sense  
mes aportacions per part de l'Ajuntament que les que figuren en aquest plec de prescripcions tècniques i  
resta de documentació que forma part del contracte. 

23.3. Relacions amb la direcció facultativa 

Els tècnics facultatius podran utilitzar diverses formes de comunicació (verbal, correu electrònic, etc.) per  
transmetre  ordres.  Aquestes  ordres  tindran caràcter vinculant  del  contracte,  tot  i  que caldrà reflectir  i  
relacionar  aquestes  comunicacions  en les  corresponents  actes,  informes,  llibres  d'ordres  i  assistències, 
llibres d'incidències , etc. Segons correspongui. 

En  cas  d'urgència  o  discrepància  per  part  del  contractista,  les  ordres  s'hauran  de  concretar  de  forma 
immediata digitalment, ja sigui mitjançant correu electrònic o a través de dispositius mòbils com telèfons, i  
en qualsevol cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en copia del tècnic responsable 
municipal o en qui aquest delegui. 

24. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS 

El responsable del contracte d'obres serà el director de l'obra. No obstant això, el responsable municipal del  
contracte  que  designi  l'Ajuntament  de  la  Nou  de  Berguedà,  farà  el  seguiment  global  de  les  obres,  i 
supervisarà el control de les mateixes per la posterior acceptació dels treballs objecte del contracte. 

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal dels serveis tècnics de 
l'Ajuntament  tindrà  accés,  en  qualsevol  moment,  als  treballs  i  documents  que  l'adjudicatari  estigui  
elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, l'adjudicatari  
facilitarà la revisió dels treballs en curs al responsable municipal i tècnics designats per l'Ajuntament.

L'incompliment injustificat de les obligacions derivades d'aquest plec per part del contractista i dels tècnics  
facultatius podrà portar  a  terme l'aplicació  de penalitzacions per  part  de  l'Ajuntament,  i  si  s'escau,  la  
resolució del contracte. 

En  cas  d'incompliment  del  contracte,  a  més  del  que  determina  la  legislació  vigent  en  matèria  de  
contractació, l'Ajuntament es reserva el dret d'executar, amb mitjans propis o mitjançant tercers, qualsevol  
part  de l'objecte del  contracte.  Amb aquesta  finalitat,  l'adjudicatari  facilitarà les dades pertinents  amb 
l'antelació necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis  
contractuals es vegin afectats. 

25. RESPONSABILITATS 

Donada  la  naturalesa  del  contracte,  l'adjudicatari  es  trobarà  inscrit  en  els  registres  i  classificacions 
necessàries davant els organismes que correspongui. En cas que l'adjudicatari sigui un persona jurídica,  
haurà de justificar la seva constitució com a societat professional, l'objecte social de la qual sigui l'execució 
d'obres amb la capacitat i solvència requerida. 

L'autoria dels treballs durant l'execució de les obres recau en l'adjudicatari. Aquest es el responsable dels  
treballs realitzats. 

El contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura d'almenys 
cent mil euros (500.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimat per víctima d'almenys 150.000 €, per tal de fer  
front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària. 

En cas de produir-se un fet que derives en un procés judicial, el contractista es veurà obligat a mantenir la 
pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi. 

El  contractista serà responsable, durant l'execució de les obres, de tots els danys i perjudicis directes o 
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indirectes,  que  es  puguin  ocasionar  a  qualsevol  persona,  propietat  o  servei  públic  o  privat,  com  a 
conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització,  
protecció o senyalització de les obres. 

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d'esser reparats al seu cost de manera 
immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades hauran d'esser  
compensades al seu cost, adequadament , d'acord amb la legislació vigent.

El contractista s'haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes per que 
fa a l'execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les relacions entre el 
contractista  i  el  subcontractista  no essent responsable  en cap cas  per  les  conseqüències derivades del 
contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb el contractista. 

Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les instruccions  
emeses per la direcció facultativa, donaran lloc a la seva demolició. 

Excepcionalment, en cas que s’acceptin les obres defectuoses quan sigui possible, donaran lloc a rebaixes  
percentuals de fins el  cinquanta per cent (50%) de cada unitat  d'obra parcialment mal executada. No  
obstant 

això, la contractista quedarà exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal executats siguin 
conseqüència d’una ordre directa que hagués donat l’Ajuntament

Si  l'obra s'arruïna o pateix  deterioraments  greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat  a 
l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d'incompliment del contracte  
per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin  
durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció o ocupació efectiva, de conformitat amb !'article 
244 de la LCSP. 

La Nou de Berguedà, juny de 2025
Serveis Tècnics Municipals
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