

Número de registre: 2024-06-02 AAMO-05572/2024

Resolució: Treballs d'asfaltatge continguts a la "Memòria valorada de la millora de la pavimentació a diferents àmbits de Terrassa", que comprén les cruïlles dels carrers Topete amb Sant Quirze i Topete amb Viveret, i a la cruïlla del carrer de la Masia amb la Ronda de Ponent, mitjançant l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

Òrgan proponent: Servei de Contractació

RESOLUCIÓ:

El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), promou periòdicament la licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa, previstes a la vigent legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, que possibilita la contractació de forma agregada per bona part de les demandes de subministraments i serveis que es pretenen atendre, d'acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals adherides a l'Associació, detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis que porta a terme l'àrea d'estudis i contractació de l'entitat.

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió del dia 12 de desembre de 2014, l'Ajuntament de Terrassa es va adherir al sistema d'adquisició centralitzada del CCDL, per tal de poder efectuar l'adquisició de béns i contractació de serveis a través de la Central de Compres del CCDL en les condicions i preus vigents en el contracte subscrit pel mateix i amb les empreses adjudicatàries en el moment de l'adquisició dels béns o contractes de serveis.

El CCDL, per encàrrec de l'ACM, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars (en endavant, PCAP) i prescripcions tècniques (en endavant, PPT) aprovats per Resolució de Presidència número 24/2022, de data 1 d'abril de 2022, i publicats al perfil de contractant de l'entitat, va aprovar, en la sessió extraordinària de la Comissió Executiva de data 8 de setembre de 2022, adjudicar *l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya*, d'acord amb el detall de les empreses que, seguidament, es relacionen:

Nº	LOT	ADJUDICATARI
1	Treballs d'asfaltatge a Alt Camp	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
2	Treballs d'asfaltatge a Alt Empordà	FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
3	Treballs d'asfaltatge a l'Alt Penedès	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
4	Treballs d'asfaltatge a l'Alt Urgell	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
5	Treballs d'asfaltatge a l'Alta Ribagorça	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
6	Treballs d'asfaltatge a l'Anoia	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
7	Treballs d'asfaltatge a l'Aran	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
8	Treballs d'asfaltatge al Bages	UTE CONSORCI EGARA
9	Treballs d'asfaltatge al Baix Camp	UTE AFICSA + TECNOFIRMES + LOS SERRANOS
10	Treballs d'asfaltatge al Baix Ebre	MIJ GRUAS, S.A.
11	Treballs d'asfaltatge al Baix Empordà	FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
12	Treballs d'asfaltatge al Baix Llobregat	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
13	Treballs d'asfaltatge al Baix Penedès	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
14	Treballs d'asfaltatge al Barcelonès	UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA

15	Treballs d'asfaltatge al Berguedà	PASQUINA
16	Treballs d'asfaltatge a la Cerdanya	CONSTRUCCIONES RUBAU
17	Treballs d'asfaltatge a la Conca de Barberà	MIJ GRUAS, S.A.
18	Treballs d'asfaltatge al Garraf	UTE PAPSA + ELSAN + EIFFAGE + CDOPSA
19	Treballs d'asfaltatge a les Garrigues	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
20	Treballs d'asfaltatge a la Garrotxa	EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - EPSA
21	Treballs d'asfaltatge al Gironès	UTE RUBAU + AMSA
22	Treballs d'asfaltatge al Maresme	UTE FIRTEC, S.A. + ROGASA
23	Treballs d'asfaltatge al Moianès	ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.
24	Treballs d'asfaltatge al Montsià	BECSA, S.A.
25	Treballs d'asfaltatge a la Noguera	JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.
26	Treballs d'asfaltatge a Osona	UTE AMSA + DEUMAL + PASQUINA
27	Treballs d'asfaltatge al Pallars Jussà	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
28	Treballs d'asfaltatge al Pallars Sobirà	LOT DESERT PER MANCA D'OFERTES
29	Treballs d'asfaltatge a Pla d'Urgell	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.
30	Treballs d'asfaltatge al Pla de l'Estany	EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU - EPSA
31	Treballs d'asfaltatge a Priorat	BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
32	Treballs d'asfaltatge a Ribera d'Ebre	ARNÓ INFRAESTRUCTURES, S.L.U.
33	Treballs d'asfaltatge al Ripollès	UTE RUBAU + AMSA
34	Treballs d'asfaltatge a la Segarra	JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, S.A.U.
35	Treballs d'asfaltatge al Segrià	UTE SORIGUÉ + ARNÓ + GRUAS
36	Treballs d'asfaltatge a la Selva	UTE AGLO. GIRONA + PABASA + CONS. FUSTÉ
37	Treballs d'asfaltatge al Solsonès	ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.
38	Treballs d'asfaltatge al Tarragonès	UTE AFICSA + TECNOFIRMES + LOS SERRANOS
39	Treballs d'asfaltatge a la Terra Alta	BECSA, S.A.
40	Treballs d'asfaltatge a l'Urgell	UTE SORIGUÉ + ARNÓ + GRUAS
41	Treballs d'asfaltatge al Vallès Occidental	UTE CONSORCI EGARA
42	Treballs d'asfaltatge al Vallès Oriental	UTE AMSA + DEUMAL + PASQUINA

En data 24 d'octubre de 2022, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats mercantils seleccionades per a tots els lots, excepte per als lots 2 i 11, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.06), licitat per part del CCDL.

Havent-se presentat dos recursos especials en matèria de contractació pel que fa a l'adjudicació dels lots 2 i 11, aquests estan pendent de resolució.

En data 13 de febrer de 2023, la Comissió de Presidència de l'ACM va aprovar acceptar formalment la cessió de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.06), aprovada definitivament per la Comissió Executiva del CCDL el 9 de març de 2023, a excepció dels lots 2 i 11, que resten

suspesos a l'espera de que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resolgui els recursos. El 14 de març de 2023 es va formalitzar la cessió entre el CCDL i l'ACM.

D'acord amb la clàusula 8 del PCAP d'aplicació, l'objecte d'aquest Acord marc i els seus contractes basats es qualifiquen com a contracte mixt d'obres i subministraments. D'acord amb l'article 18 de la LCSP, les normes que s'han d'observar en la preparació i adjudicació de l'Acord marc són les del contracte d'obres, atès que és la prestació principal.

L'Acord marc i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen pel PCAP i pel PPT d'aplicació (en endavant, PPT), els quals tenen caràcter contractual, d'acord amb l'article 2 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE i l'article 122 a 126 de la LCSP.

De conformitat amb la clàusula 10 del PCAP d'aplicació, l'Acord marc té una durada inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l'1 de maig de 2022 o de la data en què es formalitzi si és posterior. La data de formalització de l'Acord marc va ser el 24 d'octubre de 2022.

Aquest termini de vigència inicial es podrà prorrogar per dos períodes de dotze mesos addicionals, com a termini màxim cadascun d'ells, pel que la seva durada total serà, com a màxim, de quatre anys.

De conformitat amb l'article 29.2 de la LCSP, les eventuais pròrrogues seran potestatives per l'òrgan de contractació i obligatòries per les empreses contractistes, sempre que es notifiqui la voluntat de prorrogar amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini de durada de l'Acord marc. En cap cas la pròrroga podrà produir-se amb el consentiment tàcit de les parts.

D'acord amb la clàusula 49 del PCAP d'aplicació, en relació a la durada dels contractes basats, les prestacions que en formen l'objecte seran realitzades durant el termini establert en l'acord d'adjudicació.

En el supòsit que no s'hagués previst cap termini concret en l'acord d'adjudicació, la durada dels contractes basats de treballs d'asfaltatge (lots 1 a 42) serà el termini dins del qual les empreses han d'executar els treballs objecte de licitació.

En data 18 d'abril de 2024, el cap de la Secció de Manteniment d'Obra Pública del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l'Ajuntament de Terrassa, ha manifestat la necessitat de contractar els treballs d'asfaltatge continguts a la "Memòria valorada de la millora de la pavimentació a diferents àmbits de Terrassa", mitjançant l'*Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.06)*, de l'Associació Catalana de Municipis, per un termini màxim d'execució de cinc (5) setmanes, i un valor estimat de 108.272,44 €, exclòs l'IVA.

D'acord amb la clàusula 39 del PCAP d'aplicació, entre els documents de les actuacions preparatòries de l'expedient de contractació dels contractes basats per a tots els lots, a banda del certificat d'existència de crèdit suficient per a fer front a la despesa, en el supòsit dels contractes d'obres, haurà de figurar també la documentació tècnica relativa als treballs a realitzar (memòria valorada o document que correspongui).

Des del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l'Ajuntament de Terrassa, en data 18 d'abril de 2024 aporten la "Memòria valorada de la millora de la pavimentació a diferents àmbits de Terrassa".

Els treballs d'asfaltatge consisteixen en la millora dels paviments existents a les cruïlles dels carrers Topete amb Sant Quirze i Topete amb Viveret, i a la cruïlla del carrer de la Masia amb la Ronda de Ponent al terme municipal de Terrassa per tal de millorar-ne les prestacions de circulació i la seguretat viària degut a l'estat en que es troba.

El lot de l'Acord marc objecte del contracte basat és el lot 41:

a) Lot 41: Treballs d'asfaltatge al Vallès Occidental

L'única empresa adjudicatària del lot 41 de l'Acord marc és la UTE CONSORCI EGARA.

D'acord amb la clàusula 39.b del PCAP, els contractes basats relatius als lots 1 al 42, s'adjudicaran a l'empresa que hagi resultat adjudicatària en el procediment de licitació de l'Acord marc.

A tal efecte, des del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l'Ajuntament de Terrassa, en data 15 de març de 2024, van sol·licitar oferta a l'empresa UTE CONSORCI EGARA VALLÈS OCCIDENTAL CCDL, com a empresa adjudicatària del lot 41 de l'Acord Marc, pels treballs d'asfaltatge continguts a la "Memòria valorada de la millora de la pavimentació a diferents àmbits de Terrassa".

L'empresa UTE CONSORCI EGARA VALLÈS OCCIDENTAL CCDL, va presentar oferta per escrit, a través de la Seu electrònica, en data 21 de març de 2024, amb número de registre d'entrada E-AJT-2024051191, pels treballs d'asfaltatge continguts a la "Memòria valorada de la millora de la pavimentació a diferents àmbits de Terrassa", amb un termini d'execució de cinc (5) setmanes, per import total de 108.272,44 €, exclòs l'IVA, i de 131.009,65 €, inclòs l'IVA.

El desgloss de l'oferta presentada, d'acord amb les famílies de treballs disponibles dins de cada lot de l'Acord marc, es troba annexada al final d'aquesta resolució, coincidint els descomptes en percentatge proposats sobre els preus de sortida de les partides d'obra d'urbanització, per cada una de les famílies, del Banc de dades ACM, per la demarcació de Barcelona.

% a la baixa sobre cada família de treballs	%
Família 1: Senyalització horitzontal i vertical	5%
Família 2: Drenatges	5%
Família 3: Enllumenats	5%
Família 4: Paviments aglomerats	0%
Família 5: Terres, paviments excavacions i reposicions	5%
Família 6: Vorerers i paviments prefabricats	5%
Família 7: Mobiliari urbà i jardineria	5%
Família 8: Comuns	5%

Millores	Valor
% de material fresat en la barreja	10%
Període de garantia	1 any
Termini d'execució dels treballs	5 setmanes

El preu total del contracte és de 108.272,44 €, exclòs l'IVA, i de 131.009,65 €, inclòs l'IVA.

La quota actual corresponent de l'IVA és el 21 %.

D'acord amb la clàusula 49 del PCAP d'aplicació, el còmput del termini de realització de les obres objecte d'aquest Acord marc s'iniciarà des del dia de la notificació de l'acord d'adjudicació del contracte basat. El termini màxim d'execució dels treballs d'asfaltatge per als lots 1 al 42 serà de dos (2) mesos.

En tot cas, la descripció, característiques i forma de realitzar les prestacions objecte d'aquest l'Acord marc (expedient 2019.06) per part de les empreses adjudicatàries dels contractes basats, es troben definides en el PCAP i en el PPT, en el què s'especifiquen els factors de tot ordre a tenir en compte.

De conformitat amb la clàusula 47 del PCAP que regula l'Acord marc, els responsables del contracte seran la direcció facultativa de les obres i la directora del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, càrrec ocupat per la Sra. Mercè

Peralvo Ferrer. Seran responsables del seguiment de l'execució del contracte i interlocutors amb l'empresa adjudicatària.

D'acord amb la previsió de l'article 219 de la LCSP, els contractes basats només podran ser adjudicats durant la vigència de l'Acord marc.

De conformitat amb la clàusula 41 del PCAP, en els contractes basats d'obres dels lots 1 a 50, l'empresa adjudicatària haurà de constituir una garantia definitiva, en el supòsit que així sigui exigint per part de l'òrgan de contractació. En aquest sentit, presentarà davant l'òrgan de contractació el resguard acreditatiu d'haver dipositat en la tresoreria de l'òrgan de contractació un import equivalent al 5% del preu d'adjudicació del corresponent contracte basat, de conformitat amb l'article 107.5 LCSP.

D'acord amb l'informe de necessitat de data 18 d'abril de 2024 s'exigeix que l'empresa adjudicatària UTE CONSORCI EGARA VALLÈS OCCIDENTAL CCDL constitueixi la garantia definitiva.

En cas que no es constitueixi l'esmentada garantia, dins del termini fixat per l'òrgan de contractació, es deixarà sense efecte l'adjudicació del contracte basat.

D'acord amb l'informe amb data 18 d'abril de 2024, emès pel cap de la Secció de Manteniment d'Obra Pública del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l'Ajuntament de Terrassa, sobre la necessitat de contractar els treballs d'asfaltatge continguts a la "Memòria valorada de la millora de la pavimentació a diferents àmbits de Terrassa", i l'informe amb data 22 d'abril de 2024 de la cap del servei de Contractació, sobre l'adequació de la contractació a *l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.06)*, de l'Associació Catalana de Municipis.

De conformitat amb el que disposen els articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, els articles 153.1 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractual, la disposició addicional 3a. de la LCSP, així com el PAP i PPT que regeixen *l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.06)* de l'Associació Catalana de Municipis.

Atès que mitjançant resolució de la tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l'Ajuntament de Terrassa amb número de registre 17070/2023, de data 25 de juliol, es va disposar l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa a *l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06)* de l'Associació Catalana de Municipis.

Atès allò que disposa la disposició addicional segona de la LCSP, correspon a l'alcalde la competència com a òrgan de contractació respecte a aquest contracte.

L'alcalde president, mitjançant decret número 14058/2023 de data 21 de juny, delegà les atribucions en aquesta matèria en la tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert. Aquesta Tinència d'Alcaldia declara no incórrer en cap circumstància de prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.g) de la LCSP, ni conflicte d'interessos de l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa.

Per tot això i en ús de les facultats delegades pel decret d'Alcaldia-Presidència amb número 14058/2023 de data 21 de juny, aquesta tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert,

RESOL

Primer.- Aprovar la "Memòria valorada de la millora de la pavimentació a diferents àmbits de Terrassa", redactada el mes de març de 2024 per l'arquitecte tècnic municipal del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, amb un pressupost de 108.272,44 €, exclòs l'IVA, i de 131.009,65 €, inclòs l'IVA. El termini d'execució de les obres s'estableix en cinc (5) setmanes.

Segon.- Aprovar la contractació dels treballs d'asfaltatge continguts a la "Memòria valorada de la millora de la pavimentació a diferents àmbits de Terrassa", a l'empresa UTE CONSORCI EGARA VALLÈS OCCIDENTAL CCDL, per import total de 108.272,44 € exclòs l'IVA, segons oferta presentada per l'empresa adjudicatària (annexada al final d'aquesta resolució) realitzada en base al Banc de dades TCQ resultant de l'adjudicació realitzada del lot 41 corresponent a la comarca del Vallès Occidental, amb els preus i millores següents:

Preu per cada família de treballs	% baixa	Millores	Valor
Senyalització horitzontal i vertical	5,00%	% de material fresat en la barreja	10 %
Drenatges	5,00%		
Enllumenats	5,00%	Període de garantia	1 any
Paviments aglomerats	0,00%		
Terres, paviments excavacions i reposicions	5,00%	Termini d'execució dels treballs	5 setmanes
Voreres i paviments prefabricats	5,00%		
Mobiliari urbà i jardineria	5,00%		
Comuns	5,00%		

La quota actual corresponent de l'IVA és el 21 %

Tercer.- El contracte basat tindrà un termini d'execució dels treballs d'asfaltatge de cinc (5) setmanes, comptades des de la data de notificació de l'acord d'adjudicació del contracte basat.

Quart.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte: 131.009,65 €, inclòs l'IVA, es farà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1433. 15321.61900 del Pressupost Municipal vigent.

Any	Durada	Despesa
2024	5 setmanes	131.009,65 €

El contracte no comporta despeses que s'hagin d'estendre a exercicis futurs.

Cinquè- L'empresa UTE CONSORCI EGARA VALLÈS OCCIDENTAL CCDL, dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà d'haver rebut aquesta notificació, haurà de presentar mitjançant la seu electrònica (<https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=3641>), la documentació justificativa que acrediti haver constituït la garantia definitiva del 5 % del pressupost base de licitació del contracte basat, exclòs l'IVA, per import de 5.413,62 €:

Per poder presentar la garantia definitiva a l'Ajuntament de Terrassa, hi ha dues opcions:

- b) Fer un ingrés al compte bancari que us facilitaríem, si això els hi va bé.
- c) En el cas de constituir-la mitjançant aval bancari:
 - a) Constituir un aval amb signatura digital sempre i quan la custòdia la faci la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre d'Espanya (FNMT). Un cop constituït, el podran presentar a través de la Seu electrònica: <https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=3641>.
 - b) En cas que l'aval no es pugui constituir amb signatura digital tal i com s'indica a l'apartat a), el podran presentar:
 - a) Presencialment a la Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de la plaça Didó, amb prèvia sol·licitud de cita urgent per entregar un aval, trucant al 010 (o al 900 922 010 si truca des de fora de Terrassa).
 - b) Per correu postal a l'adreça següent:
Ajuntament de Terrassa
Tresoreria
Plaça Didó, núm. 5, 2 planta
08221 Terrassa

Sisè- Advertir a l'empresa adjudicatària que les factures hauran de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides: Oficina comptable (LA0003834), Òrgan Gestor (LA0004470) i Unitat Tramitadora (LA0004470).

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica, i de conformitat amb la modificació de l'ordenança municipal per al govern i administració electrònica, l'ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través del punt general d'entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors que en el marc d'una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per a l'Ajuntament.

Setè.- Designar responsables del contracte a la direcció facultativa de les obres i a la directora del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana, càrrec ocupat per la Sra. Mercè Peralvo Ferrer, a qui correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.

Vuitè.- El contracte es perfecciona amb l'adjudicació, de conformitat amb el que disposa l'art. 36.3. de la LCSP.

Novè.- Notificar aquest acord a l'empresa UTE CONSORCI EGARA VALLÈS OCCIDENTAL CCDL, com a empresa adjudicatària del contracte basat en el lot 41 de *l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.06)* així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local i l'Associació Catalana de Municipis, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius, i als serveis de l'Ajuntament de Terrassa que correspongui perquè el facin efectiu.

Maise Balcells Mundet

La tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

UTE CONSORCI EGARA VALLÈS OCCIDENTAL



PROPOSICIÓ ECONÒMICA – LOT 41

El senyor CELESTINO MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA com a apoderat, declara sota la seva responsabilitat, com a adjudicatari del LOT 41 de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.06), que l'empresa UTE CONSORCI EGARA VALLÈS OCCIDENTAL CCDL, presenta la següent proposició pel contracte basat: *treballs d'asfaltatge als carrers Topete i Masia, del municipi de Terrassa*

Oferta econòmica			
Família de treballs	Preu	Amidament	Import exclòs l'IVA
Família 1: Senyalització horitzontal i vertical	6.428,20 €	1	6.428,20 €
Família 2: Drenatges	12.192,52 €	1	12.192,52 €
Família 3: Enllumenats	2.796,11 €	1	2.796,11 €
Família 4: Paviments aglomerats	26.823,03 €	1	26.823,03 €
Família 5: Terres, paviments excavacions i reposicions	6.232,16 €	1	6.232,16 €
Família 6: Voreres i paviments prefabricats	41.858,12 €	1	41.858,12 €
Família 7: Mobiliari urbà i jardineria	912,58 €	1	912,58 €
Família 8: Comuns	11.029,72 €	1	11.029,72 €
Import de l'oferta econòmica (exclòs l'iva)			108.272,44 €
Import IVA 21%			22.737,21 €
Preu del contracte (IVA inclòs)			131.009,65 €

UTE CONSORCI EGARA VALLÈS OCCIDENTAL



% a la baixa sobre cada família de treballs	%
Família 1: Senyalització horitzontal i vertical	5%
Família 2: Drenatges	5%
Família 3: Enllumenats	5%
Família 4: Paviments aglomerats	0%
Família 5: Terres, paviments excavacions i reposicions	5%
Família 6: Voreres i paviments prefabricats	5%
Família 7: Mobiliari urbà i jardineria	5%
Família 8: Comuns	5%

Millores	Valor
% de material fresat en la barreja	10%
Període de garantia	1 any
Termini d'execució dels treballs	5 setmanes