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LOT 1 : HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE  (BOTELLERIA I MESCLADOR + SERVEI INTEGRAL)

CS/CC00/1101442468/26/AMUP

Puntuació màx Comentari Punts
Puntuació total 

(Directriu 

2/2020)

Comentari Punts
Puntuació total 

(Directriu 

2/2020)

Comentari Punts
Puntuació total 

(Directriu 

2/2020)

3,00

Es proposa GIMWEB, una plataforma consolidada amb integració RESTful amb ROSMIMAN, accés per perfils, i 

traçabilitat. El sistema permet funcionalitats avançades de GMAO i de Gestor Documental. 

Es garanteix l'accés a diferents agents i permet establir accés diferenciat segons el rol.

Linde assumeix el cost d'implantació i llicències.

S'inclouen exemples de documentació que aporta qualitat i millora el seguiment del compliment del 

manteniment..

L'eina incorpora elements que faciliten i avaluen el compliment de manera senzilla i accessible, com és el cas 

dels KPI. Es fa proposta de KPI.

La gestió documental incorpora elements de control de caducitat

La gestió documental incorpora eines avançades de filtratge i classificació de documents

Es garanteix la integració completa amb el GMAO de l'HUB amb les API REST.

S'incorpora i es desenvolupa una App mòbil que s'adequa a les necessitats de l'hospital. Es desenvolupa les 

funcions més rellevants i aporta valor a l'execució de les tasques.

Es considera la proposta més completa, més adaptada i de funcionalitats amb major valor.

3,00 3,00

Es proposa CUSTAP+Argos una plataforma de desenvolupament propi amb integració SSO amb ROSMIMAN, 

accés per perfils. El sistema permet funcionalitats avançades de GMAO i de Gestor Documental. 

Es garanteix l'accés a diferents agents i permet establir accés diferenciat segons el rol.

Carburos assumeix el cost d'implantació i llicències.

Es llisten exemples de documents.

L'eina incorpora elements que faciliten i avaluen el compliment de manera senzilla i accessible, com és el cas dels 

KPI. No s'identifiquen.

La gestió documental no incorpora elements de control de caducitat

Es garanteix la integració completa amb el GMAO de l'HUB amb SSO.

S'incorpora una App mòbil per a seguiment de l'execució de les tasques i gestió documental, sense aprofundir en 

gran detall.

2,50 2,50

Es propora ManWinwin, una plataforma consolidada amb integració RESTful amb ROSMIMAN, accés per perfils, 

traçabilitat i funcionalitats completes. El sistema permet funcionalitats avançades de GMAO i de Gestor 

Documental. També s'aporten alternatives d'integració o ús directe a Rosmiman.

Es garanteix l'accés a diferents agents i permet establir accés diferenciat segons el rol.

Messer assumeix el cost d'implantació i llicències.

S'inclou llistat de funcions del Software i del tipus de documents o accions que permet controlar i gestionar. Es 

considera un llistat tipus, sense exemples d'aplicació concrets a les instal·lacions a mantenir.

L'eina incorpora elements que faciliten i avaluen el compliment de manera senzilla i accessible, com és el cas dels 

KPI.

La gestió documental incorpora elements de control de caducitat

Es garanteix la integració completa amb el GMAO de l'HUB amb les API REST.

S'incorpora una App mòbil per a seguiment de l'execució de les tasques i gestió documental, sense aprofundir en 

gran detall.

2,50 2,50

2,00

Es presenta formació mixta presencial i modalitat e-learning online, com a complement de la formació 

presencial. 

S'ajusta estructura de la formació d'acord necessitat de servei.

La formació disposa d'avaluació, analitza compliment d'objectius així com mesures correctores.

Es diferencien formacions específiques per personal sanitari i personal tècnic, concretant el contingut de manera 

detallada i en relació concreta a les necessitats reals de l'hospital.

Es complementa la formació amb curs sobre la norma UNE 179010.

No s'indica la durada dels cursos

Es considera una formació molt completa i molt indicada a les necessitats concretes de l'HUB, tant personal 

sanitari com tècnic, i facilita la recepció amb la modalitat online i presencial.

El contingut tècnic és extens del curs s'adequa a les instal·lacions concretes de l'HUB 

S'inclou formació in situ molt aplicada i específica sobre maniobres, accions i possibles problemes a les 

instal·lacions existents. Es considera aquesta formació aplicada com a clau per a millora de la prestació del 

servei.

1,80 1,80

Es presenta un pla de formació amb un relació extensa de cursos, presenta l'oferta de cursos més extensa de les 

propostes. Es classifiquen els cursos per personal sanitari i tècnic. Es concreta la durada de cada curs i una 

proposta de calendari. 

No s'especifica avaluació ni format de la formació, ni mesures de millora de la qualitat.

No es concreten cursos presencials sobre les instal·lacions existents.

1,20 1,20

Es presenta formació mixta presencial i modalitat e-learning online, com a complement de la formació 

presencial. 

S'ajusta estructura de la formació d'acord necessitat de servei.

La formació disposa d'avaluació.

Es diferencien formacions específiques per personal sanitari i personal tècnic, concretant el contingut de manera 

detallada i en relació concreta a les necessitats reals de l'hospital.

S'aporten formacions addicionals de curta durada per a gasos especials

S'inclou la formació sobre la norma UNE 179010.

Es presenta la durada dels cursos

Es considera una formació molt completa i molt indicada a les necessitats concretes de l'HUB, tant personal 

sanitari com tècnic, i facilita la recepció amb la modalitat online i presencial.

2,00 2,00

4,00

Es presenten esquemes de principi de la instal·lació actual, en concreta arquitectura, sistemes de subministrament i elements 

de mesura. Es presenta plànol d'implantació. Es proposen millores a la situació actual que incrementen la seguretat de la 

instal·lació:

- Legalització de la instal·lació

- Auditoria de la sala d'acord APQ

- Instal·lació de sistema de detecció d'oxigen

- Instal·lació de noves centrals de descompressió

- Instal·lació de nou mesclador d'aire sintètic amb capacitat superior a la resta de propostes

- Instal·lació de nous sistemes de regulació de les fontes principals i d'emergència mitjançant doble regulador 

- Millores en la identificació i senyalització de les instal·lacións

-  Elaboració de procediments de seguretat per a accions de manteniment

-  Elaboració de procediments d'incidències

- Auditories anuals i millora contínua dels procediments

- Instal·lació de tercera font per a la rampa de CO2

- Actualització contínua de la documentació i seguretats

Es demostra un coneixement de la instal·lació actual i de les necessitats de subministrament superior a la resta d'ofertes. Les 

millores presentades són lleugerament millors que la resta d'ofertes presentades pel que fa al garantir la seguretat general de 

la instal·lació i del subministrament.

3,90 4,00

Es descriu de manera molt detallada la instal·lació actual. Es proposen millores a la situació actual que 

incrementen la seguretat de la instal·lació:

- Legalització de la instal·lació

- Auditoria d'acord APQ

- Instal·lació de sistema de detecció d'oxigen

- Identificació d'instal·lacions

-  Elaboració de procediments de seguretat per a accions de manteniment

- Aïllament de canonades

- Substitució de vàlvules de seguretat

- Millora de la seguretat a l'escola d'infermeria, fora de l'abast d'aquest lot.

- Actualització en sistemes de gestió

Es presenta una descripció molt detallada de la instal·lació actual, però es fa poc esment en la instal·lació que 

s'executarà. Es presenten millores que contribuexen a millorara la seguretat de la instal·lació.

3,25 3,33

Es presenten esquemes de principi de la instal·lació actual i justificació de dimensionat per a nova implantació. Es proposen 

millores a la situació actual que incrementen la seguretat de la instal·lació:

- Legalització de la instal·lació

- Es proposa adequació de sala d'acord APQ però no es concreta

- Instal·lació de sistema de detecció d'oxigen

- Instal·lació de noves centrals de descompressió

- Instal·lació de nou mesclador d'aire sintètic

- Instal·lació de nous sistemes de regulació de les fontes principals i d'emergència mitjançant doble regulador 

- S'augmenta autonomia de la instal·lació mitjançant instal·lació de dipòsits de major capacitat, en base augment dle 46% del 

consum.

- Sistema automatitzat per a alternança de gasificadors

- Aïllament de canondes 

- Instal·lació de planxes per a protegir el paviment

- Connexió d'emergència per a connexió de font externa

- As Built d'instal·lació

- Neteja anual i manteniment general

Es presenta una descripció molt detallada de la instal·lació actual, però es fa poc esment en la instal·lació que s'executarà. Es 

presenten millores que contribuexen a millorara la seguretat de la instal·lació.

3,40 3,49

2,00

Queda demostrada la capacitat de producció i distribució suficent per garantir les necessitats de 

subministrament de l'HUB. 

- Es detallen les plantes productores, les seves capacitats i proximitat.

- Es descriu capacitat logística i organització del servei amb detall.

- Es presenten temps de resposta de 20h en comanda ordinaria i de 1h en urgències.

- S'especifica capacitat de producció de gasos especials.

- Es concreta capacitat de vehicles, tipologia i quantitat.

- S'analitzen diverses situacions d'emergència i es proposen mesures concretes i realistes, que s'adeqüen a les 

necessitats de l'HUB. Es dóna una resposta específica per a cada situació per assegurar la resposta.

2,00 2,00

Queda demostrada la capacitat de producció i distribució suficent per garantir les necessitats de 

subministrament de l'HUB. 

- Es detallen les plantes productores, les seves capacitats i proximitat. 

- Es descriu capacitat logística i organització del servei amb detall.

- Es presenten temps de resposta de 18h en comanda ordinaria i de 1h en urgències.

- S'especifica capacitat de producció de gasos especials.

- No es concreta capacitat de vehicles i tipologia.

- No s'analitzen diverses situacions d'emergència ni es proposen mesures concretes i realistes, que s'adeqüen a 

les necessitats de l'HUB.

1,50 1,50

Queda demostrada la capacitat de producció i distribució suficent per garantir les necessitats de 

subministrament de l'HUB. 

- Es detallen les plantes productores, les seves capacitats i proximitat. 

S'indica producció hora, sense específica hores de funcionament o producció anual.

- Es presenten temps de resposta de 10h en comanda ordinaria i de 1h en urgències.

- No s'especifica capacitat de producció de gasos especials.

- Es concreta capacitat de vehicles, tipologia i quantitat.

-S'indica com fer front a la garantia de subministrament però no s'analitzen situacions concretes.

1,50 1,50

4,00

Es presenta pla d'implantació pas a pas, on es desenvolupa i justifica el sistema escollit.

Existeix una planificació i coordinació prèvia amb HUB.

S'indiquen temps d'implantació i impacte.

Es preveuen mesures extraordinaries d'emergència durant el procés.

S'inclou procediment de desplegament d'ampolles.

S'inclou procés d'instal·lació de telemetria..

3,75 4,00

Es presenta pla d'implantació pas a pas, on es desenvolupa i justifica el sistema escollit.

Existeix una planificació i coordinació prèvia amb HUB.

S'indiquen temps d'implantació i impacte de manera molt detallada.

Es preveuen mesures extraordinaries d'emergència durant el procés.

No es es presenta procediment de desplegament d'ampolles.

S'inclou procés d'instal·lació de telemetria.

3,00 3,20

Es presenta pla d'implantació pas a pas, on es desenvolupa i justifica el sistema escollit.

Existeix una planificació i coordinació prèvia amb HUB.

S'indiquen temps d'implantació i impacte de manera molt detallada.

Es preveuen mesures extraordinaries d'emergència durant el procés.

No es es presenta procediment de desplegament d'ampolles.

No s'inclou procés d'instal·lació de telemetria.

2,75 2,93

3,00

Es presenta gamma completa de manteniment concreta per a cada element, incloent freqüències en cada 

cas.Les descripcions són molt detallades i inclouen la major part dels elements a mantenir.

Es presenta operacions de dipòsits i de les diferents rampes.

Es descrimina manteniment d'acord requeriments de fabricant i s'inclouen operacions basades en l'experiència. 

S'inclouen i es detallen inspeccions legals.

Es presenta cronograma concret del manteniment a realitzar.

Es fa proposta de manteniment predictiu com a millora del funcionament de les instal·lacions.

S'indica de manera concreta procediment del correctiu.

Es presenta estudi d'avaries recorrents per a millora del servei.

3,00 3,00

Es presenta gamma completa de manteniment concreta per a cada element, incloent freqüències en cada cas.Les 

descripcions són molt detallades i inclouen la major part dels elements a mantenir.

Es presenta operacions de dipòsits i de les diferents rampes.

No s'inclou el mesclador.

S'inclouen i es detallen inspeccions legals.

No es presenta cronograma concret del manteniment a realitzar.

Es fa proposta de manteniment predictiu, s'explica significat, però no es concreta com.

S'indica l'acció de manteniment correctiu però amb menys detall que altres ofertes.

2,33 2,33

Es presenta gamma completa de manteniment concreta per a cada element, incloent freqüències en cada cas.Les 

descripcions són molt detallades i inclouen la major part dels elements a mantenir.

No s'inclou el mesclador ni les rampes de gasos especials.

S'inclouen i es detallen inspeccions legals.

Es presenta cronograma concret del manteniment a realitzar. La freqüència de revisió millora la d'altres ofertes.

Es fa proposta de manteniment predictiu però no es desenvolupa com.

S'indica de manera concreta procediment del correctiu.

2,25 2,25

2,00

Es presenten multiples escenaris que poden comprometre el subministrament a l'hospital. 

Es considera que l'abast dels escenaris proposats és molt ric i multifactorial, tant intrínsec com extrínsec, 

mostrant un coneixement del funcionament del sistema i de les necessitats de l'hospital.

Per a cada escenari es proposen de manera detallada tots els elements necessaris, aixi com els procediments, 

per tal d'organtizar-se i donar resposta.

Es descriuen i enumeren els recursos que disposa Linde per fer front a les incidències i donar resposta per 

garantir el subministrament.

Es considera que la proposta i anàlisi de contingències és la que ofereix una major cobertura, així com una major 

profunditat en l'abordatge i ús dels recursos.

2,00 2,00

Es presenten diferents escenaris d'avaria, la major part produïdes a la propia instal·lació de l'hospital. 

No es presenten escenaris per causes externes a l'hospital.

Es classifiquen els diferents escenaris en funció de la gravetat.

Per a cada escenari es presenta de manera detallada procediment i recursos a desplegar.

Es descriuen i enumeren els recursos que disposa Carburos per fer front a les incidències i donar resposta per 

garantir el subministrament.

1,50 1,50

Es presenten diferents escenaris d'avaria, la major part produïdes a la propia instal·lació de l'hospital. 

No es presenten escenaris per causes externes a l'hospital.

Per a cada escenari s'inclou un diagrama de flux de resolució de cada incidència.

Es descriuen i enumeren els recursos que disposa Messer per fer front a les incidències i donar resposta per 

garantir el subministrament, però no es relacionen amb els escenaris d'avaria.

1,33 1,33

20,00 LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U. 19,45 19,80 S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. 15,28 15,56 MESSER IBÉRICA DE GASES S.A.U 15,73 16,00

B.3.4 Pla logístic i estructura.

Es valorarà la capacitat de l’empresa per assolir logística i estructuralment els objectius del contracte, en cada un dels Lots; així com les mesures proposades per fer front a les situacions d’emergència mitjançant la informació de:

- Plantes disponibles i proximitat a cada un dels centres del LOT, capacitat de producció dels gasos objecte del contracte.

- Garantia de subministrament i logística dedicada al contracte.

- Detalls de mesures extraordinàries que el licitador posarà disposició de l’Hospital enfront situacions d’emergència.

o Els licitadors han d’aportar una descripció detallada del seu pla. Es valorarà la idoneïtat de la proposta a les especificitats de cada Hospital.

B.3.5 Proposta d’implantació. 

Ha de descriure el procediment detallat que es durà a terme per a realitzar la implantació dels tancs, les rampes d’emergència i els sistemes de connexió, la producció/acumulació d’aire sintètic que siguin necessaris pel consum 

diari.

- Es valorà la qualitat del procés d’implantació

- Es valorà l’estudi d’impacte al centre i les mesures que es prendran per tal de minimitzar impacte en el funcionament normal de l’Hospital.

B.3.6 Sistema i metodologia de manteniment normatiu i preventiu de les centrals de gasos. 

Ha d’incloure la descripció del sistema de manteniment normatiu i preventiu proposat per a les centrals de gasos, en funció de la tipologia de cada hospital:

- Manteniment de la central criogènica.

- Manteniment de la resta de centrals.

- Explicació de les diferents tipologies d’inspecció a realitzar.

- Cronograma anual de les inspeccions que faran a cada equip.

Es valorarà la qualitat del servei ofert i els aspectes proposats que ajudin a millorar la resposta i solució de les averies.

B.3.7 Pla de contingències. 

Ha d’incloure la descripció detallada sobre un Pla de contingències en cas d’avaria greu el sistema de tancs criogènics, en falta de subministrament d’algun dels gasos per trencament d’estoc i per altres casos excepcionals com 

seria un augment molt sobtat en el consum d’oxigen, on es requereixi una important disposició de medis humans i de recursos.

Es valorarà la qualitat del servei ofert i els aspectes proposats que ajudin a garantir el servei i les necessitats de l’hospital, donant solucions als diferents tipus de contingències.

MESSER IBÉRICA DE GASES S.A.US.E. DE CARBUROS METALICOS S.A.

Puntuació valoració sobre 2: 

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d’ús mèdic i serveis associats per als centres de l’ICS (complementari)

Valoració documentació sotmesa a judici de valor (SOBRE 2 BIS)

B.3.2 Pla de formació. 

Els licitadors s'hauran de comprometre a impartir un pla de formació ANUAL sobre els gasos medicinals objecte del contracte, per al personal sanitari i no sanitari pertanyent als centres hospitalaris objecte d'aquest expedient. 

Aquest pla ha de redundar en la seguretat en el maneig dels gasos i l'eficiència del seu ús. Els continguts i característiques mínimes seran les definides en el PPT - 10.3.

- Es valorarà la metodologia, el contingut, la durada de la proposta i l'abast de la formació referent al personal sanitari i/o nombre d'unitats crítiques mèdiques (Urgències, UCI’s, Quiròfans, etc.) i el personal de manteniment; i que 

aquesta metodologia s’adapti a les especificitats pròpies de cada Hospital amb una proposta per a cada Lot.

Criteris valoració tècnica sobre 2 bis: (Puntuació màxima 20 punts)

B.3.1 Gestor documental d’informació on-line, i integració al sistema GMAO de l’Hospital. 

- La proposta farà una descripció del gestor documental ofert. Identificarà detalladament els diferents documents que s’hi inclouran. Es descriurà la seva funcionalitat, operativa i accessibilitat en el dia a dia i a mida que es vagi 

generant documentació, per a tots els agents autoritzats implicats.

o Es valorarà la idoneïtat de la proposta als requeriments de l’Hospital

- Proposta d’integració del Gestor Documental ofert al GMAO existent a l’Hospital

o Es valorarà la idoneïtat de la proposta als requeriments de l’Hospital 

(en cas que l’hospital en qüestió no disposi de GMAO o que no ho permeti, aquest apartat no es tindrà en compte)

- Desenvolupament i implantació d’una App mòbil

o Es valorarà la proposta de desenvolupar i d’implementar també l’accessibilitat al Gestor documental, per mitjà d’una App mòbil.

LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U.

B.3.3 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. 

Es tindrà en consideració les aportacions del licitador en quant a la descripció de les instal·lacions tècniques dels equips existents i dels equips necessaris a instal·lar / actualitzar, per assegurar el correcte funcionament del 

subministrament de gasos medicinals, i el compliment de la normativa vigent que les apliqui, així com la retirada dels equips en desús o que presentin ineficiències per a l’hospital i millores de seguretat que es puguin incloure. 

- Es valorarà l’anàlisi de la situació actual de les instal·lacions i les aportacions del licitador pel que fa a la l’actualització i millora dels sistemes actuals. Aquestes millores han d’estar relacionades com a mínim amb les centrals de 

gasos.
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LOT 2: HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL

CS/CC00/1101442468/26/AMUP

Puntuació màx Comentari Punts
Puntuació total 

(Directriu 

2/2020)

Comentari Punts
Puntuació total 

(Directriu 

2/2020)

Comentari Punts
Puntuació total 

(Directriu 

2/2020)

3,00

La proposta presenta un gestor documental complet i accessible en línia, amb una descripció detallada de les 

seves funcionalitats i operativa. El sistema permet la gestió en temps real dels manteniments preventius, 

correctius i conductius, així com el registre i control de la documentació associada a les activitats de 

manteniment.

Inclou una proposta d’integració del gestor documental amb el sistema GMAO de l’Hospital mitjançant API 

RESTful, assegurant una comunicació bidireccional i segura entre les plataformes.

Es preveu també una App mòbil (GIM Android) amb funcionalitats completes per a la gestió d’ordres de 

treball, inventari, documentació tècnica, check-list, signatura digital i geolocalització, amb possibilitat de 

treballar en mode online i offline.

Linde inclou el cost del desenvolupament, implantació i manteniment de les llicències necessàries.

3,00 3,00

La descripció del gestor documental és molt completa, detallant les funcionalitats principals i amb un 

enfocament adequat als requeriments de l’Hospital.

La integració amb el GMAO de l’Hospital (GIM) es planteja de forma viable i amb opcions diverses (integració 

directa al GIM o ús del seu propi sistema).

Ofereixen una App mòbil (Android/iOS) amb les mateixes funcionalitats que la versió web, amb accés offline i 

eines pràctiques per a la gestió de manteniment .

Messer assumeix el cost del desenvolupament, implantació i manteniment de les llicències necessàries.

3,00 3,00

La proposta presenta una plataforma pròpia de gestió documental en entorn Microsoft, amb funcionalitats 

per al registre i seguiment d’ordres de treball, la planificació de recursos i el control de protocols de 

manteniment. També permet l’enviament de documentació i informes al centre hospitalari.

Tot i això, la proposta no defineix clarament la integració del sistema amb el GMAO existent a l’Hospital 

(GIM), plantejant-se més aviat com una eina paral·lela que no assegura la plena interoperabilitat.

No es descriu una App mòbil específica per a l’accés al gestor documental, limitant l’accessibilitat des de 

dispositius mòbils.

Tampoc queda del tot concretat que s’incloguin els costos de desenvolupament, implantació i manteniment 

de les llicències.

1,00 1,00

3,00

La proposta de pla de formació presentada per Linde és molt completa i ben estructurada. Inclou formació 

anual i continuada per al conjunt de perfils implicats (personal sanitari i tècnic), combinant formació 

presencial i e-learning, amb un sistema d’avaluació i millora contínua. Tanmateix, la documentació no 

especifica la durada ni les hores de formació de les accions proposades. 

Els continguts cobreixen de manera exhaustiva tant els aspectes normatius com les pràctiques de manipulació 

i seguretat. La metodologia proposada s’adapta a l'Hospital, amb visites prèvies de planificació.

2,70 2,70

La proposta presentada per Messer, mitjançant el pla de formació MedTraining, destaca per la seva amplitud i 

qualitat.

Inclou formació anual adreçada a personal sanitari, tècnic i altres departaments, amb cursos acreditats i 

certificats, i una combinació de metodologia presencial i e-learning. 

Es detalla la duració estimada de cadascun dels cursos.

Els continguts són molt complets i específics, cobrint normativa, seguretat, gestió i pràctica sobre gasos 

medicinals. La formació s’adapta a les necessitats de l'Hospital i inclou cursos monogràfics especialitzats.

3,00 3,00

La proposta de Nippon Gases presenta un pla de formació molt complet i estructurat, amb un ampli catàleg 

de cursos dirigit al personal sanitari i tècnic, incloent serveis crítics i àrees específiques.

La metodologia combina formació presencial, online i pràctica, amb plataforma pròpia d’e-learning i suport de 

tutors. 

Es detalla la duració tant teòrica com pràctica de cadascun dels cursos.

El pla preveu avaluació, seguiment i adaptació a les necessitats de l'hospital, garantint la seguretat i eficiència 

en l’ús dels gasos medicinals.

3,00 3,00

3,00

La proposta presentada una descripció detallada de l’estat actual de les instal·lacions de gasos medicinals, 

amb un inventari complet de centrals, fonts de subministrament i equips associats.

Pel que fa a les mesures de millora, el licitador inclou tant actuacions obligatòries segons la normativa vigent i 

requeriments del PPT com altres accions de valor afegit (canvi de centrals descompressores, calorifugat de 

línies, substitució de reguladors per dobles en bypass, retirada d’instal·lacions en desús i instal·lació de 

cartelleria i esquemes). Considerant-se aquestes propostes com una millora qualitativa de les instal.lacions de 

l'hospital, se li otorgarà la puntuació màxima.

3,00 3,00

El licitador presenta una descripció detallada de les instal·lacions actuals, amb taules i esquemes de les 

centrals i fonts de subministrament. 

Pel que fa a les mesures de millora, el licitador inclou tant actuacions obligatòries segons la normativa vigent i 

requeriments del PPT com altres accions de valor afegit  (Sensors ambientals O₂ i CO₂ en diverses sales, 

substitució de centrals descompressores, millores en games de manteniment, aillament de canonades i 

elaboració de documentació as-built de la instal.lació existent). Considerant-se aquestes propostes com una 

millora qualitativa de les instal.lacions de l'hospital, se li otorgarà la puntuació màxima.

3,00 3,00

El licitador presenta una descripció bàsica dels equips instal.lats al recinte dels tancs criogènics. Descriu una 

de les centrals de diòxid de carboni del nou bloc quirúrgic. Manca, però, varies centrals que es van mostrar 

durant la visita del centre hospitalari.

Pel que fa a les mesures de millora, el licitador inclou únicament actuacions obligatòries segons la normativa 

vigent i requeriments del PPT.

1,50 1,50

4,00

El licitador descriu de manera detallada les plantes disponibles i les seves capacitats de producció, proposant 

el centre de Rubí com a punt de subministrament tant per al líquid criogènic com per a les ampolles (28,1 km 

de distància a l’Hospital). LINDE es compromet al subministrament establint un termini màxim de 20 hores 

per a peticions ordinàries i d’1 hora per a peticions urgents, millorant els requeriments del PPT. Es valora com 

un aspecte positiu. 

S'especifica la capacitat de producció de tota la tipologia de gasos descrits al plec.

Es detalla el procediment de subministrament en situació d’emergència, la flota de vehicles disponible i les 

mesures extraordinàries per garantir la continuïtat del servei davant eventualitats.

4,00 4,00

El licitador presenta un pla logístic complet i detallat, amb informació precisa sobre les plantes de producció i 

envasat disponibles, així com els distribuïdors oficials a Catalunya. Es proposa com a centre principal de 

subministrament la planta de Vila-seca (125 km de distància a l’Hospital), complementada amb un distribuïdor 

proper a Cervelló (40 km).

No s'especifica capacitat de producció de gasos especials.

Messer es compromet al subministrament establint un termini màxim de 10 hores per a peticions ordinàries i 

d’1 hora per a peticions urgents, millorant els requeriments del PPT.  Es valora com un aspecte positiu. 

Es descriuen amb detall les mesures de resposta davant emergències, incloent servei logístic i tècnic 24/365, 

temps de resposta d’1 hora i disponibilitat d’equips alternatius. També es preveu la formació específica del 

personal del centre en protocols d’emergència. 

3,50 3,50

El licitador presenta un pla logístic complet i detallat, amb informació precisa sobre les plantes de producció i 

envasat disponibles. Es proposa com a centre principal de subministrament els laboratoris situats a 

Castellbisbal i Zona Franca (Barcelona).

Nippon, no fa menció al compromis de subministrament en el termini màxim de 24 hores en peticions 

ordinaries, i de 3 hores per a peticions urgents. 

El pla de contingència inclou l’anàlisi de riscos generals, la classificació de nivells d’emergència i els protocols 

de resposta i evacuació. Tot i això, les mesures extraordinàries concretes que el licitador posaria a disposició 

de l’Hospital en cas d’emergència no es detallen. 

2,00 2,00

4,00

Es detallen els càlculs pel dimensionat dels tancs de criogènics tenint en compte consums mig dia (segons 

Annex 2 del PCAP) i distancia de la planta productora. Inclou taula resum de càlcul de costos. Inclou dues 

propostes per atendre les necessitats, amb plànols d'implantació i esquemes de principi. S'adapta al consum 

real de l'Hospital.

Es detallen els càlculs pel dimensionat de la gasificació del oxigen líquid i nitrogen. Es proposa muntar un 

sistema redundant amb sistema de canvi automàtic.

S'aporta càlcul estimatiu pel sistema de producció/acumulació d'aire sintètic, diferenciant el consum mig del 

consum en hores puntes. Es proposa característiques del mesclador.

Es detallen els càlculs pel dimensionat de la central d'emergència amb ampolles d'oxigen medicinal, per la 

central d'aire medicinal i per la de diòxid de carboni. S'adjunta proposta d'implantació de les centrals 

d'emergència.

4,00 4,00

El licitador presenta una proposta detallada amb càlculs de dimensionat dels tancs criogènics d’oxigen, oxigen 

mesclador i nitrogen, tenint en compte consums mig dia (segons Annex 2 del PCAP), i assegurant una 

autonomia mínima de 7 dies. S'adapta al consum real de l'Hospital. 

Es dimensionen els gasificadors tenint en compte consums horaris, marges de seguretat i condicions 

ambientals, amb sistema redundant i canvi automàtic. 

Es justifica la selecció del mesclador homologat tenint en consideració els consums calculats.

Es calculen i demensionen els subministraments d'emergència amb ampolles d'oxigen, aire medicinal i CO2. 

4,00 4,00

El licitador descriu el dimensionament dels equips principals (tancs d’oxigen, nitrogen i aire, mesclador i 

sistemes de backup), però sense aportar càlculs justificatius que permetin verificar els valors d’autonomia ni 

la cobertura dels consums definits al Pla de Necessitats. Tot i que es mencionen capacitats i dies de reserva, 

no es presenten els càlculs detallats que assegurin la cobertura tant dels consums mitjans com dels màxims. 

Tampoc es detalla el dimensionament del gasificador d’oxigen líquid per al seu consum ni es quantifica el 

sistema d’aire sintètic.

1,50 1,50

3,00

El licitador presenta un sistema de manteniment normatiu i preventiu complet i detallat, amb referència 

explícita a la normativa vigent, les freqüències de revisió i les tasques concretes a realitzar sobre cada tipus 

d’equip (dipòsits criogènics, mescladors i centrals descompressores). La proposta inclou també el 

manteniment tècnic-legal, així com la descripció dels diferents nivells d’inspecció i la seva periodicitat, d’acord 

amb la legislació aplicable. Inclou cronograma detallat.

Per a millorar la resposta i solució de les averies, Linde proposa un sistema de manteniment predictiu amb 

GMAO GIMWEB i KPI per analitzar causes i recurrències d’avaries, permetent una gestió proactiva i millora de 

la fiabilitat. Ofereix servei d’atenció 24/365 amb resposta immediata i reparació en menys de 72 h, amb gestió 

bidireccional i traçabilitat total de les incidències.

3,00 3,00

El licitador presenta un pla de manteniment normatiu i preventiu complet i estructurat, amb descripció 

detallada de les tasques a realitzar en dipòsits criogènics, gasificadors, sistemes de regulació, centrals i xarxa 

de distribució, així com la seva freqüència i cronogrames mensuals i anuals, incloent inspeccions 

reglamentàries. No es defineix ni es descriu, manteniment aplicable al Mesclador (element clau per la 

generació d'aire medicinal). La proposta incorpora manteniment tècnic-legal, correctiu i predictiu a través del 

GMAO, garantint traçabilitat de tots els manteniment.

Per millorar la resposta i solució de les averies, Messer disposa de servei d’atenció 24/365 amb personal 

tècnic especialitzat i actuacions correctives autoritzades pel centre. Les incidències es registren al GMAO 

ManWinWin, creant un històric que permet detectar punts febles i aplicar millores, assegurant una resposta 

traçable, coordinada i orientada a la millora contínua.

2,50 2,50

El licitador presenta un pla de manteniment normatiu i preventiu ampli i estructurat, amb referència explícita 

a la normativa aplicable i amb descripció detallada de les revisions a realitzar sobre dipòsits criogènics, 

gasificadors, sistemes de producció d’aire, quadres de regulació i alarmes, així com les preses finals. Inclou 

una taula de periodicitat amb revisions mensuals, anuals i inspeccions legals (nivells A, B i C), i estableix 

protocols de documentació i traçabilitat. També disposa de servei tècnic 24/365 amb personal qualificat i 

recursos adequats.

Per a la solució i resposta d'averies, Nipppon, disposa de servei d’atenció 24/365 amb tècnics qualificats 

(mínim FP II), suport addicional i vehicles equipats per actuacions immediates. Els serveis tècnics centralitzats 

a la zona garanteixen una resposta ràpida, segura i traçable, assegurant la continuïtat del servei.

3,00 3,00

20,00 LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U. 19,70 19,70 MESSER IBÉRICA DE GASES S.A.U 19,00 19,00 NIPPON GASES ESPAÑA, SLU 12,00 12,00Puntuació valoració sobre 2: 

B.3.2 Pla de formació. 

Els licitadors s'hauran de comprometre a impartir un pla de formació ANUAL sobre els gasos medicinals objecte del contracte, per al personal sanitari i no sanitari pertanyent als 

centres hospitalaris objecte d'aquest expedient. Aquest pla ha de redundar en la seguretat en el maneig dels gasos i l'eficiència del seu ús. Els continguts i característiques mínimes 

seran les definides en el PPT - 10.3.

- Es valorarà la metodologia, el contingut, la durada de la proposta i l'abast de la formació referent al personal sanitari i/o nombre d'unitats crítiques mèdiques (Urgències, UCI’s, 

Quiròfans, etc.) i el personal de manteniment; i que aquesta metodologia s’adapti a les especificitats pròpies de cada Hospital amb una proposta per a cada Lot.

B.3.3 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. 

Es tindrà en consideració les aportacions del licitador en quant a la descripció de les instal·lacions tècniques dels equips existents i dels equips necessaris a instal·lar / actualitzar, 

per assegurar el correcte funcionament del subministrament de gasos medicinals, i el compliment de la normativa vigent que les apliqui, així com la retirada dels equips en desús o 

que presentin ineficiències per a l’hospital i millores de seguretat que es puguin incloure. 

- Es valorarà l’anàlisi de la situació actual de les instal·lacions i les aportacions del licitador pel que fa a la l’actualització i millora dels sistemes actuals. Aquestes millores han d’estar 

relacionades com a mínim amb les centrals de gasos.

B.3.4 Pla logístic i estructura. 

Es valorarà la capacitat de l’empresa per assolir logística i estructuralment els objectius del contracte, en cada un dels Lots; així com les mesures proposades per fer front a les 

situacions d’emergència mitjançant la informació de:

- Plantes disponibles i proximitat a cada un dels centres del LOT, capacitat de producció dels gasos objecte del contracte.

- Garantia de subministrament i logística dedicada al contracte.

- Detalls de mesures extraordinàries que el licitador posarà disposició de l’Hospital enfront situacions d’emergència.

o Els licitadors han d’aportar una descripció detallada del seu pla. Es valorarà la idoneïtat de la proposta a les especificitats de cada Hospital.

B.3.5 Proposta de dimensionat de la centrals de gasos i tots els seus components en relació als consums definits en el Pla de Necessitats (PDN).

Ha d’incloure els tancs, les rampes d’emergència i els sistemes de connexió, així com la producció/acumulació d’aire sintètic que siguin necessaris pel consum diari.

- Metodologia de càlcul pel dimensionat dels tancs criogènics: segons consums màxims, distància a planta productora. 

- Metodologia de càlcul pel dimensionat de la gasificació del oxigen líquid per al seu consum: segons condicions atmosfèriques exteriors i punts de consum. 

- Aportar càlcul estimatiu pel sistema de producció/acumulació d’aire sintètic, similar al realitzat pels tancs. 

- Proposta de dimensionat de la central de gasos, aportar informació i càlculs estimats, esquema general, telemetria.

Es valorarà una proposta de dimensionat d'acord amb el consum real existent a l'hospital. Heu d'incloure informació de l'autonomia que té l'hospital en funció del consum màxim i 

mig detectat.

B.3.6 Sistema i metodologia de manteniment normatiu i preventiu de les centrals de gasos. 

Ha d’incloure la descripció del sistema de manteniment normatiu i preventiu proposat per a les centrals de gasos, en funció de la tipologia de cada hospital:

- Manteniment de la central criogènica.

- Manteniment de la resta de centrals.

- Explicació de les diferents tipologies d’inspecció a realitzar.

- Cronograma anual de les inspeccions que faran a cada equip.

Es valorarà la qualitat del servei ofert i els aspectes proposats que ajudin a millorar la resposta i solució de les averies.

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d’ús mèdic i serveis associats per als centres de l’ICS (complementari)

Valoració documentació sotmesa a judici de valor (SOBRE 2 BIS)

Criteris valoració tècnica sobre 2 bis: (Puntuació màxima 20 punts)

B.3.1 Gestor documental d’informació on-line, i integració al sistema GMAO de l’Hospital. 

- La proposta farà una descripció del gestor documental ofert. Identificarà detalladament els diferents documents que s’hi inclouran. Es descriurà la seva funcionalitat, operativa i 

accessibilitat en el dia a dia i a mida que es vagi generant documentació, per a tots els agents autoritzats implicats. 

o Es valorarà la idoneïtat de la proposta als requeriments de l’Hospital

- Proposta d’integració del Gestor Documental ofert al GMAO existent a l’Hospital

o Es valorarà la idoneïtat de la proposta als requeriments de l’Hospital 

(en cas que l’hospital en qüestió no disposi de GMAO o que no ho permeti, aquest apartat no es tindrà en compte)

- Desenvolupament i implantació d’una App mòbil

o Es valorarà la proposta de desenvolupar i d’implementar també l’accessibilitat al Gestor documental, per mitjà d’una App mòbil.

LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U. NIPPON GASES ESPAÑA, SLUMESSER IBÉRICA DE GASES S.A.U
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LOT 03: HOSPITAL JOAN XXIII I A.P. TARRAGONA

CS/CC00/1101442468/26/AMUP

Puntuació màx Comentari Punts
Puntuació total 

(Directriu 

2/2020)

Comentari Punts
Puntuació total 

(Directriu 

2/2020)

2,00

Oferten formació per a personal sanitari, manteniment i farmacia, de durada proposada correcte. 

Amb plataforma online amb examen final. La proposta es considera correcte per al Hospìtal Joan 

XXIII.

Les metodologies es basen en modalitats presencials i online, adaptades a les necessitarts del 

hospital, dividit en 3 destinataris: 

Personal sanitari,

Personal de manteniment.

Personal de farmàcia.

Continguts en definició, tipologies, utilització, seguretat, alarmes, protocols, coordinació, gestió, 

logística, emergencies, normatives, etc. Els continguts estan poc desenvolupats.

Les metodologies es consideren adptades a les necessitats concretes del hospital i el contingut 

abarca els temes basics necessaris.

1,70 1,70

Formació general en gestió i ús segur de gasos, curs per a personal manteniment  + cursos 

monografics de Oxid nitric i oxid nitros oxigen  protoxid de nitrógen . La proposta es considera 

correcte per al Hospìtal Joan XXIII.

Les metodologies es basen en modalitats presencials i online, adaptades a les encessitarts del 

hospital, dividit en 3 grans blocs: 

Formació general en gasos medicinals per a personal sanitari,

Formació específica personal de manteniment.

Cursos monografics especialitzats (òxid nitric, òxid nitrós,  O2, protoxid de N).

Continguts en definició, tipologies, utilització, seguretat, alarmes, protocols, coordinació, gestió, 

logística, emergencies, normatives, etc. Presenta els continguts i la metodologia de la formació 

amb molt de detall.

Les metodologies es consideren adptades a les necessitats concretes del hospital i el contingut 

abarca tots els temes basics necessaris.

2,00 2,00

2,00

La descripció de la central actual es correcta, soportada amb descripcions,  i dades dels elements que la 

composen, no incorpora planols, però no obstant aquesta es considera correcte.

'Sistema de Monitorización avanzada de las redes de gases medicinales: Mesura online dotat amb 4 

cabalímetres. Es considera una bona millora, no obstant, cal implementar-lo amb mes cabalímetres en tot 

l'hospital.

Cambio de centrales: Proposen canvi de 2 centrals: Oxigen i nitrogen, es valora positivament.

Alternancia doble en gasificadores y centrales: Actualment ja es disposa de doble gasificador a l'hospital, la 

millora per tant, es basa en el seu automatitzat, cosa que actualment NO es disposa. 

Implantación de doble regulación en las líneas de CO2 y en las nuevas centrales: La millora es inconcreta, i no 

es compromet a instal.lar realment reguladors en les etapes finals, no especifica nombre ni caraterístiques 

concretes. No especifica nombre de unitats. No es pot valorar.

1,40 1,40

La descripció de la central actual es correcta, soportada amb descripcions, plànols i dades dels elements que la 

composen, aquesta es considera correcte.

Aumento de la capacidad de almacenamiento: Augment de un dipósit de O2 de capacitat 10.270 litres. Es 

considera una molt bona millora. 

Central de botellas: Proposen canvi de 3 centrals: Oxigen , nitrogen i CO2, es valoren positivament. Aporta mé 

valor que l'altra proposta.

Gasificadores i automatización en paralelo: Actualment ja es disposa de doble gasificador a l'hospital, la 

millora per tant, es basa en el seu automatitzat, cosa que actualment NO es disposa. 

Conexión de emergencia (oxígeno y nitrógeno): No es valora la millora aportada. Ja es disposa de connexió en 

les rampes.

Mezclador aire medicinal: No es valora la milora, entra dins de contracte.

Sistema de regulación (tanques): No es compta com millora, ja està valorada en la millora anterior. Repetida.

Caudalimetros. No es considerta millora, cal comptar per facturar .

Sistema de regulación central de botellas: No es compta com millora, es pràctica habitual avui dia.

Monitor de control de la calidad del aire en la sala de botellas: per normativa seguretat.

Actualment no es dispossa de centrals en les torres B i C, . Es considera una molt bona millora. 

Les millores presentades en aquesta oferta, son les que aporten mes valor afegit  al funcionament de 

l'hospital, per tant es valora es valora amb la puntuació màxima.

2,00 2,00

14,00

"- La producció de gasos liquat el lloc mes proper on es produeix és a Barcelona (Martorell), malgrat també 

tenen capacitat de producció a València i Guadalajara . En qualsevol cas la distància mes propera s'ubica a uns 

80km i aproximadament 50-60 minuts en arriba a l'HJ23 en el cas mes proper. Quant a les ampolles hi ha ha 

magatzems de distribució a Tarragona (polígon riu clar 2.700 ampolles), però l'embotellat s'ubica a València. 

Per altra banda, el subministrament d'ampolles des de producció al magatzems de distribució és diari. 

La capacitat de producció de l'empresa es considera suficient per garantir el subministrament de gasos a 

l'HJ23. No obstant, no s'especifica capacitat de producció de gasos especials. ( 8,8/12 punts).

- El sistema de garantia de subministrament està ben definida amb compromís 24/7 de subministrament. 

Implementació de sistemes de gestió informàtics que automatitzen i faciliten a temps real la detecció 

d'alarmes en la distribució de gasos medicinales licuats (ALTO) y ampolles (SMARTOUR). (1/1 punt)

- Els procediments estan ben detallats a nivell d'organització però manca detall en la dotació d'infraestructures 

física de suport a emergència ( on destaca la dotació de Paletanks+Mescladors i gasificadors portàtils ).  ( 0,8/1 

punts)

10,60 11,07

- La producció de gasos liquats, així com l'emmagatzematge i envasat d'ampolles es realitza dintre de la 

mateixa província de Tarragona amb un temps de resposta <15 minuts. La capacitat de producció de l'empresa 

es consider suficient per garantir el subministrament de gasos a l'HJ23. No obstant, no s'especifica capacitat de 

producció de gasos especials. (11,5/12 punts).

 El sistema de garantia de subministrament està ben detallat amb cobertura i possiblitat d'arribada de 

subministraments les 24h els 7 dies de la setmana. El procediments organitzatius estan ben detallats. No hi ha 

detall de les eines de gestió informàtiques ( 0,9/1 punts)

- Els procediments estan ben detallats a nivell organització, on es destaca positivament la dotació 

d'infraestructures física de suport a emergència ( on destaca la dotació de Paletamks+Mescladors i gasificadors 

portàtils ).  ( 1/1 punt)

13,40 14,00

2,00

Les metodologies de càlcul es consideren adequades. Val a dir que en funció dels rangs temporals 

que s'escolleixin el dimensionament pot donar resultats diferents. En el cas d'AirLique es consdiera 

una període de 10 dies utilitzant dades de consum anuals. S'estableix com a volum mínim de 

seguretat el 20%. El dimensionament de les ampolles també es considera raonable. Els valors 

donen com a resultat similar o equivalents als actuals. SI S'incorpora detall en el dimensionament 

dels consums en funció de les condicions ambientals.

- Quant al dimensionament de l'aire sintètic també es considera adequat, destacant que proposa la 

dotació d'un segon tanc d'oxígen de 3000l amb una autonomia de 24h.  En relació al 

dimensionament de CO2 es basa amb el consum anual i considera una autonomia de 10 dies.

- El dimensionat es considera adequat,  hi ha  detall i  esquema general.

2,00 2,00

Les metodologies de càlcul es consideren adequades. Val a dir que en funció dels rangs temporals 

que s'escolleixin el dimensionament pot donar resultats diferents. Per al dimensionament s'ha 

considerat una autonomia de 7 dies i un consum amb 300 dies/any i 20 hores/dia.El resultat és un 

dipòsit de 24000l d'oxígen per l'hospital i un auxiliar de 10000litres per a preparació de Aire. 

Aquest valors justifiquen la proposta que realitzar l'empresa oferta de dotar de 2 tancs de 32.080l i 

10.810l. La resta de consums també es consideren raonables i coherents.

Manca detall en el dimensionament dels consums en funció de les condicions ambientals ( nomes 

anomena els factors).

Quant al dimensionament del CO2, Aire Sintètic i resta ampolles es considera un dimensionament 

coherent i realista.

- El dimensionat es considera adequat, hi ha detallat un esquema general però manca major 

concreció amb el sistema de telemetria.

1,80 1,80

20,00 AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA S.L. 15,70 16,17 MESSER IBÉRICA DE GASES S.A.U 19,20 19,80

Criteris valoració tècnica sobre 2 bis: (Puntuació màxima 20 punts)

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d’ús mèdic i serveis associats per als centres de l’ICS (complementari)

Valoració documentació sotmesa a judici de valor (SOBRE 2 BIS)

MESSER IBÉRICA DE GASES S.A.UAIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA S.L.

Puntuació valoració sobre 2: 

B.3.2 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. 

Es tindrà en consideració les aportacions del licitador en quant a la descripció de les instal·lacions tècniques dels equips existents i dels 

equips necessaris a instal·lar / actualitzar, per assegurar el correcte funcionament del subministrament de gasos medicinals, i el 

compliment de la normativa vigent que les apliqui, així com la retirada dels equips en desús o que presentin ineficiències per a l’hospital 

i millores de seguretat que es puguin incloure. 

- Es valorarà l’anàlisi de la situació actual de les instal·lacions i les aportacions del licitador pel que fa a la l’actualització i millora dels 

sistemes actuals. Aquestes millores han d’estar relacionades com a mínim amb les centrals de gasos.

B.3.3 Pla logístic i estructura. 

Es valorarà la capacitat de l’empresa per assolir logística i estructuralment els objectius del contracte, en cada un dels Lots; així com les 

mesures proposades per fer front a les situacions d’emergència mitjançant la informació de:

- Plantes disponibles i proximitat a cada un dels centres del LOT, capacitat de producció dels gasos objecte del contracte. (12 punts)

- Garantia de subministrament i logística dedicada al contracte. (1 punt)

- Detalls de mesures extraordinàries que el licitador posarà disposició de l’Hospital enfront situacions d’emergència. (1 punt)

o Els licitadors han d’aportar una descripció detallada del seu pla. Es valorarà la idoneïtat de la proposta a les especificitats de cada 

Hospital.

B.3.4 Proposta de dimensionat de la centrals de gasos i tots els seus components en relació als consums definits en el Pla de 

Necessitats (PDN). 

Ha d’incloure els tancs, les rampes d’emergència i els sistemes de connexió, així com la producció/acumulació d’aire sintètic que siguin 

necessaris pel consum diari.

- Metodologia de càlcul pel dimensionat dels tancs criogènics: segons consums màxims, distància a planta productora. 

- Metodologia de càlcul pel dimensionat de la gasificació del oxigen líquid per al seu consum: segons condicions atmosfèriques exteriors i 

punts de consum. 

- Aportar càlcul estimatiu pel sistema de producció/acumulació d’aire sintètic, similar al realitzat pels tancs.

- Proposta de dimensionat de la central de gasos, aportar informació i càlculs estimats, esquema general, telemetria.

B.3.1 Pla de formació. 

Els licitadors s'hauran de comprometre a impartir un pla de formació ANUAL sobre els gasos medicinals objecte del contracte, per al 

personal sanitari i no sanitari pertanyent als centres hospitalaris objecte d'aquest expedient. Aquest pla ha de redundar en la seguretat 

en el maneig dels gasos i l'eficiència del seu ús. Els continguts i característiques mínimes seran les definides en el PPT - 10.3.

- Es valorarà la metodologia, el contingut, la durada de la proposta i l'abast de la formació referent al personal sanitari i/o nombre 

d'unitats crítiques mèdiques (Urgències, UCI’s, Quiròfans, etc.) i el personal de manteniment; i que aquesta metodologia s’adapti a les 

especificitats pròpies de cada Hospital amb una proposta per a cada Lot.
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LOT 04: HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

CS/CC00/1101442468/26/AMUP

Puntuació màx Comentari Punts
Puntuació total 

(Directriu 

2/2020)

Comentari Punts
Puntuació total 

(Directriu 

2/2020)

Comentari Punts
Puntuació total 

(Directriu 

2/2020)

Comentari Punts
Puntuació total 

(Directriu 

2/2020)

Comentari Punts
Puntuació total 

(Directriu 

2/2020)

8,00

La proposta descriu de manera completa el sistema de gestió documental, 

incloent la documentació prevista, les funcionalitats i l’accessibilitat. No obstant 

això, no detalla l’assignació d’usuaris ni la gestió d’accessos, fet que justifica una 

puntuació de 0,6 punts. (0,6/1)

Pel que fa al GMAO, s’especifica la integració amb PRISMA, mostrant un grau 

d’encaix suficient encara que no del tot exhaustiu,  fet que justifica una 

puntuació de 2,5 punts. (2,5/3)

Respecte al BMS, tot i que s’indica la possibilitat d’integració, no es confirma ni 

es descriu com es realitzaria. Aquesta manca de definició per poder valorar la 

idoneïtat de la proposta, justifica una puntuació d’1 punt. (1/4)

4,10 4,10

La proposta presenta una descripció del gestor principalment orientada al 

manteniment, amb una menció limitada a la part de gestió documental. Tot i 

això, no detalla quins documents s’hi incorporaran, fet que justifica la puntuació 

de 0,5 punts. (0,5/1)

Pel que fa al GMAO, s’indica que la introducció de dades per part dels usuaris es 

farà a GIM WEB en lloc de PRISMA, el sistema actual de l’hospital. Tot i aquesta 

desviació, la informació aportada és suficient fet que justifica la puntuació de 2,5 

punts. (2,5/3)

Finalment, la proposta aporta una excel·lent descripció de la integració amb el 

BMS, explicant clarament l’abast i assumint els costos tant de hardware com 

d’integració, aspecte que justifica la puntuació de màxima de 4 punts. (4/4)

7,00 7,00

La proposta presenta una descripció completa del sistema de gestió documental pel 

que fa a la documentació que inclourà, la funcionalitat i l’accessibilitat. Tot i així, no 

detalla l’operativa d’assignació d’usuaris ni de gestió d’accessos, fet que justifica la 

puntuació de 0,6 punts. (0,6/1)

En l’àmbit del GMAO, el licitant confirma la integració amb PRISMA i assumeix el cost 

de llicenciament, aportant un nivell de definició adequat i coherent amb la màxima 

puntuació de 3 punts. (3/3)

Finalment, presenta una excel·lent descripció de la integració amb el BMS, especificant 

que assumirà tant els costos de hardware com els d’integració, aspecte que justifica la 

puntuació de màxima de 4 punts. (4/4)

7,60 7,60

La proposta fa una bona descripció del sistema de gestió del manteniment, però 

no identifica adequadament la documentació, ni les funcionalitats ni 

l’accessibilitat del sistema de gestió documental. Tampoc detalla la operativa 

d’assignació d’usuaris ni d’accés, fet que justifica puntuació de 0,25 punts. 

(0,25/1)

Respecte al GMAO, no indica si el sistema s’integrarà amb PRISMA, ni aporta 

informació que permeti valorar un nivell real d’integració, motiu pel qual la 

puntuació és de 0 punts. (0/3)

Pel que fa al BMS, només es menciona de manera molt breu que s’integrarà la 

telemetria, però sense cap descripció tècnica ni detall de com es durà a terme. 

Aquesta manca de desenvolupament explica una puntuació de 1,75 punts. 

(1,75/4)

2,00 2,00

La proposta fa una descripció completa i detallada del sistema de gestió 

documental, identificant tota la documentació que contindrà, així com la 

funcionalitat i l’accessibilitat. També detalla l’operativa d’assignació d’usuaris i 

d’accés, fet que justifica la màxima puntuació d’1 punt. (1/1)

Pel que fa al GMAO, s’indica que el sistema s’integrarà completament amb 

PRISMA i que el licitant assumeix el cost del llicenciament, aportant el nivell de 

definició necessari per obtenir els 3 punts. (3/3)

Finalment, es presenta una excel·lent descripció de la integració amb el BMS, 

especificant que el licitant assumirà tant els costos de hardware com els 

d’integració, aspecte  que justifica la màxima puntuació de 4 punts. (4/4)

8,00 8,00

3,00

Es descriu les possibilitats de formació amb limitacions en quan al nombre 

d'alumnes presencial (65 alumnes) i online (100 alumnes). Es defineix la durada 

del cursos en 4 hores pels presencials i 10 hores pels online. La proposta d’Air 

Liquide presenta un pla de formació suficient que inclou sessions específiques 

per a personal sanitari, manteniment i farmàcia, amb continguts, poc 

desenvolupats, adaptats a unitats crítiques i actualització anual, de manera que 

s’ajusta bé a la diversitat de perfils i a les necessitats globals de l'Hospital

1,75 2,06

Es descriuen les possibilitats de formació sense establir cap limitació en quan al 

nombre d'alumnes. S'ofereix una formació majoritariament online per al 

personal assistencial tot i que també indica oferta presencial. La proposta de 

Linde ofereix una formació estructurada i contínua amb itineraris diferenciats 

per a personal sanitari i tècnic de manteniment, però no inclou formació 

específica per a farmàcia; tot i així, el contingut tècnic i normatiu és ampli i útil. 

Manca indicar la duració dels cursos. S’adapta raonablement bé a les necessitats 

generals de l'Hospital.

2,40 2,82

Es descriuen les possibilitats de formació sense establir cap limitació en quan al 

nombre d'alumnes. Es defineixen amb molt detall els cursos que s'ofereixen, indicant 

el contingut i la duració. S'indica que hi hauran formacions online i presencials però no 

s'especifica com serà cada una d'elles. La proposta de Messer ofereix una formació 

anual clara però limitada, centrada sobretot en operacions tècniques i de seguretat, 

amb mencions a sessions per al personal implicat però sense distingir clarament 

itineraris per a sanitari, manteniment i farmàcia; per això, tot i ser útil per als perfils 

tècnics, s’adapta només parcialment a la diversitat de rols i a les necessitats globals de 

l’hospital

2,40 2,82

Es descriuen les possibilitats de formació sense establir cap limitació en quan al 

nombre d'alumnes. Ofereix formació presencial i online. La proposta de Nippon 

Gases ofereix un catàleg formatiu molt ampli i variat que cobreix temes tècnics, 

normatius i clínics útils per a sanitaris, manteniment i farmàcia, però no 

especifica el contingut detallat ni el col·lectiu destinatari de cada curs, de 

manera que tot i ser globalment adequada a les necessitats de l’hospital, resulta 

menys precisa en la seva adaptació a cada perfil professional.

2,55 3,00

Es descriuen les possibilitats de formació sense establir cap limitació en quan al 

nombre d'alumnes. Es llista una gran quantitat i varietat de cursos, incloent la 

seva durada. Ofereix formació presencial i online. La proposta formativa és 

completa i ben estructurada —inclou itineraris específics per a manteniment, 

personal sanitari i farmàcia— i, tot i que està especialment orientada al vessant 

tècnic i de seguretat, s’adapta de manera globalment adequada a les necessitats 

de l'hospital.

2,50 2,94

2,00

Descriu detalladament la instal·lació de la zona d'emmagatzemantge però no la 

de distribució.

Proposa una alternança automàtica entre gasificadors per evitar congelació. Tot i 

ser una mesura positiva, el seu impacte real és limitat. Les instal·lacions 

requereixen igualment personal qualificat per gestionar el conjunt del sistema 

de gasos, i l’operació manual d’alternança ja és una acció senzilla i de baix esforç. 

Per tant, l’automatització aporta comoditat i una petita millora operativa, però 

no representa un increment substancial ni de la seguretat ni de l’eficiència 

energètica.

Proposen la instal·lació de cuadalímetres addicionals per controlar i 

monitotritzar el consum de quirófans. Aquesta actuació aporta un valor 

significatiu en termes de control i optimització. Permet disposar d’informació 

precisa sobre el consum real de gasos en una de les àrees més crítiques, 

facilitant diagnosi, detecció d’anomalies o ajustos futurs. No té impacte directe 

en la seguretat immediata, però millora el control operatiu i la traçabilitat del 

consum i es valora molt possitivament.

1,80 2,00

Descriu detalladament la instal·lació de la zona d'emmagatzemantge però no la de 

distribució.

Proposa la califugació dels trams que van des dels tancs fins als gasificadors. Aquesta és 

una de les millores més rellevants des del punt de vista tèrmic i operatiu. L’aïllament 

adequat de les línies de líquid redueix el risc de congelació superficial, minimitza pèrdues 

energètiques i pot tenir un impacte directe en consum i costos operatius. Es valora molt 

possitivament aquesta millora però lleugerament per sota d'altres licitadors que a més 

n'han quantificat l'estalvi.

Proposa un sistema d'alternança automàtica entre gasificadors. T ot i ser una mesura 

positiva, el seu impacte real és limitat. Les instal·lacions requereixen igualment personal 

qualificat per gestionar el conjunt del sistema de gasos, i l’operació manual d’alternança ja 

és una acció senzilla i de baix esforç. Per tant, l’automatització aporta comoditat i una 

petita millora operativa, però no representa un increment substancial ni de la seguretat ni 

de l’eficiència energètica.

1,75 1,94

Presenta un esquema de principis de instal·lació de la zona d'emmagatzemantge però no la de 

distribució.

Proposa augmentar la capacitat del tant de backup i fer-lo anar com a tanc principal per al 

mesclador. L’increment de capacitat pot ser útil en situacions de consum elevat o per minimitzar 

freqüències d’ompliment, però no aporta millores rellevants ni en seguretat ni en eficiència 

operativa general. En relació amb la resta de propostes, es tracta de la millora amb menor 

impacte global.

Proposa l'alternança automàtica de gasificadors. Tot i ser una mesura positiva, el seu impacte real 

és limitat. Les instal·lacions requereixen igualment personal qualificat per gestionar el conjunt del 

sistema de gasos, i l’operació manual d’alternança ja és una acció senzilla i de baix esforç. Per 

tant, l’automatització aporta comoditat i una petita millora operativa, però no representa un 

increment substancial ni de la seguretat ni de l’eficiència energètica.

Proposa instal·lar sensors ambiental a la sala de botelles. Aquesta és una millora centrada 

principalment en la seguretat. El control ambiental en sales de gasos pot ajudar a detectar fuites 

inicials i reduir riscos potencials. Tot i això, és una actuació habitual en instal·lacions modernes i el 

seu impacte es considera positiu però moderat, ja que deriva més d’una bona pràctica que no 

d’una millora estructural o funcional profunda. Es tracta d'una millora adequada i útil.

Presenta una cronograma de les actuacions per a la implementació dels seus equips.

1,75 1,94

Descriu  la instal·lació de la zona d'emmagatzemantge (amb algún error) però no 

la de distribució. Les proposa una lleugera millora de capacitat 

d'emmagatzematge així com una lleugera millora de capacitat punta del 

mesclador. L’increment de capacitat pot ser útil en situacions de consum elevat 

o per minimitzar freqüències d’ompliment, però no aporta millores rellevants ni 

en seguretat ni en eficiència operativa general. En relació amb la resta de 

propostes, es tracta de la millora amb menor impacte global.

1,25 1,39

Descriu detalladament la instal·lació de la zona d'emmagatzemantge però no la 

de distribució.

Proposa la califugació dels trams que van des dels tancs fins als gasificadors. 

Aquesta és una de les millores més rellevants des del punt de vista tèrmic i 

operatiu. L’aïllament adequat de les línies de líquid redueix el risc de congelació 

superficial, minimitza pèrdues energètiques i pot tenir un impacte directe en 

consum i costos operatius. A més, aporta una estimació d’estalvi, fet que reforça 

la solidesa tècnica de la proposta.

Complementa l’aïllament amb un sistema redundant de senyals de control de 

pressió i nivell durant les tasques d’emplenat. Es tracta d’una millora enfocada 

clarament en la seguretat operativa del procés d’emplenat, fase especialment 

sensible. La redundància en senyals de control incrementa la fiabilitat de les 

lectures i pot reduir l’error humà o tècnic en operacions crítiques. Aquesta 

proposta mostra una atenció especial a la seguretat del personal i a la reducció 

de riscos i per tant es valora com una millora d’alt valor en seguretat ben 

orientada.

1,80 2,00

2,00

La proposta compta amb un centre de producció situat a 80 minuts de Lleida, 

amb una capacitat de producció d’O₂ i N₂ àmpliament superior a les necessitats 

de l’HUAV. Es valora positivament que el licitant detalli el volum de producció 

actualment compromès, aportant transparència sobre la seva disponibilitat real.

A nivell operatiu, posa a disposició 15 vehicles en exclusiva, reforçant la 

capacitat de resposta logística. Presenta també una matriu de risc ben 

elaborada, amb l’anàlisi dels possibles escenaris, i ofereix una àmplia i adequada 

varietat d’infraestructures físiques per garantir el subministrament en situacions 

d’emergència.

2,00 2,00

La proposta disposa d’un centre de producció situat a 100 minuts de Lleida, amb 

una capacitat de producció d’O₂ i N₂ superior a les necessitats de l’HUAV. 

Tanmateix, no s’especifica quina part d’aquesta capacitat es troba ja 

compromesa, fet que limita la valoració de la seva disponibilitat real a l'HUAV.

A nivell logístic, el licitant posa a disposició més de 40 vehicles, tot i que no són 

en exclusiva, aspecte que pot afectar la capacitat de resposta en situacions de 

demanda urgent.

Pel que fa a l’anàlisi de riscos, la proposta considera alguns escenaris 

d’emergència, però amb un nivell de detall insuficient i sense plantejar solucions 

per a situacions crítiques, com ara una incidència prolongada a les instal·lacions 

de l’HUAV, fet que en limita la robustesa operativa.

1,00 1,00

La proposta disposa d’un centre de producció situat a 70 minuts de Lleida, amb un 

compromís d’entrega d’1 hora per a comandes urgents, fet que reforça la seva 

capacitat de resposta. Aquest centre compta amb una capacitat de producció d’O₂ i N₂ 

clarament superior a les necessitats de l’HUAV, tot i que no s’hi especifica la part ja 

compromesa, limitant la valoració de la disponibilitat real.

Pel que fa a la logística, es presenta una flota de vehicles extensa, però sense indicar 

que estiguin dedicats en exclusiva al contracte, fet que pot influir en la priorització del 

servei. Es posa a disposició una infraestructura molt completa de tancs i equips de 

subministrament auxiliar per a situacions d’emergència, la qual cosa aporta un nivell 

de seguretat operativa destacable.

La proposta també defineix els temps de resposta presencial dels tècnics i inclou 

diagrames de flux amb les incidències més habituals i les corresponents propostes de 

resolució, facilitant la comprensió del seu model d’actuació davant eventualitats.

1,60 1,60

La proposta disposa d’un centre de producció situat a 90 minuts de Lleida. Tot i 

que s’hi indica la capacitat global de producció d’O₂ i N₂ del conjunt de plantes 

del licitant, no s’especifica quina part d’aquesta capacitat es troba compromesa, 

ni tampoc la producció concreta de la planta més propera a l’HUAV, fet que 

dificulta valorar la disponibilitat real de subministrament.

Pel que fa a la logística, es presenta tota la flota de vehicles, però sense detallar 

quins estan destinats específicament a la zona ni si algun d’ells es dedica en 

exclusiva al contracte, aspecte rellevant per avaluar la capacitat de resposta. 

Igualment, s’exposen els recursos humans disponibles, aportant una visió global 

de l’estructura operativa.

En l’àmbit de la gestió de riscos, la proposta defineix emergències relacionades 

amb accidents, però no inclou un pla específic per a fallades de 

subministrament, mancança significativa en un entorn crític com és l’àmbit 

hospitalari.

1,25 1,25

La proposta disposa d’un centre de producció situat a 70 minuts de Lleida. 

Aquest centre presenta una capacitat de producció d’O₂ i N₂ molt superior a les 

necessitats de l’HUAV, tot i que no s’hi detalla quina part d’aquesta capacitat es 

troba actualment compromesa, fet que limita l’avaluació de la disponibilitat real.

Pel que fa a la logística, el licitant presenta una flota de vehicles extensa adscrita 

al contracte, si bé no s’indica que aquesta assignació sigui en exclusiva, un 

aspecte rellevant per garantir la prioritat del servei. Complementàriament, posa 

a disposició una infraestructura molt completa de tancs i equips de 

subministrament auxiliar, reforçant la capacitat de resposta en situacions 

d’emergència.

Finalment, la proposta planteja solucions ben definides davant múltiples 

incidències, demostrant una bona anticipació operativa i un coneixement 

adequat dels possibles escenaris.

1,50 1,50

2,00

La proposta presenta un dimensionat adequat als consums reals de l’hospital, 

aportant un mètode de càlcul dels tancs correcte i un mètode de càlcul dels 

gasificadors especialment ben elaborat. Pel que fa al mesclador, s’hi inclou un 

càlcul estimatiu, tot i que amb un desenvolupament limitat. Finalment, 

s’adjunten esquemes generals molt complets, que ajuden a comprendre de 

manera global la configuració proposada.

2,00 2,00

La proposta presenta un dimensionat adequat als consums reals de l’hospital, 

acompanyat d’un mètode de càlcul dels tancs molt correcte. El càlcul dels 

gasificadors és adequat i proporciona el nivell d’estimació necessari. Pel que fa al 

mesclador, s’inclou un càlcul estimatiu correcte, mentre que els esquemes 

generals aportats, tot i ser útils, no presenten un grau de detall elevat.

1,50 1,50

La proposta presenta un dimensionat ajustat als consums reals de l’hospital, amb un 

mètode de càlcul dels tancs molt correcte. El mètode de càlcul dels gasificadors és 

també adequat i respon als requeriments del pla de necessitats. Pel que fa al 

mesclador, s’aporta un càlcul estimatiu amb un desenvolupament limitat. Finalment, 

es presenten uns esquemes generals complets, que permeten comprendre la 

configuració global del sistema proposat.

1,75 1,75

La proposta presenta un dimensionat coherent amb els consums reals de 

l’hospital, tot i que el mètode de càlcul dels tancs no està gaire detallat. No s’hi 

aporta el mètode de càlcul dels gasificadors, i el càlcul estimatiu del mesclador 

és també de desenvolupament limitat. A més, no s’han inclòs esquemes 

generals, fet que dificulta la visualització global de la solució proposada.

1,00 1,00

La proposta presenta un dimensionat adequat als consums reals de l’hospital, 

tot i que el mètode de càlcul dels tancs és poc detallat. El mètode de càlcul dels 

gasificadors és suficient, aportant el nivell mínim necessari per a la seva 

justificació. Pel que fa al mesclador, s’inclou un càlcul estimatiu amb un 

desenvolupament limitat, i no s’aporten esquemes generals, fet que dificulta la 

comprensió global de la configuració proposada.

1,25 1,25

3,00

La proposta presenta una planificació clara del manteniment preventiu, establint 

una periodicitat anual per a les centrals i trimestral per al mesclador, amb un 

bon nivell de detall de les tasques. Tot i això, no aporta un cronograma i la 

descripció dels manteniments correctius és només breu, fet que justifica una 

valoració de 1,75 punts. (1,75/2)

Pel que fa al GMAO PRISMA, el licitant es compromet a incorporar tots els 

manteniments al sistema a través del Tècnic de Gestió de Gasos, aportant una 

garantia d’integració suficient per justificar 0,75 punts. (0,75/1)

2,50 3,00

La proposta presenta una planificació adequada dels manteniments preventius 

anuals i dels normatius, però indica que els correctius només es generaran al 

GMAO GIM, fet que en dificulta la traçabilitat per a l’HUAV. Aquest nivell de 

definició justifica una valoració de 1,5 punts. (1,5/2)

Pel que fa a la integració al GMAO PRISMA, el licitant només menciona la 

connexió GIM-PRISMA sense explicar com es garantirà la traçabilitat ni el control 

integrat, fet que justifica la puntuació de 0,5 punts. (0,5/1)

2,00 2,40

La proposta estableix una planificació mensual dels manteniments preventius per als 

dipòsits —amb un control conductiu diari— i mensual per a la resta d’equips 

(gasificadors, reguladors, etc.). No obstant això, no indica la periodicitat del mesclador. 

Aporta un cronograma bàsic per equip i fa una menció molt genèrica del manteniment 

correctiu, fet que justifica la puntuació de 1,3 punts. (1,3/2)

Pel que fa al GMAO PRISMA, el licitant indica que utilitzarà el seu propi GMAO per a la 

planificació i que es gestionarà la comunicació amb PRISMA, però sense detallar com 

es garantirà el control i la traçabilitat integrats, fet que justifica la valoració de 0,5 

punts. (0,5/1)

1,80 2,16

La proposta presenta una planificació mensual per a tots els equips, definint les 

tasques associades i aportant un cronograma resum que recull els manteniments 

mensuals. Tot i això, no fa cap referència als manteniments correctius, fet que 

justifica la puntuació de 1,5 punts. (1,5/2)

Pel que fa a la integració amb el GMAO PRISMA, no es fa cap menció sobre la 

traçabilitat ni el control integrat, mancança que justifica la puntuació de 0 punts. 

(0/1)

1,50 1,80

La proposta estableix una planificació de manteniments preventius amb 

periodicitat mensual per a les centrals de gasos i els selectors de fonts, i anual 

per als quadres de control i alarma. Tot i així, no aporta detalls sobre els 

manteniments correctius, fet que justifica la puntuació de 1,5 punts. (1,5/2)

Pel que fa al GMAO PRISMA, el licitant indica que totes les tasques preventives i 

correctives estaran disponibles al sistema, tot i posar també a disposició el seu 

propi GMAO. A més, explica com es garantirà la traçabilitat, aportant un nivell 

suficient de definició per justificar la puntuació de 0,75 punts. (0,75/1)

2,25 2,70

20,00 AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA S.L. 14,15 15,16 LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U. 15,65 16,67 MESSER IBÉRICA DE GASES S.A.U 16,90 17,88 NIPPON GASES ESPAÑA, SLU 9,55 10,44 S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A. 17,30 18,39Puntuació valoració sobre 2: 

Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d’ús mèdic i serveis associats per als centres de l’ICS (complementari)

Valoració documentació sotmesa a judici de valor (SOBRE 2 BIS)

Criteris valoració tècnica sobre 2 bis: (Puntuació màxima 20 punts)

B.3.1 Gestor documental d’informació on-line, i integració al sistema GMAO i BMS existent a l’Hospital.

- La proposta farà una descripció del gestor documental ofert. Identificarà detalladament els diferents documents que s’hi inclouran. Es descriurà la 

seva funcionalitat, operativa i accessibilitat en el dia a dia i a mida que es vagi generant documentació, per a tots els agents autoritzats implicats. (1 

Punt)

o Es valorarà la idoneïtat de la proposta als requeriments de l’Hospital

- Proposta d’integració del Gestor Documental ofert al GMAO existent a l’Hospital (3 punts)

o Es valorarà la idoneïtat de la proposta als requeriments de l’Hospital

(en cas que l’hospital en qüestió no disposi de GMAO o que no ho permeti, aquest apartat no es tindrà en compte)

- Desenvolupament i implantació de la telemetria al BMS del hospital (en el cal del Arnau de Vilanova IQvison de TREND) (4 punts)

o Es valorarà la idoneïtat de la proposta als requeriments de l’Hospital

B.3.6 Sistema i metodologia de manteniment normatiu i preventiu de les centrals de gasos. 

Ha d’incloure una correcta planificació, traçabilitat i control dels manteniments, correctiu, normatiu i preventiu proposat per a les centrals de gasos 

(inclou tots els equips fins als col·lectors  de sortida al Centre Hospitalari). (2 punts)

Planificació, traçabilitat i control integrat al GMAO (PRISMA) de l’Hospital (1 punt)

B.3.5 Proposta de dimensionat de la centrals de gasos i tots els seus components en relació als consums definits en el Pla de Necessitats (PDN). 

Ha d’incloure els tancs, les rampes d’emergència i els sistemes de connexió, així com la producció/acumulació d’aire sintètic que siguin necessaris 

pel consum diari.

- Metodologia de càlcul pel dimensionat dels tancs criogènics: segons consums màxims, distància a planta productora. 

- Metodologia de càlcul pel dimensionat de la gasificació del oxigen líquid per al seu consum: segons condicions atmosfèriques exteriors i punts de 

consum. 

- Aportar càlcul estimatiu pel sistema de producció/acumulació d’aire sintètic, similar al realitzat pels tancs. 

- Proposta de dimensionat de la central de gasos, aportar informació i càlculs estimats, esquema general, telemetria.

B.3.2 Pla de formació. 

Els licitadors s'hauran de comprometre a impartir un pla de formació ANUAL sobre els gasos medicinals objecte del contracte, per al personal 

sanitari i no sanitari pertanyent als centres hospitalaris objecte d'aquest expedient. Aquest pla ha de redundar en la seguretat en el maneig dels 

gasos i l'eficiència del seu ús. Els continguts i característiques mínimes seran les definides en el PPT - 10.3.

- Es valorarà la metodologia, el contingut, la durada de la proposta i l'abast de la formació referent al personal sanitari i/o nombre d'unitats crítiques 

mèdiques (Urgències, UCI’s, Quiròfans, etc.) i el personal de manteniment; i que aquesta metodologia s’adapti a les especificitats pròpies de cada 

Hospital amb una proposta per a cada Lot.

B.3.3 Descripció d'equips i instal·lacions, estat actual i propostes de millora en quant a seguretat de la instal·lació. 

Es tindrà en consideració les aportacions del licitador en quant a la descripció de les instal·lacions tècniques dels equips existents i dels equips 

necessaris a instal·lar / actualitzar, per assegurar el correcte funcionament del subministrament de gasos medicinals, i el compliment de la 

normativa vigent que les apliqui, així com la retirada dels equips en desús o que presentin ineficiències per a l’hospital i millores de seguretat que 

es puguin incloure. 

- Es valorarà l’anàlisi de la situació actual de les instal·lacions i les aportacions del licitador pel que fa a la l’actualització i millora dels sistemes 

actuals. Aquestes millores han d’estar relacionades com a mínim amb les centrals de gasos. 

LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U.AIR LIQUIDE HEALTHCARE ESPAÑA S.L.

B.3.4 Pla logístic i estructura. 

Es valorarà la capacitat de l’empresa per assolir logística i estructuralment els objectius del contracte, en cada un dels Lots; així com les mesures 

proposades per fer front a les situacions d’emergència mitjançant la informació de:

- Plantes disponibles i proximitat a cada un dels centres del LOT, capacitat de producció dels gasos objecte del contracte. 

- Garantia de subministrament i logística dedicada al contracte.

- Detalls de mesures extraordinàries que el licitador posarà disposició de l’Hospital enfront situacions d’emergència.

o Els licitadors han d’aportar una descripció detallada del seu pla. Es valorarà la idoneïtat de la proposta a les especificitats de cada Hospital.

S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A.MESSER IBÉRICA DE GASES S.A.U NIPPON GASES ESPAÑA, SLU
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En qualitat de representant de la comissió tècnica designada per a la valoració de la documentació tècnica sotmesa a judici de valor (SOBRE 2 BIS) 

de l’ acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d’ús mèdic i serveis associats per als centres de l’ICS 

(complementari). 

 

A Barcelona, 

 

 

Francisco García-Moreno Charlez 

Responsable de l’Àrea d’Infraestructures, Serveis Tècnics i Patrimoni 

Direcció de Gestió 
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