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Identificacié del document

EXPEDIENT 2025/12167. Informe de necessitat i ordre de tramit. Contracte administratiu
dels serveis de gestio de deixalleria provisional.

Fets

. El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refos de la Llei

reguladora dels residus estableix la necessitat de crear unes instal-lacions anomenades
deixalleries com un servei de recollida selectiva per gestionar residus per als quals no
existeixen recollides especifiques domiciliaries, entre els que s'inclouen residus
voluminosos, residus especials en petites quantitats i altres tipus de residus. Aquest
servei I'han de donar obligatdriament els municipis de més de 5000 habitants o ens
supramunicipals mitjancant la instal-lacié de la planta o plantes necessaries per a la
recollida dels residus que figuren a I'annex lll de I'esmentada llei.

Actualment els habitants del municipi de Calafell utilitzen la Deixalleria Comarcal del
Baix Penedes localitzada en el terme municipal de Bellvei. La distancia d'aquesta
deixalleria al nucli de Calafell ha fet que el nombre d'usuaris d’aquest servei sigui
menor al previst, per la qual cosa I’Ajuntament de Calafell es planteja la construccié
d'una deixalleria propia més propera a la poblacié usuaria.

Per aixd I'Ajuntament de Calafell va concérrer a la convocatoria de subvencions
destinades a la implantacié de deixalleries pel tractament del residus municipals I'any
2022, Resolucio ACC/3113/2022 de 4 d'octubre, publicada el 18 d'octubre al DOGC
numero 8774 .

El 20 de desembre de 2023 el Director de I’Agéncia de Residus emet resolucié de
concessié de les subvencions destinades a la implantacié de deixalleries pel tractament
dels residus municipals per I'any 2022, entre les quals s'inclou en I’Annex | d'aquesta
resolucié, amb codi d'expedient ARC038/22/000132, una proposta d’'atorgament
definitiu a I’Ajuntament de Calafell, per import de 524.240,71 €. | per part del municipi
en el pressupost municipal 2024 existeix una partida amb una dotacié pressupostaria
de 624.240,71 €.

. Per aquest motiu es va encomanar la redaccié d'un projecte basic per a la implantacié

d'una deixalleria al municipi. El 22 d'abril de 2024 per acord de la Junta de Govern
Local (Expedient 4604/2024), I'Ajuntament de Calafell aprova inicialment la
reformulacié del projecte basic de deixalleria municipal de Calafell, emplacada
inicialment al costat de la planta de transferéncia de residus, per canvi d’emplacament
al Parc Empresarial, ja que s'havia aprovat anteriorment un projecte basic en I'anterior
ubicacio.

El projecte basic de deixalleria municipal ha sigut redactat per I'empresa CERES
Aplicacions técniques ambientals.
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7. Del 26 d'abril al 16 de juny de 2024, el projecte basic ha estat exposat al tauler
d’edictes electronic d'aquesta corporacié , sense que s'hagin presentat al-legacions. El
Butlleti Oficial de la Provincia de Tarragona va publicar I'aprovacié definitiva de
I'esmentat projecte basic el 5 de setembre de 2024.

8. El 31 de desembre de 2024 s'extingeix I'empresa ECOBP ( Empresa Comarcal de Serveis
mediambientals del Baix Penedés) mitjancant la qual I’Ajuntament de Calafell prestava
el servei de Deixalleria fent Us els ciutadans de Calafell de la instal-lacié Deixalleria
Comarcal situada al municipi de Bellvei. Des d'aquesta data els usuaris de Calafell no
poden accedir a les instal-lacions.

9. Paral-lelament I’Ajuntament de Calafell va iniciar un procés licitatori per redactar el
projecte constructiu de la Deixalleria municipal i executar |'obra (expedient
11231/2024). Aquest contracte va ser adjudicat a Opera Catalonia SLU. El projecte
executiu es registra a I’Ajuntament de Calafell el 14 de maig de 2025, i es preveu
iniciar en breu les obres adjudicades.

10. Durant el procés de construccié de la instal-laci6 de deixalleria el servei s'esta
prestant mitjancant la deixalleria mobil que té operativa I’Ajuntament, perd determinats
residus com runes, fustes o residus barrejats de la construccié no es poden admetre a la
deixalleria mobil per capacitat. D'aqui que sorgeixi la necessitat de gestionar aquest
residus de manera transitoria fins que la deixalleria fixa estigui construida. Amb aquesta
finalitat es va licitar la gestio i explotacioé del servei de deixalleria provisional el mes de
juliol de 2025. El credit associat a aquesta contracte actualment s'ha esgotat. La
construccié de la deixalleria fixa es va iniciar a I'l d'octubre de 2025 i la previsid de
finalitzacié és el a final de desembre de 2025 . Encara tenim dos mesos en que
necessariament cal que els residus es gestionin de manera provisional fins la
finalitzacié de les obres.

1. Donada la complexitat per la prestacié del servei en qué es requereix professionals
amb autoritzacions per la gestid de residus, aquesta administracid no disposa de

mitjans propis per prestar-lo.

12. L'objecte d'aquest expedient és la contractacié la gestid i explotacié del servei de
deixalleria provisional de I’Ajuntament de Calafell.

Fonaments de dret
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP) .

2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comu de les administracions
publiques.

3. Llei 26/2010, de 3 d’agost de Régim Juridic i de Procediment de les Administracions
Publiques de Catalunya.
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4. L'Organ de Contractaci6 del present contracte és I'Alcalde de I’Ajuntament de Calafell,

d’acord amb I'apartat primer de la Disposicié addicional segona de la LCSP.

Aguesta competencia, atenent al valor estimat del contracte, es troba delegada a favor
del regidor d’Ecologia Urbana, en virtut del Decret d'Alcaldia 6.353/2023, de 13 de
setembre.

Segons larticle 28 LCSP, les entitats del sector public no poden subscriure contractes
gue no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus fins institucionals. A
aquest efecte, la naturalesa i extensid de les necessitats que es pretenen cobrir
mitjancant el contracte projectat, aixi com la idoneitat del seu objecte i contingut per
satisfer-les, quan s'adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat sense
publicitat, s'han de determinar amb precisié, i se n'ha de deixar constancia en la
documentacié preparatoria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva
adjudicacio.

6. Als efectes previstos a I'article 28 LCSP, en relacié amb l'article 116 LCSP, aquesta

Regidoria entén necessari procedir a la contractacié dels serveis esmentats, pels motius
continguts en aquest informe.

Provisio

Per tot aixd, ordeno:

. Iniciar I'expedient administratiu per dur a terme la tramitacié del contracte

administratiu dels serveis de gesti¢ de deixalleria provisional.

. Donar trasllat al departament de Contractacié d’aquest Ajuntament per tal que es

procedeixi a la tramitacié de I'expedient de contractacié administrativa en funcié de la
consignacio pressupostaria existent.

Publicar la present resolucié en el perfil del contractant d’aquesta Administracio, a
I'efecte previst a I'article 116.1 LCSP.

El regidor d'Ecologia Urbana
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