
 

 
 

Resolució retroacció i modificació 
 
 

 

Núm. d'expedient: CS/AH04/1101454723/26/AMUP 
Òrgan de contractació: Institut Català de la Salut-Gerenta de l’Hospital Universitari de Girona 

Dr. Josep Trueta 

Objecte: Contractació d’una solució global per a les proves de bioquímica, immunoquímica i 

serologia, que inclogui solució preanalítica i cadena d’automatització pel Laboratori Clínic 

Territorial de Girona 

Tipus: Mixt (subministraments i serveis)             

Procediment d’adjudicació: Obert Harmonitzat 

 

RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ 

Antecedents 

 
Mitjançant resolució de la Gerenta de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta 
, en data 28 de novembre de 2025 es va incoar l’expedient 
[CS/AH04/1101454723/26/AMUP  corresponent a la contractació del Contractació d’una 
solució global per a les proves de bioquímica, immunoquímica i serologia, que inclogui 
solució preanalítica i cadena d’automatització pel Laboratori Clínic Territorial de Girona. 
 
En data 28 de novembre de 2025,  mitjançant resolució de la Gerenta de l’Hospital 
Universitari de Girona Dr. Josep Trueta , es va aprovar l'expedient i el plec de 
prescripcions tècniques que regeixen la contractació, així com la despesa corresponent. 
 
En data 02 de desembre de 2025 s’ha detectat un error aritmètic en la suma de les 
quantitats de l’import de licitació que afecta al pressupost base de licitació, el Valor 
estimat del contracte i el valor de les possible pròrrogues, quedant les quantitats de la 
següent manera:  
 

QUANTITATS MODIFICADES Sense IVA Amb  IVA 

Import total proves  3.208.125,60 € 3.881.831,98 € 

Import base de liquidació 13.884.474,40 € 16.800.214,03 € 

Valor Estimat contracte 20.938.297,60 € ------------------------ 

Total Possibles prorrogues 7.053.823,20 € 8.535.126,07 € 

 
 
 
Fonaments jurídics 
 
D’acord amb l’article 122.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que 
estableix que els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de clàusules 
tècniques només poden ser modificats per error material, de fet o aritmètic. 
 
Segons l’article 124 de la LCSP, s’ha procedit a la retroacció de les actuacions al 
moment d’aprovació dels plecs. 



 

 
 

Resolució retroacció i modificació 
 
 

 
Vist el que preveu l’art. 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la 
Salut. 
 
Resolc 
 
Primer. Retrotraure les actuacions fins al moment anterior a l’aprovació del plec de 
prescripcions tècniques i  de l’expedient, aprovant-los de nou amb les modificacions que 
s’assenyalen en aquesta resolució. 
 
Segon. Modificar dels següents documents:  
 

• Annex 2 del Plec de clàusules administratives  
• Quadre de característiques. Punt 8 
• Informe de motivació de necessitats. Punt 7.  
• Resolució de Incoació . Resolc I. 
• Resolució d’Aprovació. Antecedents i Resolc punt IV. 

 
, les quantitats relatives als conceptes que s’enumeren en aquest quadre:  
 

QUANTITATS MODIFICADES Sense IVA Amb  IVA 

Import total proves  3.208.125,60 € 3.881.831,98 € 

Import base de liquidació 13.884.474,40 € 16.800.214,03 € 

Valor Estimat contracte 20.938.297,60 € ------------------------ 

Total Possibles prorrogues 7.053.823,20 € 8.535.126,07 € 

 
 
Tercer. Publicar aquesta modificació en el Perfil de contractant de l’Institut Català de la 
Salut, que es troba a la Plataforma de serveis de contractació pública 
(https://contractaciopublica.gencat.cat ) i en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
 
Per delegació del Director Gerent de l’ Institut 
Català de la Salut de data 4 de juliol de 2024 
 

 

 

 

 

Àngels Morales Lozano 
Gerenta de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta 
 
Girona, 02 de desembre de 2025 
Exp. núm. CS/AH04/1101454723/26/AMUP 
 
 


