
 

 

 

INFORME TÈCNIC 
 

 
INFORME TÈCNIC, SOBRE B, PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES EN 
BASE A  UN JUDICI DE VALOR PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL NOU 
PROJECTE MUSEOGRÀFIC DE LA SALA SILVELA I D’ARTS DECORATIVES DE 
LA BIBLIOTECA MUSEU BALAGUER FINANÇAT PELS FONS NEXT 
GENERATION, EU  

 
Exp. 338/2025/eCONT 

 
Aprovat l’expedient de contractació per a l’adjudicació del “Projecte museogràfic de la 
sala Silvela i d’arts decoratives de la Biblioteca Museu Balaguer” per Decret de l’Alcaldia 
núm. 7164, de data 29 d’agost de 2025  amb un pressupost de 187.138,07 € més 
39.298,88 €  corresponents al 21% de l’IVA, que fan un total de 226.437,06  €,  es va 
treure a licitació el servei per la implementació del projecte executiu del disseny 
museogràfic de les sales anomenades Sala Silvela i Sala d’Arts decoratives de la 
Biblioteca Museu Balaguer de Vilanova i la Geltrú, que inclou la producció, el 
muntatge, la il·luminació i la instal·lació dels elements museogràfics que conformen el 
projecte mitjançant procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri 
d’adjudicació. 

 
Aprovat l’expedient de contractació i publicat l’anunci al perfil del contractant en data 
de l’1 de setembre de 2025 i esgotat el termini de presentació d’ofertes, només ha 
presentat plica una empresa en cadascun els dos lots: 
  LOT 1 EXECUCIÓ MUSEOGRÀFICA 
  AMAZING UP - INGENIERÍA INTERACTIVA DEL OCIO, S.L. 

   
LOT 2 IL·LUMINACIÓ MUSEOGRÀFICA 
HAZ LUZ 17 SLU. 

 
És objecte d’aquest informe avaluar exclusivament la documentació inclosa al SOBRE 
B- “1. Proposta de criteris subjectes a judici de valor”, d’acord amb el Contracte. 
Els criteris subjectes a judicis de valor estableixen una puntuació màxima de: 
LOT 1: 40 punts 
LOT 2: 40 punts 
 

  



 

 

 

VALORACIÓ LOT 1 
 
 
Es valoren dos punts: 
 1.- El pla de fabricació, transport i muntatge (puntuació màxima 20 punts)
 2.- La sostenibilitat i la conservació preventiva (puntuació màxima 20 punts) 

  
 

Examinada la documentació del sobre de l’empresa AMAZING UP - INGENIERÍA 
INTERACTIVA DEL OCIO, S.L, la valoració, per apartats, ha estat la següent: 

 
1.- Pla de fabricació, transport i muntatge (puntuació màxima 20 punts)  
 
 
a) La planificació temporal detallada de cada fase (producció, proves, transport, 
instal·lació), fins a 10 punts. 
 
Es valorarà: 

 La presentació d’un calendari clar, realista i desglossat per fases (producció, proves 
de qualitat, transport i instal·lació) (fins a 5 punts) 

 La identificació de fites clau i mecanismes de seguiment (fins a 3 punts) 
 La capacitat de complir terminis, tenint en compte la durada total de l’execució i 

possibles imprevistos (fins a 2 punts) 
 
 
 
Valoració 
A la proposta presentada se li atorguen 8 punts. 
 
En aquest apartat es presenta el cronograma de treball mitjançant un diagrama de 
Gantt, en el qual es detallen les tasques previstes, els terminis d’execució i les fites 
principals del projecte.  
El calendari és clar, però el termini per aquest projecte és de 6 mesos (24 setmanes) i en 
la proposta es parla d’un calendari de 28 setmanes. Dins d’aquestes 28 setmanes, és cert 
que també s’han inclòs 30 dies per prototips o proves gràfiques, i 11 dies més 
d’impressió. Però aquesta fita no forma part del projecte i per tant entenem que el que 
demanem es pot realitzar en 6 mesos.  
 
 Dit això: la  planificació està desglossada en quatre fases principals: 

 Producció: disseny executiu i fabricació dels elements, amb controls setmanals 
d’avanç. 

 Proves de qualitat: verificació de materials i muntatges previs en taller, amb la 
fita clau de validació abans del transport. 

 Transport: planificat amb antelació i coordinat amb el centre receptor, incloent 
protocols d’embalatge i seguiment documental. 

 Instal·lació: muntatge in situ, ajustos finals i revisió conjunta amb la Direcció 
Facultativa, amb la fita clau de recepció final. 

 
També s’han definit fites clau i mecanismes de seguiment que asseguren el control de 
l’execució en tot moment, com ara el lliurament del disseny executiu, la validació de 



 

 

 

prototips o mostres, l’informe de control de qualitat previ al transport i l’acta de muntatge i 
recepció definitiva. 
 
Aquest seguiment es complementa amb reunions periòdiques amb la Direcció 
Facultativa i la Propietat, així com amb l’emissió d’informes d’avanç que permeten 
detectar desviacions i aplicar mesures correctores amb agilitat. 
 
Finalment, el projecte preveu marges de seguretat i estratègies d’actuació davant 
possibles imprevistos (retards de subministrament, transport o condicions externes), 
assegurant l’entrega dins del calendari previst. 
 
 
 
b) La capacitat logística del licitador en el muntatge tenint en compte limitacions d’accés, 
horaris, etc (fins a 10 punts).  
 
Es valorarà:  

 La descripció del sistema de transport i embalatge de les vitrines, especialment en 
relació amb la seva protecció, estabilitat i manipulació segura (fins a 5 punts) 

 La descripció de la gestió logística per a la correcta execució del contracte, tenint 
en compte restriccions d’accés, horaris o condicions específiques d’un Museu  (fins 
a 5 punts). 

 
 
 
Valoració 
A la proposta presentada se li atorguen 9 punts.  
 
Valorem positivament el muntatge d’una unitat pilot prèvia a la instal·lació de la resta.  
El projecte presentat parla de l’elaboració de suports de les peces, fet que es 
correspondria a una fase posterior que no forma part d’aquesta licitació.  
 
En quan al sistema de transport i embalatge es valora positivament l’embalatge 
individualitzat (cantoneres, plàstic bombolla, anti-impacte), la paletització amb cintes i 
films per estabilitat. També que els vehicles especialitzats tinguin suspensió adaptada i 
rampa elevadora; la manipulació amb carretons elèctrics i eines especialitzades; 
l’etiquetatge per control logístic i muntatge. 
 
Pel què fa la gestió logística es valora positivament la coordinació prèvia amb DF i 
Museu; que els horaris i l’actuació minimitzen les interferències; la planificació de 
recorreguts interns i zones de descàrrega protegides; el protocol seqüenciat de muntatge 
(replanteig, estructures, vidres, neteja); l’ús de maquinària compacta i eines manuals per 
espais reduïts; el protocol de neteja i seguretat diari. És cert que es podria donar més 
detalls de com fer-ho.  
 
 
 
La valoració final del criteri 1 és de 17 punts.  
 
 



 

 

 

2.-  Sostenibilitat i conservació preventiva ( fins a 20 punts)  
 
a) Disseny orientat a la conservació preventiva (fins a 10 punts). 
 
Es valorarà que les vitrines incorporin sistemes de control ambiental intern —com ara 
estabilització de la humitat relativa i la temperatura, o ús de gels i filtres passius—, així com 
l’adopció de materials i solucions tècniques que minimitzin la presència de contaminants 
interns o agents de deteriorament. 
 
Valoració 
A la proposta presentada se li atorguen 7 punts. 
 
Pel què fa els sistemes de control ambiental, es valora positivament les juntes perimetrals 
i segellats de baixos Compostos Volàtils Orgànics; l’ús de gels higroscòpics i 
dimensionament segons volum i fuites; els adsorbents gasosos (carbó activat, mixtos) 
per VOCs i àcids; la separació de fonts de calor i cablejat fora de cambra; les mesures 
per evitar gradients i corrents d’aire. 
Considerem que aquesta resposta cobreix de manera correcte el microclima i la gestió 
passiva de les vitrines. Com a exemple, no s’especifica com hauria de ser el pintat de les 
vitrines per aconseguir els paràmetres desitjats, i en aquest sentit considerem que 
s’hauria de fer amb pintura a l’aigua i amb les capes suficients perquè no emetin gasos 
volàtils. 
 
En referència als materials i solucions tècniques que minimitzin contaminants interns o 
agents de deteriorament, es valora l’ús de materials inerts: acer pintat, DM ignífug, vidre 
laminat, els segellats per reduir desgasificació, juntes inertes i silicones de baix VOC; els 
vidres laminats amb cantells polits (neteja fàcil, seguretat, barrera inerta); la panelleria 
interior desmuntable i substituïble, els accessos tècnics segregats i obertures 
controlades; el disseny sostenible (peces reemplaçables, reducció de residus, eficiència 
energètica) 
Considerem que és una resposta correcte que combina conservació preventiva amb 
criteris de sostenibilitat i manteniment. Tot i que es podria especificar amb més detall. 
 
 
b) Reparabilitat, substitució, durabilitat i optimització de recursos (fins a 10 punts). 
 
Es tindrà en compte si el disseny de les vitrines facilita el manteniment i la substitució de 
components, allargant la vida útil de l’equipament. També es valorarà l’optimització en l’ús 
de materials durant la fabricació i el muntatge, així com la gestió sostenible dels residus i 
embalatges. 
 
Valoració 
A la proposta presentada se li atorguen 6 punts. 
 
Referent a la reparabilitat i substitució, es valora que els panells siguin desmuntables en 
vitrines murals, laterals i open display; que els vidres laminats portin guies especials 
KLEIN LITE GLASS 60 (tal i com s’especifica en projecte) que permeten substituir-los 
sense desmuntar altres components; que l’accés tècnic sigui senzill amb portes i 
ferramentes per a manteniment ràpid. 
Es valora com una resposta correcte on es cobreixen tots els aspectes pràctics i 
tècnics, però manquen detalls més específics.  



 

 

 

 
Pel què fa la durabilitat, es valora positivament la perfilaria metàl·lica d’alta resistència; 
els taulers de DM ignífugs i acabats resistents a ratllades i ús intensiu; l’estabilitat 
estructural per a mòduls especialment sensibles (mòdul central de la mòmia); els 
materials i acabats pensats per a alta resistència en espais amb alta afluència de públic. 
La resposta es valora positivament doncs cobreix materials, resistència a l’ús i seguretat 
física, però en algunes de les respostes s’entenen declaracions d’intencions però no 
s’especifica com es farà.  
 
Respecte la optimització de recursos i sostenibilitat, es valora la selecció de gruixos de 
perfils i DM per minimitzar malbaratament; els sistemes modulars que permeten substituir 
només la part afectada; la ventilació passiva per reduir consum energètic; la gestió de 
residus durant fabricació i muntatge; els materials sobrants reciclables o reutilitzables; els 
embalatges reciclables o reutilitzables. 
La resposta cobreix tots els punts exigits de manera clara, però no entra a detallar la 
manera en què es durà a terme cada punt.  
 
 
 
La valoració final del criteri 2 és de 13 punts 
 
 
 



 

 

 

VALORACIÓ LOT 2  
 
Es valora un punt: 
 1.- La planificació del projecte (puntuació màxima 40 punts) 

 
Examinada la documentació del sobre de l’empresa HAZ LUZ 17 SLU., la valoració, per 
apartats, ha estat la següent: 

 
 
1.- La planificació del projecte (puntuació màxima 40 punts)  
 
a) La planificació temporal detallada de cada fase del subministrament i instal·lació 
dels equips d’il·luminació (fins a 20 punts). 
 
 
Es valorarà: 
• La presentació d’un calendari clar, realista i desglossat per fases (fabricació o adquisició, 
proves de funcionament, transport i instal·lació dels equips) (fins a 10 punts). 
• La identificació de fites clau i dels mecanismes de control i seguiment del procés (fins a 5 
punts). 
• L’adequació del termini global d’execució i la capacitat de resposta davant possibles 
imprevistos (fins a 5 punts). 

 
 

La licitadora no presenta cap document detallant la planificació temporal detallada de cada 
fase del subministrament i instal·lació dels equips d’il·luminació, per la qual cosa no es pot 
valorar aquest apartat. 
 
Valoració 
La proposta presentada es valora en 0 punts.  
  



 

 

 

 

 
b) La capacitat logística en el muntatge d’equips d’il·luminació en espais museístics 

amb limitacions d’accés, horaris, manipulació d’obres, etc. (fins a 20 punts) 

 
Es valorarà: 

• La descripció del sistema de transport, embalatge i manipulació dels equips 
d’il·luminació, amb especial atenció a la seva protecció, estabilitat i seguretat en 
l’entorn museístic (fins a 5 punts). 
 La descripció de la gestió logística per a la correcta execució del contracte, tenint 

en compte restriccions d’accés, horaris o condicions específiques del Museu  (fins 
a 5 punts). 

• La previsió de mitjans humans i tècnics adequats per garantir una instal·lació eficient 
i segura en un entorn museogràfic (fins a 10 punts). 

 
La licitadora no presenta cap document respecte la capacitat logística en el muntatge 
d’equips d’il·luminació en espais museístics amb limitacions d’accés, horaris, manipulació 
d’obres, etc., per la qual cosa no es pot valorar aquest apartat. 

 
Valoració 
La proposta presentada es valora en 0 punts.  

 
 
La valoració final del criteri 1 és de 0 punts 
  



 

 

 

VALORACIÓ FINAL 
 
LOT 1  
 
Tenint en compte les valoracions dels diferents criteris, la valoració pel què fa als criteris 
avaluables en base a un judici de valor (sobre B) és de 40 punts.   
 
Per tot l’esmentat, les puntuacions atorgades segons el criteri d’adjudicació en base a un 
judici de valor han estat les següents: 
 
 

 1.- Pla de 
fabricació  
( fins a 20 

punts)   

2.- 
Sostenibilitat i 
conservació 
preventiva  
(fins a 20 

punts)  

Puntuació total  
(sobre 40 

punts) 

AMAZING UP - 
INGENIERÍA 
INTERACTIVA 
DEL OCIO, S.L 

17 punts 13 punts 30 punts 

 
 
LOT 2  
 
Tenint en compte les valoracions dels diferents criteris, la valoració pel què fa als criteris 
avaluables en base a un judici de valor (sobre B) és de 40 punts.   
 
Per tot l’esmentat, les puntuacions atorgades segons el criteri d’adjudicació en base a un 
judici de valor han estat les següents: 
 
 

 1.- Planificació 
del projecte  
( fins a 40 

punts)   

Puntuació total  
(sobre 40 

punts) 

HAZ LUZ 17 
SLU. 

0 punts 0 punts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
L’informe ha estat valorat per: 
 

- Mireia Rosich, Directora del Museu Balaguer 
- Ignasi Soler, responsable de l’àrea de programes i públics de l’Institut de Patrimoni 

Municipal de Vilanova i la Geltrú 
 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 3 d’octubre de 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIREIA ROSICH SALVÓ    IGNASI SOLER DE PALACIO 
Directora Museu Balaguer Responsable de l’àrea de programes i 

públics 
 
 

mrosich
Ressaltat


