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Projecte executiu de l´adequació de la climatització de la Biblioteca Jaume Fuster
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 Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Obra civil 51.640,86

Titol 3 01.01.02  Instal·lacions 269.536,41

Titol 3 01.01.03  Gestió de residus 7,59

Titol 3 01.01.04  Treballs complementaris 7.287,04

Capítol 01.01  Actuació 1: Substitució bomba de calor 328.471,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

328.471,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Actuació 1: Substitució bomba de calor 328.471,90

Capítol 01.02  Estudi de seguretat i salut 2.200,00

Capítol 01.03  Control de qualitat 1.688,53

Capítol 01.04  Treballs complementaris 2.500,00

Obra 01 Pressupost 334.860,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

334.860,43

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 334.860,43

334.860,43

euros



Projecte executiu de l´adequació de la climatització de la Biblioteca Jaume Fuster

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 334.860,43

13 % Despeses indirectes SOBRE 334.860,43.................................................................. 43.531,86

6 % Benefici industrial SOBRE 334.860,43........................................................................ 20.091,63

Subtotal 398.483,92

21 % Iva SOBRE 398.483,92............................................................................................. 83.681,62

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 482.165,54482.165,54

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS VUITANTA-DOS MIL  CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS )


