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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I 

MANTENIMENT DE L’INSTITUT MAR DE LA FRAU DE CAMBRILS 

Clau: M8-INT-05565 

1. Introducció 

Infraestructures.cat és titular de l’Institut Mar de la Frau de Cambrils en règim de dret de 

superfície i n’assumeix el servei de conservació i manteniment.  

En aquest Plec de Prescripcions es recullen les condicions que hauran de complir les 

empreses que licitin o siguin adjudicatàries del servei de conservació i manteniment i 

s’hi descriuen les característiques tant tècniques com organitzatives del servei sobre els 

equipaments objecte del contracte. 

El servei s’organitza globalment i per a cada equipament en el Pla de manteniment, del 

qual n’és responsable l’empresa adjudicatària davant d’Infraestructures.cat i usuaris 

dels equipaments, tant pel que fa a la seva elaboració com a l’execució i compliment.  

En aquest sentit, la posada en pràctica del Pla de manteniment permet, en primer terme, 

reduir les despeses de reparació, i evita alhora la pèrdua de valor dels equipaments 

objecte del contracte. Quant a la prestació del servei, s’hi defineixen els procediments 

necessaris per a garantir que els equipaments subjectes a manteniment i gestió 

energètica puguin complir amb els objectius de servei públic que se’ls assignen. Es 

tracta d’evitar-ne el deteriorament degut a l’envelliment i l’ús, tant adequat com 

inadequat, garantir-ne la plena disponibilitat i assolir els objectius d’estalvi i eficiència 

energètica i millora ambiental que s’assignen per a cada equipament. 

Es pretén contractar nivells de qualitat, eficiència i disponibilitat idonis dels equipaments 

objecte de cada contracte i no un determinat nombre d’operacions cobertes pel contracte 

o de tasques compreses en el seu import.  

En aquest plec, els termes servei de conservació i manteniment i servei de manteniment 

són sinònims. 

2. Objecte del contracte 

2.1. Abast  

Queden afectes al servei de conservació i manteniment cadascun dels recintes i espais 

interiors i exteriors de l’equipament amb el detall quant instal·lacions, equips i elements 

d’obra civil que es recullen a l’annex 1. L’Annex 2 [característiques del servei] conté 

particularitats de l’equipament que prevalen al contingut de l’Annex 1.  
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2.2. Objectius del servei 

Les principals tasques previstes són: 

▪ Enginyeria de manteniment –execució dels plans de manteniment–, compresa la 

gestió de la informació de l’actiu immobiliari i, en particular 

o  Inventaris d’elements d’obra civil i instal·lacions. 

o Inventari d’espais. 

▪ Gestió del manteniment (correctiu / preventiu / normatiu / predictiu / conductiu) 

mitjançant sistemes de gestió i control dedicats suportats per GMAO, aplicatius de 

traçabilitat del servei i gestió remota d’instal·lacions. 

▪ Manteniment dels elements constructius i d’obra civil i d’equips i instal·lacions 

afectes a cada equipament, tant generals com auxiliars i especials. 

▪ Estar a disposició dels requeriments d’Infraestructures.cat o de l’equip tècnic que la 

representi. 

▪ Proposar a Infraestructures.cat o a l’equip tècnic que la representi aquelles tasques 

que es vegin necessàries per tal que durant la vigència del contracte l’edifici i les 

seves instal·lacions es trobin en un nivell de conservació òptimes. 

▪ Contribuir en què el procés de posada en marxa dels equipaments i les seves 

instal·lacions i sistemes es facin de manera sistematitzada, documentada i 

orientada al funcionament futur.  

- Garantir la funcionalitat permanent de l’equipament amb un servei de manteniment i 

gestió energètica eficaç, de qualitat, sempre amb l’aplicació dels requisits normatius 

i del seu control, sempre seguint les recomanacions dels fabricants de les 

instal·lacions i els seus equips.  

- Garantir un funcionament correcte de les instal·lacions per mantenir el nivell adequat 

de confort, d’acord amb les normatives vigents de seguretat i salut en el treball, evitar 

la degradació accelerada dels equips, intentant assolir i/o superar la vida útil indicada 

pel fabricant; i executar les accions correctives i preventives que garanteixin la plena 

operativitat de les instal·lacions de l’equipament.  

- Assegurar una disponibilitat i assistència eficaç per part de l’empresa adjudicatària 

del servei de manteniment.  

- Realitzar operacions sistemàtiques planificades que permetin garantir els nivells de 

servei i funcionalitat de les instal·lacions per assegurar la continuïtat del servei i 

retardar en el temps el deteriorament produït per l’ús mantenint en tot moment el seu 

rendiment correcte.  
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- Reduir les despeses energètiques i millorar el rendiment de les instal·lacions.  

- Fer un control real i burocràtic de les tasques a fer a cada tipus d’instal·lació i la 

coordinació i supervisió amb els responsables de l’equipament.  

- Mantenir i millorar el nivell de compliment de les normatives de seguretat industrial, 

d’acord a les inspeccions tècniques oficials a través d’Organismes de Control 

autoritzats.  

- Donar compliment als requisits ambientals i de qualitat requerits per 

Infraestructures.cat i per la normativa aplicable. 

  

L’adjudicatària estarà especialment capacitat per acomplir i s’escau millorar tota la 

operativa establerta, així com lògicament per donar resposta als assumptes relacionats 

amb les instal·lacions.  

 

2.3. Pla de manteniment  

Les operacions de manteniment i gestió energètica es realitzaran d’acord amb el Pla de 

manteniment i gestió energètica que es concretarà per part de l’ adjudicatària durant el 

servei. Les fites principals que caldrà concretar són:: 

1. Pla de manteniment (GMAO). 

(a) Inventari de l’equipament 

(b) Quadre d’actuacions de manteniment  

(c) Quadre de planificació de manteniment 

2. Pla d’intervencions del contracte  

 

3. Mitjans mínims per al desenvolupament del contracte  

A continuació es descriuen els principals mitjans humans, tècnics i de suport mínims 

que  la licitadora tindrà en compte per presentar la seva oferta per al desenvolupament 

dels serveis descrits en aquest plec.  

L’estructura amb la qual es desenvolupi el servei haurà de ser suficient per atendre les 

necessitats de cada equipament. 

L’Annex 2 [Característiques del servei] conté el personal mínim i la dedicació mínima 

equivalent (expressada en setmanes laborals de 40 hores) de les posicions del cap de 

servei i de l’equip d’intervenció.  

 

La presència del cap de servei, podrà ser requerida en qualsevol moment, fins i tot fora 

de la jornada laboral en cas d’urgència. Se n’hauran de preveure les absències i 
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nomenar-ne un substitut, amb el requisits professionals i d’experiència mínims requerits 

i igualment subjecte a l’aprovació d’Infraestructures.cat.  

En cas que el cap de servei o algun membre de l’equip d’intervenció no desenvolupés 

les seves funcions adequadament, Infraestructures.cat es reserva el dret de recusar-los 

i sol·licitar a l’empresa adjudicatària la designació immediata d’una altra persona com a 

cap de servei o membre de l’equip d’intervenció amb el requisits professionals i 

d’experiència mínims requerits en aquesta clàusula i igualment subjecta a l’aprovació 

d’Infraestructures.cat i igualment susceptible de recusació. L’Adjudicatària haurà de 

proposar la persona que ha d’ocupar la posició en el termini d’una setmana i el canvi 

haurà de ser efectiu en el termini de dues setmanes des de la notificació de la recusació. 

El cap de servei i els membres de l’equip d’intervenció hauran de formar part de la 

plantilla de l’empresa adjudicatària i es mantindran vinculats al contracte en tota la seva 

durada i no podrà ser objecte de substitució llevat que concorrin causes no imputables 

a l’adjudicatària, requerint necessàriament l’autorització d’Infraestructures.cat. La 

persona proposada com a substituta haurà de complir com a mínim el perfil professional 

i experiència requerit en aquesta clàusula.. No està permesa l’absència injustificada de 

cap d’ells ni els desenvolupament de les seves funcions per cap persona que no estigui 

autoritzada expressament per Infraestructures.cat. 

3.1. Cap de Servei 

El cap de servei serà l’interlocutor únic de l’adjudicatària amb Infraestructures.cat, 

responsable de l’organització del servei i tindrà la capacitat per a mobilitzar els recursos 

a disposició del contracte tant per a la prestació ordinària del servei com per a la 

resolució de contingències en qualsevol àmbit de gestió del contracte. Les seves 

funcions principals són: 

- Dirigir tot l’equip destinat al contracte, liderar el desenvolupament de la globalitat del 

contracte i resoldre qualsevol dels conflictes que poguessin sorgir. Específicament, 

el cap de servei vetllarà pel comportament adequat de tot el seu equip en la relació 

amb els equipaments: 

o En cas de necessitat del servei, el personal ha de menjar en els espais 

habilitats específicament per aquest ús en cada equipament.  

o No es pot introduir o consumir a cap equipament begudes alcohòliques o 

entrar-hi en estat d'embriaguesa.  

o En cas de desavinences amb el personal directiu dels equipaments, cal evitar 

la confrontació i comunicar-ho a Infraestructures.cat que farà el paper de 

mediador. Cal preservar el respecte a les persones. 

o El cap de servei ha de procurar els mitjans necessaris al seu equip per poder 

desenvolupar la seva feina. L’adjudicatària no es podrà fer ajudar en la 

realització dels seus treballs per personal aliè a l'empresa adjudicatària i no 

subcontractat.  
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- Proporcionar a Infraestructures.cat la informació necessària sobre l’estat de 

conservació dels equipaments i les seves necessitats. 

- Assegurar l’assoliment amb qualitat de les fites establertes en aquest plec.  

- Conèixer el funcionament de les instal·lacions de l’equipament objecte de la licitació 

i proposar les millores i proposar les millores per mantenir els equipaments en un 

estat de conservació i funcionament òptims. 

- Vetllar per la qualitat de les operacions o intervencions realitzades per les empreses 

subcontractades. 

- Verificar la qualitat de les intervencions realitzades per tercers en els equipaments 

dins de l’abast del contracte que afectin a espais o instal·lacions dins de l’objecte del 

contracte. 

- Coordinar les empreses subcontractades. 

- Supervisar l’ execució correcta del Pla d’intervencions. 

- Actualització del llibre de manteniment de l’equipament amb tota la documentació 

complerta. 

 

El cap de servei haurà de poder signar electrònicament. 

3.2. Equips d’intervenció  

L’equip d’intervenció està sota la supervisió de l’encarregat de servei (que no en formarà 

part) i integrat per operaris especialitzats i polivalents, segons necessitats de servei. El 

número mínim d’operaris, els seus perfils i les dedicacions mínimes esperades estan 

expressats a l’Annex 2 [Característiques del servei]. 

L’equip d’intervenció és un grup d’operaris amb les següents funcions: 

- Execució d’aquelles operacions de manteniment que li siguin assignades i per les 

quals tingui la formació adequada.  

- Resolució d'avaries. 

- Contacte habitual amb els responsables dels equipaments. 

- Atenció i capacitat de resposta el més ràpidament possible a les observacions dels 

responsables del equipaments. Davant d’una incidència fora del seu abast del 

contracte, l’ha de transmetre a l’encarregat i al cap de servei per tal que aquests 

puguin acordar la resolució amb Infraestructures.cat. 

- Sota la supervisió de l’encarregat, actualització del llibre de manteniment de 

l’equipament amb tota la documentació complerta. 

 

L’equip d’intervenció ha de complir amb les següents característiques: 

- Dinamisme i motivació en l'exercici de la seva activitat laboral. 

- Cada operari tindrà assignats uns equipaments, d’acord amb les rutes que estableixi 

el cap de servei. 
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- La freqüència de presència en un equipament ha de ser constant. La seva 

modificació puntual ha de ser justificada. 

- El cap de servei haurà de preveure i suplir les absències dels seus membres. 

- Cada operari haurà d’anar vestit pulcrament i identificat 

- El tracte amb els usuaris del equipament ha de ser amable i respectuós. 

- L’equip d’intervenció ha de ser estable en el temps. Infraestructrures.cat ha de ser 

informat de: 

o Qualsevol baixa de l’equip. 

o Qualsevol modificació de les rutes establertes.  

- El nivell de servei de presència i el nivell de servei de temps de presència es mesura 

amb els marcatges de l’equip d’intervenció.  A l’annex 2 [Característiques del servei] 

es detallen les exigències particulars de presència a cada equipament, ateses les 

característiques del servei públic que s’hi presta, així com la dimensió i complexitat 

de les seves instal·lacions. 

- L’equip d’intervenció es desplaçarà o serà present als equipaments amb l’estoc 

necessari de material consumible i dels recanvis que li permeti atendre les 

reparacions d’emergència més usuals a més de les tasques de manteniment 

programades que li siguin assignades. 

- Infraestructures.cat es reserva el dret de recusar qualsevol membre de l’equip 

d’intervenció i sol·licitar a l’empresa adjudicatària la designació immediata d’una altra 

persona com a operari, igualment subjecta a l’aprovació d’Infraestructures.cat i 

igualment susceptible de recusació. La recusació haurà de ser motivada. 

 

Els membres de l’equip que ho requereixin d’acord amb les necessitats del servei hauran 

d’haver rebut com a màxim als 2 mesos d’inici del servei de manteniment la formació 

bàsica per a la manipulació dels diferents sistemes de control i monitoratge existents; 

aquesta formació serà impartida pel cap de servei de l’adjudicatària. No serà admesa la 

manipulació dels sistemes esmentats per part del personal de l’adjudicatària sense 

haver estat prèviament format en aquest àmbit; Infraestructures.cat serà informada de 

les accions formatives que l’adjudicatària durà a terme per tal d’habilitar el personal 

adscrit al contracte en la manipulació i operació d’aquests sistemes. 

 

3.3. Equip de suport 

L’equip d’intervenció es completarà amb l’equip de suport per a la correcta execució dels 

treballs. L’equip de suport està format per personal especialitzat que complementa a 

l’equip d’intervenció per a la correcte execució dels treballs. L’equip de suport pot estar 

format per: 

- Personal en plantilla (propi) de la licitadora. 

- Empreses subcontractades. 



M8-INT-05565 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS Pàgina 11 

 

L’equip de suport complementa l’equip d’intervenció en aquelles activitats que no pugui 

realitzar, ja sigui per càrrega de treball o ja sigui per especialització. 

 

3.4. Telèfon d’urgència i servei d’intervenció 24 hores 

Amb independència de les funcionalitats de l’aplicatiu de gestió de manteniment 

d’Infraestructures.cat, l’empresa adjudicatària posarà amb caràcter obligatori a 

disposició del servei de manteniment un telèfon únic, comú i gratuït per a tots els 

equipaments dels quals sigui responsable del servei, vinculat a l’oficina tècnica o al cap 

de servei, que es designarà com a telèfon d’urgència i que servirà permanentment, tots 

els dies de l’any i a qualsevol hora, per a comunicació de les incidències que tinguin 

consideració d’avaries molt urgents o urgents.  

Les tasques associades al telèfon d’urgència són: 

- Atendre la trucada (a qualsevol hora i qualsevol dia de l’any). 

- Identificar l’usuari que truca, un telèfon de contacte i la incidència produïda. 

- Contactar amb el servei d’intervenció 24 hores organitzat per l’Adjudicatària. 

- L’equip operatiu haurà de tornar la trucada a l’usuari per notificar el temps de 

resposta del servei 24 hores. El temps de resposta és el temps que l’equip operatiu 

triga a presentar-se a l’equipament. 

Excepte si l’Annex 2 [Característiques del servei] indica el contrari, està inclòs dins de 

l’abast del contracte el servei d’intervenció 24 hores per atendre i resoldre qualsevol avís 

d’avaria classificada com urgent o molt urgent definit a l’Annex 6 [Nivells de Servei] 

sense cap límit de visites ni d’horari.  

Les tasques associades al servei d’intervenció 24 hores són:  

- Presentar-se al centre després de qualsevol trucada feta al telèfon d’urgència.  

- Diagnosticar l’abast de la possible incidència i definir els passos a seguir per a 

solucionar-la. 

- Restablir la situació inicial (encara que sigui provisional) i immediatament amb els 

mitjans tècnics i humans necessaris. Si no fos possible establir mecanismes que 

disminueixin el màxim possible els efectes de la incidència sobre els usuaris. 

- Comunicar al cap de servei i a l’encarregat la incidència. 

- Comunicar a Infraestructures.cat la incidència per correu electrònic l’abast de la 

incidència, la solució i les actuacions fetes i previstes durant les hores immediates a 

l’assistència al centre. 
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3.5. Suite Serveis Digitals 

La Suite de Serveis Digitals és l’entorn virtual on s’accedeix a recursos informàtics 

necessaris per a la gestió del contracte. Inclou aplicatius i programari com la 

infraestructura tecnològica que els suporta.  

Hi operen tant el personal d’Infraestructures.cat com el de l’adjudicatària, amb l’objectiu 

de supervisar i operar remotament els equipaments i les seves instal·lacions, així com 

de controlar i avaluar el servei en les seves diverses facetes. 

La funció la Suite de Serveis Digitals i la seva evolució prevista es detallen a l’Annex 07 

[Informació complementària de gestió energètica] d’aquest plec., respectivament. 

L’Adjudicatària s’haurà de dotar dels mitjans necessaris (aparellatge informàtic, 

terminals de comunicació, connectivitat, aplicatius específics, etc.) per tal que els 

membres de l’equip adscrit al contracte col·laborin en l’entorn de la Suite de Serveis 

Digitals.  

Cal tenir en compte que s’adoptarà com a pràctica habitual l’ús de plataformes de 

comunicació i col·laboració amb funcionalitats de reunió mitjançant videoconferència, de 

xat persistent, d’emmagatzematge i accés compartit a arxius, etc. on s’hi establiran 

espais col·laboratius virtuals.. 

Infraestructures.cat incorporarà a la seva plataforma de comunicació i col·laboració el 

personal de l’adjudicatària adscrit al servei; que hi haurà de concórrer obligatòriament i, 

segons les necessitats, inclourà el cap de servei. 

L’adjudicatària estarà obligat a instruir al seu personal en l’ús d’aquestes plataformes i 

a utilitzar-les a demanda d’Infraestructures.cat.  

A nivell operatiu, seran habilitats per Infraestructures.cat i adscrits la Suite de Serveis 

Digitals els següents recursos:  

a. L’aplicatiu GMAO dedicat a la gestió del manteniment dels equipaments.. 

b. L’aplicatiu o plataforma de suport al Sistema d’Informació Energètica (SIE). 

c. L’aplicatiu o plataforma d’accés remot IXON Cloud que facilita l’operació i 

manteniment dels serveis existents en els equipaments (Sistemes de control-TC, 

infraestructura de monitoratge energètic-SIE, infraestructura de generació 

fotovoltaica-FV, infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics-IRVE...). 

d. El quadre de comandament (QC) per a tasques de business intelligence. 

e. L’assistent tècnic remot (ATR) dedicat al suport del personal destacat als 

equipaments amb utilitats de realitat augmentada. 
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f. Els controls de presència i de supervisió de desplaçaments dels recursos 

adscrits al servei.  

g. Altres aplicatius (de producció fotovoltaica, per a consignació dels acords 

voluntaris d’emissions, de sensorització dels equipaments, per a CRM, etc.). 

A continuació es descriuen alguns d’aquests aplicatius: 

3.5.1 GMAO 

Per a executar correctament el servei es requereix que la gestió de les operacions dels 

serveis i el seu control es dugui a terme mitjançant un programa de Gestió de 

Manteniment Assistida per Ordinador (GMAO) operat per l’Oficina Tècnica que 

l’empresa adjudicatària disposarà per al servei de conservació i manteniment. 

Infraestructures.cat implantarà un aplicatiu propi que permetrà l’accés remot dels 

diferents agents implicats en la conservació i manteniment dels equipaments. 

L’Adjudicatària restarà obligat a utilitzar durant el període de vigència del contracte 

l’aplicatiu de gestió de manteniment d’Infraestructures.cat.  

La implantació de l’aplicatiu d’Infraestructures.cat suposarà la nova implantació de les 

bases de dades (inventaris, assignació de gammes de manteniment; fitxes de 

manteniment, informes, etc., és a dir, les dades consignades a la documentació relativa 

al servei de conservació i manteniment que d’acord amb aquest Plec cal generar i 

mantenir) a l’aplicatiu propi d’Infraestructures.cat. Aquesta implantació està compresa 

igualment en l’import del servei. 

3.5.2 Traçabilitat del servei 

Infraestructures.cat proporcionarà una eina informàtica per fer seguiment del 

desenvolupament del servei. Aquesta eina presentarà les següents característiques: 

- Una aplicació informàtica que treballi en entorn Android, sobre dispositius 

smartphones amb connexió a internet via xarxes de telefonia mòbil en servei 

on/off line i punts de control distribuïts en format codis QR. 

- El servei de recollida, gestió i tractament  de dades ON LINE, en un entorn 

de cloud computing, accessible via internet (www) i en servei 24 h. 

 

L’adjudicatària haurà de proporcionar als membres de l’equip destinat al servei els 

terminals de telefonia mòbils que compleixin les següents condicions mínimes: 

- Sistema operatiu de treball android 12.0 o superior a mesura que s’actualitzi 

- RAM: 6Gb 

- Dades del sistema  (data, hora, minut, i posició en A-GPS i GPS) 
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- Càmera de fotos i software d’imatges (12 Mp) o superior 

- Connexió i funcionament amb xarxes de telefonia 4G o superior (on line/off 

line); WiFi 6, NFC, Bluetooth 5.3 o superior a mesura que s’actualitzi. 

 

Abans de l’inici del servei, l’adjudicatària enviarà a Infraestructures.cat la conformitat 

d’ús d’aquesta tecnologia per part de cada un dels membres de l’equip.  

Els objectius d’aquesta eina informàtica són: 

- Geolocalització: la tecnologia es basa en la identificació d’elements situats 

en el territori. Mitjançant la geolocalització es podrà verificar on es realitzen 

els marcatges. 

- Verificació dels temps mínims de presència als equipaments: mitjançant els 

marcatges, es podrà gestionar de forma senzilla i en temps de servei 

realment dedicats a cada equipament. 

- Programació de rondes de manteniment. 

- Enviament d’alarmes 

- Enviament d’incidències i novetats. 

 

L’adjudicatària haurà de col·laborar en les següents tasques: 

- Implantació dels codis QR (entre 5 i 10) en cada un dels equipaments. 

- Configuració dels itineraris de manteniment. 

- Establiment de les rutines de manteniment. 

- Configuració d’alarmes. 

- Configuració de l’edició d’informes. 

- Establiment de les rutines de seguretat i salut laboral per a alarma d’eventual 

accident. 

- Adopció de les ontologies i diccionaris de dades establerts per 

Infraestructures.cat per a la comunicació de les dades requerides. 

3.5.3 Sistema d’Informació Energètica (SIE) 

Per a supervisió i control de l’activitat de gestió energètica Infraestructures.cat disposa 

d’un Sistema d’Informació Energètica (SIE) suportat en una plataforma on es consignen 
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les dades captades per les monitoritzacions de cada emplaçament i les corresponents 

a la comptabilitat energètica.  

Aquesta plataforma és l’aplicatiu on  Infraestructures.cat disposa d’un compte específic 

per al seu parc immobiliari amb llicència individual per a cada equipament; l’accés  de 

l’adjudicatària es realitzarà amb perfil de gestor. L’adjudicatària haurà d’assumir les 

despeses que es derivin de la formació per l’ús d’aquesta eina o de la que la pugui 

substituir. 

Amb la finalització del contracte l’adjudicatària acreditarà el perfecte funcionament del 

sistema per a cada emplaçament del qual l’adjudicatària ha estat responsable amb la 

comprovació de la correcta recepció de dades en el SIE de tots els elements de camp 

instal·lats durant el període de vigència del contracte. 

3.5.4 Plataforma d’accés remot IXON Cloud 

Per a la supervisió i gestió remota dels serveis existents als equipaments gestionats, 

Infraestructures.cat disposa de la plataforma IXON Cloud, que centralitza l’accés i la 

gestió remota dels sistemes sense necessitat de desplaçaments físics. Aquesta 

plataforma permet als tècnics accedir als dispositius a distància de manera segura i 

eficaç, optimitzant les tasques d’operació i manteniment. 

IXON Cloud compta amb una VPN integrada que garanteix una connexió segura i fiable 

entre el dispositiu i la plataforma, mitjançant xifratge avançat de les comunicacions. Així 

mateix, admet la integració amb protocols industrials estàndard, assegurant la 

compatibilitat amb una àmplia gamma de dispositius i equips. 

A més, la plataforma incorpora un protocol d’accés segur amb autenticació de dos 

factors (2FA) i una gestió d’usuaris basada en permisos ad-hoc. També es disposa d’un 

registre d’activitats per controlar totes les accions realitzades a la plataforma, garantint 

la traçabilitat i la seguretat de les operacions. 

Les configuracions i tasques esmentades es realitzaran segons els estàndards 

establerts per Infraestructures.cat. Amb la finalització del contracte, l’adjudicatària haurà 

d’acreditar el correcte funcionament de la plataforma i la seva integració amb els 

sistemes i dispositius per als quals s’hagi utilitzat IXON Cloud durant el període de 

vigència del contracte. 

3.6. Altres mitjans personals i tècnics. 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’una oficina tècnica de suport al cap de 

servei que permeti abordar aspectes tals com: 

- Realització de valoracions o memòries valorades de les intervencions vinculades al 

contracte en els terminis establerts en aquest plec. 
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- Programació i implantació dels telecomandaments, comprenent l’adequació als 

estàndards que es defineixin per part d’Infraestructures.cat per a la seva explotació 

i desenvolupament.  

- Actualització de la documentació tècnica necessària (esquemes, plànols 

actualitzats) en suport editable (CAD o similar), i transferir-la tant als equipaments 

físicament i a Infraestructures.cat digitalment.. 

- Actualització d’inventaris d’actius al GMAO. 

- Actualització d’inventaris de zones al GMAO. 

- Suport a Infraestructures.cat en la resolució o assessorament d’aquelles incidències 

significatives o en  tasques tècniques que requereixen d’un suport tècnic puntual 

- Confecció i actualització contínua de Llibres de Manteniment i de Legionel·la, tant 

en format paper (en els equipaments) com en format digital (núvol i GMAO). 

L’empresa adjudicatària disposarà els mitjans necessaris i la formació necessària que 

habiliti al seu personal per a l’ús intensiu dels recursos de la Suite de Serveis Digitals 

per a supervisió remota dels equipaments i les seves instal·lacions, i control i avaluació 

del servei en les seves diverses facetes. 

L’empresa adjudicatària establirà una estructura funcional que operarà amb la lògica i 

l’assignació de responsabilitats i autoritat necessàries per facilitar un servei de 

conservació i manteniment adequat als objectius i serà capaç de redactar, manejar, 

controlar i interpretar la documentació i informació recollida en aquest plec.  

3.7. Oficines, tallers i magatzems de suport  

L’adjudicatària disposarà d’unes oficines, un magatzem i un taller de suport.  

3.8. Materials 

L’Adjudicatària té l’obligació de disposar de el material consumible necessari per a 

l’operació d’equips i sistemes  i els recanvis necessaris de qualitat anàloga als originals 

per a operacions compreses en l’abast dels serveis. Tot el material haurà de ser 

certificat, homologat, mantenint la mateixa marca i model existents. En el cas de variar 

marca i model, s’haurà de justificar el canvi que haurà de tenir el vist i plau 

d’Infraestructures.cat.  

L’empresa adjudicatària disposarà en els seus magatzems o en els vehicles 

d’intervenció el material necessari per cobrir les operacions de manteniment programat 

i les de correctiu compreses en l’abast del servei. Haurà de disposar, doncs, d’una 

quantitat determinada d’elements substituïbles, de tal manera que qualsevol reposició 

pugui dur-se a terme de forma immediata o en el terminis establerts en aquest plec a 
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partir de l’ordre de treball establerta en el GMAO. També s’haurà d’haver garantit el 

subministrament d’aquells elements de cost unitari significatiu, en un termini prudencial, 

i sempre de forma que el funcionament habitual de l’equipament no se’n vegi afectat en 

cas d’avaria –és a dir, havent previst l’habilitació de recursos alternatius igualment 

compresos en el preu del contracte per cobrir el període de reposició de l’element avariat 

sense afectació de l’activitat de l’equipament–. 

És potestat d’Infraestructures.cat efectuar la inspecció per si mateixa o a través de 

tercers per acreditar el compliment de les condicions exposades al paràgraf anterior i 

verificar l’adequada provisió d’elements i materials necessaris per a la prestació del 

servei.  

No s’inclouen a l’abast del contracte les reposicions, materials i recanvis deguts a falles 

massives, llevat que no estiguin originades per desídia de l’empresa adjudicatària en la 

prestació dels serveis o per actuacions incorrectes en la manipulació i operació 

d’instal·lacions i equips o llevat que no s’indiqui expressament en aquest plec. 

3.9. Eines i maquinària 

L’empresa adjudicatària disposarà els mitjans tècnics necessaris tals com equips 

especials, sistemes de comunicació, mitjans de transport i eines adequades que calgui 

per al desenvolupament del servei, sense càrrec addicional en l’import del contracte. 

Els equips d’elevació o bastides no estan incloses dins de l’abast del contracte. Si fossin 

necessàries, es contractaran mitjançant el Pla d’intervencions. 

4. Servei de conservació i manteniment 

4.1. Definicions i prescripcions generals 

El servei de conservació i manteniment és de caire integral amb l’objectiu de garantir la 

plena disponibilitat dels equipaments i les seves instal·lacions. Convé insistir que el 

servei s’orienta al manteniment de condicions d’ús òptimes als diversos equipaments al 

càrrec del servei –i no a la realització d’un determinat nombre d’operacions cobertes pel 

contracte o de tasques compreses en el seu import. 

L’Adjudicatària tindrà present que dins de les instal·lacions d’un equipament s’hi té en 

compte tota la infraestructura tecnològica (de monitoratge, telecomandament i d’altres) 

que opera primordialment l’equip de serveis energètics, així com les instal·lacions 

objecte de millora energètica o d’altres de producció d’energies renovables, subjectes 

per complet als procediments, suport documental i protocols que regeixen per al servei 

de manteniment. 
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També tindrà en compte les especificitats corresponents al servei de gestió energètica 

quant a inventari i quadre d’actuacions, així com les particularitats que presenten quant 

a les modalitats de manteniment que se’ls apliquen es recullen al capítol corresponent 

d’aquest plec. 

Queden compresos en l’abast del servei les següents modalitats de manteniment: 

1. Manteniment programat 

a. Manteniment preventiu. 

b. Manteniment normatiu. 

2. Manteniment correctiu. 

3. Manteniment conductiu. 

El punt 1.a i 1.b s’organitzen conjuntament en el manteniment programat. El punt 2. 

consisteix en la reparació de deficiències i avaries aparegudes en elements d’obra i 

instal·lacions per restablir-ne el servei i recuperar la plena disponibilitat de l’equipament. 

El punt 3. ha de preveure, segons escaigui, la presència a l’equipament de personal 

tècnicament qualificat per la gestió del mateix, l’habilitació de personal de l’usuari i el 

control remot de les instal·lacions. 

El Pla de manteniment comprendrà un programa complet de manteniment que garantirà: 

- La conservació de l’equipament en condicions de plena disponibilitat, tant pel que fa 

a les prestacions funcionals com al seu aspecte. 

- L’operativitat de les instal·lacions, equips i elements en condicions segures d’acord 

amb les prescripcions legals d’aplicació. 

- La supervisió i control d’ambdós punts anteriors, atenent criteris de qualitat objectius. 

- La predicció de la vida útil dels equips i elements d’instal·lació. 

Totes les instal·lacions incloses en el manteniment preventiu estan cobertes per la 

garantia del contracte i, així mateix, totes les accions de manteniment correctiu, incloent 

per tant les reposicions per deteriorament que es consideren incloses en el valor del 

manteniment global juntament amb la resta de gammes de manteniment. Això vol dir 

que, dintre del manteniment integral s’inclouen totes les accions possibles per a 

subsanació d’avaries, fins i tot la reposició elements avariats per causes com la 

inadequada operació per part del personal de l’equipament o de qualsevol altra persona, 

o per avaria no previsible tècnicament. 
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4.1.1 Pla de manteniment 

El pla de manteniment de cada equipament està integrat pels documents que es 

relacionen seguidament;  

.4.1.1.1 Inventari  

A l’inici del servei Infraestructures.cat  facilitarà a l’Adjudicatària l’Inventari dels Actius i 

Zones, a partir del qual el revisarà i l’actualitzarà. Qualsevol modificació estarà 

subjecte a l’aprovació prèvia d’Infraestructures. L’inventari d’Actius i Zones és la base 

per al manteniment programat a través de l’aplicació de gestió de manteniment (GMAO). 

Aquest Inventari d’Actius i Zones es lliurarà, per tant, en suport informàtic i complint les 

condicions que s’especificaran en el Manual d’Actualització d’Inventaris que Infraestructures.cat 

posarà a disposició de l’Adjudicatària.). 

 

La revisió i actualització contínua, tant d’Actius com de Zones, s’ha d’anar realitzant 

periòdicament durant el període de vigència del contracte. Cada tres mesos es 

l’Adjudicatària realitzarà un llistat de les intervencions realitzades que afecten l’inventari, 

amb caràcter acumulatiu. Aquestes intervencions són les que formen part del Pla 

d’Intervencions. En la Memòria de les Intervencions del Pla d’Intervencions s’ha d’indicar 

si aquesta intervenció afecta o no, i com, l’Inventari d’Actius i de Zones. 

Les actualitzacions de l’inventari al GMAO es realitzaran en el moment que es realitzi el 

canvi d’un actiu, essent necessari mantenir informat en tot moment i tenir l’aprovació 

prèvia d’Infraestructures. 

L’actualització dels inventaris es compon de: 

• Informar en primer terme a Infraestructures.cat de les modificacions necessàries 

mitjançant l’informe final de l’actuació. 

• Creació d’actius nous al GMAO (substituïts o bé conseqüència de 

modificacions), proveint tota la informació necessària per a alimentar la base de 

dades correctament (característiques tècniques dels equips o elements i la seva 

vida útil estimada, el preu d’instal·lació aproximat, la data de la instal·lació, la 

fotografia de l’actiu, els manuals, fitxes tècniques, assignació de codis QR, etc) 

• Donada de baixa dels actius (no s’eliminaran del GMAO) desinstal·lats o bé 

derruïts. 

• Actualització de dades dels actius existents més importants, subjecte a acordar 

amb Infraestructures, si es detecten errors o bé s’ha adquirit informació 

addicional a l’existent. 

El procediment per a l’actualització d’inventaris al GMAO el determinarà 

Infraestructures.cat i es reserva el dret d’auditar les dades de l’Inventari que li facilitarà 

l’Adjudicatària. 
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La responsabilitat de la implementació de l’actualització de l’inventari correspondrà a 

Infraestructures.cat. 

.4.1.1.2 Assignació de codis QR als actius i zones 

Per tal de facilitar l’assignació precisa de sol·licituds i el seguiment històric de les ordres 

de treball correctives associades, l’Adjudicatària durà a terme la tasca d’assignació de 

codis QR a les Zones i Actius dels equipaments. 

Infraestructures determinarà, segons criteris propis i d’acord amb l’inventari que es 

facilitarà a l’Adjudicatària, quins Actius i Zones són prioritaris per a la implantació inicial 

d’aquests codis. Aquesta implantació s’efectuarà durant els tres primers mesos del 

contracte, deixant oberta la possibilitat d’ampliar posteriorment el nombre d’Actius i 

Zones amb codificació QR, en funció de les necessitats que es vagin detectant. 

L’objectiu d’aquesta identificació amb codis QR és garantir que cada sol·licitud generada 

es pugui vincular inequívocament a un Actiu o Zona concreta, afavorint una gestió 

eficient de les ordres de treball i permetent traçar de forma clara l’històric de correctius 

associats a cada element.  

El tancament de l’ordre de treball s’efectuarà també mitjançant l’escaneig del codi QR 

associat, acció que només es podrà dur a terme un cop la incidència hagi estat resolta. 

.4.1.1.3 Quadre d’actuacions. 

 El Quadre d’actuacions comprèn com a mínim les operacions detallades i s’hi recullen 

les operacions de manteniment programat que resulten d’aplicació per a l’equipament 

en concret i les freqüències mínimes amb que es duen a terme. 

Atès que tots els elements constructius i instal·lacions afectes al servei són coneguts i 

que les actuacions de manteniment programat es caracteritzen per la seva periodicitat, 

es sistematitzarà el procés de forma que es coneguin per endavant les necessitats en 

termes d’hores, personal i materials, i es planificaran així totes les actuacions 

preventives que s’han de dur a terme. 

S’ha de tenir present que les operacions recollides al Quadre d’actuacions corresponen 

a les diverses modalitats de manteniment (programat, conductiu, etc.) que cal que 

s’indiquin de forma inequívoca a les taules d’operacions anteriors, tant si es tracta de 

les corresponents al servei ordinari com si comporten una millora del servei. El Quadre 

d’actuacions no suposa cap limitació en l’abast del servei, que es definirà a partir dels 

criteris de nivells de servei i s’estendrà al conjunt de les instal·lacions i elements 

constructius de l’equipament. 
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4.1.2 Manteniment programat 

Les operacions de manteniment preventiu i normatiu es realitzaran d’acord amb el Pla 

de manteniment que es definirà per l’Adjudicatària de servei i s’acceptarà, si escau, per 

Infraestructures.cat, i quedaran recollides en el GMAO. 

La gestió de les operacions de manteniment programat s’efectuarà d’acord amb els 

documents anteriors i en la forma descrita en els apartats dedicats a l’organització del 

manteniment. 

.4.1.2.1 Manteniment preventiu 

El manteniment preventiu comprèn les operacions necessàries per garantir la 

conservació i bon funcionament dels equipaments i les instal·lacions adscrites al seu 

servei, cadascuna amb una finalitat pròpia, tendents a preservar el nivell idoni de qualitat 

de funcionament i de disponibilitat dels elements constructius i de les instal·lacions 

durant la seva vida útil. D’aquesta forma es pretén reduir les despeses i freqüència de 

les reparacions i aconseguir una reducció de riscos per als usuaris, de pèrdues de 

disponibilitat i d’interrupcions de l’activitat. 

Les operacions consistiran, entre d’altres, en la reposició d’elements esgotats o 

defectuosos,  la substitució periòdica d’elements o peces consumides o desgastades 

per causa del seu funcionament, la inspecció dels elements constructius i de les 

instal·lacions i les neteges necessàries per fer operatives canalitzacions i conductes 

exposats a la brutícia permanentment o temporalment. 

.4.1.2.2 Manteniment normatiu 

És anàleg quant a la seva gestió i requeriments al manteniment preventiu i s’aplica a les 

instal·lacions i equips subjectes a reglamentació específica de Seguretat Industrial.  

Està inclòs dins de l’abast del servei la inspecció d’instal·lacions subjectes a normativa 

específica per part d’Entitats d’Inspecció i Control col·laboradores de l’administració; 

l’empresa adjudicatària trametrà còpia a Infraestructures.cat de les actes d’inspecció.  

L’empresa adjudicatària, en les instal·lacions en que sigui preceptiu disposar d’un 

mantenidor autoritzat, realitzarà els tràmits necessaris davant del Departament 

d’Indústria o departament competent, per tal d’inscriure’s com a mantenidora d’aquestes 

instal·lacions, amb tots els efectes legals que se’n derivin o subscriurà els contractes 

vigents signats per la propietat o tercers a fi de garantir l’adequació legal de les 

instal·lacions. 

Queden compreses, per tant, en l’abast del manteniment normatiu les operacions 

prescrites pels reglaments i disposicions legals d’aplicació, tant els vigents en el moment 

que entri en vigor el contracte com els que es promulguin durant el seu període de 
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validesa. Les operacions consignades en acta que calgui dur a terme a resultes d’una 

inspecció oficial o de qualsevol inspecció efectuada en les instal·lacions seran a càrrec 

de l’empresa adjudicatària i, així mateix, les intervencions per a subsanació de 

deficiències detectades en les esmentades inspeccions. 

L’Adjudicatària revisarà i completarà a l’inici del contracte i a l’inici de cada any la Taula 

d’inspeccions normatives, recollint l’estat quant a compliment normatiu i la planificació 

d’inspeccions que cal efectuar en cada equipament cada any i tot al llarg de la vida útil 

de les instal·lacions i elements constructius. Convé insistir que aquest document recollirà 

la totalitat d’instal·lacions i equips subjectes a normativa reguladora, tant corresponent 

a Seguretat Industrial com d’altres d’aplicació. 

L’estat de les instal·lacions i les deficiències consignades a la Taula d’inspeccions 

normatives es recolliran en informe dedicat a aquest aspecte per a cada equipament 

comprès al contracte on s’indicarà l’estat de compliment de cadascuna de les 

instal·lacions subjectes a manteniment normatiu, les actuacions dutes a terme per a 

resoldre eventuals deficiències d’aquestes instal·lacions, etc. Aquest informe 

s’actualitzarà mensualment i s’incorporarà a l’informe mensual del servei. 

Serà obligació de l’Adjudicatària proposar les mesures per fer l’adequació immediata 

d’instal·lacions i equips a les actualitzacions i revisions de la normativa específica que 

els afecti –el caràcter immediat es refereix a l’execució de les adequacions dins el termini 

exigit després de la seva promulgació i publicació en mitjà oficial. 

Així mateix, es consideraran compreses en l’abast i el preu del servei de manteniment 

l’obtenció de tota la documentació que pugui existir relativa a la legalització de qualsevol 

de les instal·lacions objecte del contracte.  

Regularització dels elements de Protecció de riscos laborals  

Es revisarà l’estat (tant documental com físic) dels elements preceptius de protecció de 

riscos laborals (línies de vida, baranes, escales, senyalitzacions, etc) als equipaments 

designats per Infraestructures.cat. En aquells casos on es detectin deficiències, 

l’Adjudicatària haurà de proposar les tasques a realitzar per la seva resolució. 

L’Adjudicatària assumirà incloses dins dels contracte totes les gestions necessàries per 

tal que aquests elements quedin regularitzats. S’entendrà com a completa la 

regularització un cop obtingudes, si escau, la certificació oficial d’adequació dels 

diferents elements que es regularitzen en cada equipament.  
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4.1.3 Manteniment correctiu 

.4.1.3.1 Abast i definicions 

Comprèn les operacions de manteniment adreçades a reparar les avaries i a subsanar 

les deficiències de funcionament sorgides en les instal·lacions i elements d’obra de 

l’equipament. Es consideren les següents categories d’intervencions de manteniment 

correctiu, segons es tracti de: 

a. avaries no urgents, en que les intervencions de manteniment correctiu per a 

reparació de les avaries es podran dur a terme juntament amb les operacions 

programades mentre sigui present l’equip d’intervenció assignat a l‘equipament  

segons el Quadre de planificació,  

b. avaries moderades, en què les intervencions de manteniment correctiu per a 

reparació de les avaries requerirà una reprogramació del dia de presència a 

l‘equipament, de manera que es doni una resposta ràpida però amb temps per 

tal que l’equip no hagi d’interrompre altres tasques. 

c. avaries urgents i molt urgents, en què les intervencions per a reparació de les 

avaries es duran a terme desplaçant expressament l’equip d’intervenció assignat 

a l’equipament o un equip d’intervenció 24 hores format amb aquesta finalitat. 

 

Prevaldrà en la interpretació i assignació del caràcter d’urgència per a resolució d’una 

determinada avaria el criteri dels responsables d’Infraestructures.cat. 

A l’annex 6 [Nivells de servei] es desenvolupa aquest apartat. No obstant, seguidament 

es llisten els punts més destacables: 

- El temps de resolució d’una avaria no urgent és de 7 dies naturals a comptar des de 

la notificació de l’avaria. 

- El temps de resolució d’una avaria moderada és de 3 dies hàbils a comptar des de 

la notificació de l’avaria. 

- El temps de resolució d’una avaria urgent és de 12 o 24 hores (segons el tipus 

d’equipament) a comptar des de la notificació de l’avaria. 

- El temps de resolució d’una avaria molt urgent és d’1 o 2 hores (segons el tipus 

d’equipament) a comptar des de la notificació d’una avaria. 

Si la resolució de l’avaria s’hagués d’endarrerir respecte als límits anteriors indicats, 

caldrà que es justifiqui adequadament en la confirmació de recepció de l’avís d’avaria 

que realitzarà el personal tècnic de l’Adjudicatària; el retard justificat en aquestes 

condicions no eximeix però, d’intervenir d’immediat al servei de conservació i 
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manteniment de forma que s’elimini o aïlli el risc per a les persones o l’afectació 

ambiental.  

En qualsevol cas, l’aparició d’avaries pot afectar a la disponibilitat de l’equipament i es 

penalitzarà, si és el cas, la deficiència en el servei. La resolució d’avaries i intervencions 

de manteniment correctiu no haurà d’afectar les visites dels equips d’intervenció de 

manteniment programat. 

De forma explícita i expressa s’inclouen en el manteniment correctiu la subsanació dels 

desperfectes que es puguin produir en l’equipament derivats de la pròpia activitat de 

l’equipament o per qualsevol altra causa. En el cas de trencadissa de vidres, està inclòs 

en l’abast del servei la retirada dels vidres i la col·locació d’algun element provisional en 

el seu lloc. Els vidres trencats tindran la consideració d’avaries a tots els efectes. 

L’Adjudicatària, doncs, executarà al seu càrrec i en el termini corresponent la reparació 

dels desperfectes esmentats, amb caràcter immediat en cas que s’apreciï per part 

d’Infraestructures.cat necessitat d’actuació urgent.  

Anàlogament, s’inclouen a l’abast del servei les intervencions en les instal·lacions de 

sanejament i evacuació de pluvials per a desembossament de canonades, neteja 

d’arquetes, etc. amb els mitjans necessaris per a resoldre d’immediat l’obstrucció de 

desguassos, canonades, baixants i qualsevol element que impedeixi el correcte 

funcionament de les esmentades instal·lacions. A banda de les operacions periòdiques 

d’aquesta índole previstes en les gammes de manteniment preventiu caldrà, doncs, 

garantir la mobilització de recursos i dotació de mitjans adequats per a l’actuació 

d’urgència requerida per Infraestructures.cat. 

Tot i que el circuït habitual d’una ordre de treball de manteniment correctiu s’inicia amb 

una sol·licitud de l’usuari de l‘equipament, l’Adjudicatària tindrà present que l’equip 

d’intervenció podrà introduir ordres de treball de correctiu. 

.4.1.3.2 Correctius extra 

El cost de mà d’obra, eines i maquinària necessàries per resoldre les incidències 

contingudes dins de l’abast del manteniment correctiu anirà a càrrec de l’empresa 

adjudicatària. El cost del material utilitzat per a resoldre aquestes incidències anirà a 

càrrec de l’empresa adjudicatària  fins els valor d’una franquícia. Són correctius extra 

aquells materials necessaris per resoldre una incidència l’import dels quals superi la 

franquícia de 600 euros. La concreció i valoració d’aquets correctius extra es descriu 

a l’apartat de “Pla d’Intervencions i correctius extra del contracte”.  

.4.1.3.3 Límits del manteniment correctiu 

No queden incloses les següents tipologies d’actuacions sota la definició de 

manteniment correctiu: 
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- Deficiències en les instal·lacions detectades a l’auditoria inicial i que no siguin 

imputables a l’Adjudicatària. 

- Substitucions que s’hagin de fer sobre equips (no queden inclosos els seus 

components) que han arribat a fi de la seva vida útil. 

- Actuacions resultants d’actes vandàlics, sinistres i mals usos. 

Tot i això, si que és obligació de l’Adjudicatària presentar les solucions per resoldre les 

incidències detectades i desenvolupar-les mitjançant el Pla d’intervencions. Si 

transcorregut 1 any des de l’inici del contracte, l’Adjudicatària no ha plantejat la solució 

d’alguna d’aquestes incidències, passaran a considerar-se manteniment correctiu, 

entraran dins l’abast del seu servei. En cas de no ser resoltes abans de la finalització 

del contracte, podran ser considerades deficiències del servei, si Infraestructures.cat ho 

considera oportú. 

4.1.4 Manteniment conductiu 

Les operacions previstes dins l’abast del manteniment conductiu comprenen l’arrancada 

i aturada ordinària de les instal·lacions i equips tècnics i, així mateix, la consignació dels 

paràmetres que determinen el seu punt de funcionament per aconseguir les condicions 

de confort desitjades pels usuaris i orientades al compliment dels objectius de reducció 

de consum energètic. 

.4.1.4.1 Operacions de manteniment conductiu ordinàries  

Les operacions de manteniment conductiu queden compreses dins les pautes d’ús de 

cada equipament, és a dir, el conjunt de bones pràctiques que faciliten el manteniment 

de les condicions de confort alhora que es preserven equips, instal·lacions i elements 

d’obra i es manté l’equipament en nivells d’eficiència òptims quant a consum energètic. 

Correspon a l’empresa adjudicatària donar la formació imprescindible i facilitar la 

documentació necessària perquè el personal responsable de dur a terme les operacions 

de conductiu ordinàries se n’encarregui sense perjudicar la disponibilitat i prestacions 

de les instal·lacions. En aquest cas: 

 l’adjudicatària donarà instruccions al personal encarregat d’aquestes tasques en 

sessions dedicades a explicar els procediments i seqüència d’operacions 

necessàries per a l’arrancada i aturada, així com la forma de fixar el punt de 

funcionament de les instal·lacions, i 

 l’adjudicatària recollirà aquestes instruccions per escrit de forma entenedora per 

a l’usuari i les hi facilitarà en forma de Guia de manteniment conductiu; també editarà 

rètols explicatius amb les instruccions bàsiques que calgui  tenir en compte en cas 

d’emergència i en lliurarà un exemplar a l’usuari i en col·locarà un altre a la sala de 
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servei de les instal·lacions a les quals faci referència (p. ex., posada a planta de 

l’ascensor en cas d’aturada, anul·lació de l’alarma d’incendi en cas d’avaria o senyal 

anòmal d’un detector, etc.). 

El contingut d’aquesta guia i els terminis de lliurament es defineixen amb més detall al 

capítol 7.6.2 [Documentació del règim de servei habitual de gestió energètica ]. 

 

.4.1.4.2 Operacions de manteniment conductiu no ordinàries  

Les operacions de manteniment conductiu no ordinàries ( verificació i calibratge d’equips 

i sensors, primera posada en marxa de les instal·lacions amb ajust dels seus paràmetres 

després d’una reparació major; posada en marxa de les instal·lacions amb funcionament 

estacional, primer emplenat de dipòsits de combustible o de gasos inflamables; etc.) les 

realitzarà el personal de l’adjudicatària. 

En cas d’incidència en alguna operació ordinària de manteniment conductiu que no 

permeti completar aquesta operació s’assimilarà a una avaria i es donarà avís a 

l’operatiu del servei de conservació i manteniment perquè intervingui per resoldre-la. 

S’haurà d’aprovar per Infraestructures i es podrà modificar durant el contracte degut a 

millores en el procés, detecció de punts crítics o importants no previstos anteriorment o 

a petició d’Infraestructures si es considera necessari. S’haurà d’aprovar igualment 

mantenint les versions antigues per avaluar la tasca d’adaptació feta del manteniment 

correctiu 

Haurà de contenir els següents punts a definir per a l’equipament: 

- Inspecció visual i auditiva d’elements importants. 

- Presa de mesures directes de les instal·lacions (manòmetres, termòmetres, etc.) 

- Lectures de tots els comptadors. 

- Lubricació d’elements mòbils que ho necessitin. 

- Verificar que els equips aturats realment ho estiguin i els que han d’estar en 

funcionament també ho estiguin. 

- Aplicació de mesures correctores dels elements que no estiguin en un funcionament 

òptim, recollint al GMAO aquestes intervencions. 

 

Aquestes inspeccions de manteniment conductiu s’hauran de planificar, identificant 

tasques diàries, setmanals o quinzenals i l’horari de realització d’aquestes. 

Es posarà molt èmfasi en l’ordre i neteja de les sales tècniques, l’aspecte i estat dels 

elements (Corrosions, elements fluixos o caiguts, fuites de líquid o gas, sorolls i 

vibracions estranys, etc.) 
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.4.1.4.3 Accés als sistemes de regulació i control i operació remota  

Serà responsabilitat de l’Adjudicatària garantir-se l’accés als sistemes de regulació i 

control de les instal·lacions per a programació dels paràmetres i punts de consigna 

d’operació; queda comprès dins l’abast del servei de conservació i manteniment 

l’obtenció de les claus i contrasenyes d’accés i la manipulació dels sistemes de regulació 

i control per part de personal acreditat o bé la subcontractació a tercers d’aquesta funció. 

Aquesta operativa s’aplicarà així mateix a qualsevol instal·lació que demandi accés 

mitjançant clau i contrasenya, essent responsabilitat de l’Adjudicatària aconseguir-les 

per mantenir aquestes instal·lacions plenament operatives. 

4.2. Prescripcions particulars 

Les licitadores tindran en compte que les prescripcions particulars que són aplicables 

als equipaments, les instal·lacions i al servei, es recullen en els següents annexes: 

- Annex 2 [Característiques del servei] descriu les particularitats que cada tipus 

d’equipament (segons la tipologia de client que hi desenvolupa l’activitat) requereix. 

Aquestes particularitats poden aplicar: 

o A l’equip d’intervenció. 

o A l’abast del servei. 

- L’annex 3 [Prescripcions particulars per instal·lacions] recull les prescripcions sobre 

determinades instal·lacions i operacions que la licitadora ha de tenir en compte per 

preparar la seva oferta, 

4.3. Documentació del desenvolupament del servei de conservació i manteniment 

Durant el desenvolupament del servei de manteniment, l’Adjudicatària haurà de 

presentar la següent documentació.  

4.3.1 Llibre de manteniment 

Definim com a Llibre de manteniment, al conjunt de documentació relativa als serveis 

de l’equipament. La mateixa ha d’estar custodiada per l’Adjudicatària del servei i a 

disposició de consulta essent indispensable trobar-se  físicament a l’equipament el que 

anomenarem Llibre de Normatiu i Llibre de Legionel·la. Complementàriament, tota la 

documentació haurà d’estar en suport informàtic indexada al núvol d’acord amb els 

mitjans que Infraestructures.cat facilitarà.  



M8-INT-05565 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS Pàgina 28 

 

NOTA: El Llibre de Normatiu serà independent del Llibre de Legionel·la i cadascun d’ells 

estarà identificat de forma inequívoca amb nom de la tipologia de llibre, clau de 

l’equipament, nom de l’equipament-població i logotip Infraestructures.cat.  

El contingut del llibre de manteniment es troba a l’Annex 5 [Informació complementària 

del servei de manteniment]. 

4.3.1 Informació relacionada amb la gestió energètica 

Mensualment, l’Adjudicatària mantindrà actualitzada per a cada equipament com a 

mínim la informació següent: 

▪ Informe de comptabilitat energètica, amb detall de l’evolució i cost dels consums 

efectuada a partir de la recopilació de factures de les companyies subministradores 

des del període anual anterior a l’inici del contracte.  

L’Adjudicatària recollirà, doncs, les dades de consum dels subministraments 

energètics i aigua de cada equipament –lectura de comptadors i factures– i les 

recopilarà per a la seva anàlisi. Infraestructures.cat procedirà a la càrrega al Sistema 

d’informació energètica (SIE) d’aquestes dades. 

A la finalització del contracte l’Adjudicatària lliurarà la documentació de gestió del 

contracte actualitzada on es reculli com a mínim: 

▪ Horaris, calendaris i consignes existents. 

▪ Descripció de millores operatives realitzades 

▪ Descripció d’incidències detectades, destacant les que es repeteixen. 

▪ Proposta de millores operatives pendents. 

 

4.3.2 Valoracions o memòries valorades 

Durant el desenvolupament del contracte de manteniment, caldrà desenvolupar 

intervencions no previstes inicialment i que s’inclouran dins del Pla d’intervencions del 

contracte.  

La concreció i gestió d’aquestes intervencions s’efectuarà d’acord amb el capítol Pla 

d’intervencions d’aquesta memòria.  

4.4. Especificitats del pla de manteniment en relació a la gestió energètica 

És objectiu prioritari del contracte de conservació i manteniment mantenir plenament i 

permanentment operatives les infraestructures de monitoratge i control. Les guies i 
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models documentals per a  informar les operacions efectuades sobre aquests sistemes 

es recullen l’Annex 07 [Informació complementària de gestió energètica]. 

o Les revisions dels sistemes de monitoratge energètic. 

o Les revisions dels sistemes de regulació i control de les instal·lacions. 

o Les revisions dels sistemes de telecomandament de les instal·lacions. 

 

Inventari 

En relació a la gestió energètica, l’inventari introduït al GMAO haurà d’incloure 

necessàriament els elements de camp i de transmissió de dades de la infraestructura 

de monitoratge i control (SIE i telecomandament).  

Quadre d’actuacions 

El quadre d’actuacions de manteniment comprendrà específicament: 

▪ Els sistemes de monitoratge energètic i en general del SIE. 

És inclòs en l’abast del servei, doncs, el manteniment dels sistemes de monitoratge 

per tal de garantir el seu funcionament i l’actualització permanent de les dades de 

consum energètic dels equipaments. Les licitadores tindran en compte que tots els 

equipaments objecte d’aquesta licitació estan monitoritzats. 

▪ Els sistemes de control i regulació i de telecomandament de les instal·lacions,  

Anàlogament es fixa com a fita prioritària el manteniment de les infraestructures de 

telecomandament de les instal·lacions dels equipaments. El manteniment d’aquests 

sistemes es durà a terme d’acord amb el capítol corresponent d’aquest plec de  

l’Annex 07 [Informació complementària de gestió energètica]. 

[El nivell de concreció necessari que s’exigirà a la documentació de control 

d’operacions sobre aquests sistemes, tant de monitoratge energètic com de control i 

regulació i de telecomandament de les instal·lacions es recull en annex específic 

d’aquest plec.] 

▪ Intervencions en matèria d’estalvi i eficiència energètica. 

És inclòs en l’abast del servei el manteniment de tots elements que s’instal·lin arran 

de l’execució de les intervencions impulsades per Infraestructures.cat mitjançant 

aquest contracte. 

Manteniment Infraestructura de monitoratge i control (SIE i TC)  
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Per la seva importància, les intervencions programades en SIE i TC tindran caràcter de 

manteniment normatiu. 

Qualsevol element d’instrumentació de camp  necessari per dur a terme el manteniment 

conductiu haurà d’esser substituït per un altre de les mateixes característiques, per tal 

de seguir duent a terme la ruta de conductiu, en el temps de resposta aplicable que es 

prescriu en la posada a punt dels sistemes de control i telecomandament, d’una banda, 

i de monitoratge energètic i SIE, de l’altra. 

En cas de que el rang de mesura dels elements instal·lats en SIE o TC estigui fora de 

rang o hagi finalitzat la vida útil s’haurà de calibrar i en cas desfavorable, s’haurà de 

reemplaçar per un de calibrat de les mateixes característiques i marca o model que el 

substitueixi. 

Infraestructura de monitoratge i control  

Les operacions de manteniment i les actuacions d’implantació, ampliació i millora de la 

infraestructura de monitoratge i control –es recolliran al quadre d’actuacions tenint en 

compte les seves successives fases: 

a. Fase de configuració  

A l’inici del servei de manteniment, es facilitaran els accessos a tots els equipaments 

que disposin de monitoratge i control remot per part d’Infraestructures.cat a 

l’empresa Adjudicatària. 

En tots aquells centres que es puguin gestionar remotament, Infraestructures.cat 

configurarà els horaris, calendaris i consignes de funcionament de cada equipament 

d’acord amb l’usuari de l’equipament i amb l’aprovació d’Infraestructures.cat.  

b. Fase de supervisió operació 

En tots aquells centres que es puguin gestionar remotament, Infraestructures.cat 

supervisarà els sistemes de monitoratge i control per detectar i gestionar les 

incidències que puguin sorgir, detectar millores operatives mitjançant canvis 

d’operació, consignes... Les incidències detectades seran notificades a 

l’Adjudicatària mitjançant el GMAO. 

Així mateix, en fase de supervisió d’operació, l’Adjudicatària haurà de gestionar les 

revisions de conductiu, preventiu i normatiu del les instal·lacions de la 

infraestructura de monitoratge i control (maquinaria i programari) i es proposaran les 

ampliacions o substitucions en les configuracions i dispositius de camp. 
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5. Pla d’intervencions i correctius extra del contracte 

5.1. Pla d’intervencions 

Durant el període de vigència del contracte es realitzaran actuacions específiques i 

relacionades amb els conceptes següents: 

 Altres intervencions. Són intervencions necessàries per realitzar millores en 

instal·lacions o obra civil dels equipaments o per resoldre sinistres. Comprèn tant 

la redacció memòries valorades com l’execució de les intervencions: 

o Tasques per a adequació d’espais i adaptació d’instal·lacions que 

permetin millores puntuals en el funcionament dels equipaments i les 

seves prestacions. 

o Lloguer de maquinària (calderes, climatitzadors, grups electrògens,...) 

per poder garantir la disponibilitat dels espais de l’immoble i el confort 

dels usuaris si es produeix una operació o una avaria de llarga durada no 

imputable a l’Adjudicatària. 

Infraestructures.cat desenvoluparà el Pla d’actuacions mitjançant la sol·licitud de 

concreció (ordre de treball) de cada actuació, i un cop feta, l’Adjudicatària haurà de 

seguir els passos i els terminis establerts a continuació.  

Els projectes executius i les memòries tècniques valorades tindran per objecte analitzar 

i desenvolupar les actuacions per resoldre les incidències descrites a les ordres de 

treball del GMAO. La licitadora tindrà present que l’actuació que es defineixi haurà de 

ser integral; és a dir, no només resoldrà la incidència descrita sinó tot allò que hi estigui 

relacionat amb ella que sigui necessari modificar o adequar per tal que l’equipament 

mantingui la seva disponibilitat (física, tècnica i administrativa). 

La licitadora tindrà present que sempre que sigui possible, totes les intervencions del 

Pla d’intervencions hauran de promoure l’eficiència energètica, la digitalització i la 

innovació. En qualsevol estadi de la tramitació que es descriu a continuació, 

Infraestructures.cat podrà reclamar documentació addicional per analitzar aquest 

compliment i, en cas que fos necessari, demanar la revisió de la valoració dins els 

terminis que s’estableixen. 

5.2. Memòria valorada de les intervencions 

5.2.1 Contingut  

La memòria valorada s’haurà de redactar per aquelles intervencions d’import superior a 

3.000 € (+IVAQ). Per sota d’aquest import, s’haurà de redactar si Infraestructures.cat ho 

requereix. El contingut de la memòria és el següent: 
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 Descripció de la incidència detectada. Caldrà descriure amb el detall que sigui 

necessari per entendre el quan s’origina el problema o la necessitat, en quin punt 

de l’equipament i les causes. Si és possible, es documentarà amb fotografies. 

 Descripció de la solució proposada. Caldrà descriure amb el detall que sigui 

necessari per entendre el perquè es proposa aquesta solució, el resultat final , 

com s’executarà i amb quin termini. És important tenir en compte que el termini 

és des de l’aprovació i per tant, inclourà el termini de subministrament de 

materials. 

 Plànols descriptius (planta de l’edifici amb la localització de la intervenció i els 

plànols de detall que contribueixin a particularitzar, definir i entendre la 

intervenció).  

 Mitjans necessaris per executar la intervenció (concretant les subcontractacions 

previstes i els mitjans en matèria de seguretat i salut que seran necessaris). 

 Termini previst des de l’aprovació de la intervenció. 

 Valoració de la intervenció. 

En el cas que la intervenció suposi una millora energètica es completarà amb la 

informació següent: 

 Històric consums i cost anual equipament (Electricitat, Gas/Gasoil i Aigua). 

 Anàlisis Energètica actuació. 

o Estalvi anual (kWhe/any) 

o % respecte el total consum anual 

o Estalvi econòmic (€/any) 

 Anàlisis Econòmica actuació. 

o Inversió (€) 

o % respecte el total cost anual 

o Pay-back / TIR / VAN (10 anys) 

 Anàlisis Ambiental actuació. 

o Emissions C02 Evitades (tco2/any) 

 

En cas d’actuacions relacionades amb la infraestructura de monitoratge i control, caldrà 

tenir en compte les Prescripcions tècniques de sistemes de telecomandament (IGC-

PLP-56) i les del Sistema d’Informació Energètica (IGC-PLP-57), segons la tipologia de 

l’actuació a executar. Pel que fa al contingut de la memòria, s’hauran de contemplar els 

capítols específics d’aquestes Prescripcions tècniques que descriuen la informació 

mínima que la memòria ha de contenir (capítol 11 i 10, respectivament). 
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Un cop finalitzada l’actuació, s’hauran de lliurar els documents as-built corresponents de 

SIE (SIE-03) o de telecomandament (TC-03), segons la tipologia de l’actuació 

executada, com a documentació final d’obra o commissioning. 

En qualsevol dels casos, per l’execució de les intervencions serà d’aplicació el Plec de 

Condicions Tècniques del Banc d’Infraestructures.cat – Edificació publicat a la web 

d’Infraestructures.cat.  

La memòria valorada s’haurà de presentar en un termini de 3 setmanes des de que 

Infraestructures.cat n’hagi fet la sol·licitud.  

5.2.2 Pressupost de l’actuació 

Els pressupostos de la l’actuació es desenvoluparan mitjançant l’eina informàtica TCQ. 

Les actuacions es valoraran a partir de preus d’execució de material configurats d’acord 

amb la darrera versió del Banc de Preus d’Infraestructures.cat – edificació vigent o el 

banc de preus de l’Itec. Caldrà tenir en compte les següents particularitats: 

o Una partida està formada per: 

▪ Mà d’obra: si la mà d’obra forma part del servei de manteniment, el 

import serà zero. 

▪ Materials 

▪ Maquinària 

o S’intentarà utilitzar partides o preus unitaris ja existents al banc de preus. 

o Si no existeixen, es composaran utilitzant els preus base existents en el banc 

de preus, respectant l’estructura del banc. 

o En cas que el banc de preus de referència no contemplés algun element, el 

projecte inclourà una justificació del preu de l’element nou introduït (amb un 

annex amb la referència de mercat). Aquesta justificació es podrà basar amb 

catàlegs de preus o ofertes de proveïdors especialitzats signades. Aquests 

preus nous hauran de comptar amb el vist i plau d’Infraestructures.cat. En 

cas de discrepància, el pressupost del projecte executiu contemplarà el preu 

establert per Infraestructures.cat sempre i quan el preu proposat per 

Infraestructures.cat quedi justificat. 

o L’Adjudicatària adaptarà els rendiments de les partides i les despeses 

indirectes del pressupost per tal que reflecteixin el cost real de la seva 

execució. Més endavant es determina com calcular les despeses indirectes. 

Els rendiments modificats hauran d’estar justificats i hauran de comptar amb 

el vist-i-plau d’Infraestructures.cat. 
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o En cas que no sigui obligatòria la redacció d’un Estudi de Seguretat i Salut 

(segons article 4 del Decret 1627/1997), les partides de Seguretat i Salut 

quedaran repercutides proporcionalment en el pressupost general de 

l’actuació). 

o El pressupost d’execució material (PEM) del projecte o de la memòria tècnica 

valorada serà el resultat de la suma dels imports resultat de multiplicar els 

preus unitaris per un amidament.  

o El pressupost d’execució per contracte (PEC) serà el valor obtingut del PEM 

que s’incrementarà en un 8% en concepte de despeses generals i de 

benefici industrial. Al valor obtingut, se li aplicarà l’IVA corresponent. 

o El pressupost podrà incloure el pagament de llicències. No obstant, aquest 

import no formarà part del PEC i no se li aplicarà IVA. 

5.2.3 Despeses indirectes 

Són despeses indirectes totes aquelles despeses d’execució que no siguin directament 

imputables a unitats d’obra concretes, sinó al conjunt o part de l’actuació (personal 

d’oficina, instal·lacions d’oficina, tallers, etc.). Per a determinar el valor de les despeses 

indirectes per configurar l’arxiu de TCQ de l’actuació, es tindran en compte els criteris 

següents: 

 Despeses indirectes mínimes: 5%. 

 Factors addicionals, només aplicable si el pressupost s’ha elaborat íntegrament 

amb partides del banc de preus Infraestructures.cat – edificació i sempre i quan 

Infraestructures.cat ho cregui oportú: 

o Volum:  

▪ Increment del 3% per a obres amb PEC <= 1.000.000 € i > 

500.000 € 

▪ Increment del 5% per a obres amb PEC <= 500.000 € 

o Complexitat: increment del 5% per a obres de reforma que s’executaran 

sobre una infraestructura en servei o altres casos on el projectista 

justifiqui circumstàncies de complexitat que facin incrementar el cost de 

l’actuació. 

Per tant, les despeses indirectes màximes teòriques són: 1,05*1,05*1,05 = 1,158 → 

16%. 

Aquests criteris només són aplicables per al Banc de Preus d’Infraestructures.cat. Tot i 

això, poden ser revisables. 
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5.2.4 Plec de prescripcions tècniques 

El Plec de condicions tècniques que aplicarà a les partides d’obra del pressupost serà 

el corresponent al Banc de Preus d’Infraestructures.cat utilitzat. L’Adjudicatària inclourà 

en el projecte les condicions de les partides incloses en el pressupost. En cas de crear 

partides d’obra noves, l’Adjudicatària haurà de desenvolupar o adaptar les condicions 

d’execució de les noves partides.  

5.3. Aprovació d’una intervenció 

Un cop es disposi de la valoració o de la memòria valorada o del projecte executiu, 

segons el cas, Infraestructures.cat en farà l’aprovació per tal que l’Adjudicatària l’executi. 

La intervenció no es podrà executar sense la conformitat expressa i per escrit 

d’Infraestructures.cat. 

Infraestructures.cat es reserva el dret d’aprovar l’execució d’aquestes intervencions 

quan ho consideri oportú.  

Infraestructures.cat es reserva el dret d’ordenar l’execució d’una intervenció sense 

disposar de la valoració o la memòria valorada, sempre i quan hi hagi una urgència 

justificada. Aquesta ordre haurà de ser per escrit del responsable del contracte per part 

d’Infraestructures.cat al cap de servei. Aquest escrit (correu electrònic o ordre de treball 

al GMAO) contindrà la descripció de la incidència, la justificació de la urgència, les 

actuacions a realitzar i una estimació del seu cost i termini d’execució. 

5.4. Execució d’una intervenció  

Un cop aprovada la proposta, l’Adjudicatària procedirà a la seva execució en el termini i 

els dies acordats i per l’import aprovat. L’Adjudicatària haurà de disposar de la següent 

documentació: 

o La relació de treballadors propis i de subcontractistes. Infraestructures.cat ha 

d’estar informada de qualsevol alta o baixa de l’equip que executarà 

l’actuació. 

o La coordinació d’activitats empresarials amb el centre on s’executarà 

l’actuació. 

o El Pla de Treballs, concretant la data d’inici de l’actuació. 

Si durant l’execució de la intervenció s’haguessin d’executar partides no 

pressupostades, no es podran executar sense l’autorització expressa i per escrit 

d’Infraestructures.cat.  

Al finalitzar la intervenció, l’Adjudicatària presentarà un informe amb el següent 

contingut: 
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 Descripció de la intervenció realment executada. Caldrà descriure amb el detall 

que sigui necessari per entendre el perquè, el com i amb quin termini. 

 En el cas d’una AME, caldrà incorporar la informació específica demanada per 

l’informe inicial. 

 Plànols descriptius (si s’escau). 

 Fotografies que permetin comparar l’estat abans i després de la intervenció i el 

seu procés d’execució. 

 Informació d’interès: catàlegs, manuals d’ús, garanties de fabricants,... 

 Valoració final. Caldrà indicar l’import (sense IVA i amb IVA) i descriure les 

desviacions respecte la valoració inicial.   

Si l’execució de la intervenció és resultat d’una ordre d’execució per urgència, aquest 

informe podrà ser suficient per justificar l’actuació. 

 

5.5. Correctius extra 

L’objecte d’aquest apartat és descriure el procediment per aprovar els correctius extra 

definits a la clàusula de “Manteniment correctiu”. Tal i com s’hi descriu, l’objecte dels 

correctius extra són els materials necessaris per resoldre les incidències el valor dels 

quals superi el llindar de la franquícia establerta. 

5.5.1 Concreció dels correctius extra 

Qualsevol operació de manteniment correctiu es concreta a partir d’una sol·licitud de 

manteniment correctiu o ordre de treball de manteniment correctiu generada a través 

del GMAO. No s’acceptarà cap correctiu extra que no estigui vinculat a una sol·licitud o 

ordre de treball. 

 

5.5.2 Valoració i aprovació dels correctius extra 

En aquelles operacions de manteniment correctiu el cost dels materials de la qual superi 

el llindar de la franquícia establerta, el cap de servei elaborarà un llistat dels materials 

necessaris per a la seva resolució. Cada un dels materials estarà valorat d’acord amb 

els criteris establerts a l’apartat de Pressupost de l’actuació d’aquest capítol.  

La valoració tindrà en compte només el cost directe dels materials estrictament 

necessaris per resoldre la incidència. L’adjudicatària no repercutirà a 
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Infraestructures.cat el preu d’altres costos, romanents o estocs. Per cada correctiu, 

l’adjudicatària haurà de disposar de la següent informació: 

 Identificador de l’ordre de treball. 

 Data de l’ordre de treball. 

 Llistat valorat de cada un dels materials (distingint el preu unitari i les unitats). 

 L’import total de tots els materials (EM). 

 Al valor anterior obtingut se li afegirà un 5% corresponent al benefici industrial  

 L’import a facturar serà la diferència entre l’import EC i la franquícia. 

 Al valor obtingut, se li aplicarà l’IVA corresponent. 

 

Tots els materials que s'utilitzin per a les reparacions d’avaries han de ser de qualitat 

reconeguda i amb les qualificacions de qualitat corresponents, i aplicant-los d'acord amb 

les normes de bon ús i les recomanacions dels fabricants. Així mateix, l'empresa 

adjudicatària, farà especial atenció a seguir un criteri d'homogeneïtat de materials 

instal·lats en els diversos equipaments, i només en el cas que això no sigui possible, 

s'instal·laran materials diferents als existents, tot i que sempre han de ser similars o 

millorats, i compatibles amb les solucions constructives presents en l'equipament. 

És obligació de l’adjudicatària resoldre qualsevol incidència de manteniment correctiu 

urgent o molt urgent amb independència de l’aprovació del correctiu extra. No obstant, 

no s’abonarà cap correctiu extra que no hagi estat aprovat. 

5.5.3 Execució dels correctius extra 

Les pautes a seguir en l’execució d’aquells correctius que superin el valor de la 

franquícia es diferencien segons dos supòsits: 

 

1) En el cas que l’import total dels materials sense IVA NO sobrepassi els 3.000€ 

incloent el valor de la franquícia, l’empresa mantenidora haurà de: 

- comunicar cada una de les incidències a Infraestructures.cat via mitjançant 

el GMAO a mesura que es vagin produint 

- executar l’actuació 

 

2) En el cas que l’import dels materials sense IVA sobrepassi els 3.000€ incloent el 

valor de la franquícia, l’empresa mantenidora haurà de: 

- comunicar la incidència a Infraestructures.cat mitjançant el GMAO 

- executar només en el cas que Infraestructures.cat hagi donat resposta 

afirmativa expressa d’intervenció, llevat que el manteniment correctiu sigui 

urgent o molt urgent.  
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El temps transcorregut des de la comunicació fins a la validació per part 

d’Infraestructures.cat no es tindrà en compte a l’hora de comptabilitzar el temps total de 

resolució de la incidència. 

 

En tots dos casos, l’empresa adjudicatària haurà de disposar de totes les eines 

necessàries per a la resolució de la incidència i correrà amb les despeses de quants 

mitjans materials complementaris siguin necessaris (vehicles, maquinària, bastides, 

plataformes elevadores, etc,...), tal i com es recull en el PPTP.  

 

5.5.4 Informe dels correctius extra 

 Cada dia 15 de mes, l’ adjudicatària realitzarà un informe amb la justificació dels 

correctius a facturar amb els següents punts per a cadascuna de les incidències, 

diferenciat per equipament: 

▪ número d’ordre de correctiu assignat pel GMAO 

▪ data de tancament al GMAO 

▪ espai o instal·lació afectada 

▪ antecedents i breu justificació de cada actuació 

▪ descripció de la mateixa 

▪ import EC dels materials calculats tal i com s’indica a l’inici d’aquest capítol. 

▪ import que supera la franquícia establerta per totes les incidències i que es 

facturarà. A aquest import s’hi afegirà l’IVA corresponent. 

 

Infraestructures.cat revisarà el llistat i en podrà fer les esmenes oportunes que hauran 

de ser resoltes. Un cop finalitzat el procés, Infraestructures.cat en donarà l’aprovació. 

6. Prevenció de riscos laborals 

El personal complirà les normes de règim interior establertes als equipaments durant el 

desenvolupament de la seva feina i durà a terme les intervencions amb la mínima 

interferència amb les activitats pròpies de l’equipament. 

Se seguiran estrictament les prescripcions contingudes al pla de prevenció de riscos de 

l’empresa adjudicatària i, en general, les corresponents a la prevenció d’accidents i 

afectació a la salut de les persones. L’aspecte general del personal assignat a cada 

servei i de la seva indumentària serà extremadament pulcre, considerant l’atenció que 



M8-INT-05565 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS Pàgina 39 

 

requereix un equipament públic. Per la mateixa circumstància, totes les intervencions o 

treballs s’hauran de fer amb una especial cura i s’acabaran amb una neteja rigorosa 

(duta a terme pels propis operaris) de la instal·lació intervinguda. 

El personal adscrit al servei estarà dotat de l’EPI i formació necessaris per a efectuar 

intervencions en alçada fins a 5m. 

Així mateix, es tindrà cura especialment de protegir els usuaris de qualsevol risc o 

molèstia de les intervencions del servei impedint el seu l’accés a les zones de treball, 

preveient la caiguda accidental d’objectes o vessaments, les interrupcions de servei i, 

en general, prenent les mesures que calgui per mantenir-los segurs i estalvis davant 

qualsevol incidència. 

El personal de l’ adjudicatària reportarà al cap de servei les deficiències o omissions en 

el compliment de la normativa de seguretat i salut laboral que detecti i, en particular, les 

que puguin suposar un impediment per al desenvolupament de la seva feina.  

7. Gestió de residus 

Durant el desenvolupament de la seva activitat i un cop acabada qualsevol operació, l’ 

adjudicatària ha de respectar l’estat d’ordre i neteja dels espais. Per això, procurarà 

minimitzar la producció de residus i si fos necessari, coordinaran la finalització de la 

intervenció amb l’assistència posterior dels serveis de neteja gestionats pels usuaris 

dels equipaments. 

L’ adjudicatària del servei haurà de vetllar per a que tots els residus generats durant el 

desenvolupament contractual siguin tractats adequadament per tal de ser reciclats, 

posant especial atenció́ en la gestió́ dels residus perillosos (làmpades, envasos de 

productes químics i pintures, draps inservibles) que es generin fruit del servei de 

conservació i manteniment dels equipaments objecte del contracte. 

La gestió dels envasos generats és responsabilitat de l‘empresa adjudicatària, la qual 

haurà de presentar trimestralment un informe sobre la correcta gestió d’aquests residus. 

En particular, s’haurà d’evitar que els residus d’envasos qualificats com a perillosos 

tinguin un període d’emmagatzematge superior als sis mesos. Els residus s’hauran de 

gestionar segons la legislació vigent i mitjançant empreses autoritzades per l’Agència 

de Residus de Catalunya. 

L’ adjudicatària haurà de portar al dia un registre propi de residus on constin les dades 

següents:  

▪ El seu codi segons el centre productor de residus  

▪ L’origen de producció  

▪ La seva descripció  
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▪ Gestió que es realitza amb cada un d’ells:  

o destinatari i data de sortida  

o documentació utilitzada  

o transportista 

Per tal de realitzar la gestió de residus l’empresa adjudicatària haurà d’establir el 

protocol específic per cada equipament. Haurà de fer la gestió amb els responsables de 

cada equipament per veure la viabilitat d’agregar els residus ordinaris al pla de Gestió 

de Residus dels mateixos equipaments. En aquest cas, Només es podran abocar en els 

punts d’agregació i/o recollida de residus existents a l’equipament quan:  

- Aquests residus corresponguin als CER (codi europeu de residu) que aquest 

centre client tingui donats d’alta com a productor de residus i per als quals disposi 

de contractes de retirada i transport per al seu tractament per raó de CER amb 

els transportistes i gestors de residus, i sempre que no comporti per raó de volum 

o quantitat un sobre cost per l’equipament per a la retirada i gestió de la fracció 

de residu que es tracti. 

- Els responsables de l’equipament ho autoritzin expressament.  

En cas de no ser viable l’ adjudicatària haurà de presentar un protocol específic per 

equipament i portar el registre obligatori segons detalla la Agencia Catalana de Residus. 

No es podrà utilitzar el Pla de Gestió de residus del propi equipament Quan el residu - 

o components del mateix - produït per l’activitat de manteniment sigui especial o perillós 

(residu que presenta una o diverses de les característiques de perillositat enumerades 

a l'annex III de la Directiva 2008/98/CE) encara que l’agregació sigui possible per raó de 

CER  identificat per raó de l’activitat normal de l’equipament. 

Per tant, haurà d’establir aquelles fraccions de residu que, per raó de CER, siguin 

susceptibles de gestió coordinades amb els plans de gestió de residus existents als 

equipaments, i haurà d’habilitar registres per codificació del residu, les quantitats 

estimades produïdes, i també la retirada que se’n fa (des de l’equipament o des de la 

base de l’Adjudicatària) per posar-lo a disposició del contracte de tractament que tingui 

formalitzat amb el seu proveïdor. 

8. Devolució del servei 

Amb l’objectiu de garantir la continuïtat del servei de manteniment sense pèrdua del 

nivell de prestacions, abans de la finalització del contracte l’Adjudicatària procedirà a la 

devolució del servei a l’empresa de manteniment que el succeirà. El període de 

devolució del servei s’estableixen 30 dies naturals, abans de la finalització del contracte. 

L’Adjudicataàia serà el responsable de l’estat de les instal·lacions fins a la finalització 

del contracte. No obstant, durant aquest període, l’Adjudicatària haurà de facilitar l’accés 
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a l’equipament i a la informació necessària per donar continuïtat al servei durant el 

període de transició del servei amb el mantenidor entrant. 

Durant el període de devolució del servei l’Adjudicatària sortint  disposarà dels recursos 

necessaris per a facilitar i estarà obligat a fer l’acompanyament de l’Adjudicatària 

entrant: 

 El primer dia del període de devolució lliurar el calendari detallat d’accions per la 

devolució del servei per coordinar-ho amb el nou equip de treball: 

• Calendari amb la descripció d’accions i els seus responsables i amb una 

previsió de temps. 

• Calendari de visites de traspàs. 

• Planificació de la formació i informació a facilitar a l’empresa de 

manteniment entrant.  

• Les necessitats de dedicació del equip actual.  

• La metodologia a utilitzar durant el traspàs. 

 Durant la segona setmana del període de devolució lliurar la documentació 

completa en paper i format digital del llibre de manteniment incloent els informes 

originals d’inspeccions i revisions obligatòries, el pla de manteniment programat, 

l’inventari d’equips actualitzat, les operacions de manteniment per equip,  i tota 

la informació actualitzada a la eina de gestió de manteniment actual (GMAO), 

registre d’incidències correctives, preventives i normatives tancades i pendents, 

etc. 

 En particular, es durà a terme amb especial atenció el traspàs de documentació 

entre el cap de servei sortint i els tècnics de monitoratge i control entrants de les 

pautes de funcionament de SIE i TC, tipologia d’informes, claus d’accés al 

programari i, en general, de la informació necessària per a garantir la continuïtat 

del servei. Es revisaran conjuntament entre les dues parts l’estat de la 

infraestructura de monitoratge i control, així com de les comunicacions que les 

sustenten. 

 Explicar, informar i lliurar documentació (manuals tècnics d’operació, fitxes de 

socors, etc) a l’empresa entrant per transmetre el coneixement complert del 

servei:  funcionament de les instal·lacions i operacions habituals,  i en especial 

de les operacions i equips crítics, plans de contingències, emergències, etc. 

 Treballar conjuntament amb el personal de l’empresa entrant per tal que el primer 

dia de servei sigui autònom.  

 En aquest aspecte i abans de l’inici del contracte es realitzarà una visita conjunta 

entre ambdós empreses als equipaments objecte del contracte en el que 

l’Adjudicatària  realitzarà una formació i informació a l’equip de l’empresa entrant 

dels aspectes més rellevants de cada equipament i en especial lliurarà protocols 

d’actuació en cas de fallada o tall i ubicacions dels principals comandaments de 

gas, aigua, BT i PCI, etc.  

 Planificar altres accions necessàries per completar la devolució del servei. 

 Documentar en acta les accions planificades i realitzades d’aquesta fase de 

devolució del servei, la qual anirà signada per les dues empreses. 
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9. Nivells de servei 

Per tal de fer un seguiment del desenvolupament del contracte, s’estableixen uns 

indicadores de servei les fórmules de càlcul dels quals estan definides a l’Annex 6 

[Nivells de Servei]. En aquest annex també s’indiquen els llindars establerts com a 

nivells de servei. Aquests nivells de servei no afecten a la retribució del servei, però el 

no assolir-los podria ser objecte de penalització. 

Infraestructures.cat, o l’equip tècnic que designi, farà el càlcul del compliment dels nivells 

de servei mensualment per a l’equipament que quedarà recollit en un informe. 

10. Supervisió del contracte 

Infraestructures.cat supervisarà el desenvolupament del contracte mitjançant un equip 

tècnic designat. La principal eina de supervisió serà mitjançant el seguiment de l’evolució 

mensual dels nivells de servei descrits en aquest plec.  

L’adjudicatària cooperarà fidelment i sense reserves en l’avaluació de la qualitat del 

servei i facilitarà les tasques d’inspecció i supervisió realitzades per Infraestructures.cat 

i l’usuari de l’equipament, ja sigui directament o mitjançant tercers contractats amb 

aquest propòsit. 

Entre d’altres, la comprovació de la qualitat del servei es realitzarà mitjançant: 

 Avaluació del compliment dels nivells de servei. Mensualment es generaran els 

informes corresponents per avaluar el compliment dels nivells de servei 

establerts en aquest plec.  

 Control documental. Els informes mensuals presentats per l’empresa 

adjudicatària s’avaluaran per verificar l’assoliment de les fites plantejades o les 

seves desviacions.  

 Visites tècniques, siguin visites previstes per avaluar la qualitat del servei segons 

els nivells de servei establerts o vistes per avaluar necessitats concretes dels 

equipaments. 

 Enquestes. Infraestructures.cat podrà elaborar enquestes de satisfacció dels 

usuaris, els resultats de les quals es facilitaran a títol informatiu a l’empresa 

adjudicatària. La informació que es desprengui d’aquestes enquestes permetrà 

orientar la tasca de control i dirigir l’atenció del servei cap als aspectes que 

demanin millora en la seva gestió o resolució. 
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ANNEX 1. INSTAL·LACIONS I ELEMENTS INCLOSOS AL SERVEI 

S’enumeren, a títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, el conjunt d’elements i el sistema o 

instal·lació al que s’adscriuen objecte del servei de conservació i manteniment, sobre els quals 

s’apliquen les gammes de manteniment. L’Apèndix 1 d’aquest annex conté l’inventari (de suport 

informàtic) de les instal·lacions de l’equipament. 

Codi / Instal·lació Element 

 

A1  Sanejament Baixants PVC 

Caixes sifòniques 

Inodors i accionadors 

Urinaris i accionadors 

Lavabos i accionadors 

Plats de dutxes 

Carxofes de dutxes 

Abocadors i aigüeres 

Desguassos de condensats de climatitzadors i fancoils 

 

A2 Xarxes d’AFS i ACS Comptadors d’aigua 

Canonades 

Vàlvules (de tall i altres) 

Dipòsits d’acumulació (aigua freda, ACS i interacumuladors) 

Grups de pressió i bombes circuladores 

Aïllaments 

Elements de filtratge 

 

A3  Electricitat i enllumenat Comptadors 

Quadres elèctrics principals i secundaris 

Interruptors manuals 

Interruptors magnetotèrmics 

Interruptors diferencials 

Caixes derivació, canaletes i safates, tubs coarrugats i rígids 

de PVC i metàl·lics 

Endolls, polsadors i plaques 

Conductors 

Piquetes de terra 

Connectors i xarxes de posada a terra 

Grups electrògens 

Fluorescents 

Llums d’incandescència 

Llums d’emergència 

Llums exteriors especials (vapor de mercuri, etc) 

Transformadors 

 

A4  Climatització Plantes refredadores o bombes de calor 

Calderes 

Vasos d’expansió 

Bombes de circulació 
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Vàlvules de tall (bola, papallona, comporta...) 

Vàlvules motoritzades 

Vàlvules d’equilibrat 

Canonades 

Purgadors 

Climatitzadors 

Conductes 

Caixes de ventilació 

Reixetes 

Aïllaments 

Termòstats 

Elements de filtratge 

Pressostats 

Sistemes de regulació 

Bescanviadors 

Elements terminals (radiadors, condensadors, evaporadors, 

etc.) 

 

A5  Audiovisuals, 

comunicació i dades 

Rellotges (posada a l’hora) 

Passi-esperi 

Central PDS 

Cablejat veu i dades 

Amplificadors de megafonia i micròfons 

Altaveus i moduladors de so 

Línies de megafonia 

Pals i dipols 

Preses de senyal TV-FM 

Centraleta telefònica 

Terminals i línies telefònics 

Brunzidors 

 

A6  Elevació i transport Ascensors 

Elevadors d’historials 

Muntacàrregues 

Remuntaescales 

Plataformes i equips de neteja de tancaments exteriors 

Escales mecàniques 

 

A7  Protecció contra 

incendis 

Canonades 

Boques d’incendi (BIEs) 

Detectors 

Polsadors 

Sirenes 

Grups de pressió i bomba jockey 

Centrals i xarxa de detecció i alarma 

Xarxes i elements de comunicació 

Extintors PS i CO2 

Sistemes automàtics d’extinció 

Retenidors magnètics 

Portes i elements de seccionament 
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Elements de senyalització 

Exutors i sistemes de desenfumatge 

 

A8  Seguretat i intrusió Parallamps 

Xarxes equipotencials 

 

A9  Gasos combustibles Comptadors 

Canonades 

Valvuleria 

Regulació i filtrat 

Cremadors 

Xemeneies 

Posada a terra 

Detectors de gas 

Elements de seguretat 

 

A10  Combustibles líquids Dipòsits 

Canonades 

Vàlvules i elements de tall 

Purgadors i filtres 

Sistemes de seguretat 

Protecció catòdica i presa de terra 

Sistemes de regulació i control 

Filtratge 

 

A11 Aire i gasos comprimits  Compressors 

Canonades 

Valvuleria 

Purgadors I filtres 

Sistemes de seguretat i control 

Elements terminals 

Dipòsits 

 

A12 Instal·lacions detecció 

gasos  

Revisió per proveïdor del sistema 

Revisió i neteja dels filtres dels sensors 

 

A13 Instal·lacions solars 

tèrmiques  

Aïllaments 

Bescanviadors i vasos d’expansió 

Canonades circuit primari 

Captadors 

Sistema de control i seguretat (dissipadors, sensors...) 

Valvuleria 

 

A14 Instal·lacions solars 

fotovoltaiques  

Comptadors d’energia elèctrica 

Mòduls fotovoltaics 

Onduladors o inversors 

Proteccions de seguretat i elements auxiliars 

Quadre elèctric 

Estructura suportació i fixació 

 

A15 Sistemes de control Megafonia i interfonia 
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Sistemes de gestió automàtica de les instal·lacions 

 

A16 Elements de seguretat Línies de vida 

Escales verticals 

Escales antilliscants interiors i exteriors 

 

B1  Urbanització Xarxes enterrades i aèries de serveis 

Passos exteriors, murs i baranes 

Escales 

Senyalització i banderes 

 

C1  Tancaments primaris Aïllament tèrmics 

Impermeabilitzacions 

Segellament juntes 

Aplacats, arrebossats, enrajolats 

Cobertes, teulades, terrats, claraboies, lluernaris, terrasses 

Humitats 

  

C2  Divisions interiors Parets 

Envans 

Dintells interiors 

 

C3  Acabats exteriors Aplacats 

Arrebossats 

Estucats 

Vidres 

Pintures 

  

C4  Tancaments secundaris Portes exteriors 

Finestres exteriors 

Persianes 

Vidres 

Pintures exteriors 

Mecanismes portes 

Baranes 

Reixes 

Lluernes 

Claraboies 

  

C5 Divisions i elements 

secundaris 

Portes interiors 

Armaris 

Vidres 

Baranes interiors 

Pintures i vernissos fusteria interior 

Ferramentes i mecanismes de portes 

Revestiments de portes 

Marcs i motllures 
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1. Introducció 

En aquest annex es defineixen les característiques particulars del servei segons les 

característiques del servei i de l’equipament.  

2. Prescripcions particulars del servei 

2.1. Característiques particulars del mitjans mínims per al desenvolupament del 

contracte 

L’equip mínim previst per al desenvolupament del contracte és el següent 

Posició 
Número de 
persones Dedicació 

Cap de servei 1 15% 

Equip d’intervenció. Oficial 1ª 1 40% 

 

Les dedicacions estan expressades en % sobre una setmana laboral de 40 hores. 

L’equip d’intervenció es completarà amb l’equip de suport amb especialistes. 

La capacitació mínima requerida per als membres de l’equip d’intervenció és la 

següent: 

- perfil d’instal·lador-mantenidor en baixa tensió (en algun membre de l’equip) 

o  

- perfil d’instal·lador-mantenidor en calefacció (en algun membre de l’equip). 

- curs de 25 hores de manteniment higienicosanitari d’instal·lacions de risc 

davant la legionel·la. 

- curs de formació de treballs en alçada i espais confinats (en tots els 

membres de l’equip). Prèviament a la signatura de contracte s’acceptarà el 

compromís de formació abans de l’inici d’una activitat relacionada. 

- curs d’operador de plataformes elevadores. Prèviament a la signatura de 

contracte s’acceptarà el compromís de formació abans de l’inici d’una 

activitat relacionada. 

- Hauran de presentar el certificat d’antecedents penals per donar 

compliment a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia. 
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Per a l’edifici objecte del contracte es preveu que l’equip d’intervenció haurà de prestar 

presencialment el servei al centre de la següent manera:  

 

Centre 

Número 

de 

visites 

setmanal 

Temps 

de 

presència 

mínim 

anual 

10 Institut La Mar de la Frau 2 616 

 

2.2. Exclusions del servei 

Queden exclosos del servei: 

- El servei d’intervenció 24 hores. Les trucades que es rebin al telèfon 

d’urgència seran recollides i les incidències es resoldran durant la jornada 

laboral habitual dins de l’abast del servei. 

- Mitjans d’elevació i el desplaçament de camions cuba per desembussos. En 

cas de necessitat d’algun d’aquests mitjans, aquests equips es gestionaran 

mitjançant el Pla d’intervencions. 

- Jardineria. Les tasques de manteniment vinculades a jardineria comprenen 

la plantació i reposició de plantes i la conservació dels jardins, arbrat dels 

centres i plantes interiors dels edificis on existeixin, incloent la neteja 

d’enjardinaments (retirada de fulles, residus de poda i dall, etc.). 

- Neteges ordinàries. Queden excloses de l’abast del servei les neteges 

ordinàries. S’entenen com ordinàries les operacions de neteja que calen a 

conseqüència de l’activitat normal del centre i afecten a totes les seves 

dependències, d’acord amb el programa de neteja del centre i amb l’abast 

d’aquest programa. 

L’empresa adjudicatària, no obstant, efectuarà les seves intervencions amb 

condícia, preservant l’ordre i netedat dels àmbits on les dugui a terme i 

restituint el nivell de neteja adequat cada vegada que s’absenti del lloc 

concret on es realitzin i, en particular, al final de la jornada o en acabar la 

intervenció. 

Queda inclosa a l’abast del servei la neteja dels recintes tècnics on hi 

hagi equips d’accés o manipulació restringits al personal de l’adjudicatària 

(en general, qualsevol recinte construït per a ubicar-hi algun equip d’alguna 

instal·lació). També estan compreses en l’abast del servei les operacions 

de neteja relatives a equips i elements (quadres elèctrics, canalitzacions i 
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conduccions vistes de les instal·lacions i els seus elements de maniobra, 

sensors i controls, etc.). 

- Contractació de serveis i subministraments. L’empresa adjudicatària 

s’abstindrà d’efectuar contractacions de serveis o subministraments, 

vinculats o no a l’abast d’aquesta licitació, llevat que no siguin 

expressament autoritzats per Infraestructures.cat. 

- Serveis de desratització i control de plagues.  

- Rearmaments d’alarmes i posada fora de servei de sistemes d’alarma 

avariats. Com a extensió del punt anterior, s’exclouen expressament els 

rearmaments o les posades fora de servei dels sistemes d’alarma de 

qualsevol mena en cas que una avaria en provoqui el dispar intempestiu. El 

tractament de l’avaria, si és dins l’abast del subministrament del servei de 

conservació i manteniment, seguirà el procediment descrit en aquest Plec. 

- Instal·lacions de cuina, compresos aparells electrodomèstics, receptors de 

gas i estris, així com els seus equips auxiliars (extinció automàtica de 

fogons, filtres de campanes extractores, etc.).  

El criteri per a la identificació de l’abast del servei de conservació i 

manteniment objecte d’aquest procés de licitació és el de disponibilitat del 

recinte, de manera que és responsabilitat de l’empresa adjudicatària 

mantenir en condicions adequades de funcionament les instal·lacions fins 

als punts de connexió o claus de pas a receptors, compresos aquests. 

Receptors i aparells, compresos maneguets i cables flexibles, preses de 

corrent, etc. són responsabilitat de tercers, des dels punts de connexió 

esmentats. 

Així mateix, és responsabilitat de tercers el manteniment de les condicions 

higiènico-sanitàries requerides per a manipulació i preparació d’aliments, la 

condícia del recinte i l’aplicació de mitjans de neteja compatibles amb els 

materials i equips existents. 

- Equips informàtics, ordinadors, impressores i, en general, els aparells de 

reprografia i auxiliars d’oficina, sempre i quan no tinguin relació amb la 

gestió de les instal·lacions. 

- Els sorrals dels patis. 

- El mobiliari dels elements de jocs infantil, porteries de futbol o cistelles de 

basquet. 
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2.3. Particularitats del servei 

En els centres escolars, caldrà tenir en compte: 

a) Reposicions i altres tasques menors de manteniment correctiu. 

Queda inclòs en l’abast del servei les tasques de reposició puntual d’elements 

consumibles (bombetes i làmpades i d’altres similars), així com les tasques de 

manteniment que es derivin de l’activitat ordinària del centre tals com reforç i reposició 

de cargols, reposició de panys espatllats de portes i finestres, reparació de persianes, 

la purga puntual d’aire dels emissors de calefacció tipus radiador (complementària a la 

purga general del circuit de calefacció, d’aeroterms i del subsistema de captació solar) 

o la reparació de petits escrostonaments a la pintura i als revestiments d’envans i 

tancaments i dels terres. 

La realització de determinades tasques de la relació anterior i la seva inclusió en 

l’abast del servei, tot i ser redundant en cas que siguin efectivament dutes a terme per 

tercers, es podrà valorar com a millora en la proposta. 

b) Gestió de les instal·lacions 

L’adjudicatària haurà de coordinar amb els responsables de l’equipament la parada i 

posada en marxa de les instal·lacions en els períodes durant els quals els centres 

estan tancats (estiu, nadal i setmana santa). Això implicarà la gestió de l’accés als 

centres. En particular: 

- Vacances d’estiu: la instal·lació d’ACS quedarà aturada. L’Adjudicatari 

planificarà l’arrencada de manera que la instal·lació compleixi la normativa 

de prevenció de legionel·losi abans de l’entrada dels alumnes. Totes les 

operacions quedaran anotades al llibre de legionel·la. 

- Vacances de Nadal: l’aturada de les instal·lacions de calefacció o les 

temperatures de consigna es coordinaran amb els centres. Si s’aturen, 

s’acordarà el dia de posada en marxa per tal que el primer dia de classe 

l’equipament disposi de la temperatura de confort. 

- Instal·lació de calefacció: els adjudicataris planificaran la posada a punt de 

les instal·lacions durant els mesos de setembre i octubre. 
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2.4. Manteniment normatiu 

Les OCAs previstes en el centre durant el termini d’execució són les següents: 

 
Institut La Mar de la Frau 

OCA RITE IPE (4 anys) 1 

Aparells elevadors 1 
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ANNEX 5. PRESCRIPCIONS PARTICULARS PER INSTAL·LACIONS 

1. Introducció 

El licitador tindrà present que en aquest annex es descriuen les prescripcions 

particulars que són aplicables a les instal·lacions objecte del contracte 

2. Manteniment conductiu 

2.1. Control de consums 

Es controlarà i s’informarà dels consums i producció d’energia i aigua i es verificarà si 

és correcte l’import imputat en factura per les empreses subministradores.  

La lectura dels comptadors existents a cada centre s’emmagatzemarà en una taula 

tipus per a cadascun dels comptadors:  

Data 

Lectura 

(u) Període 

Consum mes 

(u/m) 

Consum mitja dia 

(u/d) 

Consum mitja 

sup (u/m2) 

* * ** ** ** ** 

* * ** ** ** ** 

*A omplir per l’operari 

**Càlcul intern del full de càlcul 

 
Per facilitar aquesta tasca, a demanda d’Infraestructures.cat, l’adjudicatari codificarà 

amb codis QR els següents ítems: 

▪ CACH (Comptador d’Aigua Consum Humà) 

▪ CAPCI (Comptador d’Aigua Consum PCI) 

▪ CT (Comptador d’energia Tèrmica) 

▪ CE (Comptador de energia Elèctrica) 

▪ CGN (Comptador de Gas Natural) 

▪ CGS (Comptador de Gasoil) 

▪ CB (Comptador volumètric de la sitja de Biomassa) 

Aquests codis QR estaran vinculats a la ruta de conductiu mensual de cada centre i el 

GMAO generarà l’ordre de treball per tal que mes a mes es vagi anotant la lectura 

realitzada i es llisti conjuntament amb les lectures dels mesos precedents.  
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Aquesta informació es consignarà per part de l’adjudicatari a l’aplicatiu informàtic 

habilitat com a suport del SIE. Si escau, Infraestructures.cat proveirà la integració entre 

el GMAO i el SIE de forma que la consignació esmentada es realitzi automàticament. 

3. Posada a punt de les instal·lacions  

En general, a més de la posada a punt inicial, el manteniment preventiu inclourà com a 

mínim una revisió completa i posada a punt de les instal·lacions de climatització, 

durant el mes d’abril, i de calefacció, el mes d’octubre, per bé que prevaldran els 

terminis més estrictes que es consignin en punts particulars d’aquest plec amb 

calendaris específics. 

3.1. Calderes de Calefacció i ACS 

Per a les calderes de producció de calefacció i producció d’ACS, s’executaran les 

següents tasques: 

- Amb caràcter trimestral i també abans d’iniciar la posada a punt, es realitzarà un 

anàlisi de combustió i de rendiment de la caldera. 

- Posada a punt de la caldera, que comprèn: 

o Neteja, regulació i comprovació del cremador de la caldera. 

o Revisió, neteja o substitució dels broquets injectors 

o Substitució dels filtres de gasoil en les calderes que emprin aquest combustible, 

com a mínim un cop l’any i a l’inici de cada campanya. 

o Neteja de l’interior de la caldera amb mitjans manuals o mecànics sense 

utilitzar aigua ni productes que puguin deixar humitat dins del cos. 

o En instal·lacions de biomassa: comprovació i neteja del circuit de fums de 

calderes i conductes; revisió dels elements de seguretat de la caldera i dels 

sistemes d’alimentació de combustible. 

- Anàlisi de combustió i de rendiment un cop executades les tasques anteriors. 

- Revisió del sistema de distribució d’aigua calenta incloent els vasos d’expansió, la 

purga dels circuits i la verificació dels consums de les bombes d’impulsió i retorn. 

- Consignació del punt treball de l’equip per sobre del PCI (poder calorífic inferior) 

del combustible. 

- Verificació de les temperatures d’impulsió i retorn i comprovació que el salt tèrmic 

és inferior a 15ºC. 
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- Verificació de consums i estat de la  bomba de recirculació de primari. 

3.2. Refredadores i bombes de calor i equips autònoms de producció de fred i/o 

calor (VRV, VRF, Splits, etc). 

Per a les refredadores, equips autònoms i bombes de calor, s’executaran les següents 

tasques: 

- Primerament es realitzaran les mesures necessàries pera calcular el rendiment de 

la màquina (EER estacionari). 

- Posada a punt de la màquina, que comprèn: 

o Verificació de pressions de treball (alta/baixa) segons el gas carregat i 

l’absència de fuites al circuit de gas de la màquina.  

o Canvi de filtres deshidratants i canvi d’oli dels compressors. 

o Canvi de les resistències d’escalfament. 

o Mesura de consums i aïllaments dels compressors, verificació de l’estat de les 

bombes d’impulsió d’aigua del primari de fred -i reparació, si escau. 

o Verificació de funcionaments de sondes i equips de protecció dels equips. 

- Presa de mesures per a la determinació del rendiment de la màquina. 

- Revisió del sistema de distribució d’aigua freda incloent els vasos d’expansió, la 

purga dels circuits i la determinació dels consums de bombes d’impulsió i retorn. 

- Mesura del nivell de glicol del circuït. 

Un cop executades les tasques, i per a totes les màquines, s’haurà de fer un informe 

de valoració de les variacions de rendiment de cadascuna respecte a les 

característiques de fàbrica i al seu estat abans d’executar les tasques anteriors.  

3.3. Climatitzadors i UTA  

Per fer la posada a punt dels diversos climatitzadors i UTA existents s’efectuaran les 

següents intervencions: 

- Revisió de l’estat de les corretges de les turbines.  

- Verificació dels consums de motors i ventiladors. 

- Neteja de l’interior de les caixes de les màquines amb productes bactericides. 

- Neteja i desinfecció de les safates de condensats i comprovació del correcte 

emplenat dels sifons i les canonades de desguassos. 

- En cas d’existir, substitució dels filtres existents en les màquines per filtres nous 

del mateix nivell de filtrat. 
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3.4. Caixes de ventilació (impulsió i extracció) 

Per fer la posada a punt de les caixes de ventilació existents s’efectuaran les següents 

intervencions: 

- Revisió de l’estat de les corretges de les turbines i ventiladors.  

- Verificació dels consums de motors. 

- Neteja de les pales de les turbines i ventiladors. 

- Greixat de coixinets i elements mòbils. 

3.5. Sistemes de control i telecomandament 

En l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica, els sistemes de control i regulació de les 

instal·lacions prenen una especial rellevància. És per això que el manteniment dels 

sistemes de regulació i control l’efectuaran tècnics especialistes i, si així ho requereix 

Infraestructures.cat, homologats per la marca instal·lada o s’encomanarà al SAT propi 

de la marca. 

Les intervencions de manteniment seran presencials, per bé que s’habilitarà 

l’assistència tècnica remota (ATR) per facilitar la presència virtual de personal 

d’Infraestructures.cat o d’altres autoritzats per a supervisar les operacions. Tanmateix, 

s’hauran habilitat protocols per a supervisió remota, avaluació d’estat i diagnòstic 

d’incidències dels sistemes de regulació i control a través del Centre de 

Telecomandament (CTC). 

Quant a la seva periodicitat, les intervencions es faran en la posada a punt a l’inici del 

contracte i, coincidint amb la posada en marxa dels equips de climatització o de 

calefacció.  

L’annex 7 [Informació complementària de gestió energètica] conté el pla detallat de 

manteniment de la infraestructura de monitoratge i control. 

Operacions de manteniment del sistema de regulació i control 

- Lloc de comandament 

Abans de començar la intervenció dels tècnics especialistes, el personal destinat a 

la gestió tècnica de l'edifici i les instal·lacions, lliurarà el registre de les anomalies i 

calibratges que hagi calgut efectuar provocats pel programa; així mateix, plantejarà 

els dubtes i qüestions en relació al sistema que es plantegin en la seva operació. 

- Elements integrants del maquinari 

o Verificació dels discs durs i dels routers i passarel·les de comunicacions 

o Backup del sistema de control a entregar a Infraestructures.cat 
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- Nivell de gestió: programari 

o Revisió de les comunicacions entre el sistema de control i els autòmats de camp. 

o Comprovació mòduls publicació d'esdeveniments. 

o Comprovació de pantalles. 

o Comprovació de dades.  

o Comprovació de mòduls de conversió. 

o Comprovació de les variables de condicions ambientals. 

o Comprovació del llistat d'alarmes. 

o Comprovació del flux de comunicacions entre PC i estacions. 

- Nivell d'automatització: controladors 

o Comprovació de tensió (si és procedent) 

o Comprovació del funcionament. 

o Comprovació d'enviament / recepció de senyal 

o Comprovació visual de l'estat de l'equip. 

o Contrast de la informació amb la central de dades (i ajust, si és el cas) 

o Ajust dels llaços de control dels equips. 

- Telecomandament 

En aquest capítol, queden compresos: 

(a) Els equips destinats específicament a l’operació remota del sistema de 

control i regulació, es tracti del propi PC de comandament, de webservers, 

routers d’accés o dels elements que permeten la connexió del sistema amb 

el CTC. 

S’efectuaran operacions anàlogues a les realitzades per als diversos 

elements amunt esmentats dels sistemes de control i regulació. 

(b) El conjunt d’elements (sensors, actuadors, aparellatge elèctric i mecànic, 

etc.) de la instal·lació que permeten la incidència in situ del comandament 

remot, és a dir, que a partir de la recepció de les consignes i ordres 

d’operació des del CTC les transformen en accions físiques que canvien el 

punt de funcionament de la instal·lació comandada remotament. 

S’efectuaran les operacions prescrites per als diversos elements de la 

instal·lació telecomandada. 

A tall d’exemple, com a tasques de posada a punt del telecomandament 

s’enumeren les següents: 

▪ Revisió del correcte funcionament de la instrumentació de camp (elements 

pneumàtics, electromecànics, actuadors, dispositius autòmats electrònics,...). 

▪ Revisió dels elements del quadre elèctric (verificació de proteccions, elements 

d’aïllament elèctric, fonts d’alimentació, neteja i reajustament,...). 



Annex 03. Prescripcions particulars per instal·lacions Pàgina 8 

 

▪ Comprovació dels elements integrats (comprovació de les sortides i entrades, 

paràmetres de servei, carrega d’horaris d’estiu i hivern, consignes,....). 

▪ Comprovació de la comunicació (mòdem, bus de comunicació, PC dedicat, 

neteja i desfragmentació disc dur, backup del sistema i de les dades històriques 

d’operació, actualització del programari, comprovació d’alarmes registrades i 

validació de les mateixes,...). 

 
En cas que calgués una intervenció de correctiu, causada per una avaria sobrevinguda 

o arran d’haver-se detectat deficiències greus en el sistema de control i regulació o en 

el telecomandament de la instal·lació, l’adjudicatari procedirà al seu diagnòstic i 

reparació amb el suport d’un tècnic especialitzat; el diagnòstic es podrà realitzar a 

distància, preferentment mitjançant el sistema de d’assistència tècnica remota (ATR), o 

presencialment en un termini màxim de 24 hores per al diagnòstic i de 72 hores 

per a la reparació.  

L’incompliment d’aquest termini suposa una falta molt greu i repercutirà en els 

indicadors del servei. Es considerarà inclosa en la reparació de les incidències als 

sistemes de regulació i control i de telecomandament, com a cloenda de la intervenció, 

l’emissió del certificat d’haver realitzat el procediment de commissioning, comprovant i 

acreditant el correcte funcionament del sistema i la verificació dels punts recollits a 

l’annex corresponent d’aquest plec. 

Per part del tècnic de telecomandament adscrit a l’equip de l’adjudicatari es realitzaran 

informes que presentaran els continguts següents: 

✓ Observació, anàlisi i diagnòstic de les instal·lacions. 

✓ Treballs realitzats. 

✓ Propostes d'actuacions. 

✓ Anàlisi d'històrics i rendiments energètics (consums, etc.) 

✓ Plantejament de millores. 

 

Aquests informes són de dos tipus: 

 
Informes d’operació o intervenció 

S’emetran coincidint amb les intervencions periòdiques prescrites per a cada 

tipologia de centre o arran de les intervencions de correctiu que s’hagin produït; es 

lliurarà aquest tipus d’informe en un termini no superior a una setmana des que 

s’hagin dut a terme les operacions de manteniment preventiu o des de la detecció 

de l’avaria. 

Al final de la seva visita, els tècnics especialistes presentaran per signar per part 

del personal destinat a la gestió tècnica de l'edifici i les instal·lacions,  l’albarà 

d'intervenció esmentant al detall les operacions efectuades, el conjunt de defectes 

constatats, els materials substituïts i eventualment els treballs a emprendre per 
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garantir una major fiabilitat de funcionament de la instal·lació. En el cas que en 

l'albarà es detalli material per substituir, es demanarà l'oferta corresponent 

d'aquest material. 

Caldrà remetre a Infraestructures.cat directament l'albarà de la intervenció i deixar-

ne còpia al llibre de manteniment de l'edifici. Aquest document servirà de base per 

a la redacció de l’informe d’operació o intervenció. 

 
Informe general de caràcter anual  

S’emetrà després de la posada a punt inicial del contracte i s’actualitzarà cada any 

natural de vigència del contracte.  

Els informes generals comprendran un resum de les visites realitzades, recollint 

les intervencions i operacions de manteniment efectuades i destacant les millores 

necessàries per optimitzar el control  de les instal·lacions i el seu comandament 

remot a fi i efecte d’aconseguir estalvis energètics.  

Aquests informes es posaran en coneixement i se sotmetran a la consideració 

dels tècnics gestors d’Infraestructures.cat responsables dels immobles. 

 

L’adjudicatari a l’inici del contracte revisarà la documentació as built de tots els 

elements instal·lats dels sistemes de control i regulació i de telecomandament que li 

serà lliurada per Infraestructures.cat; en cas que calgui actualitzar-la, en part o 

totalment, durà a terme aquesta actualització abans no finalitzi el període de transició i 

adaptació.  

El conjunt de la documentació as built, un cop revisada quedarà certificada d’origen i 

disponible per a consulta i com a suport documental del contracte. El contingut 

d’aquesta documentació es correspon amb els punts del commissioning recollits a 

l’annex corresponent d’aquest plec. 

3.6. Sistemes de monitoratge energètic i SIE 

S’inclou en l’abast del servei la posada a punt i el manteniment dels sistemes de 

monitoratge que constitueixen la infraestructura de suport del SIE. Aquesta 

infraestructura és crítica per a la prestació del servei de gestió energètica. L’annex 7 

[Informació complementària de gestió energètica] conté el pla detallat de manteniment 

de la infraestructura de monitoratge i control. 

El manteniment abasta tots els elements instal·lats; si hi ha cap equip que provoqui el 

funcionament deficient del sistema de monitoratge, s’haurà de substituir per un de nou 

o revisar totalment la instal·lació i reparar-la en el seu conjunt.  
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Infraestructures.cat podrà efectuar directament o a través de tercers en qui delegui 

tantes comprovacions com consideri convenients en relació a la qualitat dels equips i 

material que se subministrin per a manteniment de la infraestructura de suport del SIE. 

Tanmateix, podrà efectuar in situ el control dels equips a fi i efecte de comprovar si són 

adequats per al sistema de monitoratge. 

La posada a punt prèvia a l’inici del PGE servirà per a consignar les actuacions 

concretes de manteniment (tasques de revisió, preventives, de calibratge i verificació, 

etc.) necessàries per al correcte funcionament dels sistemes de monitoratge. 

A tall d’exemple, es consideren les operacions següents: 

▪ Revisió del correcte funcionament dels elements de camp de captació de dades 

(sondes de temperatura, analitzadors de xarxa, analitzador producció FV,  

comptadors de polsos, sondes d’humitat,...).  

▪ Revisió de la connexió dels busos de comunicació, comprovació de les 

comunicacions perifèriques.  

▪ Comprovació de la integració del fons d’escala dels elements de camp i que la 

lectura s’estigui realitzant amb la relació adient. 

▪ Comprovació del concentrador. 

▪ Visualització en pantalla de totes les dades. 

 
Es considera part del manteniment vinculat al SIE la comprovació de la integritat dels 

arxius i les bases de dades on es consignen les dades captades i la restitució 

d’informació perduda per causa d’interrupcions en l’alimentació de les bases de dades. 

La restitució d’aquestes dades, si Infraestructures.cat no prescriu un altre termini, 

caldrà que es produeixi no més tard d’una setmana. 

Les interrupcions en la transmissió de dades de consum energètic per un període 

superior a 24 hores constituirà una falta greu del servei i molt greu si el període 

d’interrupció és igual o superior a una setmana; aquesta situació repercutirà en els 

indicadors del servei. 

En cas que calgués una intervenció de correctiu, causada per una avaria sobrevinguda 

o arran d’haver-se detectat deficiències greus en el SIE, l’adjudicatari procedirà al seu 

diagnòstic i reparació; el diagnòstic es podrà realitzar a distància, preferentment 

mitjançant el sistema de d’assistència tècnica remota (ATR), o presencialment en un 

termini màxim de 24 hores per al diagnòstic i de 72 hores per a la reparació.  

L’incompliment d’aquest termini suposa una falta molt greu i repercutirà en els 

indicadors del servei. Es considerarà inclosa en la reparació de les incidències al SIE, 

com a cloenda de la intervenció, l’emissió del certificat d’haver realitzat el procediment 

de commissioning  comprovant i acreditant el correcte funcionament del sistema i la 

verificació dels punts recollits a l’annex corresponent d’aquest plec. 
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Revisió del sistema de monitoratge 

S’efectuarà a l’inici del contracte i cada any durant el seu període de vigència. 

S’iniciarà aportant relació dels punts de consigna i valors de programació de cadascun 

dels elements de camp i sensors, així com la identificació inequívoca dels canals i 

paràmetres de transmissió de dades i la verificació dels equips de mesura –aportant la 

documentació acreditativa al respecte.  

La manca d’acreditació de la verificació dels elements de camp i sensors serà 

considerada falta molt greu després de superada la fase de transició i adaptació (és a 

dir, al cap de 120 dies de vigència del contracte) i falta greu l’omissió de calibrar amb 

la freqüència prescrita pel fabricant els elements de mesura. 

Es comprovarà la correcta transmissió i recepció de dades per a cadascun dels 

monitoratges instal·lats, així com el seu correcte processament al SIE. 

Per tal de comprovar els sistemes de monitoratge Infraestructures.cat facilitarà 

l’informe de la infraestructura de monitoratge amb el contingut detallat en l’annex 

corresponent d’aquest plec, on es troba recopilat l’inventari d’elements de camp i la 

seva ubicació; qualsevol informació sobre els elements del sistema que s’hagi omès o 

calgui esmenar ha de ser aportada per l’adjudicatari en la fase inicial de transició del 

servei i, a més, actualitzarà el report durant el període de vigència del contracte 

incorporant qualsevol ampliació o variació en el sistema de monitoratge. 

 

 Calendari d’actuacions 

Aquestes actuacions s’hauran de realitzar en els períodes vall d’us de les instal·lacions 

afectades. S’haurà d’acordar les dates d’execució definitives en funció de les 

especificitats de cada centre, però de manera genèrica seguirà el següent calendari: 

- Els sistemes de calefacció es posaran a punt durant els mesos de setembre i 

octubre.  

- Els sistemes de refrigeració es posaran a punt durant els mesos d’abril i maig. 

4. Manteniment preventiu 

A títol orientatiu i sense caràcter limitatiu l’annex 6 [Operacions de manteniment 

programat], comprèn les operacions mínimes que es preveu efectuar i la freqüència 

d’execució, segons necessitats previstes, per garantir la plena disponibilitat del centre i 

la funcionalitat d’instal·lacions i sistemes. 

En concret, el servei de conservació i manteniment comprendrà expressament les 

següents especificacions al respecte: 
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4.1. Materials 

Queden inclosos en l’abast del servei de manteniment preventiu el subministrament i 

instal·lació dels següents materials: 

 

- Petit material tal com brides, regletes de derivació de diferents mesures, cablejat 

elèctric de diverses seccions, juntes i connectors per a quadres ecològics, 

corretges, lubricants i greixos, material divers per a soldadures, tefló, cinta 

adhesiva, cinta aïllant, draps, pilots de quadres, aparellatge elèctric de petit 

amperatge, fusibles, aigua destil·lada, productes de manteniment i neteja, petit 

material de ferreteria... 

- Bateries de grups electrògens. 

- Bateries d’enllumenats d’emergència.  

- Bateries del grup contra incendis. 

- Tot el material consumible derivat del tractament d’aigua (clor, sal , colorants, totes 

les substàncies i reactius necessàries per mantenir les instal·lacions d’aigua en 

perfecte estat de funcionament).  

- Gasos refrigerants necessaris derivats d’una avaria (impostos no inclosos). 

- Filtres de qualsevol tipus. 

- Bateries de sensors i transmissors de senyal de la infraestructura de monitoratge i 

telecomandament. 

4.2. Manteniment d’ascensors 

Comprèn, en la modalitat integral i a tot risc, el manteniment d'ascensors i altres 

aparells elevadors (com per exemple plataformes puja-escales). El manteniment dels 

ascensors està estrictament reglamentat obligant a contractar el manteniment dels 

mateixos a empreses autoritzades i homologades, i/o als fabricants dels mateixos. 

Caldrà inspecció periòdica preceptiva per part d'una EIC. 

Al inici del servei el licitador haurà de presentar a Infraestructures.cat el contracte que 

el vinculi amb una empresa autoritzada per fer manteniment d’aparells elevadors i en 

modalitat de tot risc. 

Les característiques principals del manteniment d’aquests elements seran: 

4.2.1 Manteniment preventiu 

Consistirà en el conjunt d’operacions periòdiques i programades, previstes en les 

normatives i llibres d’instruccions que les afectin, destinades a conèixer l’estat actual 

dels ascensors amb les seves instal·lacions, equips i elements constructius i 

funcionals, així com per detectar possibles avaries o defectes i poder-los corregir, 
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regular, substituir, netejar o reparar abans que es puguin produir alteracions en el 

funcionament i utilització, i totes aquelles que siguin necessàries per tal d’assegurar la 

vida útil i la funcionalitat assignada als equips i aparells, donant compliment, tant a les 

renovacions previstes pels fabricants, com a les especificacions dels reglaments 

oficials. 

Per aconseguir aquest objectiu és necessari desenvolupar les actuacions següents: 

• Manteniment preventiu general, efectuant els controls pertinents i complint les 

normes bàsiques per a la seva correcta conservació (neteja, lubricació, etc.). 

• Inspecció periòdica dels elements constructius i funcionals (mecànics, elèctrics 

i electrònics) per assegurar la detecció precoç de desgasts o avaries i la seva 

correcció abans que arribin a produir-se situacions potencialment perilloses. 

• Proves de funcionament periòdiques de les instal·lacions relacionades amb la 

seguretat i amb els equips de detecció i alarma, per garantir la seva 

disponibilitat real en cas d’emergència. 

Aquestes revisions tindran una periodicitat mínima mensual i es realitzaran per 

personal especialitzat, qualificat i degudament format. 

4.2.2 Manteniment correctiu 

Comprèn l’assistència continuada per tal de corregir els paràmetres de funcionament 

dels ascensors que s’hagin desajustat, en les intervencions no programades que es 

considerin necessàries per a la reparació de les avaries o anomalies que eventualment 

es puguin produir i en les operacions encaminades a restituir totes les instal·lacions i 

elements al seu estat normal de funcionament o de conservació. 

A més de solucionar les possibles anomalies i reparacions que requereixin, aquest 

manteniment comprèn també el recolzament del treball que dugui a terme les Entitats 

d’Inspecció i Control (EIC). 

.4.2.2.1 Atenció d’avaries 

Es troba comprès en aquest contracte la disponibilitat d’un servei de 24 hores al dia, 

els 365 dies de l’any, per atendre i solucionar d’immediat trucades d’emergència, 

entenent com a tals, les que es rebin a través de la comunicació bidireccional, les que 

es refereixin a persones tancades en la cabina, a la mobilitat dels usuaris discapacitats 

o altres incidències que impliquin gravetat o urgència extrema. 

En la resta d’avaries i en funció de la gravetat del defecte, l’actuació tindrà dos nivells 

de resposta, en funció que es tracti d’avaries de resolució urgent o d’avaries no 

urgents. 
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4.2.3 Conceptes inclosos i exclosos 

Durant la vida útil del contracte, quan sigui necessari per al manteniment de les 

instal·lacions en bones condicions de funcionament i seguretat, s’efectuarà, a càrrec 

de l’empresa adjudicatària, la reparació o substitució de totes les peces i elements 

subjectes a desgast o que es trobin en estat defectuós. 

Aquests materials tindran una doble consideració: 

• Materials de manteniment, que seran tant aquells d’ús continuat en les tasques 

pròpies de manteniment, com aquells que tinguin la condició de material de 

reposició accessori, com ara, lubricants, greixos, dissolvents, detergents, 

pintures, articles de neteja, cargolaria i petit material, estopes, làmpades de 

senyalització, tefló, etc. 

• Materials propis dels equips i de les instal·lacions que, ocupant un lloc 

permanent, o formant part d’un subsistema, equip o instal·lació, sigui necessari 

substituir per deteriorament, avaria, envelliment o funcionament incorrecte. 

L’empresa ha de mantenir un estoc adequat per tal de no pertorbar el 

desenvolupament dels treballs a realitzar i portarà el control de tots els 

materials i peces de reposició utilitzats en la reparació i manteniment de les 

instal·lacions. 

En general estaran incloses la mà d’obra i els materials necessaris per al correcte 

funcionament de les instal·lacions, en el ben entès que totes les peces, els materials o 

elements a reposar o substituir com a conseqüència d’aquestes actuacions, hauran de 

ser de la mateixa qualitat, i, excepte si no resulta possible, del mateix model i marca 

que el de la instal·lació o aparell objecte del manteniment. 

4.2.4 Reparacions, subministrament i reposició de peces excloses 

No s’inclouen en aquest servei i per tant seran ateses dins del capítol d’Altres 

Intervencions, les feines que es detallen a continuació: 

• Actuacions de millora de les instal·lacions encarregades expressament per 

Infraestructures.cat 

• Les pèrdues, danys, perjudicis, demores i la substitució i reparació d'elements 

deteriorats per les conseqüències causades per accions de les autoritats o les 

seves ordres, per negligència, actes vandàlics, agents atmosfèrics, catàstrofes 

naturals o qualsevol altre causa aliena a la instal·lació, així com els accidents 

que poguessin sorgir per l’efecte d’aquestes accions. 

• Modificacions reglamentàries i adaptacions a noves disposicions, posteriors al 

projecte original i ordenades per organismes oficials, ja siguin comunitari, 
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estatal, autonòmic, provincial, municipal i companyies d’assegurances i 

subministradores de serveis (aigua, llum, gas, telefòniques, etc.) 

4.3. Instal·lació de climatització  

L’adjudicatari es farà càrrec del manteniment dels següents PCs: 

  

 PC de gestió i control de la climatització i de la baixa tensió.  

 PC de gestió i control d’accessos (si s’escau segons annex 4). 

 PC del CTTV (si s’escau segons annex 4). 

 

En aquest àmbit caldrà fer les següents operacions: 
 

o Còpies de seguretat. 

o Manteniment del hardware, incloent la reposició de qualsevol element 

que s’espatlli. 

o Manteniment del software; si el software no funciona, l’adjudicatari serà 

el responsable de la seva restitució, reinstal·lació i arranc per tal de 

donar continuïtat al servei de manera urgent. 

4.4. Instal·lacions elèctriques d’alta tensió 

Els treballadors que hagin de realitzar treballs o maniobres en instal·lacions d'alta 

tensió estaran prèviament habilitats per l’adjudicatari i hauran de poder acreditar en tot 

moment que posseeixen coneixements suficients: 

 De les característiques tècniques de la instal·lació elèctrica del centre de 

transformació. 

 Dels procediments i mesures de seguretat a adoptar en els treballs o 

maniobres que tinguin assignats. 

 De l'ús i verificació dels equips i peces de protecció. 

 De les mesures a adoptar en cas d'accidents i primers auxilis. 

 De la normativa legal i de la normativa particular de l'empresa. 

 

La manca de coneixements suficients en algun d’aquest aspectes, implicarà la 

inhabilitació per a la realització d'aquests treballs o maniobres. 

4.5. Reposició de filtres 

En el cas particular dels filtres de climatitzadors i fan-coils, el període de manteniment 

s’ajustarà a la necessitat de recanvi d’aquests, d’acord amb les característiques de 

cada dependència  i el seu entorn (contaminació ambiental, pols, etc). Tots els canvis 

de filtres es documentaran gràficament per tal de deixar constància de l’estat dels 

filtres abans i després dels canvis.  
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4.6. Pla de Prevenció i Control de legionel·la / Pla de control de la qualitat de l’aigua 

L’Adjudicatari s’ha d’orientar a prevenir l’existència de positius de legionel·la. No es 

tracta de complir estrictament la norma, sinó d’orientar-se cap a la prevenció real per al 

control de la legionel·la. Per tant, el manteniment preventiu de les instal·lacions esdevé 

molt important: purgues de dipòsits, control de temperatures, neteges de tots els 

elements del sistema, etc... segons estableixen les normes de referència 

Com a conseqüència, l’Adjudicatari ha de vetllar per la qualitat de l’aigua de les 

instal·lacions per tal que aquetes no es degradin i s’afavoreixi l’establiment de 

colònies.  

Totes les instal·lacions d’ACS de les dependències objecte del contracte estan 

subjectes allò que es disposi al Reial Decret 487/2022, del 21 de juny, pel qual 

s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi i al 

Reial Decret 614/2024 de 2 de juliol de 2024 que modifica el Reial Decreto 487/2022, 

pel qual s'aprova els requisits sanitaris per la prevenció i control de la Legionel·losis. 

Si cal fer una desinfecció, prevaldran els tractaments químics davant dels tractaments 

tèrmics.  Aquest efecte caldrà acreditar la inscripció al Registre Oficial d'Establiments i 

Serveis Plaguicides (ROESP).  Està dins l’abast del contracte realitzar les neteges i 

desinfeccions en els terminis i amb la freqüència prescrita normativament. També estan 

incloses les neteges i desinfeccions cada cop que l’autoritat sanitària i/o 

Infraestructures.cat ho determini.  

Les mostres d’aigua han de ser segons estableix el procediment, però a més han 

d’incorporar a cada mostra una turunda de l’interior de la canonada que alimenta el 

punt terminal objecte de mostreig. 

En qualsevol cas, en instal·lacions amb funcionament intermitent i períodes prolongats 

d’aturada , l’adjudicatari del servei haurà d’acreditar amb anticipació  a la posada en 

servei de les instal·lacions que s’ha efectuat el tractament de neteja  i desinfecció 

d’aquestes instal·lacions.  

L’omissió d’aquesta acreditació constitueix una falta molt greu i, per tant, objecte de 

penalització del servei; no serà admissible que l’adjudicatari derivi la responsabilitat a 

adjudicataris anteriors del servei de conservació i manteniment i correspondrà a 

l’adjudicatari del contracte en vigor acreditar-ne la realització. 

Complementàriament cal afegir i registrar digitalment, en un base de dades 

compartida, els valors més representatius de funcionament de les instal·lacions, 

principalment d’ACS  de manera que els plans de treball es puguin adaptar a les 

necessitats reals d’us i consum dels espais, fixant l’horitzó en possibles modificacions 

substancials de les mateixes per reduir /eliminar els riscos associats de les mateixes 

en tractar-se d’alt risc. 
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A aquets efecte caldrà dotar a totes les instal·lacions de comptadors d’aigua a les 

entrades dels acumuladors (emplenat de AFS, no a les recirculacions) per determinar 

el consum d’aigua calenta de cada centre, definir, acotar i  definir les reformes 

estructurals necessàries amb criteris operatius i d’estalvi i eficiència energètica. 

4.7. Pintura i Tractament de les oxidacions en les instal·lacions o elements 

metàl·lics 

L’adjudicatari preveurà i inclourà en l’abast del servei de manteniment la inspecció de 

l’estat de la pintura exterior i interior.  

Anualment l’adjudicatari revisarà l’estat de conservació de les instal·lacions 

metàl·liques. Específicament, aquesta revisió inclourà la comprovació per mostreig de 

les canonades califugades.  

 

4.8. Manteniment de calderes de biomassa. 

En el cas específic dels centres dotats de instal·lacions amb biomassa, el personal 

destinat a l’equip d’intervenció acreditarà la seva capacitació efectiva per desenvolupar 

les tasques de manteniment necessàries, o bé es realitzarà la subcontractació a 

tercers d’aquesta funció. 

Serà obligació de l’Adjudicatari les següents operacions: 

- Analitzar o validar (si es disposa de certificat de qualitat) les característiques del 

combustible amb l’objectiu de determinar la idoneïtat del material abans de ser 

carregat a la sitja. 

- Neteja de la sitja un cop l’any.  

4.9. Neteja dels embornals i desguassos de cobertes i exteriors dels patis, pistes 

esportives i zones enjardinades 

S’inclou en l’abast del servei la neteja periòdica dels elements esmentats –a la tardor i 

a la primavera– per a manteniment de les condicions adequades de servei. Aquesta 

neteja també es farà després de precipitacions intenses o fortes ventades. 

En particular, a les cobertes es durà a terme també, a més de la neteja dels embornals 

i desguassos, la retirada de malesa, herbes i arrels que hi puguin créixer. 
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4.10. Manteniment de les intervencions en matèria d’estalvi i eficiència energètica 

Els licitadors tindran present que a l’inici del contracte tots els objecte del contracte 

estaran telecomandats i disposaran d’elements de monitoratge connectats en el SIE: 

És inclòs en l’abast del servei el manteniment d’aquests elements. 

4.11. Revisió periòdica de calderes 

A efectes del servei regulat en aquest plec, totes les calderes es regularan per les 

prescripcions aplicables a generadors de calor de potència entre 70 i 1.000 kW; en 

particular, això implica que la periodicitat de les anàlisis de combustió és de tres 

mesos. 

Generadors de calor o calderes de més de 1.000 kW de potència es regeixen per la 

normativa específica que els correspongui. 

4.12. Revisió de xarxa de conductes i revisió de la qualitat ambiental 

El RITE, segons RD 238/2013, ha sofert una modificació substancial en l’enfoc i el 

concepte sobre la higienització de conductes. 

 

Segons nota aclaridora publicada en data 7 de maig del 2013, el ministeri adopta en 

l’últim paràgraf: 

 

“No será de aplicación preceptiva las modificaciones establecidas en el Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios (RITE), mediante el Real Decreto 238/2013, de 

5 de abril, a los edificios que con anterioridad al 15 de abril de 2013 estaban en 

construcción ni a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras, excepto en lo 

relativo a su reforma, mantenimiento, uso e inspección.” 

 

La “IT 1.1.4.3.4. Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenums de aire”, 

ens indentifica: 

a. Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas de servicio de 
acuerdo a lo indicado en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones 
de limpieza y desinfección.  

b. Los elementos instalados en una red de conductos deben ser desmontables y 
tener una apertura de acceso o una sección desmontable de conducto para 
permitir las operaciones de mantenimiento.  

c. Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los 
registros en conductos y los aparatos situados en los mismos. 

 

A fi de donar compliment allò que normativament es sol·licita, caldrà detallar en l’abast 

del contracte, les operacions necessàries per abordar les tasques descrites en el RD 

238/2013 concretament en base als aspectes detallats en l’apartat IT 3.- Manteniment i 
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ús, taula 3.3 operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat, apartats 38 i 

39:. 

• 38. Revisió de la Xarxa de conductes segon criteri de la norma UNE 100012 

amb periodicitat un cop l’any  

• 39. Revisió de la qualitat ambiental segon criteris de la norma UNE 171330, 

amb periodicitat un cop l’any 

 

Caldrà elaborar un pla d’actuació de cada instal·lació i emplaçament per poder abordar 

els treballs segons els següents esquemes de treball: 

• Si la instal·lació NO disposa de registres i accessos suficients segons  UNE-

ENV 12097, caldrà elaborar una memòria valorada on es defineixin els treballs 

necessaris per donar compliment a la norma.  

• Si la instal·lació ja disposa de registres i accessos suficients segons UNE-ENV 

12097, caldrà elaborar el pla de treball tenint en compte que s’hauran d’utilitzar 

productes desinfectants d’eficàcia superior al 90%. L’objectiu és dissenyar amb 

els usuaris dels centres de treball els protocols necessaris per abordar el pitjor 

dels escenaris, i poder aplicar amb els corresponents períodes de seguretat en 

l’aplicació  dels tractaments necessaris per desinfectar segons les UNE 171330 

i UNE 100012.  

 

Infraestructures.cat coordinarà amb els usuaris dels centres la planificació i gestió 

operativa dels treballs. 

4.13. Dipòsits de gasoil 

El licitador tindrà present que a tots els edificis amb grup electrogen, caldrà fer una 

analítica anual de la qualitat del gasoil. 

4.14. RIPCI 

Recentment s’ha  publicat el Real Decreto 513/2017, de 22 de maig, mitjançant el que 

s’aprova  el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI). 

A  l’article 22.1, es defineixen les inspeccions periòdiques necessàries que cal dur a 

terme per part de les EIC. Amb periodicitat 10 anys. 

Sobre les instal·lacions dels emplaçaments detallats en el present plec i considerant  

les especificacions detallades en l’article 22.2, el licitador tindrà en compte que tots els 

equipaments compreses dins l’abast d’aquest plec estan subjectes a les inspeccions 

per part de EIC durant el període contractual. 

 

Les operacions que cal dur a terme en les instal·lacions són les que es detallen en el 

RIPCI, especialment les detallades en l’annex 2 Mantenimiento mínimo de las 

instalaciones de protección contra incendios, sense prejudici d’incrementar les 

peticions en serveis particulars a petició de infraestructures.cat. 
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S’elabora el present per destacar els aspectes importants en quant a conservació i 

determinació de vida útil dels elements instal·lats, fixant els horitzons de vida útil 

segons preveu el propi reglament de cada element, segons les especificacions del 

fabricant o les que es detallen  en el propi RIPCI. 

 

Està dins de l’abast del contracte identificar i valorar de manera separada tots els 

elements que restin fóra de la seva útil i presentar a Infraestructures.cat detallada una 

memòria valorada que defineixi la seva substitució. 

4.15. SAIs 

El servei de manteniment de SAI consistirà en garantir l’operativitat dels equipaments 

mitjançant la correcta aplicació de les tasques de manteniment preventiu i correctiu i, 

en últim cas, restaurar l’operativitat de l’equip que hagi sofert una degradació en les 

seves capacitats. La substitució de bateries no està inclòs dins de l’abast del contracte.  

Dins el manteniment preventiu s'engloben totes aquelles accions encaminades a 

salvaguardar els equips d'una degradació / obsolescència de les seves prestacions. 

Dins el manteniment correctiu s'engloben totes aquelles accions encaminades a 

reparar les anomalies presentades en totes les seves formes i situacions en l'àmbit del 

maquinari instal·lat en els equips. El requeriment de manteniment d'aquest servei 

inclou el suport correctiu de maquinari, programari, així com la reparació i/o substitució 

de parts per corregir una incidència o problema. 

Els elements objecte de manteniment són: 

• Els equips d’alimentació ininterrompuda SAI 

• Substitució de bateries (que no estiguin cobertes per la garantia) del 15%, en la 

unitat superior, dels SAI’s per any i lot. 

La substitució de bateries es farà seguint indicacions dels tècnics d’Infraestructures.cat 

i per unitat de SAI amb independència de la seva potència 

Aquest servei ha de cobrir les necessitats de resolució dels assumptes fins a la seva 

correcta finalització, mitjançant tècnics de suport especialitzats, amb suport presencial 

i desplaçament a la ubicació de l’equip o de l’assumpte quan sigui necessari. 

En els casos en què els equips disposin de garantia del fabricant, el Helpdesk serà 

l’encarregat de fer el seguiment de l’assumpte fins a la seva correcta finalització, 

gestionar la garantia i escalar als proveïdors externs l’assumpte per a la seva 

resolució. No obstant això, l’adjudicatari del contracte haurà de fer el seguiment en els 

que també hi intervinguin tercers proveïdors i, en qualsevol cas, assegurar el 

restabliment del servei a l’usuari dins dels temps previstos, amb equips propis de 

substitució si s’escau. 
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L’adjudicatari del servei de manteniment de SAI haurà de facilitar els canals de 

comunicació dels assumptes d’acord amb el que s’estableix al present plec. 

Es consideren inclosos al servei dins l’apartat d’Altres Intervencions, aquelles 

intervencions causades, directament relacionades o com a conseqüència de: 

• Vandalisme. 

• Intervencions en l’equipament per personal no autoritzat. 

• Tota classe d’accidents o causes de força major. 

• Deficiències en instal·lacions elèctriques. 

• Ús indegut de l’equipament per part del client. 

• Sostracció o desaparició de material. 

4.15.1 Descripció dels serveis a realitzar 

El servei de manteniment de SAI es configura com a suport de segon nivell i ha 

d’acomplir les funcions següents: 

a) Realitzar el manteniment correctiu que sigui necessari en cas d’avaries, errors 

o anomalies dels equips. La reparació es farà en la ubicació on es trobi l’equip 

afectat i amb l’ús de recanvis originals o de les mateixes característiques i 

funcionalitats. 

Aquest servei inclourà: 

o Desplaçament, materials originals, mà d’obra i totes les despeses 

originades per atendre el servei definit.. 

o Si l’avaria ho requereix, el servei també inclourà la substitució de 

bateries durant els 4 anys des de la posada en marxa de l’equip o des 

de la substitució de les mateixes (bateries en garantia). 

b) Per als equips amb una potència igual o inferior a 20 Kva el servei de 

manteniment correctiu inclourà la substitució temporal d’equips en el supòsit 

que l’avaria no pugui ser resolta en la ubicació original o en els temps de 

resposta pactats. Aquesta substitució temporal d’equips es realitzarà amb 

equips de característiques iguals o superiors als elements afectats, tant per als 

equips en garantia com per als que no ho estiguin i hauran de ser lliurats amb 

els mateixos nivells d’operativitat que el maquinari original per tal de no 

interferir en les seves activitats. 

Per als equips amb una potència superior als 20 Kva es plantejarà una solució 

consensuada entre els responsable d’Infraestructures.cat i el proveïdor del 

servei per restablir el servei de forma provisional fins a solucionar el problema. 
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c) Dur a terme el manteniment preventiu i evolutiu necessari per assegurar el 

correcte funcionament dels equips objecte del contracte. 

S’entén per manteniment preventiu l’actuació a la ubicació amb l’objecte 

d’evitar possibles avaries produïdes per brutícies, desgast i problemes ocults, 

per solucionar-los abans que s’esdevinguin situacions crítiques per al 

maquinari. 

L’empresa adjudicatària s’obliga a la realització de dues revisions preventives a 

l’any, amb periodicitat semestral, per a cadascun dels equips 

A la finalització de cada revisió preventiva el proveïdor lliurarà al personal 

tècnic d’Infraestructures.cat un informe d’avaluació de l’actuació realitzada. 

d) Gestionar la logística relacionada amb les instal·lacions i/o canvis sol·licitats. 

Aquestes tasques inclouen el trasllat d’equips, emmagatzematge de recanvis, 

reparació dels elements avariats quan sigui possible i la retirada i eliminació 

dels elements obsolets mitjançant procediments adequats de seguretat i 

respecte al medi ambient. Eventualment, realitzar la gestió dels magatzems 

d’equips i recanvis per al servei. 

e) Realitzar el registre i seguiment dels temps de resolució dels assumptes i 

manteniment realitzat per terceres empreses. Això inclou la reclamació i/o la 

petició d’informació en cas de retard o avaria per assegurar l’acompliment del 

acords de nivell de servei pactats amb terceres empreses. 

f) Suport al procés d’alienació d’equipament. 

4.15.2 Gestió de garanties 

Pel que fa als equips en garantia o sota contracte de manteniment amb tercers 

proveïdors, l’empresa adjudicatària realitzarà el seguiment de la gestió de la garantia, 

la gestió del manteniment dels equips, l’escalat de la incidència i les tasques de suport 

necessàries a l’empresa mantenidora dels equips. En aquests cas, a més, verificarà 

prèviament la incidència i, posteriorment, verificarà l’operativitat de l’equip. 

En cas de retard en la resolució es comunicarà a Infraestructures.cat. 

4.15.3 Equipaments obsolets 

En els casos en què l’equipament avariat no pugui ser reparat atesa la seva 

obsolescència, l’adjudicatari farà una proposta de substitució de l’equip avariat. 

Per declarar que un equip és obsolet caldrà l’acord manifest d’ambdues parts, 

Infraestructures.cat i l’adjudicatari. 
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No obstant, Infraestructures.cat es reserva la potestat de poder fer revisar l’equip en 

qüestió per un altre proveïdor de serveis de manteniment de SAI, i en el cas que 

aquest proveïdor pugui resoldre o reparar l’avaria o incidència, el cost de la mateixa 

anirà a càrrec de l’adjudicatari del contracte. 

4.15.4 Variacions en el parc de SAIs 

Durant el període de vigència del contracte es podran produir variacions en el nombre 

d’equips a mantenir. Quan aquestes variacions siguin inferiors o iguals al 10 % del 

total del parc inventariat, aquestes hauran de ser ateses de la mateixa manera i en les 

mateixes condicions que la resta dels equipaments identificats a l’inventari. 

En cas de superar aquestes xifres, caldrà efectuar una revisió del servei contractat. 

Infraestructures.cat podrà substituir, sense càrrec addicional i amb el mateix nivell de 

servei, els elements objecte d’aquest contracte per altres elements de similars 

característiques. 

4.16. Instal·lacions de seguretat 

4.16.1 Generalitats  

Els licitadors han de tenir present que el manteniment d’aquestes instal·lacions 

s’hauran de realitzar mitjançant empreses amb l’oportuna autorització per realitzar 

serveis de manteniment d’aparells i dispositius de seguretat d’acord amb la legislació 

vigent en cada moment. 

4.16.2 Manteniment del sistema de detecció i alarma d’intrusió.  

Els licitadors tindran en compte que tots els centres disposen d’una centraleta 

d’intrusió connectada a una CRA.  

El manteniment preventiu dels sistemes de detecció i alarma d'intrusió s'efectuarà 

segons el estableix l'article 43 del Reial Decret 2364/1994 de 9 de desembre, i els 

annexos II i III de la Ordre del Ministeri de l'Interior INT / 316/2011 d'1 de febrer, 

(B.O.E. Nº 42), on es recullen les operacions i verificacions a realitzar en les revisions 

trimestrals i anuals. 
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5. Manteniment correctiu 

5.1. Sistemes de telecomandament i de monitoratge energètic i SIE 

La reparació de qualsevol elements dels sistemes de telecomandament i de 

monitoratge energètic i SIE es consideren inclosos en el manteniment correctiu. 

5.2. Vidres 

Els vidres trencats tindran la consideració d’avaries a tots els efectes. Està inclòs en 

l’abast del servei la retirada dels vidres i la col·locació d’algun element provisional en el 

seu lloc que impedeixi la circulació d’aire i garantitzi la seguretat de l’espai. La 

reposició dels nous vidres es realitzarà mitjançant el Pla d’intervencions. 

5.3. Pintat i tractament de les oxidacions en les instal·lacions o elements metàl·lics. 

Es considera manteniment correctiu el sanejament i repintat de les zones deteriorades 

de parets, sostres i terres de les dependències (incloent-hi el marcatge de les pistes 

esportives), l’envernissat dels paraments de fusta, l’eliminació del rovell i restitució de 

pintura dels elements metàl·lics (portes i tanques metàl·liques, baranes, elements 

estructurals, elements metàl·lics en façana ,i d’altres exteriors subjectes d’oxidació 

com a equipaments esportius, fonts, pilones, etc.), etc. Així mateix, s’hauran de 

restituir els elements deteriorats de la pintura destinada a protecció ignifuga en els 

elements metàl·lics estructurals afectats.  

Es considera manteniment correctiu el repàs d’elements oxidats, especialment en 

circuïts i canonades i elements a l’abast dels usuaris dels centres. El tractament serà 

amb els medis adients,  incloent-hi la substitució dels trams i elements malmesos on 

no sigui viable la seva reparació efectiva. 

5.4. Reposició dels elements d’aïllament i protecció de les instal·lacions. 

Es considera manteniment correctiu la reposició dels elements d’aïllament i protecció 

de les instal·lacions interiors i exteriors de l’immoble deteriorats, incloent-hi tant 

elements de aïllament de canonades, com d’altres funcionals (com ara el 

subministrament i col·locació de lones de protecció de les plaques solars), a fi i efecte 

de garantir la correcta funcionalitat i eficiència de les instal·lacions afectades. 
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1. Introducció 

En aquest annex es desenvolupen conceptes o contingut de documents anunciats en 

el capítol del servei de manteniment d’aquest plec. 

 

A l’inici del contracte, Infraestructures.cat posarà a disposició de l’Adjudicatari una guia 

que desenvoluparà el contingut dels documents continguts en aquest annex. 

2. Llibre de manteniment 

Índex/contingut 

1 Inventari de les Instal·lacions/acta d´ocupació (al GMAO). 

2 Fitxes Operatives 

2 Pla de Manteniment Preventiu (al GMAO):  

2.1 Pla de manteniment 

2.2 Lectura de comptadors (freqüència mensual)  

2.3 Revisions especifiques edifici 

3 Ordres de Treball de Manteniment Preventiu (al GMAO) 

4 Ordres de Treball de Manteniment Correctiu (al GMAO) 

5 Petites obres de Millora (al GMAO) 

6 Intervencions executades (AME, sinistres o altres) (al GMAO) 

7 Rams i altres intervencions (al GMAO) 

8 Llibre de Normatiu (Imprés en paper a l’edifici) 

8.1 AE_Aparells Elevadors 

  8.1.1 Inspecció reglamentaria per OCA 

  8.1.2 Revisió Mensual per empresa autoritzada 

 8.2 AIGUA_Instal·lacions d’Aigua  

  8.2.1 Analítiques - Potabilitat 

  8.2.2    Empresa Especialista - Sistemes de cloració i control pH 

8.2.3    Empresa Especialista - Sistemes de descalcificació 
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 8.3 AT_Alta Tensió 

8.3.1 Inspecció reglamentaria per OCA 

  8.3.2 Revisió Anual per empresa autoritzada 

 8.4 BT_Baixa Tensió 

8.4.1 Inspecció reglamentaria per OCA 

  8.4.2 Revisió Anual per empresa autoritzada 

  8.4.3   Certificat - Bateries de condensadors 

 8.5 CEE_Certificat d’eficiència energètica  

8.5.1 CEEE_Certificat d’Eficiencia Energètica – Etiqueta (penjada 

entrada edifici) 

8.5.2 CEEE_Certificat d’Eficiencia Energètica –Liquidació taxes 

8.5.3 CEEE_Certificat d’Eficiencia Energètica – Full despesa 

energètica edifici. 

8.5.4 CEEE_Certificat d’Eficiencia Energètica – Arxiu de càlculs (sigui 

el de l’eina homologada ara o un excel)  

8.5.5 CEEE_Certificat d’Eficiencia Energètica – Document de 

certificació energètica. 

8.6 EP_Equips a Pressió 

8.6.1 Inspeccions reglamentaries per OCA 

  8.6.2 Revisions per empreses especialistes 

 8.7 FRIG_Instal·lacions Frigorífiques 

8.7.1 Inspecció reglamentaria per OCA 

  8.7.2 Revisió Anual per empresa autoritzada 

 8.8 GE_Grup Electrogen 

  8.8.1 Revisió anual per empresa especialista 

  8.8.2 Analítica Gasoil 

 8.9 GLP_Gas Liquat 

8.9.1 Inspecció reglamentaria per OCA 
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  8.9.2 Revisió Anual per empresa autoritzada 

 8.10 GN_Gas Natural 

8.10.1 Inspecció reglamentaria COMPANYIA 

  8.10.2 Revisió Anual per empresa autoritzada 

 8.11 HEMO_Instal·lació de Hemodialisi 

8.11.1Revisió Mensual per empresa autoritzada 

 8.12 IP_Instal·lacions Petrolíferes 

  8.12.1 Inspeccions reglamentaries per OCA (10 anys – 5 anys) 

  8.12.2 Revisió dipòsit i canonades per empresa autoritzada (5 anys) 

 8.13 LEGIO_Legionel·la 

8.13.1 Inspecció reglamentaria per OCA 

  8.13.2 Certificats de neteja i desinfecció per empresa especialista 

  8.13.3 Analítiques 

 8.14 LV_Línies de Vida, punts d’ancoratge, trípodes, braços articulats, etc. 

  8.14.1 Revisió Anual Línies de Vida i punts d’ancoratge per SAT 

 8.14.2 Revisió Anual  equips de protecció (trípodes, braços articulats, 

etc.)  per SAT 

 8.15 PCI_Protecció contra incendis 

8.15.1 Inspecció reglamentaria per OCA 

8.15.2 Revisió Anual per empresa especialista (detecció, extinció, 

agents especials, exutoris, comportes tallafocs, portes RF,...) 

  8.15.3 Revisions Trimestrals per empresa autoritzada 

 8.16 PL_Instal·lació de portecció als Llamps 

8.16.1 Revisió Anual per empresa especialista 

 8.17 RITE_Instal·lacions Tèrmiques 

8.17.1 Inspecció reglamentaria per OCA (IPE i IPIC)   

8.17.2 Revisió Anual per empresa autoritzada 

8.17.3  Revisions Trimestrals per empresa autoritzada – control fums. 
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8.17.4 Revisió xarxa de conductes 

8.17.5 Revisió de la qualitat ambiental 

8.17.6 SAT - Generadors de calor de potència tèrmica P ≥ 20 kW 

8.17.7 SAT - Generadors de fred de potència P ≥ 12 kW 

8.18 SAI_Sistema Alimentació Interrumpida 

8.18.1 Revisió Anual SAIs per empresa especialista 

 8.19 SEG_Seguretat (intrusió, arc seguretat, CCTV, control accessos, ...) 

 8.20 SC_Sistemes de Control 

8.20.1 SAT - Sistema de control i components (revisió i verificació) 

8.21 SN_Sales Netes i CPD 

  8.21.1 Revisió anual - analítica 

 

9 Llibre de legionel la / PPCL·(Imprés en paper a l’edifici) 

9.1 Plànol de la instal·lació 

 9.1.1 Plànol amb numeració de tots els punts d’aigua  

9.1.2 Identificació  punts crítics de la instal·lació i motiu pel qual ho 

son. 

9.2 Programa de manteniment  

9.2.1 Registre d’activitats de manteniment 

9.2.2 Registre d’activitats diàries 

9.2.3 Registre d’activitats setmanals 

9.2.4 Registre d’activitats mensuals 

9.2.5 Registre d’activitats trimestrals 

9.2.6 Registre d’activitats anuals 

9.3 Programa de neteja i desinfecció preventiva 

9.3.1 Registres d’activitats 

9.3.2 Protocol d’actuació Higiènic-Sanitari de neteja i desinfecció 

9.3.3 Certificat de neteja i desinfecció 
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9.3.4 Resultat de la analítica de l’aigua al laboratori 

9.3.5 Fitxer de registre i seguretat dels productes utilitzats 

9.4 Documentació acreditativa de legionel·losis 

 

10 Documentació  Complementaria (Auditoria i Inspeccions: A/I.), segons 

temàtiques possibles pels nostres centres 

 10.1 Auditoria/Inspecció PRL departament 

 10.1 Auditoria/Inspecció cuina SANITAT 

 10.2 Auditoria/Inspecció BENESTAR 

 10.3 Auditoria/Inspecció SALUT i/o ICS 

 10.4 Auditoria/Inspecció EiEE 

 10.5 Auditoria/Inspecció  Qualitat (ISO 9.001. EFQM, etc.) 

 10.6 Auditoria/Inspecció mediambientals: ISO 14.001, LEED, BREEAM, 

WELL, EMAS; etc.) 

10.7  Altres Auditories, Inspeccions o documentació complementària: (extres 

altres entitats) 

 

3. Contingut mínim revisió SATs 

GENERADORS DE CALOR: 

Dades generals de l’equip:  

- Marca 
- Model 
- Nº sèrie 
- Any fabricació 
- Potència (kW) 

 

Comprovacions i feines a realitzar: 

- Comprovació i neteja de canonades de fums i xemeneies 
- Neteja del cremador de la caldera, elèctrodes i sonda de ionització 
- Comprovació del cos de caldera 
- Comprovació de l’estanquitat del tancament entre cremador i caldera 
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- Revisió d’elements de seguretat 
- Comprovació de termòstats 
- Comprovació de circuit primari 
- Prova de combustió 

 

Deficiències detectades: 

Observacions: 

Fotografies: 

 

GENERADORS DE FRED O FRED/CALOR: 

Dades generals de l’equip:  

- Marca 
- Model 
- Nº sèrie 
- Any fabricació 
- Gas refrigerant / càrrega (kg) 
- Potència (kW) fred/calor 

 

Comprovacions i feines a realitzar: 

- Revisió de l’estat d’evaporadors 
- Revisió de l’estat de condensadors 
- Comprovació d’estanqueïtat i nivells de refrigerant i oli 
- Revisió i neteja de filtres d’aire 
- Revisió bateries d’intercanvi tèrmic 
- Revisió de seguretats (detectors de flux, pressòstat d’alta i baixa pressió, 

protecció antigel,...) 
- Test acidesa d’oli (analítica si és possible) 
- Revisió de l’estat de resistències, tomes obús, ... 
- Revisió de l’estat de contactors 
- Reajustament de terminals 

 

Mesures a realitzar: 

- Temperatura de consigna (ºC) 
- Temperatures d’entrada i sortida a l’evaporador (ºC) 
- Temperatures d’entrada i sortida al condensador (ºC) 
- Temperatures d’entrada i sortida al recuperador (ºC) 
- Hores de funcionament bombes (h) 
- Dades per compressor: 

o Pressió Evaporació (bar) 
o Temperatura Evaporació (ºC) 
o Pressió Condensació (bar) 
o Temperatura Evaporació (ºC) 
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o Pressió diferencial Oli (bar) 
o Temperatura Descàrrega (ºC) 
o Reescalfament (ºC) 
o Subrefredament (ºC) 
o Consum elèctric (A) 
o Hores de funcionament (h) 

- Dades elèctriques: 
o Tensions alimentació L1/L2/L3 (V) 
o Consum ventiladors (A) 
o Consum bombes circulació (A) 

 

Deficiències detectades: 

Observacions: 

Fotografies: 

4. Contingut mínim revisió anual BT 

Dades generals: 

- Centre 
- Data revisió 
- Tècnic 
- Normativa de referència 
- Existència de grup electrogen o doble escomesa 
- Existència de bateria de condensadors 
- Existència de SAI 

 

Comprovacions generals: 

- Correcta ubicació emergències 
- Autonomia enllumenat emergència 
- Estat de caixes de connexió, safates ,tubs, etc. 
- Tipologia de conductor correcta 
- Verificació presses corrent tipus schuko (tensió, terra, ...) 
- Equipotencialitat a terra d’elements 
- Mesura valor resistència a terra i comprovació de la instal·lació de posta a terra 
- Verificar funcionament commutació 

 

Comprovacions en quadres/subquadres: 

- Nº de quadre/subquadre 
- Descripció 
- Ubicació (planta i dependència) 
- Interruptor General (A) 
- Secció escomesa (alimentació quadre) (mm) 
- Nº de circuits 
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- Estat del quadre (contactes directes, equipotencialitat, punts 
calents/sobrecarregats, ...) 

- Comprovar correcta secció conductors i el seu estat  
- Magnetotèrmics 
- Mesura resistència a Terra 
- Dispars de diferencials 
- Tensions de contacte en funció del tipus de local 24 o 50 V 
- Mesures aïllament de tots dels circuits 
- Comprovar la no accessibilitat de quadres al públic 

 

Deficiències detectades: 

Observacions: 

Fotografies: 
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1. Introducció 

Amb l’objectiu de poder fer un seguiment de l’evolució del servei, en aquest annex es 

defineixen els nivells de servei que es volen establir i es proposen les fórmules per 

avaluar-los.  

 

Els nivells de servei són els següents:  

NS1, nivell de servei de disponibilitat.  

NS3, nivell de servei de presència. 

NS4, nivell de servei de temps de presència 

NS6, nivell de servei de compliment de sol·licituds de correctiu 

NS7, nivell de servei de compliment d’ordres obligatòries 

2. Nivells de servei 

El control de la gestió del manteniment es basa en el compliment  d’uns nivells de 

servei per equipament que s’avaluen mitjançant els següents indicadors: 

- (I1) Disponibilitat dels espais amb les seves infraestructures i 

instal·lacions. 

- (I3) Presència. Compliment de la presència de l’equip d’intervenció. 

- (I4) Temps de presència. Compliment del temps mínim de presència 

en un equipament. 

- (I6) Sol·licituds de correctiu. Compliment del tancament d’ordres de 

treball derivades de sol·licituds de manteniment correctiu. 

- (I7) Ordres obligatòries. Compliment del tancament d’ordres 

considerades obligatòries. 
 

2.1. Disponibilitat 

El compliment de la disponibilitat dels espais/zones amb les seves infraestructures i 

instal·lacions, es mesura amb el temps de resolució de les avaries que es produeixen. 

Aquest ha de ser inferior a uns valors fixats en funció de la tipologia de fallades 

operatives i amb la criticitat de la zona on s’esdevinguin les fallades. 

Amb aquests dos conceptes obtenim una taula amb el temps per resoldre les 

incidències (veure taula 2). Al sobrepassar aquest temps predefinit es considera que 

no s’assoleix la disponibilitat desitjada.  
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Amb l’objectiu de facilitar la tasca de l’usuari, que és qui detecta la incidència en una 

zona, Infraestructures.cat elaborarà una taula on es recolliran el tipus de fallades 

operatives que es poden donar. Aquestes fallades es regiran pels conceptes que 

s’exposen a continuació. 

Podem dividir el compliment de resolució d’incidències en tres subapartats: 

DISPONIBILITAT D’UN ESPAI: Definim que un espai és disponible  quan no es 

produeix cap incidència que impedeix l’ús amb les prestacions amb les que va 

ser dissenyat. 

INDISPONIBILITAT ORDINÀRIA: Es produeix quan una incidència ha 

sobrepassat el seu temps de resolució estipulat segons el tipus de Fallades 

operatives i la criticitat de la zona afectada. 

INDISPONIBILITAT GREU:  En el cas en què es produeixi una incidència 

crítica (FO1) en una zona estipulada amb criticitat alta (tipus zona A).  

El compliment de resolució d’incidències en el funcionament dels espais i instal·lacions 

serà vàlid durant la jornada laboral establerta per l’equipament (sigui 24h x 360 dies, 

12h x n dies laborables, etc.), no tenint en consideració la resta del temps. 

Criticitats de zones 

Cada zona té associada una criticitat, la qual afectarà directament al temps de 

resolució de les incidències. 

A cada tipus de zona li correspon un pes a aplicar en el càlcul d’indicadors. Aquest pes 

pondera numèricament el total del compliment del nivell de servei donant més 

importància a aquelles zones de criticitat més elevada. 

A l’apèndix 1 d’aquest document es defineixen els espais per tipologia d’equipament i 

la seva criticitat. 

Si la incidència detectada afecta a un conjunt de zones pel càlcul de les penalitzacions 

s’aplicarà la criticitat de la zona més critica. 

A continuació es presenta la taula 1, on es diferencien els tipus de zona segons 

criticitat.  

Taula 1:  

 

 

 

TIPUS ZONA CRITICITAT PES 

ZONA A Criticitat Alta PA= 0.70 

ZONA B 
Criticitat 

Mitja/baixa PB= 0.30 
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Criticitat d’instal·lacions (fallada operatives) 

Les fallades operatives es classifiquen en els següents tipus: 

FO0. Fallada operativa molt greu. Independentment de la instal·lació afectada, 

la incidència produïda suposa un risc per la seguretat de les persones. 

FO1. Fallada operativa greu. Independentment de la instal·lació afectada, la 

incidència produïda deixa fora de servei una instal·lació o genera una situació 

d’insalubritat que impedeix el funcionament normal de l’equipament. 

FO2: Fallada important. Es produeix quan hi ha en una incidència en una 

instal·lació considerada crítica per al funcionament de l’equipament. 

FO3: Fallada menor. Es produeix quan hi ha una incidència en una instal·lació 

considerada no crítica per al funcionament de l’equipament. 

En el quadre següent hi ha una distribució de les instal·lacions i la criticitat que se’ls 

atribueix a les seves fallades operatives. 

 Clau Nom Tipus de criticitat 

 A3 Electricitat I enllumenat  

 

 

 

FO1 

A4 Climatització 

A5 Audiovisuals, comunicació i dades 

A6 Elevació 

A7 Protecció contra incendis 

A8 Seguretat i intrusió 

A9 Gasos combustibles 

A10 Combustibles líquids 

A11 Aire i gasos comprimits 

A12 Instal·lacions detecció gasos 

A15 Sistemes de control 

A16 Elements de seguretat 

R Riscos generals 

 

 A1 Sanejament  

 

 

FO2 

 

A2 Fontaneria 

A13 Instal·lacions solars tèrmiques 

A14 Instal·lacions solars fotovoltaiques 

C1 Tancaments primaris 

C2 Divisions interiors 

C3 Acabats exteriors 

C4 Tancaments secundaris 

C5 Divisions i elements secundaris 

C6 Acabats interiors 

B1 Urbanització 
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En base a aquest llistat, es desenvoluparà una proposta de possibles fallades 

operatives que es poden donar per instal·lació. De forma raonada, es podrà modificar 

la seva criticitat. 

Temps de resposta i de resolució 

El temps de resolució és el temps transcorregut des de que l’usuari obra la incidència 

fins que el mantenidor la tanca, tal i com es representa al diagrama 1. 

El temps de resposta, consisteix en el temps transcorregut des de que el sol·licitant  

obra la incidència fins que el mantenidor accepta o rebutja la sol·licitud mitjançant 

l’Eina Informàtica de Control i Gestió. Per al compliment de resolució d’incidències en 

el funcionament dels espais i instal·lacions no es té en compte el temps de resposta. 

Diagrama 1: 

 

 

 

 

 

Els temps de  resolució màxims varien depenent de la urgència de la fallada. A la taula  

2 es troben detallats en funció del tipus d’equipament: 

- Equipaments tipus 1: són equipaments on el servei es presta amb 

presència constant. 

- Equipament tipus 2: són equipament on el servei es presta amb 

presència itinerant i amb un mínim setmanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de Resposta
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Sol·li
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   Taula 2: 

Temps de resolució (valors màxims) 

(Les hores són naturals) 
Equipaments 

tipus 1 

Equipaments 

tipus 2 
Observacions 

S0 MOLT URGENT 1 hora 2 hores Telèfon d’urgència 

S1 URGENT 12 hores 24 hores Telèfon d’urgència 

S2 MODERAT 3 dies Hàbils 3 dies hàbils  

S3 NO URGENT 7 dies naturals 7 dies naturals  

Les hores són naturals. 

Es considera un dia hàbil aquell en el qual l’equipament  està obert. 

 

Es considera un dia hàbil aquell en el qual l’equipament està obert. 

La combinació del tipus de fallada i la criticitat de la zona dóna el temps de resolució i 

resposta per a una fallada en concret, tal i com queda representat a la taula 3. 

 

         Taula 3: Temps de resolució  

 Fallada 

FO0 FO1 FO2 FO3 

Tipus de zona 

A 

S0 S1 

S2 S3 

B S3 S3 

 

Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 

a) En una fallada operativa FO0, on hi ha un risc evident per la seguretat de les 

persones, s’espera que en el temps S0 s’elimini aquest risc. Posteriorment, es faran 

les actuacions oportunes per deixar els espais i les instal·lacions en el seu estat 

original. 

b) En una fallada operativa FO1, on hi ha una afectació a la salubritat dels espais o a 

una instal·lació sencera, s’espera que en el temps S1 els espais o les instal·lacions 

tornin a estar disponibles, encara que sigui amb mesures provisionals. Posteriorment, 

es faran les actuacions oportunes per deixar els espais i/o les instal·lacions en el seu 

estat original. 
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2.2. Presència 

Aquest indicador mesura el grau de compliment mensual de la presència de l’equip 

d’intervenció en els equipaments. En base a la eina informàtica per a la traçabilitat del 

servei, es mesura el nombre de presències en els equipaments realitzats per l’equip 

d’intervenció i es compara amb les previstes.  

L’indicador es calcula de la següent manera: 

- Estableix la relació entre les vistes mínimes realitzades d’acord amb la 

freqüència establerta i les visites mínimes previstes a l’equipament. El 

grau de compliment d’aquest indicador ha de ser superior o igual  al 75 

%. 

2.3. Temps de presència 

Aquest indicador mesura el grau de compliment mensual del temps dedicat pels 

operaris de l’equip d’intervenció als equipaments adscrits al lot. En base a la eina 

informàtica per a la traçabilitat del servei, es mesurarà la durada de les presències de 

cada membre de l’equip d’intervenció a cada equipament.  

L’indicador es calcula de la següent manera: 

- Estableix la relació entre el temps dedicat i el temps previst a 

l’equipament. El grau de compliment d’aquest indicador ha de ser 

superior o igual al 90%. 

2.4. Sol·licituds de correctiu 

Per avaluar el compliment de les sol·licituds de correctiu hi ha dos indicadors l’objectiu 

dels quals és indicador mesurar el grau de compliment de les ordres treball de 

manteniment correctiu (respecte les sol·licituds realitzades pels usuaris) del servei de 

manteniment. 

La seva comprovació i anàlisi  es realitza mensualment mitjançant el GMAO. 

L’indicador es calculen de la següent manera: 

- Estableix la relació entre les operacions realitzades i les previstes a 

l’equipament. El grau de compliment d’aquest indicador ha de ser 

superior o igual al 90 %. 
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2.5. Ordres obligatòries 

Aquest indicador mesura el grau de compliment mensual del compliment de l’execució 

i el tancament d’ordres obligatòries del servei de manteniment.  

La seva comprovació i anàlisi  es realitza mensualment mitjançant el GMAO. 

L’indicador es calcula de la següent manera: 

- Amb aquest indicador es vol avaluar el compliment mensual del 

calendari d’execució d’ordres obligatòries. En el càlcul es fa la relació 

entre les operacions previstes i iniciades i les previstes a l’equipament. 

El grau de compliment d’aquest indicador ha de ser superior o igual al 

95 %. 

3. Càlcul dels indicadors 

En aquest apartat s’explica com es calculen els indicadors que permeten determinar si 

s’ha assolit el nivell de servei indicat en l’apartat anterior. El valor de tots els indicadors 

estarà entre 0 i 1, inclosos els dos extrems. 

 

 

Nivell de 
servei 

INDICADOR CÀLCUL 

NS1 

I1 Disponibilitat 

Compliment de resolució incidències en el  
funcionament dels espais i instal·lacions: 

Eina 
informàtica 

NS3 

I3 Presència. 

Compliment del nivell de presència de l’equip 
d’intervenció a l’equipament. 

Eina 
informàtica 

NS4 
I4 Temps de presència.  

Compliment del temps dedicat a l’equipament 

Eina 
informàtica 

NS6 

I6 Ordres de correctiu.  

Compliment de la resolució de sol·licituds de 
manteniment correctiu realitzades per l’usuari . 

Eina 
informàtica 

NS7 

I7 Ordres obligatòries.  

Compliment del calendari de manteniment obligatori a 
l’equipament 

Eina 
informàtica 
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3.1. Compliment del nivell de servei de disponibilitat 

L’indicador que s’utilitza per avaluar la disponibilitat d’un espai és el temps de resolució 

d’una avaria. Si aquest temps és inferior o igual al temps establert en funció del tipus 

de fallada operativa i la criticitat de l’espai definit en apartats anteriors, es considera 

que s’ha assolit el nivell de servei esperat.  

En cas contrari, el nivell de servei no s’assoleix. Segons l’incompliment de resolució 

d’incidències fora del seu temps de resolució establert, segons tipologia de fallades 

operatives i criticitat de zona afectada (vegis taula 3 Temps de resolució) es computen 

les penalitzacions, seguint la formula següent:  

𝑵S1=1-( ∑ pesZk

C

k=A

× ∑ ∑ K×
nzk

Nzk

M

i

S4

Sj=S0

×
ti

T
 )    si ti > tSj 

0 ≤ 𝑁𝑆1 ≤ 100%        

𝒑𝒆𝒔𝒁𝒌:  𝑝𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 (𝐴 = 0.7, 𝐵 = 0.3,) 

𝑺𝟎 … 𝑺𝟒:  𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 

𝒕𝑺𝒋 ∶   𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚 (𝑆0, 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4) 

𝒊:  𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖, 𝑛𝑜𝑚è𝑠 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑖𝑥𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎  

 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚, 𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑴:  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚 

𝑲: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 greu indisponibilitat K= 1,43 i per la resta K=1 

𝑵𝒛𝒌 ∶ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑢𝑠 𝑘 

𝒕𝒊:   𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑′𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚 

𝑻 ∶  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 

 

Els paràmetres inicials (hores de jornada laboral, dies hàbil/mes, etc.) podran ser 

modificats posteriorment amb l’aprovació de Infraestructures.cat.  

Pel càlcul de penalitzacions per incompliment de resolució d’incidències es considera 

un període de H hores de jornada laboral i de L dies laborables al mes, no es tindrà en 

consideració la resta del temps. El numero de hores totals al mes,  T, es doncs T = H x 

L. Als equipaments escolars, i els equipaments dels mossos d’esquadra es 

considerarà una jornada laboral de 8 del matí a 8 del vespre de dilluns a divendres. En 
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el cas dels equipaments escolars, durant el mes l’agost que els equipaments romanen 

tancats. 

A) Sense factor multiplicador (NS1 amb K=1)  

De forma generalitzada, les incidències que per causa de la seves tipologies ( FO1 i 

FO2) i criticitats de zona on s’esdevinguin, no reflecteixin un temps de resolució de S0,  

s’estipulen amb un factor K unitari, K=1. 

B)  Greu indisponibilitat (NS1 amb K=1,43) 

En el cas excepcional de la coincidència que s’esdevingui una fallada crítica de 

disponibilitat (FO1) en una zona estipulada amb criticitat A (alta) es considera una 

incidència d’indisponibilitat greu. 

En aquests casos, un cop superat el temps de resolució S0 ( veure taula 5 Temps de 

resposta i resolució), s’aplicarà una penalització per incompliment de temps de 

resolució superior a la resta de casos amb un factor K =1,43. 

3.2. Compliment del nivell de servei de presència 

El valor del nivell de servei referent a l’indicador (I3) es mesura mitjançant les dades 

obtingudes de l’eina informàtica de traçabilitat del servei de forma mensual.  

Cal tenir present que per poder fer els càlculs s’està avaluant la presència als 

equipaments amb la freqüència establerta a l’Annex 2 [Característiques del servei]. 

Una presència en un equipament són el conjunt de marcatges fets per un o varis 

operaris en un equipament en una jornada. La presència mínima es considerarà 

realitzada si compleix amb la freqüència mínima esperada. Per exemple: en un 

equipament, durant 1 mes es preveuen 4 presències, 1 a la setmana; Si les 4 

presències es concentren en una setmana, només es comptarà 1 presència mínima 

realitzada amb la freqüència establerta. Si les 4 presències es realitzen una per 

setmana, es comptarà que s’han fet les 4 presències mínimes amb la freqüència 

establerta. 

Així mateix, per poder fer aquest càlcul durant el primer mes de contracte cal elaborar 

un calendari de visites previstes que es podrà ajustar en funció de les festes locals de 

la població on es troba l’equipament. Cal tenir en compte que no tots els equipaments 

tenen el mateix horari d’obertura. Es disposa de diverses tipologies d’horaris: 

- Equipaments d’ús poc intensiu: oberts en jornades laborables segons la 

seva activitat. 

- Equipaments d’ús intensiu: oberts 24 hores al dia i 365 dies l’any. 
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El càlcul és el quocient entre el nombre total de presències a l’equipament realitzades 

per l’equip d’intervenció en el mes de càlcul i el nombre total de presències mínimes 

previstes a l’equipament “c” en el mes de càlcul. La fórmula és la següent: 

 

NS3=  
∑ 𝑝𝑟𝑒𝑠è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑞üè𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑡𝑎𝑐

∑ 𝑝𝑟𝑒𝑠è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑐
              

 

3.3. Compliment del nivell de servei de temps de presència 

El valor del nivell de servei referent a l’indicador (I4) es mesura mitjançant les dades 

obtingudes de l’eina informàtica de traçabilitat del servei de forma mensual.  

Cal tenir present que per poder fer els càlculs s’utilitza la durada de cada presència a 

l’equipament de tots els operaris i l’encarregat de l’equip d’intervenció. Cal tenir 

present: 

- La durada d’una presència d’un operari “o” en un equipament “c” (Hr)oc es 

mesurarà sumant la diferència de temps entre dos marcatges en una 

jornada amb les següents particularitats: 

o Si la diferència de marcatges és inferior a 1 hora, la durada es 

considerarà nul·la. 

o Si només hi ha un marcatge, la durada es considerarà nul·la. 

o Si els marcatges són imparells (i superiors a 2), el darrer marcatge 

no es tindrà en compte.  

A l’Annex 2 [Característiques del servei] hi ha el temps de presència mínim esperat a 

l’equipament per la totalitat del contracte. Durant el primer mes del servei de 

conservació i manteniment, l’Adjudicatari haurà de lliurar el calendari amb el temps de 

presència previst a l’equipament per cada mes de contracte coherent amb el calendari 

de presències.  En equipaments d’ús poc intensiu, el temps de presència mínim total 

es podrà ajustar excepcionalment en funció dels dies festius intersetmanals de cada 

mes. L’ajust s’haurà de justificar i haurà de comptar amb l’aprovació 

d’Infraestructures.cat. 

El càlcul és el quocient entre el nombre total d’hores de presències (Hr)oc a 

l’equipament realitzades pels operaris de l’equip d’intervenció en el mes de càlcul i el 

nombre total d’hores de presències mínimes previstes (Hpc) l’equipament “c” del lot en 

el mes de càlcul. La fórmula és la següent: 
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NS4 =
∑ (𝐻𝑟)𝑜𝑐𝑜𝑐

∑ Hpc𝑐
 

 

3.4. Compliment del nivell de servei de sol·licituds de correctiu 

El valor del compliment del nivell de servei referent al indicador (I6) per avaluar el 

compliment de les sol·licituds de correctiu es mesura mitjançant les dades obtingudes 

de l’eina informàtica de control i gestió (GMAO) de forma mensual. 

Per realitzar el càlcul es tindran en compte els següents aspectes: 

- Són sol·licituds de correctiu aquelles sol·licituds introduïdes per l’usuari per 

resoldre avaries, acceptades i convertides a ordres de treball.  

- Una ordre es considera executada quan el seu estat en el GMAO és el de 

Tancat. 

- Quan es comparen ordres previstes i ordres executades, aquestes tindran 

la característica que estaran previstes en el mes d’anàlisi. La data de 

tancament les ordres podrà ser posterior al mes d’anàlisi. 

L’adjudicatari disposa de  5 dies hàbils per tancar ordres del mes anterior. 

L’indicador es calcula mitjançant el quocient entre les ordres de treball de correctiu 

obertes en el mes d’anàlisi i tancades i les sol·licituds de correctiu obertes en mateix 

període. 

NS6=
∑ 𝑂𝐶𝑒𝑐𝑐

∑ 𝑆𝐶𝑐𝑐
 

On: 

OCec: Ordres de correctiu obertes en el mes i executades a l’equipament “c”. 

SCc: Sol·licituds de correctiu obertes en el mes en l’equipament “c”. 

3.5. Compliment del nivell de servei d’ordres obligatòries 

El valor del compliment del nivell de servei referent al indicador (I7) per avaluar el 

compliment d’ordres obligatòries es mesura mitjançant les dades obtingudes de l’eina 

informàtica de control i gestió (GMAO) de forma mensual. 

Per realitzar el càlcul es tindran en compte els següents aspectes: 

- Es consideren obligatòries les següents ordres: 
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o Les revisions o inspeccions derivades de la normativa aplicable. 

o Les revisions dels sistemes de monitoratge energètic. 

o Les revisions dels sistemes de regulació i control de les 

instal·lacions. 

o Les revisions dels sistemes de telecomandament de les 

instal·lacions. 

- Una ordre es considera en execució a partir del dia que s’inicien les tasques 

associades. 

- Una ordre es considera tancada quan s’han finalitzat totes les tasques 

associades tant de camp com administratives (elaboració de la 

documentació necessària...). Per tant, aquest estat s’assoleix quan 

l’adjudicatari penja al GMAO la documentació que acredita la realització de 

l’ordre (informes, certificats o  actes segons els models normatius,...). 

- Una tasca es considera validada, quan Infraestructures.cat accepta les 

tasques que l’adjudicatari ha tancat.  

Només a títol orientatiu, es facilita l’apèndix 2 [Taula d’operacions obligatòries] com a 

llistat de referència de les ordres que poden ser considerades obligatòries. No totes les 

ordres apliquen a l’equipament. 

Cal tenir en compte les següents definicions que ajuden a interpretar la taula de 

l’apèndix 2: 

- Cada operació té les següents característiques: 

o El número identificador (j). 

o La família a la qual està assignada. 

o La descripció de cada operació (Oj). 

o La periodicitat  

o El tipus d’operació que s’ha de fer: inspecció o revisió. 

o La normativa segons la qual s’ha de desenvolupar l’operació. Si la 

norma és el PPTP és que l’operació està descrita en aquest PPTP. 

- La descripció de cada operació conté alguna d’aquestes paraules que 

indiquen l’empresa que ha de realitzar l’operació 

o Analítica: l’empresa que hagi de fer les analítiques ha de disposar 

de l’acreditació corresponent. 
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o SAT: es tracta del fabricant o d’una empresa homologada pel 

fabricant. L’acreditació de l’homolagació podrà ser exigida per 

Infraestructures.cat. 

o Certificat: l’empresa que realitzi l’operació haurà d’estar habilitada 

per emetre el certificat demanat. El certificat ha de ser un document 

en el qual s’expliqui les tasques realitzades i les conclusions 

(defectes, anomalies,...). 

o Empresa especialista: es tracta d’una empresa especialitzada en 

una determinada matèria i que Infraestructures.cat ha de validar. Per 

això, amb antelació suficient l’adjudicatari haurà de presentar un 

llistat d’aquestes empreses amb la relació d’operacions iguals que 

executat en el darrer any. Aquesta execució l’ha d’haver realitzar 

l’empresa especialista sense subcontractació.  

o OCA: Organisme de Control Autoritzat. 

Finalment, per realitzar el càlcul durant el primer mes de contracte l’Adjudicatari 

elaborarà un calendari de l’execució de les ordres de manteniment obligatòries que 

apliquin per a cada equipament.. Un cop validada per Infraestructures.cat, l’adjudicatari 

haurà de carregar aquesta planificació al GMAO. La programació serà de tot el període 

d’execució i tindrà en compte: 

- La informació aportada pel mantenidor sortint. 

- La informació continguda a l’apèndix 2 [Taula d’operacions obligatòries]. 

- Les periodicitats fixades per les normes es consideren màximes. Així per 

exemple, quan una norma estableix que una operació és anual, la 

programació es farà tenint en compte que la data màxima de realització és 

al cap d’un any de la darrera operació feta. En cap cas s’interpretarà que la 

operació es pot fer durant l’any en curs.  

- Infraestructures.cat es reserva la potestat de modificar la data de realització 

d’alguna de les operacions. Les següent operacions normatives s’hauran de 

tornar a programar sense que l’Adjudicatari pugui presentar reclamacions. 

La programació es podrà modificar amb antelació suficient a l’execució d’una ordre i 

sempre amb l’aprovació d’Infraestructures.cat. El compliment de la programació es 

verificarà amb la presentació dels certificats/actes segons els models normatius. 

Amb aquest indicador es vol avaluar el compliment mensual de calendari d’execució 

d’ordres obligatòries. L’indicador es calcula mitjançant el quocient entre les ordres de 

treball previstes en el mes d’anàlisi i en execució i les ordres de treball previstes per al 

mateix període.  

NS7=
∑ 𝑂𝑗𝑡𝑐𝑐

∑ 𝑂𝑗𝑝𝑐𝑐
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On: 

Ojtc: Operacions obligatòries amb inici d’execució previst en el mes i execució 

iniciada que apliquen a l’equipament “c”. 

Ojpc: Operacions obligatòries amb inici d’execució previst en el mes que 

apliquen en l’equipament “c”. 
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Apèndix 1: Definició d’espais (NS1) 

  



CEIP

Zona Nom Tipus de zona

Espais Docents Aula infantil A

Aula de piscomotricitat B

Aula de primària A

Aula de petit grup B

Lavabos A

Magatzem B

E.D. Específics Informàtica A

Música-audiovisuals B

Plàstica B

E.D. Comuns Biblioteca B

Departament B

Tutoria B

AMPA B

Administració Director/a B

Cap d’estudis B

Secretaria B

Sala de professors B

Consergeria-reprografia B

Sala de visites B

Lavabos A

Magatzem B

Serveis generals Instal·lacions / calderes A

Magatzem B

Espais opcionals Menjador A

Cuina A

Magatzem B

Gimnàs Sala polivalent / Gimnàs B

Vestidors B

Magatzem B

Pistes esportives Pistes B

Zona exterior Enjardinaments B

Urbanització, mobiliari i jocs B

Tancaments exteriors B



IES / SES / EOI

Zona Nom Tipus de zona

Espais Docents Aula d’ESO A

Aula de batxillerat A

Aula atenció individualitzada B

Lavabos A

Magatzem B

E.D. Específics Informàtica A

Música-Idiomes B

Laboratori de física i ciències B

Laboratori de química B

Aula de tecnologia A

Aula taller A

Aula de dibuix B

E.D. Comuns Biblioteca B

Departament B

Tutoria B

AMPA/AA B

Administració Director/a B

Cap d’estudis B

Secretaria B

Sala de professors B

Consergeria-reprografia B

Sala de visites B

Lavabos A

Magatzem B

Serveis generals Instal·lacions / calderes A

Magatzem B

Espais opcionals Menjador A

Cuina A

Magatzem B

Gimnàs Sala polivalent / Gimnàs B

Vestidors B

Magatzem B

Pistes esportives Pistes B

Zona exterior Enjardinaments B

Urbanització, mobiliari i jocs B

Tancaments exteriors B
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Apèndix 2: Taula d’operacions obligatòries 

 



j Grup Descricpió Operació (Oj) Periodicitat Tipus Normativa aplicable

1 AIGUA Analítiques - Potabilitat d'aigua 1 Revisió RD140/2003

2 AIGUA Empresa Especialista - Sistemes de cloració i control pH 1 Revisió PPTP

3 AIGUA Empresa Especialista - Sistemes de descalcificació 1 Revisió PPTP

4 APARELLS ELEVADORS OCA - Ascensors en edificis industrials i de pública concurrència 2 Inspecció RD 88/2013     MIE-AEM-1

5,1 CONTROL I GESTIÓ SAT - Sistema de regulació i control, telecomandament i monitoratge (revisió i verificació) - Trimestral 3m Revisió PPTP

5,2 CONTROL I GESTIÓ SAT - Sistemade regulació i control, telecomandament i monitoratge (revisió i verificació) - Semestral 6m Revisió PPTP

5,3 CONTROL I GESTIÓ SAT - Sistema  de regulació i control, telecomandament i monitoratge (revisió i verificació) - Anual 1 Revisió PPTP

6 ELECTRICITAT BT Certificat - Instal·lació elèctrica BT (Pública concurrència) i sistema de conmutació 1 Revisió RD 842/2002

7 ELECTRICITAT BT Certificat - Instal·lació elèctrica BT (Quirófans i sales d'intervenció) 1 Revisió RD 842/2002

8 ELECTRICITAT BT Certificat - Bateries de condensadors 1 Revisió RD 842/2002

9 ELECTRICITAT BT Empresa Especialista - Parallamps 1 Revisió UNE 21186 - punt 7

10 ELECTRICITAT BT Empresa Especialista - Grup electrògen i sistema de conmutació 1 Revisió RD 842/2002

11 ELECTRICITAT BT Empresa Especialista - Sistema SAI  1 Revisió IEC 62040

12 ELECTRICITAT BT Analítiques - Gasoil als diferens dipòsits d'acumulació (grups electrògens) 1 Revisió

13 ELECTRICITAT BT OCA - Instal·lació Elèctrica General BT (Pública concurrència) 5 Inspecció RD 842/2002

14 ELECTRICITAT BT OCA - Instal·lació Elèctrica General BT ( Quirófans i sales d'intervenció) 5 Inspecció RD 842/2002

15 ELECTRICITAT AT Certificat - Instal·lació Elèctrica General AT 1 Revisió RD 337/2014 

16 ELECTRICITAT AT OCA -  Instal·lació Elèctrica General AT 3 Inspecció RD 337/2014 

17 EQUIPS PRESSIÓ Empresa Especialista - Recipients Nivell A / I-2 i II-2 4 Revisió RD 2060/2008

18 EQUIPS PRESSIÓ Empresa Especialista - Recipients Nivell A / I-1, II-1, III-2, IV-2 3 Revisió RD 2060/2008

19 EQUIPS PRESSIÓ Empresa Especialista - Recipients Nivell A / III-1 i IV-1 2 Revisió RD 2060/2008

20 EQUIPS PRESSIÓ Empresa Especialista - Equips sotmesos a flama o aportació de calor de Nivell A 1 Revisió RD 2060/2008

21 EQUIPS PRESSIÓ OCA - Recipients Nivell B / I-2 i II-2 8 Inspecció RD 2060/2008

22 EQUIPS PRESSIÓ OCA - Recipients Nivell B / I-1, II-1, III-2, IV-2 6 Inspecció RD 2060/2008

23 EQUIPS PRESSIÓ OCA - Recipients Nivell B / III-1 i IV-1 4 Inspecció RD 2060/2008

24 EQUIPS PRESSIÓ OCA - Recipients Nivell C / I-1, II-1, III-2, IV-2 12 Inspecció RD 2060/2008

25 EQUIPS PRESSIÓ OCA - Recipients Nivell C / III-1 i IV-1 12 Inspecció RD 2060/2008

26 EQUIPS PRESSIÓ OCA - Equips sotmesos a flama o aportació de calor Nivell B 3 Inspecció RD 2060/2008

27 EQUIPS PRESSIÓ OCA - Equips sotmesos a flama o aportació de calor Nivell C 6 Inspecció RD 2060/2008

28 EQUIPS PRESSIÓ OCA - Canonades equips a pressió Nivell B / I-2 i II-2 12 Inspecció RD 2060/2008

29 EQUIPS PRESSIÓ OCA - Canonades equips a pressió Nivell B / III-2 6 Inspecció RD 2060/2008

30 EQUIPS PRESSIÓ OCA - Canonades equips a pressió Nivell B / I-1, II-1 i III-1 6 Inspecció RD 2060/2008

31 EQUIPS PRESSIÓ OCA - Canonades equips a pressió Nivell C / I-1, II-1 i III-1 12 Inspecció RD 2060/2008

32 FRIGORÍFICA Certificat - Planta i instal·lacions frigorífiques (Càrrega >3000kg) i antiguitat > 15 anys 2 Revisió RD 552/2019 RSIF ITC IF-14

33 FRIGORÍFICA Certificat - Planta i instal·lacions frigorífiques (Resta de casos) 5 Revisió RD 552/2019 RSIF ITC IF-14

34 FRIGORÍFICA OCA - Instal·lacions frigorífiques Nivell 2 10 Inspecció RD 552/2019 RSIF ITC IF-14

35 FRIGORÍFICA OCA - Instal·lacions frigorífiques gasos fluorats - Tones equivalent CO2 ≥ 5000 1 Inspecció RD 552/2019 RSIF ITC IF-14

36 FRIGORÍFICA OCA - Instal·lacions frigorífiques gasos fluorats - 5000 > Tones equivalent CO2 > 500 2 Inspecció RD 552/2019 RSIF ITC IF-14

37 FRIGORÍFICA OCA - Instal·lacions frigorífiques gasos fluorats - 500 > Tones equivalent CO2 > 50 5 Inspecció RD 552/2019 RSIF ITC IF-14

38 GAS Certificat - Instal·lació gas ERM i punts de consum 1 Revisió RD 919/2006 - IRG 4

39 GAS Certificat - Instal·lació emmagatzematge GLP en dipòsit fixos que alimenten xarxes distribució 2 Revisió RD 919/2006 - ITC ICG03

40 GAS Certificat - Inspecció Periòdica d'instal·lacions receptores de combustible gasós i instal·lacions d'envasos de GLP per ús propi 5 Revisió RD 919/2006 - ITC ICG07

41 GAS OCA - Prova de pressió instal·lació emmagatzematge GLP en dipòsits fixos 15 Inspecció RD 919/2006 - ITC ICG03

42 GAS OCA - Planta satèl·lit de GNL 5 Inspecció RD 919/2006 - ITC ICG04

43 GAS OCA - Prova de pressió neumàtica en planta satèl·lit de GNL 15 Inspecció RD 919/2006 - ITC ICG04

44 LEGIONEL·LA Empresa Especialista - Neteja, desinfecció i revisió del PPCL 1 Revisió RD 487/2022 i RD 614/2024 

45 LEGIONEL·LA Empresa Especialista - Neteja, desinfecció i revisió del llibre de prevenció de Legionel·losis - Instal·lacions Generals - Baix Risc 1 Revisió RD 487/2022 i RD 614/2024 

46,0 LEGIONEL·LA Analítiques - Punts representatius segons normativa - Instal·lacions Generals - Trimestral 3m Revisió RD 487/2022 i RD 614/2024 

47 LEGIONEL·LA OCA - Neteja, desinfecció, analítiques i revisió del llibre de prevenció de Legionel·losis  - Instal·lacions Generals 4 Inspecció RD 487/2022 i RD 614/2024 

48 PCI Empresa Especialista - Sistema de detecció contra incendis 1 Revisió RD 513/2017

49 PCI Empresa Especialista - Extintors, hidrants, BIEs, exutoris, comportes tallafocs, sobrepressions escales, grup de pressió contraincendis. S'inclouen els retimbrats. 1 Revisió RD 513/2017

50 PCI Empresa Especialista - Sistema d'extinció automàtica per aigua 1 Revisió RD 513/2017



51 PCI Empresa Especialista - Sistema d'extinció automàtica per agents especials (Gasos inerts, gasos halocarbonats, agents espumogens, etc.). S'inclouen retimbrats. 1 Revisió RD 513/2017, RD 2060/2008

52 PCI Empresa Especialista - Columna seca 5 Revisió RD 513/2017

53 PCI Empresa Especialista - Sistemes fixos d'extinció 5 Revisió RD 513/2017

54 PCI Empresa Especialista - Sistemes fixos d'extinció 10 Revisió RD 513/2017

55 PCI Empresa Especialista - Sistemes fixos d'extinció 25 Revisió RD 513/2017

56 PCI OCA - Instal·lacions Contraincendis - RIPCI 10 Inspecció RD 513/2017

57 PETROLÍFERES OCA o Empresa Homologada - Certificat revisió periòdica instal·lació petrolífera destinada a emmagatzematge per consum en la pròpia instal·lació. 5 Inspecció RD 1523/1999 MI-IP 03

58 PETROLÍFERES OCA - Proves estanqueitat en canonades instal·lacions petrolíferes 5 Inspecció RD 1523/1999 MI-IP 03

59 PETROLÍFERES OCA - Proves estanqueitat dipòsits enterrats 5 Inspecció RD 1523/1999 MI-IP 03

60 PETROLÍFERES OCA - Tancs de gasoil enterrats 10 Inspecció RD 1523/1999 MI-IP 03

61 PRL SAT - Linies de vida i punts d'ancoratge 1 Revisió UNE EN 795, 353, 363, 365

62 PRL SAT - Equips de protecció (trípodes, braços articulats, etc.) 1 Revisió UNE EN 795, 353, 363, 365

63 RITE SAT - Generadors de calor de potència tèrmica P ≥ 20 kW 1 Revisió RD 1027/2007, RD 238/2013

64 RITE SAT - Generadors de fred de potència P ≥ 12 kW 1 Revisió RD 1027/2007, RD 238/2013

65 RITE Certificat - IT6 de Generadors de calor i fred de potència tèrmica P ≥ 20 kW en calor i P ≥ 12 kW en fred 1 Revisió RD 1027/2007, RD 238/2013

66 RITE Certificat - Revisió de xarxa de conductes d'aire, i neteja i higienització de climatitzadors 1 Revisió RD 238/2013, UNE100012

67 RITE Analítiques - Qualitat de l'aire interior (CAI) 1 Revisió RD 238/2013, UNE171330

68 RITE OCA - Generadors de calor de potència tèrmica 20 kW ≤ P ≤ 70 kW (qualsevol energia) 5 Inspecció RD 1027/2007, RD 238/2013

69 RITE OCA - Generadors de calor de potència tèrmica P > 70 kW (gasos i energies renovables) 4 Inspecció RD 238/2013

70 RITE OCA - Generadors de calor de potència tèrmica P > 70 kW (altres combustible i energies) 2 Inspecció RD 238/2013

71 RITE OCA - Generadors de fred de potència tèrmica P ≥ 12 kW (qualsevol energia) 5 Inspecció RD 1027/2007, RD 238/2013

72 RITE OCA - Instal·lacions tèrmiques en edificis (completa IPIC) 15 Inspecció RD 1027/2007, RD 238/2013

73 SALES NETES I CPD Analítiques - Mesures segons la Norma Internacional ISO 14644 1 Revisió ISO 14644

74 SEGURETAT Empresa Especialista - Instal·lacions i sistemes de seguretat (sistemes bàsics) 1 Revisió
RD 2364/1994, OM-INT316/2011, Llei 

5/2014 
75 SEGURETAT Empresa Especialista - Instal·lacions i sistemes de seguretat (sistemes complexos tipus Centres de Justícia Juvenil o Centres Penitenciaris) 1 Revisió

RD 2364/1994, OM-INT316/2011, Llei 
5/2014 
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1. Introducció 

En aquest annex es desenvolupen conceptes o contingut de documents anunciats en el 

capítol de gestió energètica d’aquest plec. 

2. Funcions i evolució de la Suite de Serveis Digitals 

La implantació de la Suite de Serveis Digitals comporta avantatges operacionals per al 

servei de manteniment i de gestió energètica i permet la consecució d’estalvis derivats 

del control centralitzat. L’operació remota resulta en la prestació més sostenible del 

servei de manteniment i de gestió energètica, amb major qualitat i menor cost, alhora 

que permet generar coneixement expert en manteniment predictiu, gestió 

d’obsolescència, operació òptima de les instal·lacions quant a consum energètic, etc., a 

més de facilitar la gestió integrada dels immobles. 

Són objectius de l’operació de les eines disponibles a la Suite de Serveis Digitals –

compartides per l’adjudicatari– els següents: 

Identificació i quantificació d’estalvis energètics 

Els estalvis energètics que cal considerar es deriven d’optimitzar el manteniment 

conductiu i es vinculen a: 

a) La fixació de consignes d’ús adequades per a garantir el benestar dels usuaris, 

mantenir els paràmetres ambientals de confort exigibles i, alhora, nivells de consums 

raonables. 

b) L’eliminació de consums que es produeixin fora d’hores de servei de l’equipament o 

en absència dels usuaris. 

 

L’adjudicatari desenvoluparà sota la supervisió i a demanda d’Infraestructures.cat els 

procediments de recerca operacional, anàlisi i contrast estadístic que permetin la 

quantificació precisa d’aquests estalvis. 

En ambdues situacions cal parar esment al fet que, sense la supervisió permanent del 

gestor energètic, les millores en l’eficiència i els canvis en els hàbits dels usuaris 

s’esvaeixen amb el temps i valors de consum corregits retornen en un període molt breu 

de temps als nivells ‘normals’ d’ineficiència. 

Introducció de millores del servei de manteniment 

Els avantatges que cal considerar quant a l’operativa del manteniment són els següents: 

a) Intervenció immediata sense presència –útil per al cas d’intervencions que calgui dur 

a terme d’urgència per raons de seguretat.  

Així mateix, cal tenir en compte que situacions de disconfort inusuals, per bé que 

reiterades, com ara onades de fred o pics de calor que representen una sol·licitació 

severa per als sistemes de calefacció i climatització, poden evitar-se amb una 

reprogramació de les consignes d’arrancada de les instal·lacions i adequació dels 

seus punts d’operació, sense necessitat d’accedir a centres tancats. 
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b) Agilitat en el diagnòstic d’incidències i en la determinació de les causes d’avaries, 

de manera que poden anticipar-se la demanda de recursos humans qualificats 

necessaris, de recanvis per a procedir a la reparació de peces o equips defectuosos, 

etc. 

L’adjudicatari per pròpia iniciativa o a demanda d’Infraestructures.cat i sota la seva 

supervisió procedirà a efectuar la recerca operacional necessària per a valorar l’efecte 

d’aquestes millores en el cost del servei. Així mateix, en aquesta línia: 

✓ Identificarà operacions que permetin optimitzar la conducció dels centres. 

✓ Implantarà els procediments operatius optimitzats en la prestació del servei. 

 

Evolució de la Suite de Serveis Digitals 

La Unitat de Serveis Digitals d’Infraestructures.cat promou el desenvolupament d’un 

repositori virtual que: 

(a) integri el conjunt d’eines digitals adscrites a la Suite de Serveis Digitals, 

 

(b) hi incorpori noves funcionalitats, per ex., vinculades a la sensorització dels 

immobles, 

 

(c) nodreixi automàticament d’informació rellevant al quadre de comandament (QC) i 

Orquestrador iCat, 

 

(d) atorgui a Infraestructures.cat la capacitat de dur a terme l’anàlisi de dades globals i 

sectorials, la predicció –i conseqüentment la gestió anticipada– d’incidències i, en 

general, l’aplicació de business intelligence per a establir sistemes de suport a les 

decisions dels departaments clients, i 

 

(e) permeti incorporar equipaments dels diferents departaments de la Generalitat i de 

tercers, la gestió dels quals s’encomani a Infraestructures.cat.   

 

L’adjudicatari contribuirà sota la supervisió d’Infraestructures.cat a la definició, 

realització i seguiment fins a la seva implantació, si escau, dels treballs de consultoria i 

dels processos de recerca operacional que permetin l’assoliment dels objectius amunt 

esmentats. 
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3. Concreció del pla de manteniment de la Infraestructura de monitoratge i 

control (SIE+TC) 

És objectiu prioritari del contracte conservació i manteniment i de gestió energètica 

ampliar i mantenir plenament i permanentment operatives les infraestructures de 

monitoratge i control.. 

 

Com a concreció de la situació exposada en el cos d’aquest plec es requerirà el 

desplegament del pla de manteniment amb les tasques detallades a continuació. 

1.1. Tasques manteniment Sistema d’Informació Energètica 

Manteniment conductiu SIE – a càrrec de l’adjudicatari 

Tasca Freqüència Dispositiu 

Realitzar la lectura del consum Trimestral Comptadors 

Verificació general estat. Neteja exterior. Trimestral 
Comptador aigua, gas 

i gasoil 

Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de connexions 

elèctriques i toroïdals 
Trimestral Comptador elèctric 

Comprovació de la comunicació y de la actuació 

remota 
Setmanal 

Concentrador de 

dades 

Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de 

comunicació. Verificació de cablejat i connexions 
Trimestral 

Concentrador de 

dades 

Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix Trimestral 

Concentrador de 

dades, Elements de 

camp 

Comprovació dels valors reals amb els presentats en el 

sistema de monitorització 
Trimestral Elements de camp 

Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de 

connexions. 
Trimestral 

Elements de camp, 

Cabalímetre, 

Comptador tèrmic, 

Emissor de polsos, 

Integrador de polsos, 

Passarel·la 

Verificar estat càrrega bateries, si procedeix Trimestral Elements de camp 

Substitució bateries, si procedeix Anual Elements de camp 

Inspecció de circuits elèctrics d'alimentació: 

interruptors, proteccions i senyalització 
Trimestral Quadre monitorització 

Verificació general estat de la instal·lació elèctrica. 

Comprovació d’aïllaments i connexions 
Trimestral Quadre monitorització 

Verificació estat. Neteja interior i ajust de connexions 

elèctriques i protecció antihumitat 
Anual Quadre monitorització 

Comprovació de la comunicació y de la actuació 

remota 
Diari Router 

Inspecció de la alimentació i connexió 

 
Mensual Router 
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Verificació enviament dades a la plataforma de gestió 

energètica 
Diari 

Sistema d’Informació 

Energètica 

Comprovació i actualització de la documentació 

tècnica del sistema de monitorització (Informe 

Monitorització Energètica SIE-03) 

Anual 
Sistema d’Informació 

Energètica 

 

Manteniment normatiu SIE – a càrrec del SAT homologat 

El manteniment normatiu per als Sistemes d’Informació Energètica s’efectuarà amb una 

freqüència anual segons s’ha definit en Annex 5. Prescripcions particulars per instal·lacions i 

anirà acompanyat de l’entrega del document SIE-03. 

A continuació es detallen les tasques a realitzar: 

Tasca 

Avaluació obsolescència del hardware instal·lat 

Comprovació de la comunicació amb els dispositius integrats a la infraestructura de 

monitorització 

Comprovació de l'arrancada del sistema després de una fallada del subministrament de tensió 

Comprovació dels valors reals en els equips de camp amb els presentats en el sistema de 

monitorització 

Comprovació i actualització de la documentació tècnica del sistema de monitorització (As built 

SIE – SIE-03) 

Inspecció de lectures d'elements de camp i ajust d'elements fora de rang  

Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de comunicació. Verificació de cablejat i 

connexions 

Verificació de la data i hora del concentrador de dades 

Verificació enviament dades a la plataforma de gestió energètica 

Comprovació de la comunicació remota via plataforma IXON Cloud 

 

1.2. Tasques manteniment Sistema de Control (BMS) 

Manteniment conductiu TC (BMS) – a càrrec de l’adjudicatari 

Tasca Freqüència Dispositiu 

Verificació d'estat i funcionament d'acord amb la 

senyal de comandament. Ajust de connexions, 

consolidació de suports i ancoratges i ajust, si 

procedeix 

Trimestral Actuadors 

Verificació d'estat i funcionament d'acord amb la 

senyal de comandament. Comprovació de 

recorreguts i finals de carrera i ajust, si procedeix 

Trimestral 

Comporta i 

vàlvula de 

regulació 

Verificació general estat. Neteja exterior. Trimestral 
Comptador aigua, 

gas i gasoil 

Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de 

connexions elèctriques i toroidals 
Trimestral 

Comptador 

elèctric 
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Comprovació entrades i sortides digitals i analògiques Trimestral 
Controladors i 

perifèrics 

Inspeccions de circuits de senyals i "busos" de 

comunicació. Verificació de cablejat i connexions 
Trimestral 

Controladors i 

perifèrics 

Verificació d'estat i actuació. Verificació de cablejat i 

comunicacions 
Trimestral 

Controladors i 

perifèrics 

Verificació d'estat i funcionament. Ajust si procedeix Trimestral 

Elements de 

camp, 

controladors i 

perifèrics 

Comprovació dels valors reals amb els presentats en 

el sistema de monitorització 
Trimestral 

Elements de 

camp 

Verificació d'estat i funcionament.  Ajust de 

connexions. 
Trimestral 

Elements de 

camp 

Verificar estat càrrega bateries, si procedeix Trimestral 
Elements de 

camp 

Substitució bateries, si procedeix Anual 
Elements de 

camp 

Inspecció, verificació d'estats i actuació, neteja i 

eliminació d'oxidacions 
Trimestral Interruptor de flux 

Verificació d'estat, comprovació de funcionament i 

ajust, si procedeix 
Trimestral 

Mesura nivell 

dipòsits 

Comprovació general d'estat i funcionament de 

pantalles, teclats, impressores i perifèrics, si 

procedeix 

Trimestral 
PC dedicat al 

control 

Verificació d'estat i funcionament. Correcció de fuges 

i ajust si procedeix 
Trimestral Pressòstat 

Verificació d'estat i funcionament i comprovació 

d'hora.  Ajust de connexions elèctriques. 
Trimestral 

Programador 

horari 

Verificació general estat de la instal·lació elèctrica. 

Comprovació d’aïllaments i connexions 
Trimestral Quadre control 

Verificació esquemes de connexió i actualització, si 

procedeix 
Anual Quadre control 

Verificació estat. Neteja interior i ajust de connexions 

elèctriques i protecció antihumitat 
Anual Quadre control 

Inspecció de circuits elèctrics d'alimentació: 

interruptors, proteccions i senyalització 
Trimestral Quadre de control 

Verificació d'estat de tubs capil·lars. Neteja o 

substitució si procedeix 
Trimestral 

Sensor pressió i 

pressòstat 

Inspecció dades acumulades en la memòria principal: 

alarmes actives i històric d'incidències 
Diari 

Sistema de 

Control 

Verificació de comunicació remota i funcionament 

general del sistema de control 
Diari 

Sistema de 

control 

Verificació de funcionament general. Anàlisi d'històrics 

i del registre de tendències de dades 
Setmanal 

Sistema de 

control 

Verificació de la data i hora i programacions horàries i 

setmanals 
Mensual 

Sistema de 

control 
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Comprovació del funcionament del conjunt del 

sistema de regulació i control 
Trimestral 

Sistema de 

Control 

Verificació dades i paràmetres de configuració, ajust 

si procedeix 
Trimestral 

Sistema de 

control 

 

Manteniment normatiu TC (BMS) – a càrrec del SAT homologat 

El manteniment normatiu per als Sistemes de Control (BMS) s’efectuarà amb la freqüència 

definida en Annex 5. Prescripcions particulars per instal·lacions i anirà acompanyat de l’entrega 

del document TC03. 

A continuació s’adjunten les tasques a realitzar: 

Tasca 

Avaluació obsolescència del hardware instal·lat, sistema operatiu i software d'aplicació 

Comprovació de la comunicació de les integracions amb el sistema de control  

Comprovació de la comunicació remota via plataforma IXON Cloud 

Comprovació de l'arrancada del sistema després de una fallada del subministrament de tensió 

Comprovació de les característiques funcionals del sistema de control segons estàndard Plec 

de Prescripcions Tècniques 

Comprovació de les comunicacions amb els mòduls d'ampliació senyals 

Comprovació dels gràfics implantats amb les senyals reals del controlador incloent simulació 

per canvi de variables 

Comprovació general d'estat i funcionament de pantalles, teclats, impressores i perifèrics 

Comprovació i actualització de la documentació tècnica del sistema de control (As 

built/Commissioning - TC-03) 

Inspecció dades acumulades en la memòria principal: alarmes actives i històric d'incidències 

Inspecció de l'estat dels elements emissors i receptors d'alarmes 

Realització de backup de fitxers de les bases de dades (històrics i alarmes) i reinici 

d’emmagatzematge, si procedeix 

Realitzar backup general de la programació. Posada al dia i salvaguardar a la base de dades 

de Infraestructures.cat 

Verificació arxiu EDE, publicació BACnet i nomenclatures segons estàndard Plec de 

Prescripcions Tècniques 

Verificació compliment especificacions elèctriques segons estàndard Plec de Prescripcions 

Tècniques 

Verificació compliment especificacions elements de camp segons estàndard Plec de 

Prescripcions Tècniques 

Verificació configuració Adreces IP segons estàndard Plec de Prescripcions Tècniques 

Verificació de funcionament de la impressió d'informes segons estàndard Plec de 

Prescripcions Tècniques 

Verificació de funcionament del registre d’esdeveniments segons estàndard Plec de 

Prescripcions Tècniques 

Verificació de la data i hora del sistema 

Verificació de la Interfície Gràfica segons estàndard Plec de Prescripcions Tècniques 
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Verificació de l'estat de discs durs de l'ordinador central (escaneig , desfragmentació i neteja, 

si procedeix) 

Verificació del canvi d'horari hivern/estiu i de la sincronització horària NTP amb servidors 

externs 

Verificació del registre de tendències segons capítol punts de control 

Verificació estat funcionament controladors i mòduls d'ampliació de senyals del sistema de 

control 

Verificació i ajust de les entrades i sortides dels controladors 

Verificació llistat alarmes configurades segons estàndard Plec de Prescripcions Tècniques 

Verificació llistat usuaris segons estàndard Plec de Prescripcions Tècniques 

Verificació programacions d’horaris i calendaris segons estàndard Plec de Prescripcions 

Tècniques 
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2. Prescripcions Tècniques Sistemes d’Informació Energètica i 

Telecomandament (SIE iTC) 

2.1. Plec prescripcions Sistema d'Informació Energètica (SIE-01) 

Qualsevol actuació en l’àmbit dels sistemes d’informació energètica haurà de 

complir les especificacions detallades al document “IGC-PLP-57 Plec 

prescripcions Sistema d'Informació Energètica”, proporcionat per 

Infraestructures.  

Servirà com a guia d’actuacions en l’àmbit de la monitorització energètica. En 

aquest document es visualitzarà: 

- Descripció estructura de comunicacions estàndard. 

- Descripció d’estructures tipus per a sistemes d’informació energètica i 

protocols de comunicació. 

- Proposta en format taula dels dispositius a monitoritzar. 

- Descripció de cada paràmetre a monitoritzar (tipus d’element a instal·lar, 

com i on s’instal·larà i com comunicarà amb el concentrador de dades). 

- Descripció de la quantitat de sondes recomanades per monitoritzar el 

confort (Temperatura/Humitat interior, Concentració CO2 i VOC) segons 

tipologia d’edifici. 

- Descripció funcions generals del sistema. 

- Descripció opcions d’enviament de dades del concentrador a la plataforma 

SIE. 

- Descripció configuració enviament de dades. 

- Especificacions de dispositius de monitoratge i concentradors recomanats. 

- Especificacions elèctriques. 

- Procediment de commissioning, manteniment i desmuntatge de sistemes 

d’informació energètica. 

- Descripció d’informació requerida per a justificació d’actuacions en 

sistemes d’informació energètica. 

 

2.2. Plec de Prescripcions Tècniques Sistemes de Telecomandament (TC-01) 

L’objectiu del document és que serveixi com a guia per estandarditzar dels 

sistemes de control quan s’executin noves instal·lacions i se n’actualitzin 

d’existents. 

Qualsevol actuació en l’àmbit dels sistemes de control haurà de complir les 

especificacions detallades al document “IGC-PLP-56 Plec prescripcions de 

Sistemes de Telecomandament”, proporcionat per Infraestructures. 

En aquest document es visualitzarà: 

- Descripció estructura de comunicacions estàndard. 
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- Descripció d’estructures tipus per a sistemes de control i protocols de 

comunicació. 

- Descripció del llistat de senyals de control estàndard. Es proposen una 

sèrie de senyals per cada categoria: 

(a) General 

(b) Unitats de Producció 

(c) Tractament d’aire 

(d) Unitats Terminals 

(e) Sistemes VRV 

(f) Enllumenat 

(g) Altres serveis 

- Descripció característiques funcionals del sistema de control: gestió 

marxa-parada, gestió control de temperatura, control de temperatura, etc. 

- Descripció funcions generals del sistema de control: interfície gràfica, 

programes horaris, registre de tendències, gestió d’alarmes, etc. 

- Especificacions dels elements de camp. 

- Especificacions elèctriques. 

- Procediment de commissioning, manteniment i desmuntatge de sistemes 

de control. 

 

 

3. SIE-02_TC-02. Informe Intervencions EiEE per fer Proposta Manteniment 

Especial SSEE 

 

L’objectiu del document és que serveixi de guia per elaborar els 

manteniments especials d’EiEE. Completarà l’informe actual d’intervencions 

de manteniment especial afegint-hi els següents punts en l’apartat “Descripció 

i justificació de la intervenció”: 

- Històric consums anual equipament (Electricitat, Gas/Gasoil i Aigua). 

- Històric cost anual equipament (Electricitat, Gas/Gasoil i Aigua). 

- Anàlisis Energètica actuació. 

o Estalvi anual (kWhe/any) 

o % respecte el total consum anual 

o Estalvi econòmic (€/any) 

- Anàlisis Econòmica actuació. 

o Inversió (€) 

o % respecte el total cost anual 

o Pay-back / TIR / VAN (10 anys) 

- Anàlisis Ambiental actuació. 

o Emissions C02 Evitades (tco2/any) 



Annex 07. Documentació del servei de gestió energètica Pàgina 8 

 

 

La informació es visualitzaria en taules sinòptiques i gràfics:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’actuacions relacionades amb la infraestructura de monitoratge i control, caldrà 

tenir en compte les Prescripcions tècniques de sistemes de telecomandament (IGC-

PLP-56) i les del Sistema d’Informació Energètica (IGC-PLP-57), segons la tipologia de 

l’actuació a executar. Pel que fa al contingut de la memòria, s’hauran de contemplar els 

capítols específics d’aquestes Prescripcions tècniques que descriuen la informació 

mínima que la memòria ha de contenir (capítol 11 i 10, respectivament). 

Un cop finalitzada l’actuació, s’hauran de lliurar els documents as-built corresponents de 

SIE (SIE-03) o de telecomandament (TC-03), segons la tipologia de l’actuació 

executada, com a documentació final d’obra o commissioning. 
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