

**INFORME COMPLEMENTARI DE L'INFORME JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE FUSTERIA PER AL CENTRE EDUCATIU ORIOL
BADIA, D'ACORD AMB LES OBSERVACIONS DE L'ASSESSORIA JURÍDICA**

Contracte: Contracte administratiu		Unitats promotora: Centre educatiu de Justícia Juvenil Oriol Badia
Tipus: Contracte de subministrament		
Expedient:	GEEC JU-2026-11	Procediment: Obert simplificat abreujat
Títol: Subministrament de material pel taller de fusteria per al centre educatiu de Justícia Juvenil Oriol Badia.		

Valor estimat del contracte (sense IVA)	2.395,52 €		
Pressupost de licitació	Import base	IVA (21%)	Total
	1.197,76 €	251,54 €	1.449,30 €
Termini d'execució	De l'1 de gener de 2026 (o a partir de la data de la formalització si aquesta és posterior) al 31 de desembre de 2026, amb possibilitat d'una única pròrroga anual.		

Per tal que l'expedient de referència pugui continuar amb la seva tramitació ordinària, s'emet aquest informe complementari que modifica l'informe justificatiu de 30 de juny de 2025, als efectes d'incorporar les consideracions de l'Assessoria Jurídica -exposades en el seu informe jurídic de 10 de setembre de 2025-, i la justificació dels termes econòmics del contracte d'acord amb els *Criteris conjunts de la Intervenció General i la Direcció General de Pressupostos*, de 8 de juliol de 2025.

1. “7. PREU DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ”

Prèvia.

De conformitat amb els Criteris conjunts de la Intervenció General i la Direcció General de Pressupostos, de 8 de juliol de 2025, per a la gestió dels recursos públics de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres:

«Les propostes de despesa que siguin reiteratives de l'exercici anterior no poden tenir un creixement superior al 3,2% l'exercici 2025 i al 3,3% el 2026, llevat que tinguin finançament finalista o afectat. Si l'increment és superior cal compensar l'increment excessiu amb una reducció pel mateix import en altres despeses o mesures permanents d'ingressos, especificant-les en el mateix expedient. En tot cas, les iniciatives singulars no poden donar lloc a què el conjunt de les propostes de despeses del departament o entitat sigui superior als percentatges de creixement anteriors en els anys corresponents»

I. Justificació increment pressupostari respecte de l'expedient anterior 2024.

Per a l'annualitat 2024, el subministrament dels articles de fusteria es va licitar per mitjà d'un procediment obert simplificat abreujat (JU-2024-20), el qual es va adjudicar a l'empresa Fustes Comarcals, SA, per un import de 1.355,27.- € (IVA inclòs).

En el següent quadre comparatiu s'indica l'import relatiu a l'expedient immediatament anterior (l'any 2025 s'ha prorrogat amb idèntiques condicions el contracte JU-2024-20), i l'import base de licitació proposat per a l'expedient de 2026, amb indicació del percentatge d'increment pressupostari que suposa respecte del compromís de despesa assumit amb l'anterior contracte.

Expedient	2025	2026	Total increment %	Increment 3,3%	Màxim increment possible	Diferència (excedent)
JU-2026-11 (Fusteria)	1.355,27 €	1.449,30 €	6,94%	44,72 €	1.399,99 €	49,31 €

No obstant el preu d'adjudicació del contracte per a l'annualitat 2024 (1.355,27.- €) va ser inferior que el preu de licitació de 2026 (1.449,30.- €), cal advertir que l'import de licitació del contracte anterior, és a dir, el JU-2024-20, era lleugerament superior al preu de licitació d'aquest nou contracte (2026).

El motiu pel qual l'import de l'expedient de 2026 és inferior respecte del 2024, és perquè han disminuït les unitats d'un dels productes sol·licitats pel centre educatiu destinatari del material. Cal assenyalar també que els preus unitaris dels productes han augmentat a causa de l'IPC.

“7.1. Pressupost de licitació”

En l'exposició de les operacions aritmètiques emprades per a l'obtenció del pressupost de licitació del contracte, es modifica el punt 4 i 5, i queda redactat de la següent manera:

4. Els preus unitaris obtinguts per a l'actual licitació (contracte 2026), són el resultat de la suma dels preus unitaris licitats en el contracte JU-2024-20 amb els imports d'inflació obtinguts, tant els del 2024 com els del 2025.

5. Es deixa expressa constància que els preus obtinguts de l'anterior operació aritmètica (preus de la licitació anterior més la suma del corresponent IPC), s'adequa als preus de mercat i d'adjudicació de contractes licitats amb el mateix objecte, o similar, per altres administracions públiques.

Així mateix, després del detall de preus que consta a la taula, es modifica l'anterior redactat pel següent: Els preus unitaris dels materials indicats a la taula, són els de referència del mercat, i tenen la condició de màxims. Per consegüent, superar-los comporta l'exclusió del procediment de licitació.

2. “11. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE”

Es modifica aquest apartat i s'inclou, en el redactat, la següent referència: Es reconeix a l'Administració la facultat prevista a l'article 301.2 de la LCSP.

3. “13. PENALITATS”

Es modifica el quadre de penalitats de la següent manera:

3. Penalitats per incompliment d'altres obligacions contractuals
Els incompliments de les obligacions previstes en els plecs d'aquest contracte es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Per als incompliments lleus es preveu una penalitat d'un 3%, per als greus una penalitat d'un 6% i per als molt greus una penalitat d'un 10%, totes elles sobre el preu del contracte sense IVA.

Incompliments lleus (penalitat d' un 3%):

- El retard fins a un mes respecte de la data prevista com a màxima a l'apartat Q.6 del QC del PCAP, en l'entrega dels articles al centre destinatari per causa imputable a la contractista.
- El subministrament incomplet, al centre destinatari, pel que fa a la quantitat dels articles i que no es completi en el termini màxim de 15 deis naturals, per una causa imputable a la contractista.
- El subministrament, al centre destinatari, d'algun article en mal estat o deteriorat i que no es substitueixi en el termini màxim de 15 dies naturals, per una causa imputable a la contractista.
- No designar una persona referent de l'execució del contracte, la qual ha de garantir un contacte directe amb les persones responsables del contracte per part de l'Administració.

Incompliments greus (penalitat d'un 6%):

- La reiteració de més de tres incompliments lleus en el termini de tres mesos, per una causa imputable a la contractista.
- El retard superior a un mes i fins a un màxim de 2 mesos, respecte de la data prevista a l'apartat Q.6 del QC del PCAP, en l'entrega dels articles al centre destinatari per una causa imputable a la contractista.
- El subministrament incomplet, al centre destinatari, pel que fa a la quantitat dels articles i que no es completi en un termini superior a 15 dies naturals i fins a un màxim de 2 mesos, per una causa imputable a la contractista.
- El subministrament, al centre destinatari, d'algun article en mal estat o deteriorat i que no es substitueixi en un termini superior a 15 dies naturals i fins a un màxim de 2 mesos, per una causa imputable a la contractista.

Incompliments molt greus (penalitat d'un 10%):

- La reiteració de més de dos incompliments greus en el termini de tres mesos.
- El retard superior a 2 mesos, respecte de la data prevista en l'apartat Q.6 del QC del PCAP anterior, en l'entrega dels articles al centre destinatari, per una causa imputable a la contractista.
- El subministrament incomplet, al centre destinatari, pel que fa a la quantitat dels articles i que no es completi en un termini de 2 mesos, per una causa imputable a la contractista.



- El subministrament, al centre destinatari, d'algun article en mal estat o deteriorat i que no es substitueixi en un termini de 2 mesos, per una causa imputable a la contractista.

El Director d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil