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MEMORIA TÈCNICA  

  

  

1.-OBJECTE  

  

  

L´objecte d´aquest projecte, es el de definir les característiques que 

conforman l’ampliació de l’instal.lació elèctrica, per enllumenat i serveis especials, per 

la reforma i rehabilitació del Teatre de Sant Cugat. Fase 2 Sala d’assaijos  

El titular de l’edifici es :  

  

  

   CONSORCI LOCAL AJUNTAMENT-   

   UNIÓ SANTCUGATENCA  

   Av. Josep Anselm Calvé nº 15  

   08172 Sant Cugat del Vallès  

   Barcelona  

   NIF P0800329E  

  

  

2.-CARACTERÍSTIQUES DE L´EDIFICACIÓ  

  

  

Les zones aquí legalitzades son:  

  

-Planta Baixa  

  

-Accès a vestibul i sala assaijos  

  

-Planta Primera i planta segona  

  

-Zona d’aules  

  

-Coberta  

  

-Instal.lacions  
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3.-ESCOMESA ELÈCTRICA, QUADRES DE MEDICIÓ I CONTATGE.  

  

 

L´edifici dispossa d´una escomessa trifàsica a la tensió de 3x400/230 V que 

prove del subministre de la cia elèctrica a façana en una CGP mural en nitxol del tipus 

CGP BUC esq 7 250A.  

Des de la CGP s’alimenta el mòdul de comptatge del tipus TMF10 per una 

potència màxima de 87 kW, amb un ICPm de 125A reg a 125A  Actualment hi ha 55 kW 

legalitzats. 

L’interconnexió entre la CGP i el quadre de contatge, es farà amb cables 

unipolar del tipus RZ1-K 0,6/1 kV  de coure soterrats fins arribar a l’edifici, amb una 

caigua màxima de tensió de 0,5% (ITC BT 019).  

L’interconnexió entre el quadre de protecció i el quadre general de protecció i 

distribució ,es farà amb cables unipolar del tipus RZ1-K 0,6/1 kV  de coure soterrats fins 

arribar a l’edifici, amb una caigua màxima de tensió de 1% (ITC BT 019).  

Els equips de contatge estaran verificats pels S.S.T.T. d´Indústria de la 

Generalitat de Catalunya.  

El subministra es fa atraves de l’escomesa del provisional d’obres  

donat que l’edifici està pendent de rebre el subministrament en MT al CT.  

  

  

4.-QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ DE L’EDIFICI  

  

  

Des.de el quadre d´escomesa s´alimentarà un quadre metàl·lic en un recinte 

propi, en la planta soterrani sota del escenari, on s´instal.laran els elements de protecció 

de les diferents línies que alimenten als receptors del local a banda de les proteccions 

per les línies que alimentin els subquadres previstos, segons l’esquema elèctric que 

s’adjunta. Aquest quadre, serà el QG.  

Aquest quadre general es el que donarà servei a tot l’edifici un cop acabat i 
les sortides que alimenten els altres espais o instal.lacions tècniques estarán precintats 
per evitar la seva actuació.  

 El quadre metàl·lic, disposarà de protecció IP55 amb un xassís de soportació 
dels elements del quadre.  

Es preveu el muntatge d’interruptors automàtics homopolars tipus MG 

NG125C de 25 kA de poder de tall corba tipus C, per les línies generals.  

Els interruptors de calibratge superior als 160 A, seran del tipus caixa 

moldejable de MG homopolars amb neutre seccionable i connexió anterior.  

Els interruptors automàtics, portaran associats blocs diferencials tipus Vigi de 

300 mA de sensibilitat selectius o no del model MG.  
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L´entrada de les línies d´escomesa al quadre general, es farà a uns 

interruptors manuals tetrapolar, de tall en càrrega, que estaran equipats amb unes 

platines d´entrada aïllades, amb cargols per la connexió de terminals de pressió.  

Tot el cablatge del quadre, es farà amb cable 07Z1-K de color negre amb 

excepció dels conductors de neutre que seran de color blau amb una secció mínima de 

2,5 mm2.  

Tots els extrems dels conductors a l’interior del subquadre, disposaran 

anelles numerades, amb l´indicació dels diferents circuits, del tipus Unex o similar, a 

mes de terminals de puntera, per la connexió amb els automàtics i els borns de 

connexió.  

Els pilots de senyalització estaran equipats amb làmpades del tipus neó. Es 

preveu el muntatge de un embarrat amb platina de coure, per la distribució de línies als 

diferents elements de protecció.  

Aquestes platines, estaran aïllades amb folres de PVC retràctils de colors 

normalitzats. També es muntarà una platina a la part inferior del quadre, per la posta a 

terra de les diferents línies.  

Totes les parts metàl.liques del quadre, estaran connectades a la xarxa de 

terra.A l´interior del quadre, es deixarà la documentació gràfica necessària per la 

comprensió de l´esquema elèctric del quadre.  

Es muntaran contactors tetrapolars en els dos quadres, per realitzar les 

commutacions per l’entrada del subministrament de reserva, quan el subministrament 

principal falla.  

El projecte preveu alimentació per la bateria d’energia reactiva, tot i que no 

inclou en pressupost la bateria donat que aquesta es dimensionarà un cop passi un 

període amb lectures esterilitzades del consum real del local.  

  
  

5.-SUBQUADRES DE PROTECCIÓ  

  

Aquesta actuació legalitza els subquadres següents:  

 
Subq. Sala tècnica (A) 
Subquadres edifici aules (B) 
Subq.Sala assajos (F) 
Subquadre clima coberta (H)  
 

 

Els subquadres, estaran formats per armaris metàl·lics IP55 de xapa, del 

mateix tipus que el quadre general, contenint al seu interior els elements de protecció 

grafiats als esquemes elèctrics.  
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Les característiques de construcció dels subquadres, seran les mateixes que 

les especificades al quadre general, amb una previsió d´espai per ampliacions del 25% 

dels mòduls disponibles del quadre. Els elements de protecció seran homopolars amb 

un poder de tall de 10 kA.  

La retolació dels diferents circuits a l´interior dels quadres, es farà amb 

plaques grafiades tipus Fasdel.  

Aquells circuits que disposin de comandament des de la recepció, s’equiparan 

amb telerruptors homopolars mes un contacte de senyalització.  

Els circuits de comandament d’elements motors (clima i extracció) s’equiparan 

amb contactors pels circuits de potència i telerruptors per els circuits de comandament i 

senyalització.  

  

  

6.-LINIES DE DISTRIBUCIÓ I CANALITZACIONS GENERALS  

  

L´alimentació del diferents subquadres, es farà utilitzant cable de coure del 

tipus RZ1-K 0,6/1 kV amb mànegues multipolars, que discorreran per les safates de 

PVC i altres elements descrits a continuació (ITC BT 019/ITC BT 21):  

  

-Tubs rigids de PVC de duresa 7 corvables en calent, en instal.lacions de 

superficie.  

-Tubs coarrugats reforçats de duresa 5 en instal.lacions encastades o en cels 

rassos.  

-Canals metàl.liques adosades als tancaments per la distribució de linies o en 

els cels rasos, del tipus Rejiband  

  

Els cable de 07Z1-K 750V d’acord a la norma UNE 211002 (ITC BT 019), 

d´aillament, tindran la coloració adequada a la funció que tenen, així :  

  

-Color negre gris i marró per els conductors de fases  

-Color blau per el neutre   

-Color groc verd per el conductor de protecció  

  

Els mecanismes, es situaran a l´alçada, que determini al Direcció Facultativa, 

segons cada una de les circunstancies, dispossan de sistemes que permetín la seva 

estanqueitat en aquelles zones que així o requereixi.  

Els endolls, seran del tipus schucko II+T 10/16 A i dispossaran de pressa de 

terra propia. Les torretes i caixes sota paviment per mecanismes, es muntaran de 
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manera que s’asseguraran els sistemes de seguretat contra contactes, en els treballs 

de neteja del local o de l’us propi.  

Tots els mecanismes, estaran montats al interior de caixetins o elements de 

protecció en el cas dels de superficie.  

La derivació i connexionat de les diferents linies ,es farà sempre al interior de 

caixes derivacio, del tipus de superficie, estanques, utilitzant bornes cargolables, i mai 

per recaragolament dels conductors o per encintament.  

  

  

7-EQUIPS D´ENLLUMENAT  

  

  

Els equips d´enllumenat instal.lats en les zones afectades per aquest projecte, 

s’ajusten a les condicions de muntage especificades en la ITC BT 044 i son :  

  

Sala assaijos i aules  

  

-Llumenera d’encastar equipada amb una làmpada led 10/15/22 W  

-Llumeneres linials led  

  
Zones tècniques  

  

-Llumeners fluorescents estanques amb cubeta de policarbonat IP55   

  

Espais comuns  

  

-Llumenera d’encastar equipada amb una làmpada led 10/15/22 W  

-Llumeneres linials led  

  

  

Tots els equips d’enllumenat es connectaran a la posta a terra amb una secció 

mínima de 2,5 mm2.  

  

  

8.-ENLLUMENAT D´EMERGÈNCIA  
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S´instal.laran equips autònoms d´emergència que en el cas de que el valor 

nominal de la tensió baixi per sota del 70% o hagi un defecte d´alimentació de la 

Companyia, automàticament, es posen en funcionament donant una potència de 6W 

durant una hora amb un rendiment lumínic no inferior a 10 lm/W.  

Els equips triats son els fluorescents, equipats amb caixes per encastar en 

aquells indrets on així es pugui realitzar.  

Les característiques d’aquests equips son:  

  
-Autonomia  1 hora  
-Flux lluminos  200 lumens  

-Superfice   110 m2  
  

El rendiment d´aquest equips, no serà inferior a 10 lm/W, i tot això, serà 

aplicable també en el cas dels equips alimentats per una bateria autonoma. (ITC BT 

028)  

  

  

9.-POSTA A TERRA  

  
  

Tots els receptors d´aquesta instal.lacio, estaran conectats a la xarxa de 

terres general de l’edifici formada per una anella amb cable de coure soterrada que uneix 

els elements estructurals de l’edifici i una xarxa de distribució interior, formada per cable 

de coure aillat amb PVC de color groc verd de 35 mm2 de secció.  

Al costat del quadre general de protecció, s´instal.larà una caixa seccionadora 

de terres, que disposarà d´un pletina monvil per pogué pendre mesura del valor ohmic 

de la terra. Aquest valor, en cap cas serà superior als 37 ohms, cosa que es compleix 

donat que tots els circuits estan protegits amb interruptors diferencials. La xarxa de 

terres estarà constituida d’acord a lo especificat en la ITC BT 018.  

Es preveu la formació d’una posta a terra específica per la xarxa d’endolls per 

equips informatics.  

El valor en aquest cas es:  

  

      2  

R = ----------------  +  ---------------------- = 12    Lp  Lc  

  

  

 = 100 m  

Lp = 10 m  

Lc = 90 m  
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10.-PROTECCIONS ADOPTADES (ITC BT 024)  

  

  

10.1 Contra contactes directes  

  

La protecció adoptada per la prevenció del contactes directes, es el 

recubriment de les parts amb tensió amb aillaments convencionals o amb dobles 

aillaments.  

Cas de carcases metàl.liques, aquestes, es connectaran al conductor de 

protecció.  

  

  

10.2 Contactes indirectes  

  

Per la prevenció contra els contactes indirectes, s´han previst les següents 

mesures :  

  

-Instal.lació d’interruptors diferencials de 30 i 300 mA que desconectan el 

circuit o grup d´ells en cas de defecte a terra superior a 50 V en 

emplaçaments secs i 24 en zones humides. Donat que la resistència de 

posta a terra serà inferior a 37 , els valors del corrent de sensibilitat de 

dispar de 30 i 300 mA ofereix una protecció adient.  

-Us de petites tensions en circuits d’enllumenat de zones humides.  

-Connexions equipotencial de masses per evitar diferencies de potencials 

perilloses.  

  

  

10.3 Compliment de l´instrucció ITC BT 027  

  

  

A les cambres de sanejament, es definiran quatre volums de  

protecció d’acord a la ITC-BT-027 :  

  

Volum 0 delimitat per l’espai entre el paviment de la banyera o plat de dutxa i 

el límit que determinen els cantells superiors de l’equipament sanitari.  

Volum 1 delimitat per l’espai entre el cantell superior de l’equipament sanitari 

i un plànol situat a 2,25 m d’aquest últim, tangencial a tot l’equip sanitari.  
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Volum 2 delimitat pel volum projectat de l’equipament sanitari i un espai de 

0,6 metres al voltant d’aquest.  

Volum 3 delimitat pel volum 2 i un pla situat a 2,40 metres d’aquest últim.  

 

Als volums 0. no es poden instal.lar cap tipus d’element elèctric. Al volum 1 

aparells alimentats a 12 V i al volum 2 es podren instal.lar endolls de seguretat, segons 

la norma UNE-EN 60742 o la norma UNE-EN 61558-2-5.  

Es realitzarà una connexió equipotencial, amb tots els elements metàl·lics, 

inclòs canalitzacions i equipaments sanitaris, emprant cable de coure 07Z1-K 750V de 

2,5 mm2.  

  

  

11.-ESTUDI ELECTRIC  

  

  
S’adjunta relació de tots els receptors, alimentats per els diferents circuits dels 

diferents quadres i subquadres de protecció.  

Pel càlcul de la potència real, aplicarem un coeficient de 1,2 aquells aparells 

de fluorescencia per compensar el consum de la reactància i per la potència de càlcul, 

el coeficient, serà de 1,8.  

El elements motors, tindran un coeficient del 1,25 pel càlcul de la potència i 

les proteccions.  

  

  

12.-POTÈNCIA A CONTRACTAR  

  

  

12.1 Subministrament principal  

  

  

Pel càlcul de la potència simultànea de l´edifici, es consideraran uns 

coeficients de simultaneitat per cada un del diferents elements en funció de l´utilitat 

(enllumenat, endolls i varis), a cada un dels subquadres de protecció i uns coeficients 

pel quadre general.Les potències previstes son:  

  
-Potència concertada  87.000 W  
-Potència màxima admisible  87.000 W  

-Potència a autoritzar  32.000 W  

-Potència a contractar  87.000 W  
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L’I.C.P.m per aquesta potència es de 125A reg a 125A  

  

 

13.-CÀLCUL DE LINIES  

  

  

13.1 Hipòtesi de càlcul  

  

  

Els criteris utilitzats per el càlcul de les seccions dels conductors dels diferents 

circuits son :  

  

  

a) Escalfament o pérdues: que ens limita el valor del corrent elèctric, en 

funció del seu aillament i que ve determinada per l´instrucció ITC-BT 019  

  

b) Per caigudes de tensió: els conductors, ofereixen al pàs del corrent 

electric una resistència, que per la Llei de Ohm, provoca una caiguda de 

tensió que no serà superior al 3% en circuits d´enllumenat, ni del 5% en 

circuits d´altres serveis.La caigua de tensió esmentada es pendrà des de 

l’origen de l’instal.lació (C.G.P.).  

Pel càlcul de les corrents de pas, utilitzarem aquestes fórmules :  

  

- lineas monofàsiques  

  
   P  

   I = ----------------------  

   V x cos   

  
- linias trifàsiques  

  
   P  

   I = --------------------------  

   3 x V x cos   

  

   

Calcul de caigudes de tensió:  
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- lineas monofàsiques  

  

  
   2 x L x P x 100  

 V = -----------------------------------  

   V2 x S x 56  

  

  
   -lineas trifásiques  

  

  
   L x P x 100  

 V = -----------------------------------  

   V2 x S x 56  

 

 

14.-PRESSUPOST  

  

  

El pressupost d´aquesta instal.lació es de :  

  

  

   15.000,00 €  
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15.-CONCLUSIÓ  

  

  

La present instal.lació, deurà ser executada per un instal.lador degudament 

reconegut davant els Serveis Territorials d´Indústria de la Generalitat de Catalunya, que 

es farà carreg de la seva execució conforma aquest projecte.  

Totes les actuacions endegades, deuran complir el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión de Setembre de 2002, així com les seves instruccions 

complementàries que siguin d´aplicació.  

  

  

  

   Barcelona, 21 d’octubre de 2.019  

  

 

 



Quadre General (QG)

Circuit Destinació nº apar. Pot. unit. Pot. real Pot. càlcul

E.descàrrega
Subquadre E.incandesc.

Serveis tècnics (A) Endolls
Equips varis 1.581 1.898

1.581 1.898

E.descàrrega
Subquadre E.incandesc.

Edifici aules (B) Endolls
Equips varis 16.140 16.140

16.140 16.140

E.descàrrega
Subquadre E.incandesc.

Sala assaig (F) Endolls
Equips varis 4.588 4.588

4.588 4.588

E.descàrrega
Subquadre E.incandesc.

Clima coberta (H) Endolls
Equips varis 126.350 157.750

126.350 157.750

0 0



Subquadre PlantaEdifici Aules (B)

Circuit Destinació nº apar. Pot. unit. Pot. real Pot. càlcul

E.descàrrega 0 0
B1 Enllumenat E.incandesc. 5 15 75 75

I Endolls 0 0
Equips varis 0 0

75 75

E.descàrrega 0 0
B2 Enllumenat E.incandesc. 11 15 165 165

II Endolls 0 0
Equips varis 0 0

165 165

E.descàrrega
B3 Enllumenat E.incandesc.

Emergència I Endolls
Equips varis

0 0

E.descàrrega 0 0
B4 Enllumenat E.incandesc. 4 15 60 60

III Endolls 0 0
Equips varis 0 0

60 60

E.descàrrega 0 0
B5 Enllumenat E.incandesc. 7 15 105 105

IV Endolls 0 0
Equips varis 0 0

105 105

E.descàrrega
B6 Enllumenat E.incandesc.

emerg. II Endolls
Equips varis

0 0

E.descàrrega 0 0
B9 Enllumenat E.incandesc. 30 10 300 300

serveis Endolls 0 0
Equips varis 0 0

300 300

E.incandesc. 10 15 150 150
B10 Enllumenat E.incandesc. 1 540 540 540

vestibul Endolls 0 0
Equips varis 0 0

690 690

E.descàrrega
B11 Enllumenat E.incandesc.

emerg. III Endolls
Equips varis

0 0



Subquadre PlantaEdifici Aules (B)

Circuit Destinació nº apar. Pot. unit. Pot. real Pot. càlcul

E.descàrrega 0 0
B12 Enllumenat E.incandesc. 1 840 840 840

aules I-I Endolls 0 0
Equips varis 0 0

840 840

E.descàrrega 4 15 60 60
B13 Enllumenat E.incandesc. 1 480 480 480

aules I-II Endolls 0 0
Equips varis 0 0

540 540

E.descàrrega 0 0
B14 Enllumenat E.incandesc. 0 0

emerg. IV Endolls 0 0
Equips varis 0 0

0 0

E.descàrrega 4 15 75 108
B15 Enllumenat E.incandesc. 1 1470 1.470 1.470

aules II-I Endolls 0 0
Equips varis 0 0

1.545 1.578

E.descàrrega 0 0
B16 Enllumenat E.incandesc. 1 1320 1.320 1.320

aules II-II Endolls 0 0
Equips varis 0 0

1.320 1.320

E.descàrrega 0 0
B17 Enllumenat E.incandesc. 0 0

emerg. V Endolls 0 0
Equips varis 0 0

0 0

E.descàrrega 0 0
B18 Equips de clima E.incandesc. 0 0

Endolls 1 500 500 500
Equips varis 0 0

500 500

E.descàrrega 0 0
B19/B27 Endolls E.incandesc. 0 0

Endolls 1 2500 2.500 2.500
Equips varis 0 0

2.500 2.500

E.descàrrega 0 0
B28 Bomba Acs E.incandesc. 0 0

Endolls 1 3500 3.500 3.500
Equips varis 0 0

3.500 3.500



Subquadre PlantaEdifici Aules (B)

Circuit Destinació nº apar. Pot. unit. Pot. real Pot. càlcul

E.descàrrega 0 0
B29 Equips de clima 2 E.incandesc. 0 0

Endolls 1 500 500 500
Equips varis 0 0

500 500

0 0



Subquadre clima coberta (H)

Circuit Destinació nº apar. Pot. unit. Pot. real Pot. càlcul

E.descàrrega 0 0
H1 Bomba calor I E.incandesc. 0 0

Endolls 0 0
Equips varis 1 58000 58.000 72.500

58.000 72.500

E.descàrrega 0 0
H2 Bomba calor II E.incandesc. 0 0

Endolls 0 0
Equips varis 1 58000 58.000 72.500

58.000 72.500

E.descàrrega 0 0
H5 Recuperadors aules E.incandesc. 0 0

Endolls 0 0
Equips varis 1 1750 1.750 2.188

1.750 2.188

E.descàrrega 0 0
H6 Recuperador foyer E.incandesc. 0 0

Endolls 0 0
Equips varis 1 1750 1.750 2.188

1.750 2.188

E.descàrrega 0 0
H7 Circulador I E.incandesc. 0 0

Endolls 0 0
Equips varis 1 500 500 625

500 625

E.descàrrega 0 0
H8 Circulador II E.incandesc. 0 0

Endolls 0 0
Equips varis 1 500 500 625

500 625

E.descàrrega 0 0
H9 Circulador III E.incandesc. 0 0

Endolls 0 0
Equips varis 1 500 500 625

500 625

E.descàrrega 0 0
H11 Climatitzador sales E.incandesc. 0 0

Endolls 0 0
Equips varis 1 4000 4.000 5.000

4.000 5.000

E.descàrrega 0 0
H12 Extractor I E.incandesc. 0 0

Endolls 0 0
Equips varis 1 250 250 313

250 313



Subquadre clima coberta (H)

Circuit Destinació Pot. real Pot. càlcul

E.descàrrega 0 0
H13 Extractor II E.incandesc. 0 0

Endolls 0 0
Equips varis 1 250 250 313

250 313

E.descàrrega 0 0
H14 Control E.incandesc. 0 0

Endolls 1 100 100 100
Equips varis 0 0

100 100

E.descàrrega 0 0
H15 Endolls E.incandesc. 0 0

Endolls 1 2500 2.500 2.500
Endolls 0 0

2.500 2.500



Subquadre serveis tècnics (A)

Circuit Destinació nº apar. Pot. unit. Pot. real Pot. càlcul

E.descàrrega 5 58 363 522
A1 Enllumenat E.incandesc. 0 0

sala tècnica Endolls 0 0
Equips varis 0 0

363 522

E.descàrrega 3 58 218 313
A2 Enllumenat accés E.incandesc. 0 0

Endolls 0 0
Equips varis 0 0

218 313

E.descàrrega 0 0
A3 Enllum. Emerg. E.incandesc. 0 0

Endolls 0 0
Equips varis 0 0

0 0

E.descàrrega 0 0
A4 Endolls E.incandesc. 0 0

Endolls 1 2500 2.500 2.500
Equips varis 0 0

2.500 2.500

E.descàrrega 0 0
A5 Ventilació E.incandesc. 0 0

Endolls 0 0
Equips varis 1 250 250 313

250 313



Subquadre sala assaig (F)

Circuit Destinació Pot. real Pot. càlcul

E.descàrrega 0 0
F1 Enllumenat E.incandesc. 1 440 440 440

I Endolls 0 0
Equips varis 0 0

440 440

E.descàrrega 0 0
F2 Enllumenat E.incandesc. 1 840 840 840

II Endolls 0 0
Equips varis 0 0

840 840

E.descàrrega 0 0
F3 Enllumenat E.incandesc. 0 0

emerg I Endolls 0 0
Endolls 0 0

0 0

E.descàrrega 0 0
F4 Enllumenat E.incandesc. 1 220 220 220

III Endolls 0 0
Equips varis 0 0

220 220

E.descàrrega 0 0
F5 Enllumenat E.incandesc. 1 418 418 418

varis Endolls 0 0
Equips varis 0 0

418 418

E.descàrrega 0 0
F6 Enllumenat E.incandesc. 1 420 420 420

emerg II Endolls 0 0
Endolls 0 0

420 420

E.descàrrega 0 0
F7 Enllumenat E.incandesc. 0 0

IV Endolls 0 0
Equips varis 0 0

0 0

E.descàrrega 0 0
F10/F12 Edolls E.incandesc. 0 0

Endolls 3 2500 7.500 7.500
Equips varis 0 0

7.500 7.500



SUBQUADRE Quadre General (O)
SITUACIO Planta Soterrani

POTENCIA POTENCIA COEFICIENT POTENCIA POTENCIA
DESTI REAL CALCUL SIMULTAN. SIMULT.REAL SIMULT.CAL.

0 0
171.409 185.876 50% 85.705 92.938

0 0

POTENCIA
POT.TOTAL 171.409 185.876 TOT.SIMULT. 85.705 92.938

SUBQUADRE Subquadre Serveis tècnics (A)
SITUACIO Pl- Soterrani

POTENCIA POTENCIA COEFICIENT POTENCIA POTENCIA
DESTI REAL CALCUL SIMULTAN. SIMULT.REAL SIMULT.CAL.
ENLLUM. 581 835 100% 581 835
ENDOLLS 2.500 2.500 30% 750 750
ALTRES 250 313 100% 250 313

POTENCIA
POT.TOTAL 3.331 3.648 TOT.SIMULT. 1.581 1.898

SUBQUADRE Subquadre Clima coberta (H)
SITUACIO Coberta

POTENCIA POTENCIA COEFICIENT POTENCIA POTENCIA
DESTI REAL CALCUL SIMULTAN. SIMULT.REAL SIMULT.CAL.
ENLLUM. 0 0
ENDOLLS 2.500 2.500 30% 750 750
ALTRES 125.600 157.000 100% 125.600 157.000

POTENCIA
POT.TOTAL 128.100 159.500 TOT.SIMULT. 126.350 157.750

SUBQUADRE Subquadre Planta edifici aules (B)
SITUACIO Planta Baixa

POTENCIA POTENCIA COEFICIENT POTENCIA POTENCIA
DESTI REAL CALCUL SIMULTAN. SIMULT.REAL SIMULT.CAL.
ENLLUM. 5.640 5.640 100% 5.640 5.640
ENDOLLS 20.000 20.000 30% 6.000 6.000
ALTRES 4.500 4.500 100% 4.500 4.500

POTENCIA
POT.TOTAL 30.140 30.140 TOT.SIMULT. 16.140 16.140

SUBQUADRE Suq. Sala d'assaig (F)
SITUACIO Planta Baixa

POTENCIA POTENCIA COEFICIENT POTENCIA POTENCIA
DESTI REAL CALCUL SIMULTAN. SIMULT.REAL SIMULT.CAL.
ENLLUM. 2.338 2.338 100% 2.338 2.338
ENDOLLS 7.500 7.500 30% 2.250 2.250
ALTRES 0 0 30% 0 0

POTENCIA
POT.TOTAL 9.838 9.838 TOT.SIMULT. 4.588 4.588



Tipus d´escomesa Cable Tipus 1 PVC 400/750 V COURE
Tensió 3x400/230 V Cable Tipus 2 XLPE o EPR 1000V COURE
Tipus C.G.P. tº nominal 40º C
Calibre fusibles Configuració Segons taula ITC-BT 19 adjunta
Mida fusibles  Pàgina 1 de 1

Nº de Circuit
Long. 

(m)
Pot. Instal. 

(W)
Int. Càlcul 

(A)
Tipus 
cable

tº max 
admis.

Conf. 
Canalit.

Secció  
ITC-019

In 
s/ITC

Cond. 
(g)

Atº real
AV max. 

(%)
Cos #

S.càlcul 
(mm2)

Secció triada (mm2)
AVparc. 

(%)
AVtot. (%)

Tensió 
(V)

De CGP a     
a quadre Comptadors. 5 87.000 125,57 2 90 B-6 25 88 43,75 101,81 1,00 1 6,21 4 x 70 0,09 0,09 400
De Comptadors a     
a quadre general 50 87.000 125,57 2 90 B-6 25 88 43,75 101,81 1,00 1 62,14 4 x 70 25 0,89 0,98 400

Quadre nº General (O) Cable Tipus 1 PVC 400/750 V COURE
Tensió 3x400/230 V Cable Tipus 2 XLPE o EPR 1000V COURE
Quadre anterior D'escomesa tº nominal 40º C
Secció al quadre anterior (mm2) 4x35 Configuració Segons taula ITC-BT 19 adjunta
Caiguda de tensió al quadre 1,20  Pàgina 1 de 1

Nº de Circuit
Long. 

(m)
Pot. Instal. 

(W)
Int. Càlcul 

(A)
Tipus 
cable

tº max 
admis.

Conf. 
Canalit.

Secció  
ITC-019

In 
s/ITC

Cond. 
(g)

Atº real
AV max. 

(%)
Cos #

S.càlcul 
(mm2)

Secció triada (mm2)
AVparc. 

(%)
AVtot. (%)

Tensió 
(V)

Circ. nº 1 5 1.898 3,42 2 90 B2-6 2,5 22 43,75 1,21 1,00 0,8 0,14 4 x 4 4 0,03 1,23 400
Circ. nº 2 20 16.140 29,12 2 90 B2-6 2,5 22 43,75 87,60 1,00 0,8 4,61 4 x 10 10 0,46 1,66 400
Circ. nº 6 35 4.588 8,28 2 90 B2-6 2,5 22 43,75 7,08 1,00 0,8 2,29 4 x 10 10 0,23 1,43 400
Circ. nº 9 45 157.750 284,62 2 90 B2-6 2,5 22 43,75 8368,39 1,00 0,8 101,41 4 x 150 35 0,68 1,88 400
Circ. nº 10 15 5.500 9,92 2 90 B2-6 2,5 22 43,75 10,17 1,00 0,8 1,18 4 x 10 10 0,12 1,32 400



Quadre nº Subquadre Serveis tecnics (A) Cable Tipus 1 PVC 400/750 V COURE
Tensió 3x400/230 V Cable Tipus 2 XLPE o EPR 1000V COURE
Quadre anterior General (O) tº nominal 40º C
Secció al quadre anterior (mm2) 4x10+10 Configuració Segons taula ITC-BT 19 adjunta
Caiguda de tensió al quadre 1,23  Pàgina 1 de 2

Nº de Circuit
Long. 

(m)
Pot. Instal. 

(W)
Int. Càlcul 

(A)
Tipus 
cable

tº max 
admis.

Conf. 
Canalit.

Secció  
ITC-019

In 
s/ITC

Cond. 
(g)

Atº real
AV max. 

(%)
Cos #

S.càlcul 
(mm2)

Secció triada (mm2)
AVparc

. (%)
AVtot. (%)

Tensió 
(V)

Circ. nº 1 16 225 0,78 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,09 1,00 0,8 0,31 2 x 2,5 2,5 0,12 1,35 230
Circ. nº 2 24 210 0,73 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,08 1,00 0,8 0,44 2 x 2,5 2,5 0,17 1,40 230
Circ. nº 3 30 0,00 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,00 1,00 0,8 0,00 2 x 2,5 2,5 0,00 1,23 230
Circ. nº 4 36 900 3,13 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 1,51 1,00 0,8 2,80 2 x 2,5 2,5 1,12 2,35 230
Circ. nº 5 32 300 1,04 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,17 1,00 0,8 0,83 2 x 2,5 2,5 0,33 1,56 230



Quadre nº Subquadre Edifici Aules (B) Cable Tipus 1 PVC 400/750 V COURE
Tensió 3x400/230 V Cable Tipus 2 XLPE o EPR 1000V COURE
Quadre anterior General (O) tº nominal 40º C
Secció al quadre anterior (mm2) 4x10+10 Configuració Segons taula ITC-BT 19 adjunta
Caiguda de tensió al quadre 1,66  Pàgina 1 de 2

Nº de Circuit
Long. 

(m)
Pot. Instal. 

(W)
Int. Càlcul 

(A)
Tipus 
cable

tº max 
admis.

Conf. 
Canalit.

Secció  
ITC-019

In 
s/ITC

Cond. 
(g)

Atº real
AV max. 

(%)
Cos #

S.càlcul 
(mm2)

Secció triada (mm2)
AVparc

. (%)
AVtot. (%)

Tensió 
(V)

Circ. nº 1 20 75 0,26 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,01 1,34 0,8 0,10 2 x 2,5 2,5 0,05 1,71 230
Circ. nº 2 25 165 0,57 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,05 1,34 0,8 0,27 2 x 2,5 2,5 0,14 1,80 230
Circ. nº 3 0,00 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,00 1,34 0,8 0,00 2 x 2,5 2,5 0,00 1,66 230
Circ. nº 4 20 60 0,21 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,01 1,34 0,8 0,08 2 x 2,5 2,5 0,04 1,70 230
Circ. nº 5 28 105 0,37 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,02 1,34 0,8 0,19 2 x 2,5 2,5 0,10 1,76 230
Circ. nº 6 0,00 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,00 1,34 0,8 0,00 2 x 2,5 2,5 0,00 1,66 230
Circ. nº 9 20 300 1,04 2 90 B2-6 1,5 16 43,75 0,21 1,34 0,8 0,39 2 x 2,5 2,5 0,21 1,87 230
Circ. nº 10 10 690 2,40 2 90 B2-6 1,5 16 43,75 1,13 1,34 0,8 0,44 2 x 2,5 2,5 0,24 1,90 230
Circ. nº 11 0,00 2 90 B2-6 1,5 16 43,75 0,00 1,34 0,8 0,00 2 x 2,5 2,5 0,00 1,66 230
Circ. nº 12 15 840 2,92 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 1,32 1,34 0,8 0,81 2 x 2,5 2,5 0,44 2,10 230
Circ. nº 13 20 540 1,88 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,54 1,34 0,8 0,70 2 x 2,5 2,5 0,37 2,03 230
Circ. nº 14 0,00 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,00 1,34 0,8 0,00 2 x 2,5 2,5 0,00 1,66 230
Circ. nº 15 20 1.578 5,49 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 4,65 1,34 0,8 2,04 2 x 2,5 2,5 1,09 2,75 230
Circ. nº 16 24 1.320 4,59 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 3,25 1,34 0,8 2,04 2 x 2,5 2,5 1,10 2,76 230
Circ. nº 17 12 0,00 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,00 1,34 0,8 0,00 2 x 2,5 2,5 0,00 1,66 230
Circ. nº 18 15 500 1,74 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,47 1,34 0,8 0,48 2 x 2,5 2,5 0,26 1,92 230
Circ. nº 19 25 2.500 8,70 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 11,67 3,34 0,8 1,62 2 x 2,5 2,5 2,16 3,82 230
Circ. nº 20 25 2.500 8,70 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 11,67 3,34 0,8 1,62 2 x 2,5 2,5 2,16 3,82 230
Circ. nº 21 20 2.500 8,70 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 11,67 3,34 0,8 1,29 2 x 2,5 2,5 1,73 3,39 230
Circ. nº 22 25 2.500 8,70 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 11,67 3,34 0,8 1,62 2 x 2,5 2,5 2,16 3,82 230
Circ. nº 23 24 2.500 8,70 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 11,67 3,34 0,8 1,55 2 x 2,5 2,5 2,07 3,73 230
Circ. nº 24 23 2.500 8,70 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 11,67 3,34 0,8 1,49 2 x 2,5 2,5 1,99 3,65 230
Circ. nº 25 25 2.500 8,70 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 11,67 3,34 0,8 1,62 2 x 2,5 2,5 2,16 3,82 230
Circ. nº 26 28 2.500 8,70 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 11,67 3,34 0,8 1,81 2 x 2,5 2,5 2,42 4,08 230
Circ. nº 27 25 2.500 8,70 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 11,67 3,34 0,8 1,62 2 x 2,5 2,5 2,16 3,82 230
Circ. nº 28 25 3.500 12,17 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 22,87 3,34 0,8 2,26 2 x 2,5 2,5 3,02 4,68 230



Quadre nº Subquadre Sala assaig (F) Cable Tipus 1 PVC 400/750 V COURE
Tensió 3x400/230 V Cable Tipus 2 XLPE o EPR 1000V COURE
Quadre anterior General (O) tº nominal 40º C
Secció al quadre anterior (mm2) 4x10+10 Configuració Segons taula ITC-BT 19 adjunta
Caiguda de tensió al quadre 1,43  Pàgina 1 de 2

Nº de Circuit
Long. 

(m)
Pot. Instal. 

(W)
Int. Càlcul 

(A)
Tipus 
cable

tº max 
admis.

Conf. 
Canalit.

Secció  
ITC-019

In 
s/ITC

Cond. 
(g)

Atº real
AV max. 

(%)
Cos #

S.càlcul 
(mm2)

Secció triada (mm2)
AVparc

. (%)
AVtot. (%)

Tensió 
(V)

Circ. nº 1 20 440 1,53 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,36 2,61 0,8 0,29 2 x 2,5 2,5 0,30 1,73 230
Circ. nº 2 20 840 2,92 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 1,32 2,61 0,8 0,56 2 x 2,5 2,5 0,58 2,01 230
Circ. nº 3 0 0,00 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,00 2,61 0,8 0,00 2 x 2,5 2,5 0,00 1,43 230
Circ. nº 4 25 220 0,77 2 90 B2-6 1,5 18 43,75 0,09 2,61 0,8 0,18 2 x 2,5 2,5 0,19 1,62 230
Circ. nº 5 25 418 1,45 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,33 2,61 0,8 0,35 2 x 2,5 2,5 0,36 1,79 230
Circ. nº 6 0 0,00 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,00 2,61 0,8 0,00 2 x 2,5 2,5 0,00 1,43 230
Circ. nº 7 25 420 1,46 2 90 B2-6 1,5 18 43,75 0,33 2,61 0,8 0,35 2 x 2,5 2,5 0,36 1,79 230
Circ. nº 8 28 2.500 4,51 2 90 B2-6 1,5 18 43,75 3,14 4,61 0,8 0,22 4 x 2,5 2,5 0,40 1,83 400
Circ. nº 9 28 2.500 4,51 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 3,14 4,61 0,8 0,22 4 x 2,5 2,5 0,40 1,83 400
Circ. nº 10 28 2.500 4,51 2 90 B2-6 1,5 18 43,75 3,14 4,61 0,8 0,22 4 x 2,5 2,5 0,40 1,83 400

400



Quadre nº Subquadre Clima coberta (H) Cable Tipus 1 PVC 400/750 V COURE
Tensió Cable Tipus 2 XLPE o EPR 1000V COURE
Quadre anterior General (O) tº nominal 40º C
Secció al quadre anterior (mm2) 4X150 Configuració Segons taula ITC-BT 19 adjunta
Caiguda de tensió al quadre 1,88  Pàgina 1 de 2

Nº de Circuit
Long. 

(m)
Pot. Instal. 

(W)
Int. Càlcul 

(A)
Tipus 
cable

tº max 
admis.

Conf. 
Canalit.

Secció  
ITC-019

In 
s/ITC

Cond. 
(g)

Atº real
AV max. 

(%)
Cos #

S.càlcul 
(mm2)

Secció triada (mm2)
AVparc

. (%)
AVtot. (%)

Tensió 
(V)

Circ. nº 1 24 72.500 130,81 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 2640,46 1,00 0,8 24,86 4 x 70 2,5 0,36 2,24 400
Circ. nº 2 25 72.500 130,81 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 2640,46 1,00 0,8 25,89 4 x 70 2,5 0,37 2,25 400
Circ. nº 5 25 2.188 3,95 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 2,40 1,00 0,8 0,78 4 x 2,5 2,5 0,31 2,19 400
Circ. nº 6 28 2.188 3,95 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 2,40 1,00 0,8 0,88 4 x 2,5 2,5 0,35 2,23 400
Circ. nº 7 24 625 1,13 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,20 1,00 0,8 0,21 4 x 2,5 2,5 0,09 1,97 400
Circ. nº 8 25 625 1,13 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,20 1,00 0,8 0,22 4 x 2,5 2,5 0,09 1,97 400
Circ. nº 9 25 625 1,13 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,20 1,00 0,8 0,22 4 x 2,5 2,5 0,09 1,97 400
Circ. nº 11 30 5.000 9,02 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 12,56 1,00 0,8 2,14 4 x 2,5 2,5 0,86 2,74 400
Circ. nº 12 22 313 0,56 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,05 1,00 0,8 0,10 4 x 2,5 2,5 0,04 1,92 400
Circ. nº 13 26 313 0,56 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,05 1,00 0,8 0,12 4 x 2,5 2,5 0,05 1,93 400
Circ. nº 14 20 100 0,18 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 0,01 1,00 0,8 0,03 4 x 2,5 2,5 0,01 1,89 400
Circ. nº 15 10 2.500 4,51 2 90 B2-8 1,5 18 43,75 3,14 1,00 0,8 0,36 4 x 2,5 2,5 0,14 2,02 400
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT PER L’EXECUCIÓ DE LES 

INSTAL.LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DE LA 

UNIÓ SANTCUGATENCA A SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA) 

FASE 2 

 

INSTALACIÓ : Primera fase rehabilitació Unió santcugatenca 

TITULAR : Consorci local Ajuntament-Unió Santcugatenca  

DIRECCIÓ : Av. Josep Anselm Calve nº 15. Sant Cugat del Vallès 

(Barcelona) 

 

 

1.-OBJECTE 

 

 

L’objecte d’aquesta memòria, es la de determinar els procesos 

d’execució dels treballs d’instal.lacions elèctriques, els mitjans a emplear i els 

posibles riscos, amb evaluació del perill i les condicions a pendre per evitar o 

aminorar la incidència d’aquests riscos.  

 

 

2.-PROCÈS D’ EXECUCIÓ 

 

Els treballs de les instal.lacions elèctriques descrites en aquest 

projecte, es realitzaran d’acord al plà d’execució de la propia obra civil, adaptan 

els diferents procesos en funció del ritme de l’obra.  

Els treballs principals estan dividits en els següents blocs : 

 

 

-Marcat de rasses i determinació de l’ubicació dels diferents elements. 

-Instal.lació de canalitzacions i passos de canalitzacions.  

-Estessa dels cablejats.  

-Muntatge de quadres de protecció.  

-Connexionats dels quadres de protecció.  

-Muntatge de receptors i mecanismes  

-Proves de funcionament.  
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3.-MITJANS PER L’EXECUCIÓ. CONDICIONS.  

 

 

Per l’execució dels treballs indicats es faran servir els següents medis 

i elements : 

 

 

-Casc de protecció, calçat adient per el transit en zones d’obres i 

guants aillants de l’electricitat.  

-Escales de fusta del tipus tissora amb tacs de goma a la part inferiro 

per evitar relliscades. No s’acceptarà l’us d’escales d’un sols full 

arrepenjades als envans.  

-Bastides de mecanotubo amb rodes, de base mínima 3x1,5 m amb 

tirants transversals, baranes de protecció i plataformes per 

l’execució de les feines. Alçada màxima 6 metres. Per alçades 

superiors, es modificarà el dimensionat de la base afagint puntals 

estabilitzadors. En cas d’emprear rodes per desplaçar la bastida, no 

es podrà fer, amb operaris sobre d’ella.  

-Eines per actuar sobre quadres i/o cablejats amb aillaments minims 

de 1000 V i protectors per evitar contactes per relliscament de les 

mans al realitzar esforços.  

-Maquines elèctriques per realitzar diverses funcions (perforació, tall, 

esmolar ) connectades als quadres provisonals d’obra amb 

mànegues multipolars del tipus RV1000.  

-Quadres elèctrics provisionals d’obra equipats amb interruptors 

automatics homopolars, interruptors diferencials, bases d’endolls 

adients a la potència i fases a connectar i posta a terra de les bases 

de connexionat.  

 

 

4.-EVALUACIÓ DELS RISCOS 

 

 

Els riscos posibles, que poguin apareixer en l’execució dels treballs 

especificats en aquest projecte son : 
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-Caigudes d’escales i andamiatges.  

-Ferides fetes amb eines manuals.  

-Electrocució amb elements provisionals de l’obra.  

-Cops per elements alients a les instal.lacions (elements d’obra).  

-Talls i punxades en les extremitats inferiors amb elements de l’obra.  

 

 

5.-MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA ELS RISCOS 

 

 

Les mesures de protecció contra els riscos especificats en l’apartat 5 

seran : 

 

 

-Caigudes d’escales i andamiatges : Les escales estaran equipades 

amb taps de goma en la seva part inferior per evitar que rellisquin. 

Esta terminanment prohibit l’us d’escales d’un sols full. Els 

andamiatges, dispossaran de tots els elements necesaris per 

garantir la seva estabilitat a qualsevol alçada, també estaran 

equipats amb baranes de protecció i passarel.les per l’execució els 

treballs.  

-Ferides amb eines manuals : S’emprearan eines aillades i equipades 

amb elements protectors en el cas de relliscar l’eina. Les eines 

màquina elèctriques manuals, dispossarn dels elements de protecció 

adients contra talls i abrassions quna la màquina resti fora de servei. 

En certs treballs serà recomenable l’us de guants protegits contra 

accions abrasives.  

-Electrocució : Els provisionals d’obra estaran muntats d’acord a les 

especificiacions del R.E.B.T. i dispossaran de les proteccions contra 

cortcircuits i contactes indirectes adients. Els cables de connexió des 

de els quadres provisionals fins a cada receptor seran del tipus 

RV1000. Es obligatori l’us de guants aillants per treballs en tensió, 

sempre que no sigui posible desconnectar l’alimentació elèctrica.  
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-Cops amb elements estructurals de l’obra : El personal està obligat a 

portar el cas de protecció homologat sempre en qualsevol de les 

feines a realitzar en l’obra i els seus voltants. 

Es procurarà no ocupar zones susceptibles de estar en el radi 

d’acció de grues i sota bastides i/o andamiatges.  

-Talls i puntxades en les extremitats inferiors : Per evitar les 

puntxades i talls amb elements de l’obra, en especial als peus, es 

preveu l’us de sabates amb sola reforçada i punteres metal.liques.  

 

 

6.-EQUIPAMENTS SANITARIS EN L’OBRA 

 

 

L’obra, deurà dispossar de cambres sanitaries diferenciades per 

homes i dones, preparades amb rentamans, urinaris i inodors de taça, tots 

equipats amb aigua corrent potable. Així mateix, per garantir la salubritat dels 

serveis sanitaris, es connectaran a la xarxa de clavagueram municipal o a un 

pou negre degudament preparat i s’assegurarà la correcte ventilació de totes 

les dependències.  

Es obligació de l’empresa instal.ladora, facilitar al personal tots els 

elements necesaris per l’us adient dels serveis sanitaris.  

Es prepararà en el cas de fos precis una zona de vestidors amb 

guixetes i dutxes adients al nombre de personal d’obra.  

 

 

7.-ZONES D’ENMAGATZAMENT 

 

 

Es dispossarà a l’interior de l’obra, d’una zona destinada a 

enmagatzemar els diferents elements necesaris per l’execució de les feines 

especificades en aquest projecte.  

El magatzem serà d’us exclusiu i estarà equipat amb porta i pany 

segur. Les condicions de ordre i neteja del magatzem, son responsabilitat del 

cap dels instal.ladors, que procurarà en tot moment suguin respectades.  
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8.-NORMES LEGALS I REGLAMENTARIES APLICABLES 

 

 

-Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals 

-Reglament de Serveis de Prevenció (Real Decret 39/1.997) 

-Real Decret 1627/1.997 

-Real Decret 485/1.997 de 14 d’Abril 

-Annex IV del Real Decret 1627/1.997 

-Normes de caracter local d’aplicació.  
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