

Correcció d'errades materials, de fet o aritmètiques de l'Informe justificatiu de la celebració d'un contracte

Contracte: Contracte Públic	Unitat promotora: Sub-direcció General d'Exploatació Viària
Tipus: Serveis	
Procediment: Obert	
Expedient: PTOp-2026-38	
Títol: MANTENIMENT INTEGRAL DELS CENTRES DE CONSERVACIÓ DE CARRETERES I DEL CENTRE DE CONTROL VIARI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	
Criteris d'adjudicació:	
- Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules: 80 punts • Oferta econòmica: 40 punts • Altres criteris avaluables mitjançant fórmules: 40 punts - Criteris d'adjudicació que depenen de judicis de valor: 20 punts	

Valor estimat del contracte (sense IVA) : 6.796.083,72€

Pressupost: 906.144,51€

Import de l'IVA: 190.290,35 €

Pressupost licitació: 1.096.434,86 € (IVA inclòs)

Lot	Centre de conservació	Preventiu + Correctiu	IVA 21%	Import Total
Lot 1	Reus, Tortosa i Xalet del Mil·lenari de Tortosa.	121.680,41 €	25.552,89 €	147.233,30 €
Lot 2	Bianya, Girona i Vidreres	193.361,50 €	40.605,92 €	233.967,42 €
Lot 3	Berga i Vic, Ccvic	193.646,28 €	40.665,72 €	234.312,00 €
Lot 4	Argentona i Sabadell-Terrassa	202.401,44 €	42.504,30 €	244.905,74 €
Lot 5	Igualada i Viladecans.	88.415,72 €	18.567,30 €	106.983,02 €
Lot 6	Solsona, i els destacaments de Coll de Nargó i Vielha.	106.639,16 €	22.394,22 €	129.033,38 €
	TOTAL	906.144,51 €	190.290,35 €	1.096.434,86 €

Pressupost base	906.144,51 €
Import pròrroga 52 mesos	5.889.939,21 €
VEC	6.796.083,72 €

Termini d'execució : 8 mesos a partir de l'1 de maig de 2026, o des de la data de signatura del contracte si aquesta és posterior. Es preveu una pròrroga de 52 mesos.

Havent advertit una errada a l'Informe de data 14 d'octubre de 2025 de l'expedient esmentat i d'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,

On diu:

Coordinació d'activitats empresarials

El contracte no implica la presència física, puntual o continuada, de personal aliè als centres de treball del Departament. Per tant, no hi ha coordinació empresarial.

Ha de dir:

Coordinació d'activitats empresarials

Sí.

David Prat Soto
Per delegació
(Resolució TER/803/2025, de 6 de març)
DOGC 9369, de 12/03/2025
Director General d'Infraestructures de Mobilitat

Signat electrònicament