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INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS 
 

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals es 

procedeix a la contractació mitjançant procediment obert simplificat de la 

contractació del subministrament d’equipament informàtic per a la Fundació Sant 

Hospital. 

 

 
I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’ 

UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC. 
 

El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que 

es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 

Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 ( en 

endavant LCSP), en el que es disposa el següent: 

 
“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha 

de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts 

mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat 

amb el que disposa la disposició addicional quarta. 

 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte 

del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar 

degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes de 

concessió d’obres. 

 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-

divisió en lots de l’objecte del contracte, els següents: 

 
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc 

de restringir injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest 

criteri, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat 

de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre 

l’apreciació de la circumstància esmentada. 

 
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions 

compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del 

punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del contracte 

procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de 

coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria 

veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una 

pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han 

de justificar degudament en l’expedient.” 
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Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria 

de contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya 

estableix a l’article 5 estableix el següent: 
 

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a 

l'expedient un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec 

de clàusules administratives particulars o documents que regeixen les 

contractacions.” 

 
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren 

en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es 

divideixi en lots. 

 
II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

 

L’objecte d’aquesta contractació és el subministrament i instal·lació de fins a 130 

ordinadors personals, amb els seus monitors, perifèrics associats i llicències de 

gestió, així com algunes unitats d’ordinadors portàtils. 

Tot i que l’equipament comprèn diversos components, tots formen part d’un únic 

sistema funcional, destinat a garantir la renovació integral i homogènia del parc 

informàtic de la Fundació Sant Hospital, en l’àmbit assistencial i administratiu.  

La divisió en lots no resultaria tècnicament adequada ni operativament eficient, 

pels motius següents: 

1. Interdependència tècnica i funcional dels components: els equips de 

sobretaula, monitors, perifèrics i llicències de gestió (Microsoft Intune) 

formen part d’un sistema conjunt, que ha de garantir la compatibilitat, la 

seguretat i la gestió centralitzada dels dispositius. 

2. Necessitat d’un únic responsable d’instal·lació i posada en marxa: la 

correcta integració amb els sistemes TIC de la Fundació exigeix una 

coordinació tècnica única en el lliurament, configuració i desplegament dels 

equips, la qual cosa seria inviable si es fraccionés la contractació. 

3. Complexitat administrativa i risc de descoordinació: una divisió en lots 

obligaria a tramitar diversos contractes menors dins d’un mateix procés de 

desplegament tecnològic, incrementant els terminis, la càrrega 

administrativa i el risc d’incidències en la implantació. 

4. Eficàcia econòmica: atesa la naturalesa del contracte i el seu valor 

estimat, la divisió en lots reduiria l’eficiència econòmica i podria fer la 

licitació menys atractiva per als licitadors, amb el risc de manca de 

concurrència o desert del procediment. 
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Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció, no procedeix la 

divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 

 

 
 
La Seu d’Urgell, signat i datat electrònicament. 

 
 
 
 
 
 
 
Oscar Lluch Serrat 
Responsable d’Informàtica 
Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell 


