

Expedient: CONTR/2025/609

Esmena de la licitació per la contractació de les OBRES D'OBRES DEL CENTRE OPERATIU DE VILA-SECA, DEL NOU TRAMVIA DEL CAMP DE TARRAGONA, DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. (PO110/25) - CONTR/2025/609

Arrel d'una consulta d'un licitador s'ha detectat una errada a l'Annex 2 del PCAP, la qual NO implica una modificació substancial de les condicions de la licitació i, amb l'objectiu d'aclarir la informació que es desprèn de la mateixa, es considera procedent esmenar els plecs que regeixen aquesta licitació.

L'errada es troba en la cel·la la partida alçada del **capítol 01.11 PARTIDES ALÇADES**. Aquesta cel·la estrebava bloquejada erròniament, perquè aquesta partida alçada és un import percentual. **Concretament ha de ser l'1,5% del PEM ofertat pels licitadors**. En conseqüència, ha de ser possible emplenar aquesta cel·la amb l'import corresponent de l'oferta dels licitadors. Motiu pel qual s'ha esmenat l'arxiu desbloquejant aquesta cel·la i així poder posar l'import corresponent.

En resum, es tracta d'una errada material que no afecta al Pressupost de licitació.

Així mateix, i segons s'indica en el PCAP, els licitadors hauran de presentar la seva oferta econòmica segons el model d'oferta de l'Annex 2 i també en format TCQ. Els imports d'aquests 2 documents que incorporen l'oferta econòmica dels licitadors hauran de coincidir entre ells. Sinó coincideixen els valors dels dos arxius, s'agafarà com a vàlid el pressupost ofert en format TCQ i es requerirà al licitador per a que homogeneïtzi la seva oferta.

En aquest sentit,

On diu:

ANNEX 2 - OFERTA econòmica PCAP

CAPITOL	CONCEPTE	IMPORT TOTAL PEM SENSE PARTIDES ALÇADES	PARTIDES ALÇADES (IMPORT PEM)	IMPORT TOTAL PEM AMB PARTIDES ALÇADES
01.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00 €		
01.02	FONAMENTACIONS Y MURS	0,00 €		
01.03	ESTRUCTURES	0,00 €		
01.04	ARQUITECTURA	0,00 €		
01.05	URBANITZACIÓ	0,00 €		
01.06	PAVIMENTACIÓ	0,00 €		
01.07	SUPERESTRUCTURA VIA	0,00 €		
01.08	ELECTRIFICACIÓ	0,00 €		
01.09	MAQUINARIA I EQUIPAMENT	-60.366,60 €	60.366,60 €	
01.10	INSTAL·LACIONS	-212.202,80 €	212.202,80 €	
01.11	PARTIDES ALÇADES	0,00 €	292.529,36 €	292.529,36 €
01.12	SEGURETAT I SALUT	0,00 €	307.777,58 €	307.777,58 €
01.13	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00 €		
01.14	CONTROL DE QUALITAT	-15.000,00 €	15.000,00 €	
TOTAL PEM		-287.569,40 €	887.876,34 €	600.306,94 €
13% Despeses Generals				78.039,90 €
6% Benefici Industrial				36.018,42 €
TOTAL PEC				714.365,26 €
21% IVA				150.016,70 €
TOTAL AMB IVA				864.381,96 €

Expedient: CONTR/2025/609

Ha de dir:

ANNEX 2 - OFERTA econòmica PCAP

CAPITOL	CONCEPTE	IMPORT TOTAL PEM SENSE PARTIDES ALÇADES	PARTIDES ALÇADES (IMPORT PEM)	IMPORT TOTAL PEM AMB PARTIDES ALÇADES
01.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00 €		
01.02	FONAMENTACIONS Y MURS	0,00 €		
01.03	ESTRUCTURES	0,00 €		
01.04	ARQUITECTURA	0,00 €		
01.05	URBANITZACIÓ	0,00 €		
01.06	PAVIMENTACIÓ	0,00 €		
01.07	SUPERESTRUCTURA VIA	0,00 €		
01.08	ELECTRIFICACIÓ	0,00 €		
01.09	MAQUINARIA I EQUIPAMENT	-60.366,60 €	60.366,60 €	
01.10	INSTAL·LACIONS	-212.202,80 €	212.202,80 €	
01.11	PARTIDES ALÇADES (1,5% PEM ofertat)	0,00 €	0,00 €	
01.12	SEGURETAT I SALUT	0,00 €	307.777,58 €	307.777,58 €
01.13	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00 €		
01.14	CONTROL DE QUALITAT	-15.000,00 €	15.000,00 €	
TOTAL PEM		-287.569,40 €	595.346,98 €	307.777,58 €
13% Despeses Generals				40.011,09 €
6% Benefici Industrial				18.466,65 €
TOTAL PEC				366.255,32 €
21% IVA				76.913,62 €
TOTAL AMB IVA				443.168,94 €