
 

Expedient PTOP-2026-47 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REALITZACIÓ DELS 

TREBALLS TÈCNICS NECESSARIS PER A LA REDACCIÓ DE LA REVISIÓ DEL 

PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE  

L’objecte del present Contracte és l’encàrrec dels treballs tècnics previs necessaris per 

a la redacció de la revisió del Pla Territorial General de Catalunya (d’ara endavant, 

RPTGC o el Pla). 

Els treballs (dades i cartografia)  s’han de territorialitzar, sempre que sigui possible, tant 

les anàlisis i diagnosis com els resultats i les propostes.  

Concretament, l’objecte del Contracte consta de: 

 

Lot 1: Confecció d’un model econòmic d’equilibri general espacial específic per la 

situació socioeconòmica de Catalunya. L’objecte del present treball és la confecció 

d’un model d’equilibri general espacial en l’àmbit de Catalunya, per dotar 

d’evidències el disseny de les polítiques públiques de planejament territorial. 

Aquest model s’haurà de definir en base a les tendències socioeconòmiques dels 

darrers 30 anys a Catalunya; és per aquesta raó que es considera necessari realitzar 

prèviament una anàlisi i diagnosi socioeconòmica de Catalunya.  

Lot 2: Avaluació de la implementació dels Plans territorials parcials L’objecte d’aquest 

Lot és avaluar la implementació, de conformitat amb la definició que en fa l’Institut 

d’avaluació de polítiques públiques (IVÀLUA), dels plants territorials parcials vigents:   

- Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran (aprovat per l’Acord de Govern 

78/2006, de 25 de juliol). 

- Pla territorial parcial Metropolità de Barcelona (aprovat per l’Acord de Govern 

77/2010 del 20 d’abril). 

- Pla territorial parcial del Camp de Tarragona (aprovat per l’Acord de Govern 4/2010 

de 12 de gener). 

- Pla territorial parcial de les Comarques Centrals (aprovat per l’Acord de Govern 

156/2008 del 16 de setembre).Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 

(Aprovat per l’Acord de Govern 94/2007 de 24 de juliol). 

- Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre (aprovat per l’Acord de Govern 130/2010 

del 27 de juliol). 

- Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (aprovat per l'Acord de Govern 

157/2010 de 14 de setembre) 

El treball també ha de determinar de quines variables caldria disposar, i a quin nivell de 

desagregació, per tal que en el futur es pugui fer una avaluació d’impacte que determini 

la relació causal entre les determinacions dels plans i els desenvolupaments urbanístics. 



 

 

Lot 3: Redacció dels treballs preliminars per a l’elaboració del Pla territorial 

general de Catalunya (PTGC) en relació amb el cicle de l’aigua 

L’objecte d’aquest Lot és la redacció dels treballs preliminars que concloguin sobre la 

diagnosi i el contingut del Document d’objectius i propòsits generals (DOIPG) del PTGC 

en relació al cicle de l’aigua. En tot cas inclourà: 

1) La planificació hidrològica a Catalunya tenint en compte el context de canvi 

climàtic. Síntesi dels plans, programes, estratègies i acords de Govern 

relacionats amb el cicle de l’aigua vigents a Catalunya. 

2) Descripció actual del consum d’aigua territorialitzada per conques hidrogràfiques 

principals, comarques i àmbits funcionals territorials (AFT) i per usos i activitats. 

3) Territorialització (conques hidrogràfiques principals, comarques i AFT) de la 

capacitat d’abastament d’aigua i de les infraestructures necessàries existents i 

previstes, des del punt de vista de la disponibilitat del recurs per a l'abastament. 

Detecció d’àrees crítiques per disponibilitat del recurs. 

4) Descripció i anàlisi de problemàtiques del model de la xarxa de distribució d'aigua 

a Catalunya.  

5) Descripció i anàlisi de problemàtiques del model de sanejament a Catalunya.  

6) Aigua i energia: la producció i emmagatzematge hidroelèctric. Situació i 

perspectives. 

7) Risc d'inundació fluvial i marina.  

8) Altres aspectes a prendre en consideració en relació a la diagnosi i al contingut 

del Pla territorial general de Catalunya pel que fa al cicle de l’aigua.  

9) Proposta d’índex de continguts del DOIPG del PTGC pel que fa al cicle de l'aigua. 

 

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL 

CONTRACTE 

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica (DTER), té l’encàrrec de 

redactar la revisió del Pla territorial General de Catalunya.  

L'àmbit del treball és el conjunt de Catalunya. En concret el Pla Territorial General de 

Catalunya (PTGC) es proposa abordar el model territorial de futur. 

La necessitat de contractació d’assistència tècnica per a la redacció d’aquests treballs 

complementaris ve justificada pels motius que es transcriuen a continuació:  

La redacció d’aquests documents és d’una complexitat elevada i, conseqüentment, 

requereix un equip multidisciplinari de professionals especialistes en les diverses 

dinàmiques ambientals del territori de l’àmbit del Pla que, a més, ha de finalitzar les 

tasques amb la major brevetat possible, atès que l’horitzó del vigent Pla territorial 

General de Catalunya finalitza el 2026. 



 

Aquest escenari és difícilment assumible per l’equip tècnic del DTER atès que no 

disposa dels mitjans necessaris per executar aquesta tasca. És per això que cal 

externalitzar aquests treballs a un equip que es faci responsable d’elaborar aquests 

documents que són imprescindibles per a la correcta execució del Pla. 

 

3. CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 

Lot 1: Confecció d’un model econòmic d’equilibri general espacial específic per la 

situació socioeconòmica de Catalunya  

3.1. Definició dels treballs a realitzar 

L’objecte del present treball és la confecció d’un model d’equilibri general espacial 

a nivell de Catalunya, per dotar d’evidències el disseny de les polítiques públiques de 

planejament territorial.   

Aquest model s’haurà de definir en base a les tendències socioeconòmiques dels 

darrers 30 anys a Catalunya; és per aquesta raó que es considera necessari realitzar 

prèviament una anàlisi i diagnosi socioeconòmica de Catalunya.  

Per aquest motiu, el present treball s’estructura en dues parts: 

1. L’objecte d’aquesta Part és determinar els diferents aspectes que configuren la 

situació socioeconòmica de Catalunya des del 1995 (any d’entrada en vigor del Pla 

territorial general de Catalunya) fins l’actualitat.  

Es proposa analitzar a nivell de Catalunya, d’àmbits territorials, de comarca i de 

municipi, sempre que sigui possible,  els següents aspectes de la realitat catalana: 

a) Anàlisi demogràfic: Situació actual i l’evolució de la població total, la 

població resident i estacional, les característiques bàsiques de la població 

(edat, gènere, nivell educatiu, etc.), així com qualsevol altre paràmetre 

que es consideri significatiu per a l’anàlisi demogràfic. 

b) Anàlisi econòmic:  

i. Evolució econòmica global, per sectors i per àmbits (PIB, VAB, 

etc.). 

ii. Nivell d’ocupació per sectors, nivell de renda, població ocupada 

resident sobre llocs de treball localitzats (POR/LTL), habitatge, 

productivitat i qualitat de vida a nivell territorial. 

iii. Identificació i anàlisi de sectors d’activitat econòmica emergents i 

en retrocés a Catalunya. S’ha d’incloure l’anàlisi territorial 

d’aquests sectors d’activitat econòmica, fent referència, en cas 

que sigui possible, a la identificació del pes de les activitats 

econòmiques en sòl no urbanitzable. 

iv. Qualsevol altra informació necessària per la correcta diagnosi 

socioeconòmica i per la confecció del model econòmic d’equilibri. 

 



 

c) Diagnosi socioeconòmica territorialitzada: Determinació i 

delimitació de les zones del territori amb característiques homogènies 

per raó del potencial de desenvolupament i de la situació 

socioeconòmica, per tal de donar compliment a l’article 5 i 6 de la Llei 

23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. La divisió ha de 

distingir, com a mínim entre zones deprimides, zones de 

desenvolupament i zones congestionades. 

 

d) Diagnosi sectorial: Determinació de les principals implicacions si es 

manté el model socioeconòmic actual (intensificació, especialització 

o diversificació de l’economia, creixement de determinats sectors 

econòmics, etc.). Per a la mateixa, caldrà tenir en compte: 

i. Previsions i reptes de desenvolupament sòcio-econòmic de 

Catalunya, definició del rol econòmic de les vegueries i de 

Catalunya. 

ii. Identificació dels avantatges competitius i les oportunitats de 

creixement econòmic a partir de la identificació dels seus 

atractius econòmics. 

iii. Identificar i territorialitzar sectors productius claus i proposar-

ne estratègies específiques (potenciació, manteniment, etc.). 

 

2. L’objecte d’aquesta part és la confecció d’un model d’equilibri general 

espacial. Aquest model consistirà en la determinació d’estimacions de 

creixement econòmic i de distribució de l’activitat i la població per sectors i àmbit 

territorial. 

Una part fonamental del desenvolupament territorial depèn de quines parts del 

territori es destinen a diferents tipus d’activitat. Dedicar sòl a la construcció 

d’habitatge, o al desenvolupament de certs sectors (indústria, turisme, comercial, 

per posar alguns exemples) té repercussions no només a nivell local, sinó també 

en el desenvolupament global de l’economia catalana. Moltes vegades els 

governs disposen de coneixement local, o de dades que permeten avaluar 

diferents tipus de política pública, però sovint no disposen d’un marc teòric i 

quantitatiu que permeti pensar sobre què cal fer i quines poden ser les 

conseqüències, tant esperades com inesperades, de la política pública. Aquest 

treball pretén adaptar els models d’equilibri general espacial, recentment 

desenvolupats dins l’àmbit de l’economia urbana i regional, a la realitat catalana 

per així poder guiar amb més precisió l’acció pública.L’objectiu final és tenir una 

idea clara de com diferents polítiques afecten els paràmetres del model 

desenvolupat, i utilitzar el model quantitatiu per explorar com aquestes polítiques 

poden afectar la distribució d’activitat econòmica. En particular, aquests models 

permeten fer escenaris de referència amb un alt grau de riquesa i detall, 

explicitant els mecanismes que s’hi donen. També contemplen les interaccions 

entre els diferents mercats així com les diferències en l’atractiu dels diferents 

emplaçaments, fent transparent els efectes no només locals, sinó també 

generals de diverses polítiques.  



 

En concret, amb aquest model es pretén possibilitar obtenir: 

a) Previsions de les possibles conseqüències de vàries actuacions perquè el 

Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, mitjançant 

l’instrument dels Plans Territorials pugui decidir on caldrà destinar sòl a 

activitat econòmica (industrial, logístic, turístic, terciari, comercial i energètic). 

b) Aplicat a les intervencions previstes del Pla, ha de permetre analitzar els 

mecanismes que s’activen amb aquestes (de restricció o ampliació del sòl 

urbanitzable) i, per tant, construir contrafactuals per quantificar-ne els 

impactes potencials sobre preus, densitats, benestar i sostenibilitat territorial. 

Juntament amb el model creat, caldrà entregar un document explicatiu del procés 

per confeccionar el model, així com descriptiu en com s’ha d’utilitzar per tal que 

permeti ajudar a definir les intervencions del Pla. 

 

3.2. Metodologia de treball 

L’adjudicatari/ària mantindrà reunions mensuals de coordinació i debat dels treballs amb 

l’equip redactor de la revisió del Pla territorial general de Catalunya. 

En tot cas, en el primer mes d’adjudicació del Contracte es realitzarà una primera reunió 

per explicar detalladament l’Objecte del Contracte, i acordar la forma de treballar i 

comunicar-se amb l’equip redactor de la revisió del Pla territorial general de Catalunya. 

A les reunions caldrà presentar els resultats i comentar-los amb l’equip redactor per a la 

seva validació. 

Fases del treball: 

a. Fase I: Anàlisi 

En la fase I s’elaborarà la “Part 1 – Situació de partida. Anàlisi i diagnosi”. Termini de 
confecció de quatre (4) mesos des de la formalització del treball. 

 

b. Fase II: Confecció del model 

La fase II consistirà en la confecció del model d’equilibri i entrega del document 

explicatiu. Termini de confecció de deu (10) mesos des de la formalització del treball. 

A la finalització d’aquesta fase caldrà fer una reunió extraordinària amb l’equip redactor 
per tal que s’exposi el model i l’equip pugui plantejar els dubtes al respecte. 

 

c. Fase III: Correccions 

A la finalització de cada etapa, l’equip redactor disposarà d’un (1) mes per a la revisió 

dels treballs. Al seu torn, l’adjudicatari disposarà d’un (1) mes des de l’entrega de les 

correccions per part de l’equip redactor perquè les incorpori al treball.  

 

3.3. Descripció dels documents a realitzar i presentar 

Com a mínim, caldrà realitzar i presentar: 



 

- Document d’anàlisi i diagnosi socioeconòmica (a entregar en format word i pdf), 

que caldrà entregar a la finalització de la Fase 1.  

- El document explicatiu del procés per confeccionar el model d’equilibri espacial, 

descrit a la Fase 2, i descriptiu en com s’ha d’utilitzar el model per tal que permeti 

ajudar a definir les intervencions del Pla. 

 

3.4. Descripció dels documents i informació que es proporcionarà per al treball 

Per a la confecció del Lot 1 es proporcionarà la següent informació/documentació: 

1) En relació amb l’anàlisi territorialitzada de l’activitat econòmica, es proporcionarà 

una descàrrega de la base de dades del SABI, de setembre de 2024.  

2) En relació amb les dades de mobilitat obligada, es facilitarà la informació de què 

disposa l’Observatori del Territori. 

 

Lot 2: Avaluació de la implementació dels Plans territorials parcials  

3.1. Definició dels treballs a realitzar 

La prestació haurà de consistir en l’avaluació de la implementació, d’acord amb la 

definició que en fa iVàlua en la seva Guia pràctica 4. Avaluació de la implementació, 

dels Plans Territorials Parcials aprovats. Cal que s’analitzi si s’han complert les 

principals determinacions que van establir aquests Plans i, sinó ha estat així, quines han 

estat les causes atribuïbles al seu disseny, al disseny global de la política i a com 

s’havien de desenvolupar mitjançant el planejament urbanístic. 

Entre les determinacions que es vol analitzar si s’han complert hi ha: 

• Les previsions de creixement urbanístic que incloïen cadascun dels Plans 

Territorials Parcials aprovats. Aquest anàlisi haurà de calcular si s’han complert 

les previsions de creixement que els Plans atribuïen a cada nucli. 

• Les previsions de construcció d’infraestructures. 

Com a part de l’avaluació de la implementació dels Plans Territorials Parcials, també 

s'haurà d’analitzar quins municipis han adaptat el seu planejament general a les 

directrius d’aquests Plans i si aquests han tingut un desenvolupament diferent. 

Pel que fa al creixement urbanístic, caldrà calcular si s’han complert les previsions 

dels diferents Plans, és a dir, si s’ha desenvolupat tot el sòl que aquests preveien.  

Concretament, caldrà calcular el creixement urbanístic en superfície de cada nucli 

respecte el sòl urbanitzat al moment d’aprovació del pla.  Els Plans Territorials Parcials 

vigents no distingeixen, a l’hora de determinar els creixements màxims, entre sòl 

residencial i sòl adreçat a activitats econòmiques, per la qual cosa no es demana fer-ne 

aquesta distinció si no determinar quina ha estat la suma les dues tipologies; el global 

de sòl desenvolupat i comparar-lo amb el creixement que determinava el Pla.  

Per calcular el creixement que preveien els Plans Territorials Parcials vigents cal tenir 

en compte que distingien entre tres tipus de creixement: potenciat, mitjà i moderat. A 

cada nucli històric i les seves extensions li atorgaven un d’aquests creixements. Segons 

https://ivalua.cat/sites/default/files/2019-10/01_03_2010_11_31_27_Guia4_Implementacio_Juliol2009_revfeb2010_massavermella.pdf


 

a quin dels tres tipus correspongués el nucli se li atribuïa un percentatge de creixement 

màxim diferent sobre el sol que hi havia desenvolupat en el moment de l’aprovació del 

Pla. 

Aquest càlcul no s’haurà de fer per tots els nuclis sinó únicament pels nuclis dels 

municipis que els diferents Plans Territorials Parcials qualifiquen com a potencialitat 

regional, comarcal o subcomarcal. Pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona la 

classificació és diferent i, en aquest cas, l’anàlisi s’ha de limitar als nuclis dels municipis 

considerats centres urbans continus, i els nuclis dels municipis que aquest Pla qualifica 

amb funció territorial, àrea de polaritat o polaritat comarcal. 

També caldrà analitzar en quina mesura s’han executat les infraestructures que es 

preveien executar en cadascun dels diferents Plans Territorials Parcials. 

Finalment el treball haurà d’incloure una anàlisi per determinar quines variables 

s’haurien de recollir i a quin nivell d’agregació per poder fer, en uns anys, una avaluació 

de l’impacte, amb inferència causal, de les determinacions dels Plans Territorials 

Parcials. 

Dintre de l’avaluació de la implementació també caldrà analitzar, sense arribar a fer una 

avaluació d’impacte, si es pot despendre alguna conclusió sobre com les determinacions 

dels Plans Territorials Parcials han influït en el canvi d’ubicació d’algunes activitats 

econòmiques en certs àmbits i en l’increment del preu dels habitatges en les zones més 

tensionades; en tant que no ha permès el creixement de determinats nuclis on hi podia 

haver més demanda per activitats o residencial. Això pot haver passat en nuclis on s’han 

exhaurit les previsions dels Plans. Potser, malgrat haver previst possibilitats de 

creixement en nuclis propers la demanda no ha considerat adient desplaçar-se a 

aquests altres nuclis i s’han deixat d’instal·lar activitats o ha pujat més el preu de 

l’habitatge per escassetat de sòl urbanitzable. 

 

3.2. Metodologia de treball 

L’adjudicatari/ària mantindrà reunions mensuals de coordinació i debat dels treballs amb 

l’equip redactor del PTGC. 

En tot cas, en el primer mes d’adjudicació del Contracte es realitzarà una primera reunió 

per explicar detalladament l’Objecte del Contracte, i acordar la forma de treballar i 

comunicar-se amb l’equip redactor del PTGC. 

A les reunions caldrà presentar els resultats i comentar-los amb la unitat contractant per 

a la seva validació. 

 

3.3. Descripció dels documents a realitzar i presentar 

S’hauran de lliurar els següents documents: 

- Un informe al final que reculli els treballs que s’han dut a terme i on s’exposin els 

resultats obtinguts. 

- Resum executiu en anglès i català. 



 

- Presentació Power Point o en un altre suport de presentació, que reculli els punts 

principals de l'informe final. 

 

3.4. Descripció dels documents i informació que es proporcionarà per al treball 

- Accés als plans territorials parcials (pàgina web departament) 

- Accés a les guies d’avaluació de polítiques públiques (pàgina web Ivàlua) 

- Treball realitzat pel Col·legi d’Economistes “índex de continguts econòmics dels 

plans territorials parcials” 

- Treball realitzat per Albert Gragera de la UAB: “avaluació de les disposicions 

incloses en els plans territorials parcials Metropolità, del Camp de Tarragona i de 

les Comarques Centrals i del text en elaboració del Pla Territorial Parcial del 

Penedès”, 7 de gener de 2025 

 

Lot 3: Redacció dels treballs preliminars per a l’elaboració del Pla territorial 

general de Catalunya (PTGC) en relació amb el cicle de l’aigua 

3.1. Definició dels treballs a realitzar 

a. La planificació hidrològica a Catalunya tenint en compte el context de canvi 

climàtic. Síntesi dels plans, programes, estratègies i disposicions aplicables (tals 

com acords de govern) relacionats amb el cicle de l’aigua vigents a Catalunya. 

▪ Descripció i caracterització dels plans, programes i estratègies 

relacionats amb el cicle de l’aigua, amb especial èmfasi als aspectes més 

rellevants des del punt de vista del planejament territorial, vigents a 

Catalunya, tant a les conques internes (districte de conca fluvial de 

Catalunya (DCFC)) com a les intercomunitàries (afluents de l’Ebre, la 

Garona i el Sènia).  

▪ Cal tenir en compte el marc de debat i els principals eixos plantejats al 

procés participatiu (2025 – 2027) del 4t Cicle de la Planificació 

Hidrològica (2028-2033): El futur de l'aigua a Catalunya en el context del 

canvi climàtic. 

▪ Cal valorar l’estat de desenvolupament de les propostes del Pla de gestió 
del DCFC i el seu Programa de mesures en aquells aspectes rellevants 
des del punt de vista del PTGC. 

b. Descripció actual del consum d’aigua territorialitzada per conques hidrogràfiques 

principals, comarques i àmbits funcionals territorials (AFT) i per usos i activitats. 

Per al present apartat, l’ACA proporcionarà una avaluació de demandes 

completa per al conjunt de Catalunya, a nivell municipal i discriminant els 

diferents usos. 

▪ Caldrà, com a mínim, diferenciar els següents usos: residencials, 

turístics, sector agrari, sector industrial i eventualment d’altres amb elevat 

consum d’aigua.  



 

▪ Origen i destí del recurs. Situació actual i propostes de futur. Identificació 

de les àrees critiques pel que fa a la disponibilitat d’aigua dolça. 

▪ Efectes sobre la disponibilitat del recurs, situació actual: Aqüífers 

sobreexplotats, incompliment de cabals ecològics, etc. 

c. Territorialització (conques hidrogràfiques principals, comarques i AFT) de la 

capacitat d’abastament d’aigua i de les infraestructures necessàries existents i 

previstes des del punt de vista de la disponibilitat del recurs per a l'abastament, 

tenint en compte l’escenari actual de canvi climàtic i eventuals períodes de 

sequera. Aquest apartat inclourà com a mínim: 

▪ La representació dels diferents escenaris d’abastament mitjançant 
cartografia, diagrames i les dades desagregades com a mínim a nivell de 
les conques hidrogràfiques principals, les comarques i els 8 àmbits 
funcionals territorials (AFT) amb les especificitats que siguin necessàries 
dins de cada zona com eventuals distincions entre el litoral i l’interior o 
zones d’elevada acumulació de població i d’activitats. 

▪ La detecció d’eventuals llindars de disponibilitat de l'aigua en territoris 
crítics susceptibles d’adequar el seu desenvolupament demogràfic o 
econòmic. Avaluació de les despeses econòmiques i ambientals de les  
diferents alternatives per a fer front als problemes d’abastament de les 
àrees crítiques. 

▪ La definició i la caracterització de diferents models de gestió: 
dessalinització i/o regeneració (o altres alternatives que es proposin al 
Pla Territorial General de Catalunya o al Pla de Gestió de Districte de 
Conca Fluvial de Catalunya i el seu Programa de Mesures); Pros i 
contres; Cost econòmic i ambiental del recurs. 

Per a la realització de l’apartat c, es lliuraran les anàlisis i diagnosis de la 

disponibilitat hídrica realitzades per l’ACA, que disposarà de la caracterització 

sobre les àrees crítiques per disponibilitat de recursos al DCFC o CIC, tant actual 

com en els horitzons de la planificació hidrològica (2033, 2039 i 2045).   

d. Descripció i anàlisi de problemàtiques del model de la xarxa de distribució d'aigua 

a Catalunya. Estat actual i propostes de futur. Distribució en alta i en baixa, 

principals problemàtiques (pèrdua de recurs, estat de les instal·lacions...). 

e. Descripció i anàlisi de problemàtiques del model de sanejament a Catalunya 

(PTGC). Estat actual i propostes de futur (plantejar criteris d’enfoc territorialitzat 

que permetin valorar amb caràcter general les propostes de reutilització). Tot 

considerant les possibilitats de reaprofitament de les aigües sanejades tenint en 

compte les despeses econòmiques i energètiques i les diferents situacions al 

llarg del territori.  

f. Aigua i energia: la producció i emmagatzematge hidroelèctric. Estat actual i 

propostes de futur. Cal tenir en compte que a les CCE el paper hidroelèctric 

encara és cabdal, però a les CIC és poc rellevant. En canvi, ho pot començar a 

ser o ho hauria de començar a ser el paper, dels diferents actors del cicle integral 

de l’aigua, com a creixents consumidors energètics (per la intensificació dels 

recursos no convencionals i els requisits de tractament cada vegada més 

exigents). 



 

g. Risc d'inundació fluvial i marina. Territoris amb major grau d'amenaça tenint en 

compte el context del canvi climàtic. 

h. Altres aspectes a prendre en consideració en relació a la diagnosi i al contingut 

del Pla territorial general de Catalunya pel que fa al cicle de l’aigua. Com per 

exemple, l’estat de les masses d'aigua superficials i subterrànies, zones 

vulnerables per la contaminació de nitrats, zones de recàrrega d’aqüífers i zones 

rellevants en relació al proveïment d’aigua dolça com a servei ecosistèmic, 

l’anàlisi de la gestió de sequeres, l’anàlisi de les singularitats de les 

urbanitzacions o models urbanístics similars, relació amb la gestió agrícola i les 

zones vulnerables per nitrats, la relació amb la gestió forestal (tant per a la millora 

en la generació d’aigua blanca com en la laminació de xàfec), limitacions del 

PTGC que contribueixen a establir o justificar limitacions a la planificació 

hidrològica, etc. 

i. Proposta d’índex de continguts del DOIPG del PTGC pel que fa al cicle de 

l'aigua amb especial incidència en la disponibilitat d'aigua. 

 

3.2. Metodologia de treball  

L’adjudicatari/ària mantindrà reunions mensuals de coordinació i debat dels treballs amb 

l’equip redactor del PTGC. 

En tot cas, en el primer mes d’adjudicació del Contracte es realitzarà una primera reunió 

per explicar detalladament l’Objecte del Contracte, i acordar la forma de treballar i 

comunicar-se amb l’equip redactor del PTGC. 

A les reunions caldrà presentar els resultats i comentar-los amb la unitat contractant per 

a la seva validació. 

Fases de treball 

Es diferencien tres fases de treball consecutives més una darrera fase d’entrega final 

dels treballs. 

Les diverses fases es plantegen amb l’objectiu de facilitar el treball conjunt entre l’equip 

redactor del Pla de i l’equip adjudicatari, fixant uns terminis de concreció i finalització 

d’etapes, tot i que s’anirà treballant d’una manera integrada la totalitat del contingut dels 

diferents apartats des de l’inici a l’entrega definitiva. 

a. Fase I: Planificació hidrològica i situació actual 

En la fase I es treballaran els continguts dels epígrafs a) i b) amb el contingut mínim 

desenvolupat en l’apartat 3.1 Definició dels treballs a realitzar d’aquest plec i allò que es 

vagi acordant en el desenvolupament dels treballs. 

▪ Epígraf a) La planificació hidrològica a Catalunya tenint en compte el context de 
canvi climàtic. Síntesi dels plans, programes i estratègies relacionades amb el 
cicle de l’aigua vigents a Catalunya. 

▪ Epígraf b) Situació actual del consum d’aigua territorialitzada per comarques i 
àmbits funcionals territorials (AFT) i per usos i activitats. 

 



 

b. Fase II: Anàlisi de l’abastament i la distribució 

En la fase II es treballaran els continguts dels epígrafs c i d amb el contingut mínim 

desenvolupat en l’apartat 3.1 Definició dels treballs a realitzar d’aquest plec i allò que es 

vagi acordant en el desenvolupament dels treballs. 

▪ Epígraf c) Territorialització de la capacitat d’abastament d’aigua i de les 
infraestructures necessàries existents i previstes, en relació a diferents escenaris 
de distribució de població i períodes de sequera en relació al canvi climàtic. 

▪ Epígraf d) Anàlisi del model de la xarxa de distribució d'aigua a Catalunya. Estat 
actual i propostes de futur. 

 

c. Fase III: Anàlisi del sanejament. Aigua i energia. 

En la fase III es treballaran els continguts dels epígrafs e i f amb el contingut mínim 

desenvolupat en l’apartat 3.1 Definició dels treballs a realitzar d’aquest Plec i allò que 

es vagi acordant en el desenvolupament dels treballs. 

▪ Epígraf e) Anàlisi del model de sanejament a Catalunya (PTGC). Estat actual i 
propostes de futur. 

▪ Epígraf f) Aigua i energia: la producció i emmagatzematge hidroelèctric. Estat 
actual i propostes de futur. 

 

d. Fase IV: Inundabilitat, altres aspectes i proposta d’índex 

En la fase III es treballaran els continguts dels epígrafs g, h i I amb el contingut mínim 

desenvolupat en l’apartat 3.1 Definició dels treballs a realitzar d’aquest Plec i allò que 

es vagi acordant en el desenvolupament dels treballs. 

▪ Epígraf g) Risc d'inundació fluvial i marina. Territoris amb major grau 

d'amenaça tenint en compte el context del canvi climàtic.  

▪ Epígraf h) Anàlisi d'altres aspectes a prendre en consideració en relació a la 

diagnosi i el contingut del Pla territorial general de Catalunya en relació al cicle 

de l'aigua. 

▪ Epígraf i) Proposta d’índex de continguts del Document d’objectius i propòsits 

generals del PTGC pel que fa al cicle de l'aigua amb especial incidència en la 

disponibilitat d'aigua. 

 

e. Fase V: Entrega final 

En la fase V es procedirà a l’entrega final de tots el documents i la cartografia generada 

incorporant-hi totes les aportacions i resultats de les diverses fases. 

Aquesta ultima entrega inclourà totes les revisions i observacions que l’equip redactor 

del Pla hagi pogut fer i serà el document final tot garantint la coherència interna del 

document. 

 



 

3.3. Descripció dels documents a realitzar i presentar 

L’equip adjudicatari serà responsable d’elaborar els següents documents en format 

memòria amb text, taules i gràfics així com un annex amb la cartografia necessària per 

actualitzar l’atles cartogràfic del PTGC: 

a. La planificació hidrològica a Catalunya  

b. Situació actual del consum d’aigua  

c. Territorialització de la capacitat d’abastament d’aigua  

d. Anàlisi del model de la xarxa de distribució d'aigua a Catalunya.  

e. Anàlisi del model de sanejament a Catalunya (PTGC).  

f. Aigua i energia: 

g. Risc d'inundació fluvial i marina 

h. Altres aspectes.  

i. Proposta d’índex de continguts del DOIPG  

Els documents es lliuraran en format digital. El format digital inclourà els documents en 

el seu format original, SIG estàndard (Geopackage), Excel, Word (amb les imatges que 

s’hi hagin integrat, independents en format jpg) i un document resum que expliqui l’ordre 

i l’organització dels diferents fitxers. 

L’estructura de la informació digital lliurada seguirà les directrius fixades per l’equip 

redactor. 

El lliurament de la documentació es realitzarà per registre d’entrada al Departament de 

Territori, Habitatge i Transició Ecològica. 

 

3.4. Descripció dels documents i informació que es proporcionarà per al treball 

L’equip redactor del Pla facilitarà la informació i arxius disponibles que puguin ser útils 

per al desenvolupament del conjunt del treball proposat.  

Com a punt de partida per a iniciar els treballs i completar la redacció definitiva del 

document objecte d’aquest encàrrec es disposarà de la documentació interna de base 

per l’elaboració del PTGC actualitzada. 

L’adjudicatari/ària disposarà del plec del contracte, de la informació relativa al PTGC 

que es vagi generant i que sigui necessària per tal de desenvolupar les tasques objecte 

d’aquest encàrrec i de la informació a disposició del Departament de Territori, Habitatge 

i Transició Ecològica que pugui ser útil per al desenvolupament del treball. 

 

Comú a tots els Lots 

3.5. Confidencialitat 

Els treballs realitzats per l’adjudicatari, així com, la informació que es vagi generant per 

l’equip redactor, són confidencials i no es podran difondre a no ser que la tramitació del 

Pla ho requereixi. 



 

 

4. PRESSUPOST DEL CONTRACTE 

Lot 1: Confecció d’un model econòmic d’equilibri general espacial específic per la 

situació socioeconòmica de Catalunya  

PRESSUPOST LOT 1               

  Titulació 
Pa
x 

Honoraris/a
nuals 

Dedic
ació  

Tem
ps 

(mes
os) 

Dedicació 
mensual 

Total 

COSTOS DIRECTES 

Honoraris Lot 1   
72.036,2

5 € 

Economista (sènior) Doctor  
1,
00 

76.500,00 
€ 

45,00
% 

11 2.868,75 € 
31.556,2

5 € 

Economista 
Graduat (> 3 
anys exp.) 

1,
00 

55.200,00 
€ 

80,00
% 

11 3.680,00 € 
40.480,0

0 € 

Subtotal Costos 
directes 

            
72.036,2

5 € 

COSTOS INDIRECTES 
(5% CD) 

            
3.601,81 

€ 

Subtotal cost execució 
material 

            
75.638,0

6 € 

Despeses generals (13% 
CEM) 

            
9.832,95 

€ 

Benefici industrial (6% 
CEM) 

            
4.538,28 

€ 

Total pressupost Base 
de Licitació 

            
90.009,2

9 € 

IVA (21%)             
18.901,9

5 € 

Total             
108.911,

24 € 

 

D’acord amb els articles 100 i 101 de la LCSP, es considera que aquest pressupost base 

de licitació és adequat als preus de mercat i inclou els costos directes i indirectes derivats 

de l’execució del servei. 

El preu del contracte s’ha determinat prenent com a referència barems orientatius 

d’honoraris professionals per a redacció d’instruments de planejament, complementats 

amb el coneixement del mercat i els pressupostos de contractes similars realitzats per 

altres administracions.  



 

En qualsevol cas, el preu del contracte inclou la transferència, en favor de l’administració 

contractant, dels drets de propietat intel·lectual i d’explotació dels treballs aportats pel 

l’adjudicatari, pel que respecta als treballs o actuacions que porti a terme la DGOTUA, 

en els camps de difusió, informació, divulgació o en matèria de formació, així com pel 

que fa a la seva modificació, revisió o alteració, per motius d’interès públic i tècnic.    

 

Lot 2: Avaluació de la implementació dels Plans territorials parcials  

PRESSUPOST LOT 2               

  Titulació 
Pa
x 

Honoraris/a
nuals 

Dedic
ació  

Tem
ps 

(mes
os) 

Dedicació 
mensual 

Total 

COSTOS DIRECTES 

Honoraris Lot 2   
27.600,00 

€ 

Arquitecta/geògraf (expert 
en SIG) 

Graduat (> 3 
anys exp.) 

1,
00 

55.200,00 € 
40,00

% 
8 1.840,00 € 

14.720,00 
€ 

Economista 
Graduat (> 3 
anys exp.) 

1,
00 

55.200,00 € 
35,00

% 
8 1.610,00 € 

12.880,00 
€ 

Subtotal Costos 
directes 

            
27.600,00 

€ 

COSTOS INDIRECTES 
(5% CD) 

            
1.380,00 

€ 

Subtotal cost execució 
material 

            
28.980,00 

€ 

Despeses generals (13% 
CEM) 

            
3.767,40 

€ 

Benefici industrial (6% 
CEM) 

            
1.738,80 

€ 

Total pressupost Base 
de Licitació 

            
34.486,20 

€ 

IVA (21%)             
7.242,10 

€ 

Total             
41.728,30 

€ 

 

D’acord amb els articles 100 i 101 de la LCSP, es considera que aquest pressupost base 

de licitació és adequat als preus de mercat i inclou els costos directes i indirectes derivats 

de l’execució del servei. 



 

El preu del contracte s’ha determinat prenent com a referència barems orientatius 

d’honoraris professionals per a redacció d’instruments de planejament, complementats 

amb el coneixement del mercat i els pressupostos de contractes similars realitzats per 

altres administracions.  

En qualsevol cas, el preu del contracte inclou la transferència, en favor de l’administració 

contractant, dels drets de propietat intel·lectual i d’explotació dels treballs aportats pel 

l’adjudicatari, pel que respecta als treballs o actuacions que porti a terme la DGOTUA, 

en els camps de difusió, informació, divulgació o en matèria de formació, així com pel 

que fa a la seva modificació, revisió o alteració, per motius d’interès públic i tècnic.    

 

Lot 3: Redacció dels treballs preliminars per a l’elaboració del Pla territorial 

general de Catalunya (PTGC) en relació amb el cicle de l’aigua 

PRESSUPOST LOT 3               

  Titulació 
Pa
x 

Honoraris/a
nuals 

Dedic
ació  

Tem
ps 

(mes
os) 

Dedicació 
mensual 

Total 

COSTOS DIRECTES 

Honoraris Lot 3   
16.149,

00 € 

Tècnic cicle de l'aigua 
Tècnic 

especialista 
1,
00 

40.050,00 € 
10,00

% 
12 333,75 € 

4.005,0
0 € 

Ciències ambiental 
Graduat (> 3 
anys exp.) 

1,
00 

55.200,00 € 
12,00

% 
12 552,00 € 

6.624,0
0 € 

Arquitecta/geògraf (expert 
en SIG) 

Graduat (> 3 
anys exp.) 

1,
00 

55.200,00 € 
10,00

% 
12 460,00 € 

5.520,0
0 € 

Subtotal Costos 
directes 

            
16.149,

00 € 

COSTOS INDIRECTES 
(5% CD) 

            
807,45 

€ 

Subtotal cost execució 
material 

            
16.956,

45 € 

Despeses generals (13% 
CEM) 

            
2.204,3

4 € 

Benefici industrial (6% 
CEM) 

            
1.017,3

9 € 

Total pressupost Base 
de Licitació 

            
20.178,

18 € 

IVA (21%)             
4.237,4

2 € 



 

Total             
24.415,

60 € 

 

D’acord amb els articles 100 i 101 de la LCSP, es considera que aquest pressupost base 

de licitació és adequat als preus de mercat i inclou els costos directes i indirectes derivats 

de l’execució del servei. 

El preu del contracte s’ha determinat prenent com a referència barems orientatius 

d’honoraris professionals per a redacció d’instruments de planejament, complementats 

amb el coneixement del mercat i els pressupostos de contractes similars realitzats per 

altres administracions.  

En qualsevol cas, el preu del contracte inclou la transferència, en favor de l’administració 

contractant, dels drets de propietat intel·lectual i d’explotació dels treballs aportats pel 

l’adjudicatari, pel que respecta als treballs o actuacions que porti a terme la DGOTUA, 

en els camps de difusió, informació, divulgació o en matèria de formació, així com pel 

que fa a la seva modificació, revisió o alteració, per motius d’interès públic i tècnic.    

 

5. FORMA DE PAGAMENT 

La facturació dels serveis es realitzarà en format electrònic, d’acord amb la Llei 25/2013, 

de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 

de factures en el sector públic. Per tant, els equips adjudicataris que hagin de prestar 

qualsevol del serveis fixats a l’article 4 de la Llei han de presentar una factura electrònica 

que s’ajusti al format que es determina en l’article 5 de la mateixa norma. 

Lots 1, 2 i 3: 

Pel que fa al pagament d’aquest contracte, s’abonarà, prèvia presentació de la factura, 

el 100% de l’import del contracte en el moment en què l’adjudicatari/ària finalitzi els 

treballs que es descriuen en aquestes bases. 

La facturació dels serveis es realitzarà en una única factura al finalitzar el contracte i es 

conformarà per la unitat promotora responsable del contracte. 

La facturació es realitzarà com a màxim a 31 de desembre de 2026. 

 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ 

Lot 1: Confecció d’un model econòmic d’equilibri general espacial específic per la 

situació socioeconòmica de Catalunya  

El termini és d’onze (11) mesos des de la formalització del contracte, i com a màxim a 

31 de desembre de 2026. 

La informació descrita a la fase 1 s’haurà de lliurar, com a màxim, als quatre (4) després 

de la formalització del contracte. 



 

La informació descrita a la fase 2, corresponent al model econòmic i entrega del 

document explicatiu s’haurà de lliurar, com a màxim, als deu (10) després de la 

formalització del contracte. 

La informació descrita a la fase 3, corresponent a la introducció de les correccions, 

s’haurà de lliurar, com a màxim, als onze (11) mesos després de la formalització del 

contracte. 

 

Lot 2: Avaluació de la implementació dels Plans territorials parcials  

El termini és de vuit (8) mesos des de la formalització del contracte, i com a màxim a 31 

de desembre de 2026. 

La informació s’haurà de lliurar, com a màxim, als set (7) mesos després de la 

formalització del contracte, per tal que l’equip redactor de la revisió del PTGC disposi 

d’un (1) mes per a revisar i que l’equip adjudicatari introdueixi les correccions 

necessàries.  

 

Lot 3: Redacció dels treballs preliminars per a l’elaboració del Pla territorial 

general de Catalunya (PTGC) en relació amb el cicle de l’aigua 

El termini és d’onze (11) mesos des de la formalització del contracte, i com a màxim a 

31 de desembre de 2026. 

La informació descrita a la fase I s’haurà de lliurar, com a màxim, dos mesos després 

de la formalització del contracte. 

La informació descrita a la fase II, d’una durada estimada de quatre mesos, s’haurà de 

lliurar, com a màxim, cinc mesos després de la formalització del contracte. 

La informació descrita a la fase III, d’una durada estimada de quatre mesos, s’haurà de 

lliurar, com a màxim, vuit mesos després de la formalització del contracte. 

La informació descrita a la fase IV, d’una durada estimada de quatre mesos s’haurà de 

lliurar, com a màxim, onze mesos després de de la formalització del contracte. 

La informació descrita a la fase V, que correspon a l’entrega final de tots els treballs i 

amb una durada estimada d’un mes, s’haurà de lliurar, com a màxim dotze mesos 

després de la formalització del contracte. 

 

Maria Rosa Vilella Gassiot 

Subdirectora general d’Estratègies Territorials i Paisatge 

Signat electrònicament 

 


