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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS RELATIU AL 
CONTRACTE DE SERVEIS DE INTEGRACIÓ DE NOVES CÀMERES AL SISTEMA 
DE VIDEOVIGILÀNCIA I DESENVOLUPAMENT D’UNA PLATAFORMA DE PRE-
PRODUCCIÓ DELS PROJECTES EXECUTIUS D'IMPLANTACIÓ DE 
VIDEOCÀMERES A LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – EXP. 611.2025.120 
 
   Descripció 

del 
Serveis de integració de noves 
càmeres al sistema de 
videovigilància i desenvolupament 
d’una plataforma de Pre-Producció 
dels Projectes executius 
d'implantació de videocàmeres a la 
ciutat de Barcelona 

 contracte 

 
D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció Tècnica de Tecnologia, Energia i Aigua, en 
el que es justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s’informa el següent: 
 
I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 
En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per 
la Direcció Tècnica de Tecnologia, Energia i Aigua d’aquesta entitat de data 12 de 
novembre de 2025, en el que s’indica el següent: 
 

“En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte realitzar els 
serveis de integració de noves càmeres al sistema de videovigilància i 
desenvolupament d’una plataforma de Pre-Producció dels Projectes executius 
d'implantació de videocàmeres a la ciutat de Barcelona, el mateix ha de ser 
prestat per un únic contractista i no admet fraccionament.  
 
Si es fes amb lots, resultaria excessivament difícil o onerosa des del punt de 
vista tècnic, els subministraments no serien rendibles i la necessitat de 
coordinar als diferents contractistes per als diversos lots podria comportar 
greument el risc de soscavar l’execució adequada del contracte.  
 
CONCLUSIÓ: En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del 
contracte sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i 
coordinació dels treballs a prestar i, a més, l’aprofitament d’economies d’escala 
que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents 
lots.” 

 
II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en 
el que es disposa el següent: 
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“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El 
mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades 
concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una 
solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos 
en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, 
sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los 
bienes, obras o servicios que se contraten. 

 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía 
del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al 
procedimiento de adjudicación que correspondan. 
 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá 
preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante 
su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el 
objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse 
debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión 
de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no 
división en lotes del objeto del contrato, los siguientes: 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el 
riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de 
aplicar este criterio, el órgano de contratación deberá solicitar informe previo 
a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se 
pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 
 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas 
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta 
ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo 
para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto 
del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las 
diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su 
división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. 
Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el 
expediente. (…).” 

 
Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte 
no es divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les 
quals el contracte no és objecte de fraccionament. 
 
En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no 
procedeix la divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que 
justifiquen la no divisió en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant  
el que es preveu a l’esmentat article de la LCSP. 
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Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients 
per NO dividir en lots l’actual expedient de contractació.   
 
 
 
Lara Calvo Martí 
Cap de Contractació d’Espai Públic i Sistemes Tecnològics 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica 


