
 

 
INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEI DE REDACCIÓ 

DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL NOU EDIFICI AL CARRER DE PROVENÇA 

389, PER DESTINAR-LO A EQUIPAMENT D’ALLOTJAMENTS ASSISTENCIALS, ESCOLA 

BRESSOL I ESPAIS DE L’ESCOLA INSTITUT SICÍLIA, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE, A 

BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.- NÚM. EXP. 

602.2025.057. 

 

 

De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la prestació 

objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons de, 

 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una càrrega 

de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques. 

 

- Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials 

apropiats per poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa. 

 

 

Per això, resulta del tot necessari la contractació dels SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I 

DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL NOU EDIFICI AL CARRER DE PROVENÇA 389, PER DESTINAR-

LO A EQUIPAMENT D’ALLOTJAMENTS ASSISTENCIALS, ESCOLA BRESSOL I ESPAIS DE 

L’ESCOLA INSTITUT SICÍLIA, AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE, A BARCELONA, AMB MESURES 

DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricard Font i Hereu  

Director General  

 

Barcelona, a la data de la signatura digital. 

 
 

 


