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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS RELATIU AL CONCURS DE 

PROJECTES RESTRINGIT AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 

SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL NOU EDIFICI AL 

CARRER DE PROVENÇA 389, PER DESTINAR-LO A EQUIPAMENT D’ALLOTJAMENTS 

ASSISTENCIALS, ESCOLA BRESSOL I ESPAIS DE L’ESCOLA INSTITUT SICÍLIA, AL 

DISTRICTE DE L’EIXAMPLE, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

SOSTENIBLE.- NÚM. EXP. 602.2025.057 

 

D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió de Projectes de Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), en el que es justifica la no divisió en lots del contracte de 

referència, s’informa el següent: 

 

I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

 

En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la Direcció 

Tècnica de Gestió de Projectes d’aquesta entitat de data 14 d’octubre de 2025, en el que s’indica el 

següent: 

 

“La realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte 

dificultarà la correcta execució del mateix, excessivament difícil o onerosa des de punt de vista 

tècnic. 

 

Com s’ha definit anteriorment, l’objecte del contracte són els SERVEIS RELATIUS A LA 

REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL NOU EDIFICI AL CARRER 

DE PROVENÇA 389 PER DESTINAR-LO A EQUIPAMENT D’ALLOTJAMENTS 

ASSISTENCIALS, ESCOLA BRESSOL I ESPAI DE L’ESCOLA INSTITUT SICÍLIA, AL 

DISTRICTE DE L’EIXAMPLE, BARCELONA, i és necessari garantir la continuïtat de l’equip 

redactor en totes les fases de l’encàrrec.” 

 

II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 

 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que es 

disposa el següent: 

 

“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá 

definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, 

sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en 

aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, 

sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o 

servicios que se contraten. 

 

2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir 

así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 

correspondan. 

 

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 

independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar 

lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
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No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 

cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo 

en los casos de contratos de concesión de obras. 

 

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del 

objeto del contrato, los siguientes: 

 

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir 

injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de 

contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia 

correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 

 

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en 

el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; 

o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto 

del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, 

cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad 

de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente 

en el expediente. (…).” 

 

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es divideixi 

en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte no és 

objecte de fraccionament. 

 

En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la divisió 

del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Així mateix, s’ha de posar de manifest que no 

procedeix la divisió dels diversos contractes en lots atès que no serien susceptibles d’aprofitament 

independent. Les causes que justifiquen la no divisió en lots del contracte es consideren ajustades a 

dret, respectant  el que es preveu a l’esmentat article de la LCSP. 

 

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir en 

lots l’actual expedient de contractació.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Gascons Mèlich 

Cap de Contractació d’Edificació 

 

Barcelona, a la data de la signatura digital. 


