

**CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES PER A L'EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEFINIDES A LA "MEMÒRIA VALORADA DELS TREBALLS DE CANVI DE GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE PALAFOLLS".**

**LES PARTS SIGNANTS**

D'una part, l'Il·lustríssim Sr. Francesc Alemany i Martínez, en qualitat d'alcalde-president de l'Ajuntament de Palafolls que actua en representació d'aquesta corporació.

D'altra part, el Sr. Jesus Catón Villarroya en representació de l'empresa SPORTS AND LEISURE GROUP NV, en qualitat de apoderat, NIF núm. N0029416E, domiciliada a Sint-Niklaas, Bèlgica, carrer Industriepark-West, núm 43.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament, per formalitzar el present contracte.

Actua com a fedatària pública la Sra. Cèlia Majó Montes, en la seva qualitat de secretària accidental de l'Ajuntament de Palafolls.

**ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS**

**Primer.-** La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2025, va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada, del contracte administratiu d'obres per a l'execució de les actuacions definides a la "Memòria valorada dels treballs de canvi de gespa artificial del camp de futbol municipal de Palafolls". (Exp. X2025004759)

**Segon.-** L'empresa SPORTS AND LEISURE GROUP NV ha resultat la licitadora classificada en primer lloc. La mercantil consta inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECSP). A requeriment de la Mesa de contractació l'empresa ha aportat la documentació amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte i ha constituït l'import de 6.600,00 euros en concepte de garantia.

**Tercer.-** La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2025, ha adjudicat a l'empresa SPORTS AND LEISURE GROUP NV, amb NIF N0029416E, el contracte administratiu d'obres per a l'execució de les actuacions definides a la "Memòria valorada dels treballs de canvi de gespa artificial del camp de futbol municipal de Palafolls", per un import de 159.720,00 €, IVA inclòs.

**Quart.-** Aquest contracte, que té naturalesa administrativa, es troba constituït pel Plec de Clàusules Administratives Particulars, per la memòria valorada dels treballs a executar, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.

En virtut de l'anterior, ambdues parts, estableixen les següents:

## CLÀUSULES

**Primera.-** L'empresa SPORTS AND LEISURE GROUP NV, amb NIF N0029416E, es compromet a assumir el compliment del contracte d'obres per a l'execució de les actuacions descrites per la "Memòria valorada dels treballs de canvi de gespa artificial del camp de futbol municipal de Palafolls", amb estricta subjecció a la seva oferta, al Plec de clàusules administratives particulars, documents contractuals que acompanyen al present contracte que accepten expressament amb la signatura del mateix, i d'acord amb les instruccions que doni l'Administració al contractista per a la seva interpretació.

**Segona.-** El preu del contracte és per un import de 159.720,00 €, IVA inclòs, (CENT CINQUANTA-NOU MIL SET-CENTS VINT EUROS), dels quals 132.000,00 € (CENT TRENTA-DOS MIL EUROS) corresponent a la base i 27.720,00 € (VINT-I-SET MIL SET-CENTS VINT EUROS) al 21 % d'IVA.

El preu del contracte inclou:

- Puntades insertades al backing per m<sup>2</sup>: Més de 8.000 puntades/m<sup>2</sup>
- Dtex (decitex) dels dos fils sumats (pes de la fibra): Més de 11.800 dtex
- Amplada del fil: Fins a 1,4 mm (segons la documentació aportada l'ample del fil de la gespa que oferta és de 1,4 mm, i no superior a 1,4 mm tal i com ofereix com a millora)

- Anys addicionals d'ampliació de garantia: 8 anys
- Formació d'arqueta de decantació i recollida de cautxú arrossegat.
- Cistella colador d'inoxidable per la recollida d'àrids i cautxú.
- Formació de zona d'escalfament en lateral del camp de joc, mitjançant l'aprofitament de la gespa existent. Amb les mateixes característiques de formació que el terreny de joc.

**Tercera.-** El termini d'execució del contracte és com a màxim de sis (6) setmanes, a comptar des de la data de l'acta de comprovació del replanteig, sense que sigui objecte de pròrroga. Els treballs contractats s'han d'executar en una única fase.

**Quarta.-** El lloc fixat per a l'execució del contracte és allò establert la memòria tècnica valorada a executar.

**Cinquena.-** El termini de garantia del contracte és de (9) anys, a comptar des de la data de signatura de l'acta de recepció, dels qual 1 any correspon al termini fixat pel Plec de clàusules administratives particulars i 8 anys addicionals d'ampliació de conformitat amb l'oferta presentada.

**Sisena.-** L'adjudicatària es compromet a destinar per a l'execució de l'obra, la maquinària, els mitjans auxiliars i el personal ofert a la seva plica, quedant obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball.

**Setena.-** La subcontractació es regirà de conformitat amb allò establert a la clàusula 30 del Plec de clàusules administratives particulars.

**Vuitena.-** Les condicions especials d'execució del contracte són les que es relacionen a la clàusula 21 del Plec de clàusules administratives particulars.

**Novena.-** No es preveu la modificació del contracte. En cas que sigui necessària la modificació, s'operarà en els termes dels articles 205 i 242 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.

**Desena.-** L'adjudicatària, una vegada expedida la certificació d'obra, presentarà la corresponent factura electrònica al registre administratiu telemàtic de l'Ajuntament de Palafolls. L'Ajuntament abonarà el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de la certificació d'obra.

**Onzena.-** Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 245 de la LCSP, les següents:

- El fet d'incorrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb l'Administració Pública estipulades a l'article 71 LCSP.
- L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte i les que expressament es detallen a la clàusula 21 del del Plec de clàusules administratives particulars.

**Dotzena.-** Si l'Ajuntament opta per la no resolució del contracte, l'aplicació de penalitats, si s'escau, es regirà pel regulat a la clàusula 25 del Plec de clàusules administratives particulars.

**Tretzena.-** La responsable del contracte, amb les funcions previstes a l'article 62 LCSP, és l'arquitecte tècnic municipal de l'Ajuntament de Palafolls.

**Catorzena.-** L'empresa contractista s'obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

**Quinzena.-** L'òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d'interpretar els contractes administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.

**Setzena.-** L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en aquesta contractació.

En tot allò no establert en aquest contracte ni en el Plec de clàusules administratives particulars, seran d'aplicació les disposicions generals de contractació dels ens locals i altres normes administratives que li siguin d'aplicació supletòria.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte a un sol efecte, en la data que figura en la signatura.