

Exp.-25ju479/CPO25100004

INFORME

ESMENA RELATIVA A L'ERRADA ARITMÈTICA, D'UN CÈNTIM D'EURO, EN EL CàLCUL DE L'IMPORT DEL PRESSUPOST NET QUE AFECTA A L'IMPORT DE L'IMPOST DE VALOR AFEGIT (IVA); A L'IMPORT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I A L'IMPORT DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE QUE S'HA REFLECTIT EN L'INFORME DE NECESSITAT I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL CARRER BOLIVIA, ENTRE ELS CARRERS JOSEP PLA I MARESME; LA ZONA VERDA CONFRONTANT AMB EL CARRER PERE IV, INTERIOR D'ILLA SUBSECTOR 4 I EL CARRER MARROC ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME. 22@". FASE 4. MARROC (ENTRE PUIGCERDÀ I MARESME) AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Vist l'informe de la Direcció de Serveis de Projectes i Obres d'errada material detectada, de data 11 de desembre de 2025

Atès que s'ha detectat una errada aritmètica, d'un cèntim d'euro, en el càlcul de l'import del pressupost net que afecta a l'import de l'impost del valor afegit (IVA); a l'import del pressupost base de licitació i a l'import del valor estimat del contracte que s'han reflectit en l'informe de necessitat i en Plec de Clàusules Administratives Particulars, en el sentit de:

On diu

Total (IVA exclòs): 1.406.293,54 €
IVA 21% = 295.321,64 €
Total (IVA inclòs) = 1.701.615,18 €

Ha de dir:

Total (IVA exclòs): 1.406.293,55 €
IVA 21% = 295.321,65 €
Total (IVA inclòs) = 1.701.615,20 €

En base l'operació aritmètica correcta de suma del desglossament de l'esmentat pressupost:



Costos directes	1.015.819,94 €
Seguretat i Salut	11.729,38 €
Control de Qualitat	12.804,37 €
PA a justificar	141.405,59 €
TOTAL	1.181.759,28 €
Costos indirectes	
Despeses generals d'estructura	153.628,71 €
Benefici industrial	70.905,56 €
TOTAL	224.534,27 €
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). Pressupost net.	1.406.293,55 €

Atès que aquesta errada aritmètica suposa una mínima modificació de l'import total de la licitació de només un cèntim, que no afecta significativament el contingut de la licitació.

Atès que ens trobem en una fase inicial de la licitació en la que encara no ha transcorregut el termini establert per a la presentació d'ofertes, que fineix el dia 22 de desembre de 2025 a les 23:59 hores.

Informem favorablement a:

- 1) Rectificar l'errada material detectada, i substituir els imports del pressupost net; l'import de l'impost del valor afegit (IVA); l'import del pressupost base de licitació i l'import del valor estimat del contracte que s'han reflectit en l'informe de necessitat i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars pel imports correctes que s'han fet constar en la part expositiva d'aquest informe i en l'informe d'errada material emès pel Director de Serveis de Projectes i Obres en data 11 de desembre de 2025, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre i 122.1 de la LCSP
- 2) Ampliar el termini de presentació d'ofertes per un període de 15 dies més respecte a l'inicialment fixat, en base al que estableix l'article 136.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic (LCSP)

Barcelona,

Juan José Seguí Coll

Cap del Departament de Contractació