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AMIDAMENTS
25_02_06_Almenar

copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT

C1 LOTEN°1
01 ARQUETA DERIVACION ROQUES PLANES

05.08.01 MOVIMIENTO TIERRAS

DE001 M2 DESBROCE
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPE-
SOR MINIMO DE 30 cm., INCLUSO DEFORESTACION Y TALA DE AR-
BUSTOS Y DE ARBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSION, CON
SEPARACION DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA
TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACION, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO A
DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIO-
NES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-

30,24

DA.
Arqueta salida balsa 1 540 5,60
RO1EX010 m*  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de media-alta
potencia (200 kW) hasta una profundidad méxima de 6 m (en zonas pun-
tuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-arenosos, arcillas
margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de martillo rompedor
para ayudar en el avance al alcanzar niveles de yesos, calizas y areniscas
(especialmente en zanjas profundas), con posible presencia de hasta el
45% del volumen excavado. Presencia de elementos gruesos, incluido el
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado
en obra de productos de excavacion, de forma selectiva en su caso apar-
tando elementos gruesos poco aprovechables. Aportacion de riegos con
cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. In-
cluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, ca-
tas para la localizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como traba-
jos y materiales para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios.
Incluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existentes,
servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abastecimiento,
etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida
de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de
carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi co-
mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la se-
paracién y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el
caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de em-
pleo, distancia méxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural

con el perfil final y con el perfil teérico de proyecto.
En arqueta 1 540 5,60 6,75

30,24

204,12

05.08.02 ELEMENTOS ELECTROMECANICOS
RO5TM116 ud  CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescopico de desmontaje de 500 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y
caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siem-
pre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del
carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de
piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union

a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Seccionamientos 6

204,12

6,00

6,00
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R0O5TM115

RO5VM104

RO5VM105

MAACD

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescopico de desmontaje de 400 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y
caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siem-
pre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del
carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de
piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién

ala tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Seccionamientos 6 6,00

6,00
ud  VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16

Valvula de mariposa embridada 400 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presion nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento
provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicion nodular, con bridas,
con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AlSI 431, lenteja
de acero inoxidable AlISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo
y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior seglin pliego de
condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria
y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente monta-

da ejecutada y probada.
Seccionamientos 6 6,00

6,00
ud Valvula mariposa embridada DN-500 PN-16

Valvula de mariposa embridada 500 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presion nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento
provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicién nodular, con bridas,
con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja
de acero inoxidable AlISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo
y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior seglin pliego de
condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria
y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente monta-

da ejecutada y probada.
Seccionamientos 6 6,00
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6,00
kg  Acero en caldereria

Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de cha-
pa segun el diametro de la tuberia (En PN 16 atm; 4 mm hasta DN 300,
6,4 mm de DN 350 a DN 600 y 8 mm desde DN 700- En PN 25 atm; 6,4
mm hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000
y 12 mm de DN 1.100 a DN 1.500), con soldaduras realizadas bajo proce-
dimiento homologado (Segun Codigo ASME-seccion IX), tratamiento de
acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 (Se-
gun Norma SIS-05-900) y posterior recubrimiento de pintura de polvo
Epoxy, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y ela-
boracion en taller, montaje para union mediante soldadura. Medido segtn
peso nominal del colector. Peso de apoyos, pernos, tornilleria y refuerzos

incluido en el precio.
En conos ampliacion 2 80,00 2,00 320,00
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05.08.03 OBRA CIVIL R04TMO3 m? Tapa de acero galvani.zado con estructura . - ‘
ROTHO020 m' HORMIGON HM-20/BH-20A+QB EN OBRA tapa de acero ggylvanlzadcl) de 5r_nm de espesor, incluida estructura metali-
- . . ca de sustentacion, anclajes y sistema de cierre con candado. Totalmente
Hormigén en masa HM-20/B/15-20/Ila+Qb, con arido rodado de tamafio )
- ; h ) instalada.
maximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento
I-32,5{SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fon- En arqueta derivacion 1 480 480 2304
dos, vibrado y curado 23,04
En arqueta derivacion ! 480 480010 Zzg A0000449 m2  Fab. blogue hor. 30x20x40 30cm esp. visto
ROTHO035 m®  HORMIGON HA-35/B/15-20/lIA+QC EN OBRA Fébrica delbtloqueslbq;e hormIgorrltllgeqogiz302><52g>|:40dde 30 C”l de espe-
- - L sor, para visto, recibido con mortero 1:6, de g. de cemento.
Hormigon HA-35/B/15-20/lla+Qc, con &rido rodado de tamafio maximo Fachadas laterales 1 270 490 1323
de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento |-32,5/SR, puesto Fachadas laterales 1 2,50 490 12,25
en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado, curado Eice'lzga hastial 2 190 270 10.26
y sellado de uniones entre paramentos. Puerta 4 0.90 210 189
En arqueta de derivacion 3385
Base 1 480 480 040 9,22 !
Muros 4 4,80 2,50 0,40 19,20 CCHES50 m2 Cubierta formada por panel 50 mm
A deducir tubos 2 020 040 016 Cubierta completa formada por panel de 50 mm de espesor total conforma-
© ENCOFRADOIDESENCORRADG HETALICO SRMIGON OCULTO 2.2 do con doble chapa de acero de 0,5 mm de espesor perfil nervado, lacado
ROTEN0SD m*  ENCOFRADOIDESENCOFRADO METAL Pf\RA H R"! ) NocuLT ) al exterior y galvanizado el interior, con relleno intermedio de espuma de
Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigon oculto, mediante la poliuretano; panel anclado a la estructura mediante ganchos o torillos au-
utilizacion de paneles metalicos a una cara, berenjenos y espadines, inclu- torroscantes, ifp.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier
so entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, in- tipo, medios auxiliares, segin NTE/QTG-7.
cluso limpieza y humedecido, aplicacion desencofrante, parte proporcional
de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion, Cubierta 1 490 240 1176
posterior desencofrado, sellado interior y exterior de espadines, y repaso 11,76
de paramentos. E TUBERIA LLENADO BALSAS INTERMEDIAS
En arqueta derivacion 4 480 2,50 48,00 02.01 MOVIMIENTO TIERRAS
] ) 48,00 ROTEX010 m®  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS
RO7EN020 m*  ENCOFRADOI/DESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON VISTO - ) ) , ) L )
Encofrado con paneles metalicos a una cara para deiar a buena vista. in Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de media-alta
cluso beren'encfs espadines, entibaciones s untalédo se aradorés potencia (200 kW) hasta una profundidad maxima de 6 m (en zonas pun-
ara un pe nJ‘ecto ay Iorza 4 in’c 1uso lim ieze; Fr)lume decigo ap licacion &e tuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-arenosos, arcillas
zencofrazte anep ro orciyonal de elen?entosycom Iementérit?s ara su es margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de martillo rompedor
tabilidad ajcj‘;c a dpa epec cion. sellado interior epter'or de es 2 dines para ayudar en el avance al alcanzar niveles de yesos, calizas y areniscas
osltlarior};esengofra d oJ ;Jelasb 4 aralmer:tosy Xtett padines, (especialmente en zanjas profundas), con posible presencia de hasta el
Eﬂ arqueta derivacion yrep P 4 400 250 4000 45% del volumen excavado. Presencia de elementos gruesos, incluido el
' ' 1000 perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado
ROTEMO01 kg ACERO B-500-S :en gbraI de prct)ductos de excavacion, deh fobrlma ;eleristtlvg’endsu Caso apar-
. ando elementos gruesos poco aprovechables. Aportacion de riegos con
Acero de dureza nafural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para elemen- cuba para minimigar la emFiJsién dFe): articulas de poIvo ala atmésgfera In-
fos de cimentacion, muros y esperas de estructura, incluso corte, doblado, cluso ’I)os movimientos de tierra nec%sarios ara IF; creacion de nichoé ca-
colocacion con atado con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colo- o . ; P - !
; : tas para la localizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como traba-
cado y montado en obra y ayudas para su hormigonado posterior, sola- h - A ) o :
. . . e jos y materiales para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia
pes, etc, segun EHE. Medido el peso nominal tedrico de proyecto. ! ) . s :
En arqueta derivacion zanja y los necesarios para la ejecucion de todos Ips accesos necesarios.
(c"2/100)/4"p*0.785% 128.00,4.80,16.00,0.00 128 4,80 16,00 969,73 (c\2/100)/4’p*0.785% Incluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existentes,
(C:gﬂgg)ng;ggg ;ggggggg}gggggg ;gg ’;gg 1238 18%?1 @g;g%i’g ;ggg servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abastecimiento,
(c"2/100/47°0- e ’ ’ 2.937’43 { ey, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida
: . o de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de
G04JU2345 m  Junta Hidroexpansiva . . " .
0 S O MAS 610 20%5. INCLUSO carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi co-
élé'gi Q/LDR, IE)BTEAN l'j\g‘? ;'P EM/-'\I' T'II'EE_':\LI-IIEEKI(TE L 5 IL\\IDIA;U mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la se-
Clo su ICIES, TO COLOCADA. paracion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el
En arqueta toma fondo 4 480 19,20 .
1920 caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de em-
s ’ pleo, distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural
RO1PT001 ud Pate polipropileno - e
. . . - con el perfil final y con el perfil tedrico de proyecto.
Patg de p_o'lllpropllenollnstalado en paramentos de hormlgo_n, t_anto de nue- Segin M. Aux 1 1123162 1123162
va ejecucion como existentes. Incluye las labores de albafiileria requeri- 1123162
das para la instalacion de los mismos, y medios auxiliares asociados. To-
talmente colocado.
En arqueta derivacion 6 6,00
6,00
4 marg 2025 3 4 marg 2025
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RO1RE400 m® ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tube-
ria procedente de préstamos, con arido natural rodado puesta en obra con
un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
canico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de
la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas
sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teérico de pro-

yecto.
Cama 1 1.170,81

117081

RO1RE030 m*  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN
Relleno seleccionado con diametro méximo de 25 mm y compactado de
tierras, realizado mecanicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de
espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compacta-
do al 95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material dentro de la
obra, si el de la excavacion no es adecuado e incluso su cribado al tama-
fio indicado para retirada de elementos grueso, mayoritariamente yesos, y
el transporte a vertedero del material rechazado. En caso requerido, y por
falta de material adecuado excedentario de obra, realizacion de macha-
queo hasta granulometria adecuada. Medido el volumen de tierras una
vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el

perfil teérico de proyecto.
1 300351

RO1RE010 m®  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion de
material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compac-
tado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separacion de tierra vege-
tal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal, y retirada de elementos
gruesos de méas de 200 mm. Medido el volumen de tierras una vez com-
pactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teori-
co de proyecto.

1 6.30047

220802 m3 RELLENO BOLOS
m3. relleno de fondo de zanja a base de arido tipo bolo, no procedente de
cantera, de tamafio mayor de 100 mm, para estabilizacién y saneo de zan-
jas en zona de lodos, compactado. Incluso adquisicion, extraccion, clasifi-
cacion, carga, transporte, extendido y compactacion. Totalmente coloca-
do y rasanteado, incluso agotamiento.

Saneos 1 1.000,00

02.02 TUBERIAS

R02TE850g m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-500
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 500 mm de diametro nominal y una pre-
sion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y parte
proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-

da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
Tuberia a balsas intermedias 1 1.700,00

1.170,81

3.093,51

3.093,51

6.300.47

6.300,47

1.000,00

1.000,00

1.700,00

1.700,00

4 marg 2025
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R02TES50C

02.03
RO3VE008

RO5DE200

MAPCCII

m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-500

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 500 mm de diametro nominal y una pre-
sion de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y parte
proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-

da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
Tuberia a arqueta derivacion Roques Planes

1.700,00

ELEMENTOS ELECTROMECANICOS
ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 6200 PN-16

Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 0 GGG-50
de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, segtn norma AWWA C 512. Incluido
valvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elastico y embridada para union a tuberia de acero del mismo diametro
S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios
para su colocacion. Conjunto completamente instalado con parte propor-
cional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de caldereria especiales en
acero $-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para
union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Tuberia a balsas intermedias

6
Tuberia de bombeo a derivacion Roques Planes 6

1.700,00

6,00
6,00

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

ud  DESAGUE DE 200 mm PN-16 Y CONEXION

Desagiie de 200 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de cual-
quier diametro, comprendiendo vélvula de compuerta con cierre elastico
de 200 mm de digmetro nominal, 16 Atm de presion nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular revestida de neo-
preno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extension de tipo te-
lescopico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de
3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la valvula enterrada. Se incluye ademés piezas especiales en caldere-
ria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-200PN-16, para la cone-
xion con tuberia de PVC DN 200 PNG, a los desaglies existentes o a ar-
queta de achique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de

tierra y fabrica complementarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
Tuberia a balsas intermedias 2
Tuberia de bombeo a derivacion Rogues Planes 2

12,00

2,00
2,00

Habilitacié
Professional

Gec0e
14

Exp : E202300562

u  ANODOS PROTECCION CATODICA

Sistema de proteccion catédica formada por &nodo de magnesio de 4,1 kg
preempagquetado colocado y probado incluso parte proporcional de los si-
guientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.

- encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomérica.

- caja de toma de potencial de 200200 mm en aleacion de aluminio

IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero galvani-
zado de 2" y 2 m. De longitud.

- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.

- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

Ventosas 1ud/500m 1 6,00
Desagies 1ud/500m 1 2,00

4,00

6,00
2,00

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

VISAT : V202500133
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02.04 OBRA CIVIL RO1EX010 m*  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS
) Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de media-alta
ROTMPS10 ud Arqueta prefab,mada o100em ) - ) potencia (200 kW) hasta una profundidad méxima de 6 m (en zonas pun-
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormlgp n en masa machlhem- tuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-arenosos, arcillas
brados de. @100 cm ce_rrada con tapa .de chapa lagrimada de :.)’/5 mm plqta- margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de martillo rompedor
da galvanizada en calierte, de 250 microm de. espesor y provista de varilla para ayudar en el avance al alcanzar niveles de yesos, calizas y areniscas
pasante y candado.l Incluso rellgno con material granular hasta arqueta y (especialmente en zanjas profundas), con posible presencia de hasta el
gs(rj:gaagﬁies)do posterior del trasdos de la arqueta.1 400 400 45% del volumen excavado. Presencia de elementos gruesos, incluido el
' 4:00 perfilado de laterales y fondos, entjbado y agotamientlo, apilado y traslado
ROTMPS10B  ud Arqueta prefabricada o120cm en obra de productos de excavacion, de forma selectiva en su caso apar-
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigon en masa machihem- tando elemeptlos.gruesos poco aproveghables. Aportacion de riegos con o
brados de @120 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5 mm pinta- cuba para minimizar la emision de partl;ulas de polvo a .I‘? atmos_fera. In- S
da galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y provista de varilla cluso los mowmllenk.)'s de t[erra necesarios para la ereacion d? hichos, ca- £
pasante y candado Inclusé relleno con material granular hasta arqueta y .tas para la !ocahzamon de |r.lstal'a'C|oneslo mfraestrulc?uras, asi como trabg- g
compactado posterior del trasdos de la arqueta jos y materiales para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia °
En ventosas P 12,00 12,00 zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. 4
12,00 Incluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existentes, ?g
servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abastecimiento, 5
02.05 REROSICIONESIYIO:ESRECIALES etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida §
22015 m2  REPOSICION DE CAMINO O ViA DE SERVICIO de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de 3
M2 DE REPOSICION DE CAMINO O VIA DE SERVICIO A SU ESTADO carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi co- g
INICIAL, INCLUYENDO PERFILADO PLANO DE FUNDACION, EJECU- mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la se- 5
CION SEGUN SECCION TIPO ZANJA, SUSTITUYENDO EL RELLENO paracion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el 3
ORDINARIO POR RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de em- o 8
DEL PM, GEOTEXTIL Y FINALIZANDO CON 20 cm DE ZAHORRA NATU- pleo, distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural S 2
RAL COMPACTADA AL 98% P.M., CONSTRUCCION DE FIRME Y LIM- con el perfil final y con el perfil tedrico de proyecto. £ @
PIEZA Y REFINO DE CUNETAS HASTA SU ESTADO INICIAL Y PEDRA- Seglin M. Aux 1523805 5.:238,05 8 9
PLEN EN CASO DE SER NECESARIO. TOTALMENTE TERMINADO Y 528,05 e
PROBADO. RO1RE400 m*  ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM Geoe
OE Cruce Camino (OE CA) 1 6,00 4,00 24,00 Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tube- iy
24,00 ria procedente de préstamos, con arido natural rodado puesta en obra con ~
22018 ud  O.E.CRUCE DE CANAL O ACEQUIA un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me- 8
O.E Cruce Séquia de la Plana cénico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de § g
1,00 la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez cqmpactadas Sz
04 TUBERIA IMPULSION A BALSA ELEVADA ;thrg el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de pro- m é
. o B
04.01 MOVIMIENTO TIERRAS Cama 1 748,22 74822 & g
74822 £
ROTRE030 m®  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN g
Relleno seleccionado con diametro maximo de 25 mm y compactado de 3 3
tierras, realizado mecanicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de s i¥
espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compacta- Q §
do al 95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material dentro de la § 2
obra, si el de la excavacion no es adecuado e incluso su cribado al tama- B
fio indicado para retirada de elementos grueso, mayoritariamente yesos, y ks
el transporte a vertedero del material rechazado. En caso requerido, y por 2
falta de material adecuado excedentario de obra, realizacion de macha-
queo hasta granulometria adecuada. Medido el volumen de tierras una @ 44
vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el
perfil tedrico de proyecto. ov3i0d
1 1.83004 1.830,04
1.830,04
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RO1RE010 m*  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN MAPCCII u  ANODOS PROTECCION CATODICA
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion de Sistema de proteccion catédica formada por anodo de magnesio de 4,1 kg
material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de présta- preempagquetado colocado y probado incluso parte proporcional de los si-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compac- guientes elementos:
tado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separacion de tierra vege- - teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
tal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal, y retirada de elementos - encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomérica.
gruesos de méas de 200 mm. Medido el volumen de tierras una vez com- - caja de toma de potencial de 200200 mm en aleacion de aluminio
pactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teori- IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero galvani-
co de proyecto. zado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
1 218984 2.180,84 - electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.
2.189,84 2
04.02 TUBERIAS Z
RO2TE50C m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-500 Ventosas fud/500m ) 200 200 g
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 200 g
12201:2000 y EN 13244:1998, de 500 mm de diametro nominal y una pre- )
sion de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y parte geDs GERAICIVIE §
proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas espe- RO7MP510B ud  Arqueta prefabricada 8120cm I
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina- Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigén en masa machihem- 8
les, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y juntas y elementos nece- brados de @120 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5 mm pinta- g
sarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta- da galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y provista de varilla E
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada. pasante y candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y =
Tuberia a arqueta derivacion Roques Planes 1 630,00 630,00 compactado posterior del trasdos de la arqueta. ©_
630,00 En ventosas 1 2,00 2,00 e} g
RO2TE90C m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-900 2,00 3 B
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 04.05 REPOSICIONES Y O. ESPECIALES % £
120720 EN 1524 68 e 0 e et vl e zvs = mmEcum oAk .
frabajo de 1 kglom. P aatopeyp M2 DE REPOSICION DE CAMINO O ViA DE SERVICIO A SU ESTADO Geoe
proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas espe- : 1244
: : : : ; INICIAL, INCLUYENDO PERFILADO PLANO DE FUNDACION, EJECU-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina- . b :
: . . Hlaria v CION SEGUN SECCION TIPO ZANJA, SUSTITUYENDO EL RELLENO o
les, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y juntas y elementos nece- o
: ; - h h : ORDINARIO POR RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% B
sarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta- o g
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada. DEL PM, GEOTEXTIL Y F";‘AUZANDO CON 20 cm DE ZAHORRA NATU- § §
Tuberia a arqueta derivacion Roques Planes 1 630,00 630,00 RAL COMPACTADA AL 98% P.M., CONSTRUCCION DE FIRME Y LIM- g 5
630,00 PIEZA Y REFINO DE CUNETAS HASTA SU ESTADO INICIAL Y PEDRA- u g
04.03 ELEMENTOS ELECTROMECANICOS EIE{EO’\IIB/EQ OCASO DE SER NECESARIO. TOTALMENTE TERMINADO Y L% g
RO3VEQ08 ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL 6200 PN-16 En subida a balsa 1 22500 4,00 900,00 %
Ventosa metélica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o GGG-50 900,00 . E
de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, segun norma AWWA C 512. Incluido 06 RED CR SANT JAUME e
valvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento § ¢
eléstico y embridada para unién a tuberia de acero del mismo diametro 06.01 MOVIMIENTO TIERRAS S
S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion epoxy-poliester alimentario 300 N
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios — ;3:
para su colocacién. Conjunto completamente instalado con parte propor- o -
cional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de caldereria especiales en >
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para s
unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada. @ et
Impulsion a balsa 1 1,00 Jv30D
Tuberia de balsa a E.Bombeo 1 1,00
2,00
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RO1EX010 m* EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de media-alta
potencia (200 kW) hasta una profundidad maxima de 6 m (en zonas pun-
tuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-arenosos, arcillas
margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de martillo rompedor
para ayudar en el avance al alcanzar niveles de yesos, calizas y areniscas
(especialmente en zanjas profundas), con posible presencia de hasta el
45% del volumen excavado. Presencia de elementos gruesos, incluido el
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado
en obra de productos de excavacion, de forma selectiva en su caso apar-
tando elementos gruesos poco aprovechables. Aportacion de riegos con
cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. In-
cluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, ca-
tas para la localizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como traba-
jos y materiales para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios.
Incluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existentes,
servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abastecimiento,
etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida
de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de
carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi co-
mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la se-
paracion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el
caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de em-
pleo, distancia méxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural

con el perfil final y con el perfil teérico de proyecto.
En red Sant Jaume 1 13.208,62

13.208,62

RO1RE010

06.02
RO2TE816C

RO02TE820g

RO1RE400 m*  ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tube-
ria procedente de préstamos, con arido natural rodado puesta en obra con
un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
canico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de
la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas
sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de pro-

yecto.
En red Sant Jaume 1 44547

RO1RE030 m*  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN
Relleno seleccionado con diametro méaximo de 25 mm y compactado de
tierras, realizado mecanicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de
espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compacta-
do al 95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material dentro de la
obra, si el de la excavacion no es adecuado e incluso su cribado al tama-
fio indicado para retirada de elementos grueso, mayoritariamente yesos, y
el transporte a vertedero del material rechazado. En caso requerido, y por
falta de material adecuado excedentario de obra, realizacion de macha-
queo hasta granulometria adecuada. Medido el volumen de tierras una
vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el

perfil tedrico de proyecto.
En red Sant Jaume 1 1.779.41

13.208,62

44547

RO2TE825C

44547

1.779.41

R02TE831C

1.779.41

m*  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion de
material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compac-
tado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separacion de tierra vege-
tal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal, y retirada de elementos
gruesos de mas de 200 mm. Medido el volumen de tierras una vez com-
pactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedri-
co de proyecto.

En red Sant Jaume 1 10.581,99 10.581,99

10.58199
TUBERIAS
m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-160
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diametro nominal y una pre-
sion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso union por soldadura a tope y parte
proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-

da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
1 20000 200,00

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

200,00
m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-200

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diametro nominal y una pre-
sion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso union por soldadura a tope y parte
proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-

da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
1137700 1.377,00

Habilitacio
Professional

Gec0e
14

1.377,00
m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-250
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de didmetro nominal y una pre-
sion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso union por soldadura a tope y parte
proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-

da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
1 685,00

Exp : E202300562

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

685,00
m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-315

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 315 mm de diametro nominal y una pre-
sion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso union por soldadura a tope y parte
proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-

da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.
Red de riego 1 411700 4117,00

VISAT : V202500133

Jva0d

4.117,00
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06.03 ELEMENTOS ELECTROMECANICOS MapcCl

RO3VE002

RO3VE004

RO5DE100

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 250 PN-16

VENTOSA METALICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA DE FUNDICION
GGG-40 O GGG-50 DE 50 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGUN NOR-
MA AWWA C 512. INCLUIDO VALVULA DE ESFERA PARA ROSCA DN
50 MM PN-16 SOBRE TUBERIA DE ACERO DEL MISMO DIAMETRO,
CON TRATAMIENTO ANTICORROSION EPOXY-POLIESTER ALIMEN-
TARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO
TAMBIEN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACION. CONJUN-
TO COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE
BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA Y CALDERERIA EN ACERO CON EL
MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNION A LA TU-
BERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Red 6

6,00

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 280 PN-16

VENTOSA METALICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA DE FUNDICION
GGG-40 O GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGUN NOR-
MA AWWA C 512, INCLUIDO VALVULA DE COMPUERTA DN 80 MM Y
PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELASTICO Y EMBRIDADA PA-
RA UNION A TUBERIA DE ACERO DEL MISMO DIAMETRO, CON TRA-
TAMIENTO ANTICORROSION EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300
MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIEN
JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCACION. CONJUNTO COM-
PLETAMENTE INSTALADO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS,
JUNTAS, TORNILLERIA Y PIEZAS DE CALDERERIA ESPECIALES EN
ACERO CON EL MISMO TRATAMIENTO INDICADO Y ACCESORIOS
PARA UNION A LA TUBERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECU-
TADA'Y PROBADA.

Red 9

6,00

VHID4

9,00

ud  DESAGUE DE 100 MM PN-16 Y CONEXION.

Desagtie de 100 mm de didmetro interior, sobre tuberia de presion de cual-
quier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre elastico
de 100 mm de didmetro nominal, 16 Atm de presion nominal provista de
volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicién nodular revestida de neo-
preno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extension de tipo te-
lescopico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de
3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la valvula enterrada. Se incluye ademés piezas especiales en caldere-
ria (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-100 PN-16, para la cone-
xion con tuberia de PVC DN 110 PNG, a los desagiies existentes o a ar-
queta de achuique. Inlcuido también los anclajes, contrarrestos, obras de

tierra y fabrica complementarias, colocacion y prueba de toda la unidad.
Red 7

9,00
CON3

CON2

7,00

7,00

CON15

Sistema de proteccion catédica formada por anodo de magnesio de 4,1 kg
preempagquetado colocado y probado incluso parte proporcional de los si-
guientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.

- encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomérica.

- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleacion de aluminio

IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero galvani-
zado de 2" y 2 m. De longitud.

- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.

- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

En ventosas 7
En desagiies 40
En seccionamiento 5
Otros 10

71,00
40,00

5,00
10,00

Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 4"..LIMIT FILTRO

HIDRANTE COMPUESTO POR VALVULA HIDRAULICA DE 4" Y 16 ATM
DE PRESION DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON SOLENOIDE
TIPO LATCH DE 2 HILOS, CON PILOTO LIMITADOR DE CAUDAL DE
PALETA DE 3 VIAS Y REGULADOR DE PRESION, VALVULA MANUAL
DE 3 VIAS, VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA 4,
VENTOSA 2" Y VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 2", FILTRO EN LINEA
DE 4”, INCLUSO CALDERERIA, TUBERIA DE CONEXION A RED DN
125, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA PERFILES DE SUJECION Y ELE-
MENTOS DE UNION. TODO ELLO PARA UNA PRESION DE TRABAJO
DE 16 ATM. COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

En red Sant Jaume 10

126,00

10,00

Col. nim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

Habilitacio
Professional

Gec0e

=
X
<

Ud CONTADOR TANGENCIAL 3" CON VALVULA

CONTADOR DE AGUA TANGENCIAL CON EMISOR DE PULSOS, DE
DIAMETRO 3" Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO, INCLUSO VALVU-
LA DE COMPUERTA DN80, CALDERERIA, BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERIA PERFILES DE SUJECION Y ELEMENTOS DE UNION, COLOCA-
DAY PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 17,00

Ud CONTADOR TANGENCIAL 2" CON VALVULA

CONTADOR DE AGUA TANGENCIAL CON EMISOR DE PULSOS, DE
DIAMETRO 2" Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO, INCLUSO VALVU-
LA DE COMPUERTA DN80, CALDERERIA, BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERIA PERFILES DE SUJECION Y ELEMENTOS DE UNION, COLOCA-
DAY PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 8,00

Ud CONTADOR TANGENCIAL 1 1/2" CON VALVULA

CONTADOR DE AGUA TANGENCIAL CON EMISOR DE PULSOS, DE
DIAMETRO 1 1/2" Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO, INCLUSO VAL-
VULA DE COMPUERTA DN80, CALDERERIA, BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERIA PERFILES DE SUJECION Y ELEMENTOS DE UNION, COLOCA-
DAY PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1 7,00

10,00

17,00

Exp : E202300562

17,00

8,00

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

VISAT : V202500133

el

Jva0d

8,00

7,00
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copl

06.04
RO7MP510

HIDARQO5B

OBRA CIVIL

ud  Arqueta prefabricada 100cm

Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigon en masa machihem-
brados de @100 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5 mm pinta-
da galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y provista de varilla
pasante y candado. Incluso relleno con material granular hasta arqueta y

compactado posterior del trasdés de la arqueta.
En ventosas 15
En desagiies 7

7,00

15,00
7,00

UD ARQUETA TIPO ARMARIO HORMIGON 2,5x1,5x2,0

Arqueta para alojamiento de Hidrante doble hasta 4" y compartido de 3" y
4" con hasta 4 tomas y 6" hasta 2 tomas, formada por armario prefabrica-
do de dimensiones interiores 2,50x1,50x2,00 mm, en HA-25, tratado con
aditivo fluidificante, armado para resistir las solicitaciones propias a las
que esta destinado, con dos puertas de acero galvanizado de 1,5 mm con
nervadura perimetral de refuerzo, rejillas de ventilacion y candado central.
Incluye llave maestra para el gestor de la Comunidad de Regantes e indivi-
dual para usuario y pletinas soldadas a la puerta (previo al galvanizado)
para el cierre mediante candado. Incluye rotulacion de arqueta con deno-
minacion del hidrante. Incluye rejillas tipo mosquitera en todos los aguje-
ros de la caseta que comuniquen con el exterior. Incluye chapa de acero
e=4 mm galvanizada (e medio 70 micras, e min 55 micras) de dimensio-
nes 50 ¢cm x 50 cm con aguijero en el centro tal que permita el paso de la
caldereria de salida en el hidrante, con virola de la misma chapa de longi-
tud al menos igual al espesor de la caseta, recubierta interiormente por
junta de neopreno de e=1 cm para sujecion de la caldereria de salida del
hidrante. Tanto chapa como virola y junta estaran seccionadas por la mi-
tad para poder abrazar la caldereria de salida, pero se instalara uniendo
las dos secciones. Incluye tortilleria y taladros y todos los trabajos acceso-
rios. Incluye rejuntado de la caldereria de salida de la caseta con mortero
resinado. Incluye relleno en gravillin 6/12 mm y solera en HM-20, compac-
taciones necesarias para una correcta estabilidad de la caseta y los posi-
bles imprevistos por asientos de la caseta. Incluye fijacion de los cables
del telecontrol a la caseta mediante canaleta tipo UNEX atornillada sobre
el interior de la caseta o similar y/o cable de PVC con alma de acero gra-
pado en el interior de la caseta (en este caso la deflexion maxima del tubo
de acero durante los dos primeros afios permitida sera de 1 cm). Incluye 3
metros de tubo corrugado de doble pared de PEAD DN 160 para protec-
cion de los microtubos del sistema de telecontrol desde el interior al exte-
rior de la caseta. Incluye completo rejuntado con mortero resinado del
mastil del telecontrol. Incluye apoyo del conjunto hidrante desde el carrete
intermedio entre hidrante y filtro hasta solera mediante bordillo de hormi-
g6n o similar y pletinas metalicas. Incluye todos los medios necesarios e
imprevistos. Totalmente colocada.

Hidrantes 10

22,00

10,00

10,00
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cobl

06.05
RO7AT040

06.06

07.06.01
RO1EX010

RO1RE010

REPOSICIONES Y O. ESPECIALES

m  Paso Hinca Camisa Acero 400 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforacion en roca
para paso de tuberias, ejecutado mediante tuberia de acero de 406x6,4
mm, a una profundidad minima de 1,5 metros de la generatriz superior de
la tuberia a la superficie de la carretera o ferrocarril y de 0,75 m de cune-
tas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carretera o ferrocarril. El
precio unitario incluye el desplazamiento del equipo a la obra, tuberia, per-
foracion, soldadura con todos los medios auxiliares necesarios, prueba de
estanqueidad, movimientos de tierras para la ejecucion del foso de ataque
(12,00 m x 4,00 m) y foso de salida (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua
si fuera necesario, estabilizacion de los terrenos, ayuda topogréfica para fi-
jar orientaciones. Medida la unidad completamente ejecutada y probada.

En cami del Seca Alguaire 1 20,00

20,00

TERCIARIAS

MOVIMIENTO TIERRAS
m® EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de media-alta
potencia (200 kW) hasta una profundidad méxima de 6 m (en zonas pun-
tuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-arenosos, arcillas
margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de martillo rompedor
para ayudar en el avance al alcanzar niveles de yesos, calizas y areniscas
(especialmente en zanjas profundas), con posible presencia de hasta el
45% del volumen excavado. Presencia de elementos gruesos, incluido el
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado
en obra de productos de excavacion, de forma selectiva en su caso apar-
tando elementos gruesos poco aprovechables. Aportacion de riegos con
cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. In-
cluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, ca-
tas para la localizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como traba-
jos y materiales para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios.
Incluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existentes,
servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abastecimiento,
etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida
de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de
carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi co-
mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la se-
paracion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el
caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de em-
pleo, distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural

con el perfil final y con el perfil tedrico de proyecto.
En terciarias 1 7.862,00 0,60 1,00

20,00

471720

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

Habilitacio
Professional

Gec0e
14

m*  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion de
material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compac-
tado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separacion de tierra vege-
tal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal, y retirada de elementos
gruesos de mas de 200 mm. Medido el volumen de tierras una vez com-
pactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teori-
co de proyecto.

En terciarias 1 7.862,00 0,60 1,00

4.717,20

4.717.20

Exp : E202300562

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

VISAT : V202500133

Jva0d

4.717,20
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07.06.02 TUBERIAS RO2TE63C m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-63

RO2TE14B m TUBERIA PEAD PN-8 DN-140 Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN

RO2TE125B

RO2TE110B

RO2TE90B

RO2TE75C

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 140 mm de didmetro nominal y una pre-
sion de trabajo de 8 kg/em2. Incluso unién por soldadura a tope y parte
proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

12201:2000 y EN 13244:1998, de 63 mm de diametro nominal y una pre-
sion de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y parte
proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

641,00
RO2TES0D m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-50

m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-125

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 125 mm de diametro nominal y una pre-
sion de trabajo de 8 kg/cmz2. Incluso union por soldadura a tope y parte
proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

285,00

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 50 mm de didmetro nominal y una pre-
sion de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y parte
proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

1.971,00

m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-110

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 110 mm de diametro nominal y una pre-
sion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y parte
proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-90

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 90 mm de diametro nominal y una pre-
sion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y parte
proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-75

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 75 mm de didmetro nominal y una pre-
sion de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y parte
proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (piezas espe-
ciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, termina-
les, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y juntas y elementos nece-
sarios para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecuta-
da e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

1.447,00

07 TELECONTROL

07.01 CENTRO CONTROL ESTACION BOMBEO

701 ud  ORDENADOR EN EL CENTRO DE CONTROL CON IMPRESORA
EQUIPOS INFORMATICOS compuesto por: ordenador PC de Gesti.n Dell
con procesador Core-Duo 3GHz de 4Gb RAM, disco duro de 250 Gb, tarje-
ta gr.fica de 512 Mb y monitor de 22", Un PC Servidor con procesador
Quadcore Xeon de 4 Gb de RAM disco duro redundante de 145 Gb con
Cintas DAT72 de copia de seguridad. Completa Impresora de I.ser color y
un SAl de 1900 VA. Incluye trabajos de parametrizaci.n y configuraci.n del

1.520,00

Software.

En sede CR 1 1,00

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

Habilitacio
Professional

Gec0e
14

1,00
TT02 ud PROGRAMA GESTION
Suministro, instalacion y pruebas de software.Paquete de software forma-
do por tres programas: Comunicaciones, Control y Gestion. Se instala en
los equipos informaticos anteriormente descritos. Se incluye priograma pa-
ra el control del software (tipo Agronic NET Il o similar y Agronic NET-II
Guardian o similar; ver Anejo) y alimentacion del sistema asi como la ges-

1.988,00

tion de envio y recepcion de los mensajes SMS de alarma u ordenes se-
gun configuracion para la programacion y parametrizacion del riego de co-
munidades de regantes, a traves de un PC bajo entorno Windows. Permi-
te la exportacion y almacenamiento de datos a otros programas (Excel,
Word, etc.) para la gestion del sistema. Acceso Web para usuarios para
gestion de hidrantes.

En sede CR 1 1,00

Exp : ER02300562

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

VISAT : V202500133

el

Jva0d

1,00

10,00
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TT03 ud CONFIGURACION PROGRAMA

GG7U1AR2-REPDUT  CONTROL Ud REMOTA 4-4-2 -REPETIDOR deslocalizado

TT04

MA_003

07.02
TT08

Personalizacion del programa y las pantallas a cargo de un especialista in-
formatico. Entrada de datos de todos los hidrantes y sectores de riego,
ademas de la configuracion del entorno grafico en planos GIS por secto-
res de riego. Sinopticos estaciones de bombeo y balsas. Trabajos de inte-
roperabiliad entre bases de datos (SQL-Server) desde Scada-HMI del au-
tomata de bombeo y el Software en Centro de Control, para visualizacion
de senales digitales y analogicas de la estacion de bombeo. Volcado y al-
macenamiento de datos de todo el sistema. Acceso Web para usuarios pa-

ra gestion de hidrantes.
1

ud FRONTAL DE COMUNICACIONES

Fontal de comunicaciones completo para comunicacion bidireccional AU-
TOMATIZACION y TELECONTROL, compuesto por:

.Modem Satel RS232 1W 220 V

.Antena directiva 5 E UHF (446 Mhz)

.Caja enlace RS485 + USB Sin alimentacion
.Alimentador AC/DC 100-240Vac/12Vcc 2A
.Mastil 6 m y 40mm con antena Radio 2,4/433

Incluidos soportes y parte proporcional de material para fijacion cableados
y ensamblados. Totalmente montado, cableado y conectado con PC en
Centro de Control y con Automata y scada en bombeos, probado.

1

Ud  Softy 6 para op
Implantacion de una herramienta informéatica complementaria al telecon-
trol tradicional para una gestion mas eficaz del riego y para un uso mas efi-
ciente del agua tipo CINTEGRAL, OPTIAGUA o similar. Ver descripcion

en Anejo "Criterios de seleccion”.

on gestion riegos

Medida la unidad totalmente instalada y probada.

HIDRANTES

ud  ENLACE RADIO 433 MHz. con radio médem 1W 446 MHz

Suministro e instalacion Enlace radio (EAR) 433 MHz a 12V que permite
mediante protocolo Modbus la comunicacion hasta 60 médulos Agronic ra-
dio/GPRS. Alimentacion a 12 Vdc. Incluye placa solar de 75W con soporte
metalico, bateria de 120 A/h y regulador. Incluye también Radiomédem
UHF de 1W 446 MHz para comunicacion con PC con antena directiva 5
elementos. Incluye métiles tipo farola o torreta 8 metros de altura

con cimentacion en terreno.

Suministro e instalacion de terminal de control remoto via RADIO para el
control de 4 electrovalvulas tipo latch de 2 hilos, con 4 entradas digitales y
2 entradas analogica. Caja alojamiento IP66 con conexiones exteriores;
software completo de control y de comunicaciones; proteccion entradas.
Dispone de microcontrolador de 16 bits de bajo consumo con Watchdog,
memoria Flash, Ram y EEprom con registro de acumulados, cumpliendo
las prestaciones de proyecto. Alojado en cajas para carril DIN e instaladas
en cajas con grado de proteccion IP66. alimentado mediante pack de 3 ba-
trias de Ni-Mh y panel solar 5W, mastil 4,5m, cableados, fijaciones y ante-

4 marg 2025

1.00 nas de comunicaciones, todo ello incluido. Instalado y probado. No incluye 5
1,00 ni valvula ni solenoide. Z
2
En hidrantes 1 1,00 2
100 o
GGTU1AR4 UT  CONTROL UNIDAD REMOTA 4-4-2 g
Suministro e instalacion de terminal de control remoto via RADIO tipo pa- g
ra el control de 4 electrovalvulas tipo latch de 2 hilos, con 4 entradas digita- 5
les y 2 entradas analogica. Caja alojamiento IP66 con conexiones exterio- z
res; software completo de control y de comunicaciones; proteccion entra- §
das. Dispone de microcontrolador de 16 bits de bajo consumo con Watch- §
dog, memoria Flash, Ram y EEprom con registro de acumulados, cum- 2
pliendo las prestaciones de proyecto. Alojado en cajas para carril DIN e 8
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cobl

HIDARQO3

07.03
710

07.04
GTMLEGRADIO

UD ARQUETA TIPO ARMARIO HORMIGON 2x1x1,4

Arqueta para alojamiento de Hidrante de 3" y 4" y 6" individual, e hidrantes
de 3y 4" hasta 3 tomas, formada por armario prefabricado de dimensio-
nes interiores 2,00x1,00x1,40 mm, en HA-25, tratado con aditivo fluidifican-
te, armado para resistir las solicitaciones propias a las que esta destinado,
con dos puertas de acero galvanizado de 1,5 mm con nervadura perime-
tral de refuerzo, rejillas de ventilacion y candado central. Incluye llave ma-
estra para el gestor de la Comunidad de Regantes e individual para usua-
rio y pletinas soldadas a la puerta (previo al galvanizado) para el cierre me-
diante candado. Incluye rotulacion de arqueta con denominacion del hi-
drante. Incluye rejillas tipo mosquitera en todos los agujeros de la caseta
que comuniquen con el exterior. Incluye chapa de acero e=4 mm galvani-
zada (e medio 70 micras, e min 55 micras) de dimensiones 50 ¢cm x 50 cm
con agujero en el centro tal que permita el paso de la caldereria de salida
en el hidrante, con virola de la misma chapa de longitud al menos igual al
espesor de la caseta, recubierta interiormente por junta de neopreno de
e=1cm para sujecion de la caldereria de salida del hidrante. Tanto chapa
como virola y junta estaran seccionadas por la mitad para poder abrazar

la caldereria de salida, pero se instalara uniendo las dos secciones. Inclu-
ye tortilleria y taladros y todos los trabajos accesorios. Incluye rejuntado
de la caldereria de salida de la caseta con mortero resinado. Incluye relle-
no en gravillin 6/12 mm y solera en HM-20, compactaciones necesarias
para una correcta estabilidad de la caseta y los posibles imprevistos por
asientos de la caseta. Incluye fijacion de los cables del telecontrol a la ca-
seta mediante canaleta tipo UNEX atornillada sobre el interior de la caseta
o similar y/o cable de PVC con alma de acero grapado en el interior de la
caseta (en este caso la deflexion maxima del tubo de acero durante los
dos primeros afios permitida sera de 1 cm). Incluye 3 metros de tubo corru-
gado de doble pared de PEAD DN 160 para proteccion de los microtubos
del sistema de telecontrol desde el interior al exterior de la caseta. Incluye
completo rejuntado con mortero resinado del mastil del telecontrol. Incluye
apoyo del conjunto hidrante desde el carrete intermedio entre hidrante y fil-
tro hasta solera mediante bordillo de hormigén o similar y pletinas metali-
cas. Incluye todos los medios necesarios e imprevistos. Totalmente colo-

cada.
En remota deslocalizada 1

1,00

07.05
DRE78410

DRT21454

DRE14457

13
PAX01

1
PAX02

INSTRUMENTACION RED

UD TRANSDUCTOR PRESION

Sumintro e instalacion de Transductor de presion, rango de 0-16 bar. Sali-

da 4-20 mA, incluido cableado y fijaciones. Colocado en red de riego y ele-
mentos principales de la red. Medida la unidad totalmente instalada, cable-
ada y probada.

1,00

LEGALIZACION FRECUENCIAS

u  Proyectoy legalizacion frecuencias

Gestiones, tasas y trabajos asociados para legalizacion de radio frecuen-
cia especifica o preparacion y adaptacion del sistema de red ra-
dio/GPRS/wimax/Wifi para uso exclusivo de la comunidad de regantes. In-
cluidas las tramitaciones administrativas requeridas, impuestos y tasas de
tramites y cualesquiera otros gastos derivados de la legalizacion de la ra-
diofrecuencia. Incluida la adecuacién de los equipos de telecontrol a la fre-
cuencia especifica de comunicacion.

2,00

1,00

1,00

COBERTURAS, PUESTA EN MARCHA Y FORMACION
UD ESTUDIO DE COBERTURA DE LA INSTALACION
Estudio de coberturas de la instalacion para la distribucion de los distintos

puntos de control de hidrante y de los concentradores de programacion y
control, asi como de los repetidores necesarios y elementos accesorios.
1

UD PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION
Para la puesta en marcha del sistema, comprobacion de todos elementos
y de su correcto funcionamiento. Aplicacién del protocolo de puesta en

marcha para una correcta implantacion del sistema.
1

UD FORMACION DEL PERSONAL ASIGNADO

Formacion presencial que se realizara al personal asignado por la Comuni-
dad para llevar la supervision y gestion del telecontrol, a realizar en 2 jor-
nadas de 4 horas, para un completo conocimiento y aprovechamiento del
sistema. Incluye manuales de utilizacion y mantenimiento para un correcto

funcionamiento del sistema.
1

SEGURIDAD Y SALUD
u  SEGURIDAD Y SALUD

GESTION RESIDUOS
u  GESTION DE RESIDUOS
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C2 LOTE N°2

03 ESTACION DE BOMBEO

03.01 MOVIMIENTO TIERRAS

DE001

TEX003

M2 DESBROCE

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPE-
SOR MINIMO DE 30 cm., INCLUSO DEFORESTACION Y TALA DE AR-
BUSTOS Y DE ARBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSION, CON
SEPARACION DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA
TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACION, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO A
DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIO-
NES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-
DA.

Estacion de bombeo 1 16,50 8,00

132,00

M3 EXCAVACION DESMONTE D=5 KM.

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECANICOS DE TERRE-
NOS DE CUALQUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUIDAS
LAS ARENISCAS Y MARGAS RIPABLES, CON POTENCIAS IGUALES A
306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE
MAXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLU-
SO TERRENOS DE CONSISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PRE-
VIO SEGUN CARACTERISTICAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE
A TERRAPLEN, CABALLERO LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AU-
TORIZADO (INCLUIDO CANON Y/O TASAS) A DISTANCIA INFERIOR A
5KM. INCLUIDO EL EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBA-
DO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUC-
TOS DE EXCAVACION APORTACION DE RIEGOS CON CUBA PARA MI-
NIMIZAR LA EMISION DE PARTICULAS DE POLVO A LA ATMOSFERA.
MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FI-

NAL Y CON EL PERFIL TEORICO DE PROYECTO.
En explanada 1 16,50 8,00 0,20

132,00

26,40

26,40
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MVTEX01

d8510010

RO1RE400

M3 EXCAVACION EN ZANJA Y VACIADOS EN TODO TIPO TERRENO

EXCAVACION A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECANICOS POTEN-
TES (200kW) EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, ROCA DE MAYOR
DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MAXIMO DE UN 20% SOBRE EL
VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTEN-
CIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGUN CARACTERISTICAS
INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLEN, CABALLERO LU-
GAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CANON
Y/O TASAS) A DISTANCIA INFERIOR A 5 KM. CON SEPARACION DE
LOS 25 CM. SUPERIORES DE TIERRA VEGETAL INCLUYENDOSE SU
CARGA, TRANSPORTE Y ACOPIO PARA POSTERIOR REPOSICION
DEL TERRENO AL ESTADO ORIGINAL. INCLUSO PERFILADO DE LA-
TERALES Y FONDOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRAS-
LADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACION, APORTACION DE
RIEGOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISION DE PARTICULAS
DE POLVO A LA ATMOSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE TIER-
RA NECESARIOS PARA LA CREACION DE PISTA DE SERVICIO PARA-
LELA A LA PROPIA ZANJA Y LOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLUSO TAMBIEN LA RE-
PARACION DE CAMINOS Y VIALES EXISTENTES, SERVICIOS AFECTA-
DOS (LINEAS ELECTRICAS, CONDUCCIONES, ETC), BALATES Y MAR-
GENES EXISTENTES ANTES DE LA EXCAVACION. CARGA Y TRANS-
PORTE A TERRAPLEN O VERTEDERO A DISTANCIA INFERIOR A 5
KM. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL
FINAL Y CON EL PERFIL TEORICO DE PROYECTO.

1,50 1,00 0,75
2,25 1,50 1,00
4,00 0,40 0,40
2,38 0,40 0,40

Zapatas tipo 1
Zapatas tipo 2
Riostra cimentacion

EN RN

2,25
27,00
3,84
1,52

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

Habilitacio
Professional

Gec0e

m3  SUBBASE ZAHORRA NATURAL.

SUBBASE A BASE DE EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHORRA NA-
TURAL COMPACTADA AL 98% DEL P.M. EN CAPADE 10cm DE ES-
PESOR EN BASES DE OBRAS SINGULARES Y SOBRE CORONACION
DE BALSAS O FIRMES. INCLUIDA LA HUMECTACION.

camino hasta balsa 1 250,00

34,61

250,00

14

Exp : E202300562

m*  ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tube-
ria procedente de préstamos, con arido natural rodado puesta en obra con
un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
canico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de
la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas
sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de pro-

yecto.
Evacuacié arqueta recogida aguas 1 20,00 0,60 0,10
arriionado 1 20,00 0,60 0,20

250,00

1,20
240

3,60

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

VISAT : V202500133

el

Jva0d
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copl

RO1RE030

RO1RE010

03.02
ACEPERS275

03.03
RO7H0020

m® RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diametro méximo de 25 mm y compactado de
tierras, realizado mecanicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de
espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compacta-
do al 95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material dentro de la
obra, si el de la excavacion no es adecuado e incluso su cribado al tama-
fio indicado para retirada de elementos grueso, mayoritariamente yesos, y
el transporte a vertedero del material rechazado. En caso requerido, y por
falta de material adecuado excedentario de obra, realizacion de macha-
queo hasta granulometria adecuada. Medido el volumen de tierras una
vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el
perfil tedrico de proyecto.

Evacuacio arqueta recogida aguas 1 20,00 0,60 0,50 6,00
6,00
m*  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion de
material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compac-
tado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separacion de tierra vege-
tal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal, y retirada de elementos
gruesos de méas de 200 mm. Medido el volumen de tierras una vez com-
pactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teori-
co de proyecto.
Evacuacio arqueta recogida aguas 1 20,00 0,60 0,80 9,60
9,60
ESTRUCTURAS
kg Acero S275J R en perfiles laminados, preparado y colocado
ACERO S275 JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHAS PARA ES-
TRUCTURAS Y REFUERZOS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSI-
VO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRI-
MACION ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALETE SINTETICO, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFIAS DE LAS SOLDADUDRAS,
COLOCADO EN OBRA.
Pilares
HEB 120 8 350 26,70 747,60
IPE 120 2 400 1040 83,20
Dinteles
IPE 180 8 405 18,80 609,12
ARRIOSTRAMIENTOS
IPE 80 6 550 6,00 198,00
Cruz San Andrés
0 4 6,52 0,62 16,17
10 4 6,83 0,62 16,94
Placas de Anclaje
Tipo 1 4 400 16,00
Tipo 2 4 8,00 32,00
Correas CF 120 X 2,5 12 16,50 478 946,44
2.665,47
CIMENTACION Y SOLERAS
m* HORMIGON HM-20/B/15-20/lIA+QB EN OBRA
Hormigén en masa HM-20/B/15-20/Ila+Qb, con arido rodado de tamafio
maximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento
1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fon-
dos, vibrado y curado
Zapatas Tipo 1 2 1,50 1,00 0,10 0,30
Zapatas Tipo 2 8 2,25 1,50 0,10 2,70
Riostra 6 4,00 0,40 0,10 0,96
4 2,38 040 010 0,38
434
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RO7HO035 m*  HORMIGON HA-35/B/15-20/lIA+QC EN OBRA
Hormigén HA-35/B/15-20/lla+Qc, con arido rodado de tamafio méximo
de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento |-32,5/SR, puesto
en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado, curado
y sellado de uniones entre paramentos.
Zapatas Tipo 1 2 1,50 1,00 0,65 1,95
Zapatas Tipo 2 8 2,25 1,50 0,90 24,30
Riostra 6 4,00 040 040 384
4 238 040 040 152
Solera 1 16,50 800 020 26,40
58,01
RO7EMO001 kg ACERO B-500-S
Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para elemen- %
tos de cimentacion, muros y esperas de estructura, incluso corte, doblado, 7
colocacion con atado con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colo- 2
cado y montado en obra y ayudas para su hormigonado posterior, sola- o
pes, etc, segin EHE. Medido el peso nominal tedrico de proyecto. E
(c"2/100)/4°p*0.785°b 8.00,1.50,16.00,0.00 8 1,50 16,00 1894 (c2/100)/4°p*0.785%D S
(c"2/100)/4°p*0.785% 12.00,1.00,16.00,0.00 12 1,00 16,00 18,94 (ch2/100)/4°p*0.785" g
(c*2/100)/4°p*0.785° 60.00,2.25,16.00,0.00 60 2,25 16,00 213,08 (c"2/100)/4°p*0.785" S
(c"2/100)/4p*0.785° 90.00,1.50,16.00,0.00 90 1,50 16,00 213,08 (c"2/100)/4'p*0.785" £
(c"2/100)/4%9*0.785% 4.00,33.50,12.00,0.00 4 33,50 12,00 118,97 (c"2/100)/4°p*0.785% 8
(c*2/100)/4p*0.785% 112.00,1.28,8.00,0.00 12 1,28 8,00 56,57 (c"2/100)/4°p*0.785" s
(c"2/100)/4°p*0.785° 83.00,8.00,6.00,0.00 83 8,00 6,00 147,38 (c"2/100)/4°p*0.785" 2
(c"2/100)/4°p*0.785° 40.00,16.50,6.00,0.00 40 16,50 6,00 146,49 (c"2/100)/4°p*0.785" 5
(c"2/100)/4p*0.785% 0.11,933.45,12.00,0.00 011 93345 12,00 91,16 (c"2/100)/4°*0.785" 5
102461 ‘s
RO7EN050 m?  ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON OCULTO g 5
Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigén oculto, mediante la g §
utilizacién de paneles metélicos a una cara, berenjenos y espadines, inclu- 2 %
so entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, in- T o
cluso limpieza y humedecido, aplicacion desencofrante, parte proporcional Gcoc
de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion, vy
posterior desencofrado, sellado interior y exterior de espadines, y repaso ~
de paramentos. Q
Sz
o o
Muro exterior: Q ;‘
Zapatas Tipo 1: 4 1,50 0,65 3,90 8 o
4 1,00 0,65 2,60 w g
Zapatas Tipo 2 o =
16 2,25 090 32,40 X 8
16 1,50 090 21,60 s
Solera 2 16,50 020 6,60 -
2 8,00 0,20 320 c
™ S
70,30 8 g
o 9
MM CERRAMIENTOS 3 ¢
Q2 8
A0000449 m2 Fab. blogue hor. 30x20x40 30cm esp. visto g g
Fabrica de bloques de hormigén ligero de 30x20x40 de 30 cm de espe- z g
sor, para visto, recibido con mortero 1:6, de 250 kg. de cemento. ';: s
Fachadas laterales 2 16,50 3,50 115,50 2]
Fachada hastial 2 8,00 4,00 64,00 >
Huecos
Puerta 1 400 3,00 412,00 B
Ventilador 2 0,50 0,50 -0,50 X!
Ventana V1 3 2,00 1,00 -6,00
Ventana V2 3 1,00 1,00 -3,00 ov3i0d
Rejilla ventilacion -5 1,00 0,50 -2,50
155,50
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copl

CCHE50

03.05
A0000459

A0000457

A0000393

22032

22031

03.06
RO2TM11e

m2 Cubierta formada por panel 50 mm

Cubierta completa formada por panel de 50 mm de espesor total conforma-
do con doble chapa de acero de 0,5 mm de espesor perfil nervado, lacado
al exterior y galvanizado el interior, con relleno intermedio de espuma de
poliuretano; panel anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos au-
torroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier
tipo, medios auxiliares, segiin NTE/QTG-7.

Cubierta 2 16,50 8,05 265,65
265,65
CARPINTERIA
m2 Puerta de carpinteria metalica
Carpinteria metalica en puertas, incluso parte proporcional de herrajes,
pintura y fijacion.
Puerta 1 400 3,00 12,00
12,00
m2 Ventana metalica practicable, sin vidrio
Ventana metalica practicable, no incluye vidrio.
Ventana V1 3 2,00 1,00 6,00
Ventana V2 3 1,00 1,00 3,00
9,00
m2 Acristalamiento luna incolora 5Smm
Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetral y late-
rales y sellado en frio con silicona incolora, incluso corte del vidrio y colo-
cacion de junquillos.
Ventana V1 3 2,00 1,00 6,00
Ventana V2 3 1,00 1,00 3,00
9,00
m2 Reja barras acero 30x15x1,5 mm.
Reja metalica realizada con barras de acero laminado en frio de
30x15x1,5 mm. en vertical y horizontal, separados 15 cm. en dos planos,
con garras para recibir de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra.
Completamente instalada.
Ventana V1 3 2,00 1,00 6,00
Ventana V2 3 1,00 1,00 3,00
9,00
m2 Rejilla de lamas 45°, 1 cm entre lamas
Suministro e instalacion de rejilla de lamas fijas a 45° con apertura mini-
ma de 1 cm entre lamas, de dimensiones segun planos. Incluye soporte
central vertical y premarco. En acero galvanizado en caliente. Incluye todo
el pequefio material necesario para la colocacion. Totalmente instalado.
Rejilas 5 1,00 0,50 2,50
2,50
ACABADOS
m  Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elastica
Tuberia de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diametro y 4.0 mm. de
espesor, union por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de sa-
neamiento horizontal colgada. Incluso p.p. de piezas especiales, empal-
mes, conexiones, terminales, tornilleria y juntas y elementos necesarios
para su completa instalacion segln nte-iss-49, une 53114, iso-dis-3633.
Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada
Bajantes nave 4 3,50 14,00
14,00

4 marg 2025

27

AMIDAMENTS

25_02_06_Almenar
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT

cobl

D03AG004

RO7HO035

RO7EMO001

RO7EN050

PVC250P10

m  Tuberialcanalén PVC 200 MM. Colgada

Tuberia/canalén de PVC sanitario serie C, de 200 mm de diametro y 4.0
mm. de espesor, union por adhesivo, color gris, colocada en red de sanea-
miento horizontal colgada. Incluso p.p. de piezas especiales, empalmes,
conexiones, terminales, tornilleria y juntas y elementos necesarios para su
completa instalacion segun nte-iss-49, une 53114, iso-dis-3633. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada

canalon lateral 2 16,50

33,00

m* HORMIGON HA-35/BJ15-20/lIA+QC EN OBRA

Hormigon HA-35/B/15-20/1la+Qc, con arido rodado de tamafio maximo
de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento I-32,5/SR, puesto
en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado, curado

y sellado de uniones entre paramentos.
Arqueta recogida aguas 1 140 1,40 1,30
B 1,00 100 1,10

33,00

2,55
-1.10

kg ACERO B-500-S
Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para elemen-
tos de cimentacion, muros y esperas de estructura, incluso corte, doblado,
colocacion con atado con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colo-
cado y montado en obra y ayudas para su hormigonado posterior, sola-

pes, etc, segin EHE. Medido el peso nominal tedrico de proyecto.
Arqueta recogida aguas

(c"2/100)/4*p*0.785" 8.00,5.00,12.00,0.00 8 500 12,00
(c"2/100)/4*p*0.785* 32.00,1.50,12.00,0.00 32 1,50 12,00
(c"2/100)/4°p*0.785% 40.00,1.55,12.00,0.00 40 1,55 12,00

145

3551 (c"2/100)/4°p"0.785°
4262 (c"2/100)/4°p"0.785°
5504 (c"2/100)/4°p"0.785°

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

m:  ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON OCULTO

Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigén oculto, mediante la
utilizacién de paneles metélicos a una cara, berenjenos y espadines, inclu-
so entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, in-
cluso limpieza y humedecido, aplicacion desencofrante, parte proporcional
de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion,
posterior desencofrado, sellado interior y exterior de espadines, y repaso
de paramentos.

Arqueta recogida aguas 4 1,40 1,30
4 1,00 110

133,17

7,28
440

Habilitacio
Professional

Gec0e

=
X
<

Exp : E202300562

ML TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 10 ATM, EN ZANJA

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TECNICAS
SEGUN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR 250 MM, Y 10 ATM DE
PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON
ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD DE EPDM LUBRICADA
SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
DE ACERO EN CALDERERIA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, RE-
DUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC), BRIDAS, TORINILLERIA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE
Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA
E INSTALADA EN ZANJA'Y PROBADA..

Filtro 1 39,00

11,68

39,00

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

VISAT : V202500133
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R02TS40a

POZDREN

zz017

ACEPERS275

TRAMEX

m  TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-400 SN-8KN/m2 03.07

Tuberia corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa
de 2400 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tuberia sujeta a Nor-
ma Europea prEN 13.476), union por copa con junta elastica.Incluso parte
proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos,
reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones,
etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa instalacion.
Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama

material granular u hormigén y probada.
Evacuacio arqueta recogida aguas 1 152,00 152,00

152,00

RO7EM050

ud POZO DE DRENAJE

Ud de pozo de drenaje realizado Con base de 15 cm de hormigon en ma-
sa de hasta 3x3m de base, embebida en los 5 cm superiores de la base
se instala una tuberia de @80 cm PVC corrugado de doble pared, perfora-
do/ranurado al que entraré o del que saldran los colectores requeridos. Se
rellenara hueco de hasta 3x3 y hasta 3 m de profundidad con grava lava-
da o bolos de mas de 6 cm de tamafio. Todo ello recubierto por el exterior
con geotextil de 150 g/m2. Sobre la parte superior del tubo de PVC y para
registro y proteccion del mismo se instala una arqueta prefabricada ejecu-
tada mediante anillos de hormigon en masa de 100 cm cerrada con tapa
de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y
candado. Incluye la excavacion requerida, vertido de hormigén, instalacion
de elementos del pozo y sus elementos conectados, anclaje de geotextil,
relleno y extendido de grava, instalacion de la arqueta con sus elementos,
y extendido de la tierra sobrante en la zona de ejecucion hasta una distan-
cia de 100 m.

RO5VR2291-2

1,00
M3 CONSTRUCCION DE ESCOLLERA RO3VE006
APORTE Y EXTENDIDO DE CANTOS RODADOS SELECCIONADOS DE

PRESTAMOS DE 30 A 60 cm, A UNA DISTANCIA <10 Km.
Evacuacio arqueta recogida aguas 1 5,00 4,00 0,60 12,00
12,00

kg Acero S275J R en perfiles laminados, preparado y colocado

ACERO 8275 JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHAS PARA ES-
TRUCTURAS Y REFUERZOS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTICORROSI-
VO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON UNA CAPA DE IMPRI-
MACION ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALETE SINTETICO, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFIAS DE LAS SOLDADUDRAS,

COLOCADO EN OBRA.
En soporte cuadros 11 1.258,00 1.383,80
En estructura bombas sobre balsa 1 5.000,00 5.000,00

6.383,80

RO3VE008

M2 REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA

CELOSIA METALICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO
30X30 MM. Y PLETINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTRO-

SOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELEMENTOS.
Arqueta recogida aguas 1 1,05 1,05 1,10
En estructura bombas sobre balsa 1 20,00 20,00

2110

ELEMENTOS ELECTROMECANICOS

kg ACERO EN CALDERERIA

Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de cha-
pa segun el diametro de la tuberia (En PN 16 atm; 4 mm hasta DN 300,
6,4 mm de DN 350 a DN 600 y 8 mm desde DN 700- En PN 25 atm; 6,4
mm hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000
y 12 mm de DN 1.100 a DN 1.500), con soldaduras realizadas bajo proce-
dimiento homologado (Segtin Cédigo ASME-seccion IX), tratamiento de
acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 (Se-
gUn Norma SIS-05-900) y posterior recubrimiento de pintura de polvo
Epoxy, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y ela-
boracion en taller, montaje para union mediante soldadura. Medido seglin

peso nominal.
colector 900 1 15,00 90,00
colectores 500 2 5,50 40,00

ud Valvula Retencion Discos Concéntricos DN500 PN-16

Valvula de retencion DN-500 y PN-16. Con cuerpo de fundicion dctil
GGG-40, tipo CLASAR o similar, monobloc con discos concéntricos perfila-
dos y arriostrados. Con obturador mévil de elastémero de poliuretano y en
sentido longitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos perfila-
dos, con resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo de nitrilo. Incluye par-
te proporcional de juntas, tornilleria, caldereria y accesorios de unién a la
tuberia.

Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

En impulsion 1

ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL 5150 PN-16
Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 0 GGG-50
de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, segun norma AWWA C 512. Incluido
valvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elastico y embridada para union a tuberia de acero del mismo diametro
S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios
para su colocacion. Conjunto completamente instalado con parte propor-
cional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de caldereria especiales en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para

unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Colector impulsion 1

ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL 6200 PN-16
Ventosa metélica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o GGG-50
de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, segun norma AWWA C 512. Incluido
valvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento
elastico y embridada para unién a tuberia de acero del mismo diametro
S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion epoxy-poliester alimentario 300
micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios
para su colocacion. Conjunto completamente instalado con parte propor-
cional de bridas, juntas, tornilleria y piezas de caldereria especiales en
acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para
unién a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Tuberia salida balsa 1
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RO5VC120

RO5VM107

RO5VM1085

VASP001

22023

ud  VALVULA COMPUERTA 2200 mm PN-16 R0O5TM118

Valvula de compuerta con cierre elastico de 200 mm de diametro nominal
y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas con cuerpo y ta-
pa de fundicion nodular, compuerta de fundicién nodular revestida de neo-
preno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extension de tipo te-
lescopico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de
3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la valvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornilleria y cal-
dereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente montada eje-

cutada y probada.
En V.alivio 1 1,00
En colectores impulsion bombas 3 3,00 220900

4,00

ud  VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16

Valvula de mariposa embridada 500 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presién nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento
provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicion nodular, con bridas,
con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AlSI 431, lenteja
de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo
y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior segln pliego de
condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria
y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente monta-

da ejecutada y probada. BOMBAT75
B2aB5 8 8,00

8,00

ud  Valvula mariposa embridada DN-900 PN-16

Valvula de mariposa embridada 900 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presion nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento
provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicion nodular, con bridas,
con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AlSI 431, lenteja
de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo
y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior segln pliego de
condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria
y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente monta-

da ejecutada y probada. BOMBA37
Colector impulsion 1 1,00
1,00

ud  VAVULA DE ALIVIO DE SOBRE PRESION DN 200

Ud. de valvula de alivio de sobrepresion de accion directa, de diametro no-
minal 200 mm y presion nominal 16 atmosferas, de paso recto y actuacion
eléctrica, incluso p.p. de piezas especiales, TE de unién a colector de im-

pulsion, transporte, instalacion y montaje.
Alivio 1 1,00
1,00

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-200

Carrete telescopico de desmontaje de 200 mm de diametro nominal y 16

Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y

caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es- ROSEMO3
tanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siem-

pre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del

carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de

piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union

a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

Alivio 1 1,00
Impulsién bombas 3 3,00
4,00

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescopico de desmontaje de 500 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y
caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siem-
pre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del
carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de
piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién

ala tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
En Impulsion 1

ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-900

Carrete telescopico de desmontaje de 900 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y
caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-
tanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siem-
pre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del
carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de
piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union

a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Colector impulsion 1

Ud MOTOBOMBA EJE VERTICAL 75 KW
Ud. Grupo motobomba de eje vertical para un caudal de 88 I/s y 60

m.c.a., rendimiento a 1493 rpm del 85% o superior, eje de acero al carbo-
no, impulsor de bronce, cierre mecanico, motor eléctrico en hierro fundido
a 1493 rpm, potencia de 75 kW y tension de 400 v/50 Hz, proteccion IP55,
resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2 sondas PT 100 en cojine-
tes y refrigeracion interna mediante impulsor interno. Incluso descarga y
montaje. Completamente instalada, conexionada ,conos de ampliacion y
reduccion, incluso pruebas presenciales en fabrica, pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha una vez colocada.

Ud MOTOBOMBA EJE VERTICAL 37 KW
Ud. Grupo motobomba de eje vertical para un caudal de 44 I/s y 60

m.c.a., rendimiento a 1493 rpm del 85% o superior, eje de acero al carbo-
no, impulsor de bronce, cierre mecanico, motor eléctrico en hierro fundido
a 1493 rpm, potencia de 37 kW y tension de 400 v/50 Hz, proteccion IP55,
resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2 sondas PT 100 en cojine-
tes y refrigeracion interna mediante impulsor interno. Incluso descarga y
montaje. Completamente instalada, conexionada ,conos de ampliacion y
reduccion, incluso pruebas presenciales en fabrica, pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha una vez colocada.

ud  Medidor ultrasénico DN200 - DN4000 PN-10116
Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diametro entre 200 y
4000 mm, formado por dos sondas y caudalimetro ultrasénico montado a
la tuberia, electrénica de tratamiento de sefial 4-20 mA, convertidor de se-
fiales, sensores, y protecciones sobretensiones, cable triaxial, incluido su-

ministro, instalacion y pruebas de funcionamiento.
Caudalimetro 500 2
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RO4AR010

pa  Automatizacion conexion balsas intermedias

Partida alzada para la automatizacion de la conexion entre las balsas inter-
medias. El sistema consistira en la colocacion de dos boyas en la balsa in-
termedia mas alta para que cuando llegue cerca del nivel maximo, descar-
gue el agua en la balsa intermedia de abajo, hasta que el nivel vuelva a lle-
gar a la boya de abajo.

Para ello, seré necesaria la colocacion de una valvula motorizada en la tu-
beria que une las dos balsas por el fondo. La vavlula sera del diametro de
la tuberia.

BALSA ELEVADA

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

m2 DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO CON TRANSPORTE

Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 30 cm, inclui-
do la excavacion, incluso deforestacion y tala de arbustos y de arboles de
cualquier tipo y dimension, con separacion de estos restos vegetales del
resto de la tierra vegetal para su reutilizacion, carga y transporte al lugar
de empleo (con extendido en zona de vertido) o a vertedero para su poste-
rior reutilizacion, a una distancia inferior a 5 km incluido el canon y autori-
zaciones de vertido necesarias. Incluso la reutilizacion para revegetacion
de taludes en balsa, carga, transporte y extendido en taludes de la balsa.
Medida la superficie desbrozada.

En vaso 1 93.456,96

1,00

93.456,96

m* EXCAVACION EN DESMONTE TODO TIPO DE TERRENO, TTE D=10 KM

Excavacion en desmonte con medios mecénicos de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, incluidas las capas de roca ripables con poten-
cias iguales a D10 o similar (447/538 kW), incluido el uso de martillo rom-
pedor para facilitar el ripado o arranque, mezcla y disgregacion de materia-
les, con presencia por la totalidad de la zona de excavacion, adicionalmen-
te roca de mayor dureza hasta un porcentaje méaximo de un 20% sobre el
volumen total excavado medido sobre terreno inalterado en base a perfi-
les de taludes y fondo de balsa, incluso terrenos de consistencia blanda.
Incluida la excavacion selectiva de los materiales para el terraplenado (se-
gun estudio geotécnico), con la preparacion del fondo de la excavacion se-
gUn las especificaciones recogidas por el estudio geotécnico recogido en
el anejo 6 del proyecto, labrado o ripado del fondo de excavacion, con pos-
terior humectacion y compactacion enérgica del terreno una vez alcanza-
da la cota de fondo, en toda la zona de actuacion. Incluso ripado previo
segUn caracteristicas indicadas, carga y transporte a terraplén, caballeo, a
lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido canon y/o tasas), a dis-
tancia inferior a 10 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion
a zonas de utilizacion con separacion de elementos gruesos, aportacion
de riegos con cuba para minimizar la emisién de particulas de polvo a la
atmésfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con

el perfil tedrico de proyecto.

Vaso 1 300.565,40
Saneo 1 10.240,00 5,00

93.456,96

300.565,40
51.200,00

351.765,40
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RO4AR030

TEX005

PA0001

05.02
DRO001

m® FORMACION TERRAPLEN COMPACTADO MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACION

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construc-
cion de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados pro-
cedentes de la excavacion que cumplan las condiciones que establece el
PG-3 para Suelos Seleccionados o Tolerables, con la separacion selectiva
de materiales de calidad y desmenuzado previo, incluso uso de rodillo pa-
ta de cabra, y compactacion por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 %
PM, previo a la primera compactacion del terreno se realizara un trata-
miento de la base mediante labrado o ripado del terreno y posterior humec-
tacion y compactacion energica. Incluido el transporte en obra a 3 km de
distancia y riego con agua (incluido el suministro), compactacion energica
del terreno de base previamente al extendido de material. Medida en su

perfil final compactado.
Vaso 1 6657257
Saneo 1 10.240,00 5,00

66.572,57
51.200,00

m?  REFINO DE TALUDES

REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES DE
TERRAPLEN SEGUN PLANOS Y FONDO DE BALSA, CON ESCARIFICA-
DO PREVIO, INCLUSO CON LA UTILIZACION DE MEDIOS MANUALES
SI SON PRECISOS, ASEGURANDO LA ELIMINACION TOTAL DE ELE-
MENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPERFICIE CON UN TAMANO MA-
YOR A2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN EL CASO DE NO PODER
REALIZAR ESTA ELIMINACION SE INCLUYE ADEMAS LA EXTENSION,
COLOCACION Y COMPACTACION DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATE-
RIAL FINO SELECCIONADO Y CRIBADO OBTENIDO DEL MOVIMIEN-
TO DE TIERRAS DE LOS TALUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJE-
CUCION PREVIA PARA TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA
Y EJECUTADA FINAL.

fondo 1 1444200
talud interior 13050227
Talud exterior terraplen 1 758,00 3,63

17.772,57

14.442,00
30.502,27
2.751,54

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

Habilitacio
Professional

Gec0e
14

m3  CONSTRUCCION PEDRAPLEN CON MATERIAL EXCAVACION

Partida de abono integro para construccion de pedraplén en zona saneo
con material procedente de la excavacion de la balsa, de tamafio mayor
de 100 mm, para estabilizacion y saneo de apoyo de dique hasta cota
201, incluidos los trabajos retirada de tierras y lodos (achique, extraccion,
carga y transporte), hincado y colocacion de pedraplén, aportaacion de
material sobre pedraplén para operaciones de carga para estabilizacion y
posterior retirada de material de carga, incluso preparacion y compacta-
cion del plano de fundacion para terraplén.

Totalmente terminado.

En prevision saneo dique 1

47.695,81

1,00

Exp : E202300562

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

VISAT : V202500133

IMPERMEABILIZACION
m?  LAMINA GEOTEXTIL 250 GRIM2; 2850 NCBR

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no
tejido, de filamentos continuos unidos mecanicamente por un proceso de
agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor de 2850 n (Norma
UNE-EN 12236), de perforacion a caida libre de cono no mayor de 20 mm
(norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m? (Norma UNE-EN 965), inclu-
so solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colo-

cada descontando solapes, recortes, etc.

Fondo 1 55.658,71

Talud interior 1 30.502,27

En anclaje coronacion 1 1.195,09 2,00

1,00

55.658,71
30.502,27
2.390,18

el

Jva0d
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En anclaje pie de talud 10727 2,00 2.145.46 ANCLAJET3  ud BORDILLO DE HORMIGON TIPO T-3 EN ANCLAJE EN FONDO
02 e LAMINA IMPERVEABILIZANTE PEAD 2.0 MM 90.6%.62 Bordillo de 14x17x28cm, tipo T-3, de piezas prefabricadas de hlormig()n
o - o ) ) rectas y curvas, colocado en fondo de balsa para anclaje, en nimero por
Lamina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, fabricada me- metro lineal seglin especificaciones de Proyecto. Incluido transporte y
diante calandradoen 7,5 m de ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 puesta en obra en el fondo de balsa y todas las faenas pertinentes. Total-
mm de espesor, totalmente instalada y probada, incluso solapes y an- mente colocado.
clajes mecanicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente
colocada descontando solapes, recortes, etc. En anclaje pie de talud 3 107273 321819
Fondo 1 5565871 55.658,71 221819
Talud interior 1 30.502,27 30.502,27 . ’
En anclaje coronacion 1119500 2,00 239018 ANCLAJET2  ud BORDILLO DE HORMIGON TIPO T-2 EN ANCLAJE CORONACION
En anclaje pie de talud 107273 2,00 214546 Bordillo de 12x15x25¢m, tipo T-2, de piezas prefabricadas de hormigon
) 90.696,62 rectas y curvas, colocado para anclaje de lamina en coronacion, en nime-
RO1EX010 m*  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS ro por metro lineal seguin especificaciones de Proyecto. Incluido transporte
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de media-alta y puesta en obra en el fondo de balsa y todas las faenas pertinentes. Total-
potencia (200 kW) hasta una profundidad maxima de 6 m (en zonas pun- mente colocado.
tuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-arenosos, arcillas
margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de martillo rompedor En anclaje coronacién 1 119509 1.195,09
para ayudar en el avance al alcanzar niveles de yesos, calizas y areniscas 1.195,09
(especialmente en zanjas profundas),l con posible presencia del hastla el 05.03 DRENAJES
45% del volumen excavado. Presencia de elementos gruesos, incluido el X
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado RO1EX010 m EXCA_VAC'ON.A °'EL9 ABIERTO FN ZANJASY VAC.'ADOS ) )
en obra de productos de excavacion, de forma selectiva en su caso apar- Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de media-alta
tando elementos gruesos poco aprovechables. Aportacion de riegos con potencia (200 kW) hasta una profundidad méaxima de 6 m (en zonas pun-
cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. In- tuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-arenosos, arcillas
cluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, ca- margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de martillo rompedor
tas para la localizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como traba- para ayudar en el avance al alcanzar niveles de yesos, calizas y areniscas
jos y materiales para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia (especialmente en zanjas profundas), con posible presencia de hasta el
zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. 45% del volumen excavado. Presencia de elementos gruesos, incluido el
Incluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existentes, perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado
servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abastecimiento, en obra de productos de excavacion, de forma selectiva en su caso apar-
efc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida tando elementos gruesos poco aprovechables. Aportacion de riegos con
de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmosfera. In-
carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi co- cluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, ca-
mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la se- tas para la localizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como traba-
paracion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el jos y materiales para la realizacion de pista de servicio paralela a Ia propia
caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de em- zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios.
pleo, distancia méxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural Incluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existentes,
con el perfil final y con el perfil tedrico de proyecto. servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abastecimiento,
En anclaje coronacion 1149509 060 050 358,53 efc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida
358,53 de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de
RO1RE030 m*  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi co-
Relleno seleccionado con diametro méaximo de 25 mm y compactado de mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la se-
tierras, realizado mecanicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de paracion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el
espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compacta- caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de em-
do al 95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material dentro de la pleo, distancia méaxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural
obra, si el de la excavacién no es adecuado e incluso su cribado al tama- con el perfil final y con el perfil tedrico de proyecto.
fio indicado para retirada de elementos grueso, mayoritariamente yesos, y Perimetral j seo. o 0 A
el transporte a vertedero del material rechazado. En caso requerido, y por Espina 1 200800 050 075 753,00
falta de material adecuado excedentario de obra, realizacion de macha- En tuberia vertido drenes 1 40,00 070 250 70,00
queo hasta granulometria adecuada. Medido el volumen de tierras una 1.831,00
vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el ROTRE400 m?  ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM
perfil tedrico de proyecto. Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tube-
En anclaje coronacion 1119509 060 050 358,53 ria procedente de préstamos, con arido natural rodado puesta en obra con
358,53 un tamario de particula menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
canico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de
la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas
sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de pro-
yecto.
Perimetral 1107800 050 075 404,25
Central 2 405,00 050 075 303,75
4 marg 2025 35 4 marg 2025
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Espina 1200800 050 075 753,00
En tuberia vertido drenes 1 40,00 0,70 2,50 70,00
1.531,00
RO1RE030 m*  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN
Relleno seleccionado con diametro méximo de 25 mm y compactado de
tierras, realizado mecanicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de
espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compacta-
do al 95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material dentro de la
obra, si el de la excavacion no es adecuado e incluso su cribado al tama-
fio indicado para retirada de elementos grueso, mayoritariamente yesos, y
el transporte a vertedero del material rechazado. En caso requerido, y por
falta de material adecuado excedentario de obra, realizacion de macha-
queo hasta granulometria adecuada. Medido el volumen de tierras una
vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el
perfil tedrico de proyecto.
En tuberia vertido drenes 1 40,00 0,75 0,55 16,50
16,50
RO1REQ10 m*  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion de
material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de présta-
mos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compac-
tado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separacion de tierra vege-
tal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal, y retirada de elementos
gruesos de mas de 200 mm. Medido el volumen de tierras una vez com-
pactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teori-
co de proyecto.
En tuberia vertido drenes 1 40,00 0,70 2,50 70,00
Seleccionado -1 40,00 0,75 0,55 -16,50
53,50
DR002 m*  LAMINA GEOTEXTIL 155 GRIM2
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no
tejido, de filamentos continuos unidos mecanicamente por un proceso de
agujado y peso no inferior a 155 g/m? (Norma UNE-EN 965), incluso sola-
pes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada
descontando solapes, recortes, etc.
Perimetral 1107800 230 247940
Central 2 405,00 230 1863,00
Espina 1200800 230 461840
En tuberia vertido drenes 1 40,00 2,30 92,00
9.052,80
7301160 ml TUBO DRENAJE PVC 160
TUBO DE PVC RANURADO, CORRUGADO DE DOBLE PARED, DE 160
MM DE DIAMETRO, UNION POR ABOCARDADO DE TUBO, TERMINA-
DO, INCLUIDAS PP PIEZAS ESPECIALES. RESISTENCIA AL APLASTA-
MIENTO SEGUN NORMA UNE 53.332. SUPERFICIE FILTRANTE IGUAL
O SUPERIOR A NORMA UNE 53.486. MEDIDA LA LONGITUD EN PER-
FIL DE TUBO EJECUTADA.
Perimetral 1107800 1.078,00
Central 2 405,00 810,00
Espina 1200800 2.008,00
En tuberia vertido drenes 1 40,00 40,00
3.936,00
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PVC160P10

PVC250P10

R07HO020

R07HO025

RO7EMO001

ML TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DN 160 MM,10 ATM, EN ZANJA

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TECNICAS
SEGUN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR 160 MM, Y 10 ATM DE
PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON
ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD DE EPDM LUBRICADA
SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
DE ACERO EN CALDERERIA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, RE-
DUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC), BRIDAS, TORINILLERIA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE
Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA
E INSTALADA EN ZANJA'Y PROBADA.

drenes bajo dique 4 40,00

160,00

ML TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 10 ATM, EN ZANJA

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TECNICAS
SEGUN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR 250 MM, Y 10 ATM DE
PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA ENCHUFE CON
ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD DE EPDM LUBRICADA
SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
DE ACERO EN CALDERERIA (PIEZAS ESPECIALES EN NUDOS, RE-
DUCCIONES, TES, CODOS, EMPALMES, CONEXIONES, TERMINALES,
ETC), BRIDAS, TORINILLERIA Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU
COMPLETA INSTALACION. INCLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE
Y CONTRARRESTOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA
E INSTALADA EN ZANJA'Y PROBADA..

En recogida drenes 1 40,00

160,00

40,00

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO
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m* HORMIGON HM-20/B/15-20/lIA+QB EN OBRA

Hormigon en masa HM-20/B/15-20/Ila+Qb, con &rido rodado de tamafio
maximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento
1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fon-

dos, vibrado y curado
Arqueta drenes 1 2,10 2,10 0,10

40,00

0.44

Exp : E202300561

m®  HORMIGON HA-25/BJ15-20/lIA+QB EN OBRA
Hormigon HA-25/B/15-20/1la+Qb, con arido rodado de tamafio maximo de
20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento I-32,5/SR, puesto en

obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado
Arqueta drenes 1 1,90 1,90 2,70
- 1,50 150 250

0,44

9,75
5,63

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

kg ACERO B-500-S

Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para elemen-
tos de cimentacion, muros y esperas de estructura, incluso corte, doblado,
colocacién con atado con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colo-
cado y montado en obra y ayudas para su hormigonado posterior, sola-
pes, etc, segn EHE. Medido el peso nominal tedrico de proyecto.

Arqueta drenes

(ch2/100)/4p*0.785° 15.00,7.60,12.00,0.00 15 7,60 12,00
(c"2/100)/47p*0.785° 15.00,6.00,12.00,0.00 15 6,00 12,00
(ch2/100)/4*p*0.785° 30.00,7.60,12.00,0.00 30 7,60 12,00
(c"2/100)/47p*0.785° 30.00,6.00,12.00,0.00 30 6,00 12,00
(ch2/100)/4°p*0.785° 40.00,1.90,12.00,0.00 40 1,90 12,00

412

10121 (A2100/4'p*0.785'
79.90 (c"2/100)/4°p"0.785°
20242 (c"2/100)/4°p*0.785°
159.81 (A2100/4°p*0.785'
6747 (c2/100)/4°p*0.785'

VISAT : V202500133

_.
el

Jva0d

610,81
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RO7EN050 m?  ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON OCULTO

RO1PT001

TRAMEX

POZDREN

05.04
MVTRE023

Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigdn oculto, mediante la
utilizacion de paneles metélicos a una cara, berenjenos y espadines, inclu-
so entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, in-
cluso limpieza y humedecido, aplicacion desencofrante, parte proporcional
de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion,
posterior desencofrado, sellado interior y exterior de espadines, y repaso
de paramentos.

Arqueta drenes 4 1,90 3,00
4 1,50 270

22,80
16,20

ud  Pate polipropileno

Pate de polilpropileno instalado en paramentos de hormigon, tanto de nue-
va ejecucion como existentes. Incluye las labores de albafiileria requeri-
das para la instalacion de los mismos, y medios auxiliares asociados. To-

talmente colocado.
Arqueta drenes 8

39,00

8,00

M2 REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA
CELOSIA METALICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACERO
30X30 MM. Y PLETINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELECTRO-

SOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELEMENTOS.
Arqueta drenes 1 1,60 1,60

8,00

2,56

ud POZO DE DRENAJE

Ud de pozo de drenaje realizado Con base de 15 cm de hormigdn en ma-
sa de hasta 3x3m de base, embebida en los 5 cm superiores de la base
se instala una tuberia de 880 cm PVC corrugado de doble pared, perfora-
do/ranurado al que entraré o del que saldran los colectores requeridos. Se
rellenara hueco de hasta 3x3 y hasta 3 m de profundidad con grava lava-
da o bolos de mas de 6 cm de tamafio. Todo ello recubierto por el exterior
con geotextil de 150 g/m2. Sobre la parte superior del tubo de PVC y para
registro y proteccion del mismo se instala una arqueta prefabricada ejecu-
tada mediante anillos de hormigon en masa de 100 cm cerrada con tapa
de chapa galvanizada de 3 mm de espesor y provista de varilla pasante y
candado. Incluye la excavacion requerida, vertido de hormigon, instalacion
de elementos del pozo y sus elementos conectados, anclaje de geotextil,
relleno y extendido de grava, instalacion de la arqueta con sus elementos,
y extendido de la tierra sobrante en la zona de ejecucion hasta una distan-

cia de 100 m.
En recogida drenes 1

2,56

1,00

CORONACION Y CERRAMIENTO

m*  TERRAPLEN SELECCIONADO MAT GRANULAR Z30 SIPG3

Material granular tipo Z30 S/PG3 puesto en obra, extendido, humedecido
y compactado al 98% del PM en capas de 10 cm de espesor en bases de
obras singulares en viales. Incluidos los riegos, preparacion de base de
apoyo mediante mivelacion y compactacion previa, y la nivelacion final se-

gUn bombeos requeridos.
Camino coronacion 1 1.217,00 5,00 0,20

1,00

1.217,00

1.217,00

4 marg 2025
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RO4EMO010

VA001

05.05

03.05.01
RO1EX010

m  CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA H=2 M
Cerramiento de valla galvanizada de simple torsion trama 50/14 y

2,20mm, con 3 hilos de alambre de espino y poste de tubo de acero galva-
nizado de 2,00 m de altura y 48x1,2 mm de acero galvanizado por inmer-
sion cada 3,00 m y poste principal cada 30 m, provisto de bayoneta con
tornapuntas de acero galvanizado de 32 mm de diametro, totalmente mon-
tada, con placas claramente visibles para evitar la colision de aves, inclu-
so cimientos de hormigdn y murete de hormigén para sujeccion de valla
parcialmente embebido en el terreno para minimizar el paso de animales,
incluida parte proporcional de puerta principal y peatonal y piezas especia-
les asi como encofrados. Medida la unidad ejecutada.

Cabeza talud 1 1.235,00

1.235,00

u  ELEMENTO SEGURIDAD BALSA

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CABLE
DE NYLON DE 12 MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SUJETO A
POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, INCLUSO SUMINIS-

TRO, COLOCACION Y SUJECIONES.
5

1.235,00

5,00

TOMA DE FONDO

MOVIMIENTO DE TIERRAS
m*  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de media-alta
potencia (200 kW) hasta una profundidad méxima de 6 m (en zonas pun-
tuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-arenosos, arcillas
margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de martillo rompedor
para ayudar en el avance al alcanzar niveles de yesos, calizas y areniscas
(especialmente en zanjas profundas), con posible presencia de hasta el
45% del volumen excavado. Presencia de elementos gruesos, incluido el
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado
en obra de productos de excavacion, de forma selectiva en su caso apar-
tando elementos gruesos poco aprovechables. Aportacion de riegos con
cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. In-
cluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, ca-
tas para la localizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como traba-
jos y materiales para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios.
Incluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existentes,
servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abastecimiento,
etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida
de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de
carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi co-
mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la se-
paracién y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el
caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de em-
pleo, distancia maxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural

con el perfil final y con el perfil tedrico de proyecto.
Obra toma y tuberia conexioén 1 1.130,81
Drenes 1 30,00 1,45 3,00

5,00

1.130,81
130,50

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO
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Exp : E202300562

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]
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1.261,31
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RO1RE400

RO1RE030

03.05.02
R02TB1016

03.05.03
MAPCCII

m® ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de tube-
ria procedente de préstamos, con arido natural rodado puesta en obra con
un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor a 6 mm, con reparto me-
canico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de
la tuberia y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas
sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teérico de pro-

yecto.
Obra toma y tuberia conexion
Cama 1 37,00 2,00 0,20

MAACD

14,80

m®  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN
Relleno seleccionado con diametro méaximo de 25 mm y compactado de
tierras, realizado mecanicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de
espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compacta-
do al 95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material dentro de la
obra, si el de la excavacion no es adecuado e incluso su cribado al tama-
fio indicado para retirada de elementos grueso, mayoritariamente yesos, y
el transporte a vertedero del material rechazado. En caso requerido, y por
falta de material adecuado excedentario de obra, realizacion de macha-
queo hasta granulometria adecuada. Medido el volumen de tierras una
vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el

perfil tedrico de proyecto.
Obra de toma 1 37,00 2,00 1,20

14,80

03.05.04
RO7H0020

88,80

TUBERIA Y VALVULERIA

TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 1016 mm e=10,3 mm
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de dia-
metro y 10,3 mm de espesor PN max 20 Atm en acero S275JR segun Nor-
ma de Fabricacion UNE EN 10025:2006, con doble cordon de soldadura
interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unién-Melt.
Proteccion interior mediante aplicacion de pintura Epoxi agua potable de
300 micras y exterior mediante aplicacion de PE extruido en caliente y pro-
cedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras
hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud

en perfil colocada y probada.
Tuberia conexion 1 37,00

88,80

R07H0025

RO7EN050

37,00

CALDERERIA Y PROTECCION CATODICA

u  ANODOS PROTECCION CATODICA

Sistema de proteccion catédica formada por anodo de magnesio de 4,1 kg
preempagquetado colocado y probado incluso parte proporcional de los si-
guientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.

- encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomérica.

- caja de toma de potencial de 200200 mm en aleacion de aluminio
IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero galvani-
zado de 2" y 2 m. De longitud.

- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.

- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

37,00

RO7EMO001

10,00

kg  Acero en caldereria

Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de cha-
pa segun el diametro de la tuberia (En PN 16 atm; 4 mm hasta DN 300,
6,4 mm de DN 350 a DN 600 y 8 mm desde DN 700- En PN 25 atm; 6,4
mm hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000
y 12 mm de DN 1.100 a DN 1.500), con soldaduras realizadas bajo proce-
dimiento homologado (Segun Codigo ASME-seccion IX), tratamiento de
acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 (Se-
gun Norma SIS-05-900) y posterior recubrimiento de pintura de polvo
Epoxy, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y ela-
boracion en taller, montaje para union mediante soldadura. Medido segln
peso nominal del colector. Peso de apoyos, pernos, tornilleria y refuerzos
incluido en el precio.

4 marg 2025
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En toma de fondo 1 2.000,00 2.000,00 §
2.000,00 S
4
OBRA CIVIL %
m* HORMIGON HM-20/B/15-20/lIA+QB EN OBRA 3
)
Hormigon en masa HM-20/B/15-20/lla+Qb, con arido rodado de tamafio i
méaximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento 8
1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fon- 3
. g
dos, vibrado y curado E
Toma fondo 1 37,00 242 0,10 8,95 £
1 37,00 145 010 537 8
Obra toma: T
1 6,08 030 010 0,18 o 5
1 7,79 341 010 266 g @
17,16 £ 8
m*  HORMIGON HA-25/B/15-20/lIA+QB EN OBRA £ DE_
Hormigon HA-25/B/15-20/1la+Qb, con arido rodado de tamafio maximo de 5202
20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento 1-32,5/SR, puesto en /v
obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado
Toma fondo 1 37,00 2,90 2,42 259,67 o
Tub. B 37,00 2,54 -93,98 8
1 37,00 145 060 32,19 S g
Drenes -4 37,00 0,02 -2,96 QS
194,02 S &
m?  ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON OCULTO Hg
Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigén oculto, mediante la u% g
utilizacion de paneles metélicos a una cara, berenjenos y espadines, inclu- z
so entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, in- g
cluso limpieza y humedecido, aplicacion desencofrante, parte proporcional Q2
de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion, é ?
posterior desencofrado, sellado interior y exterior de espadines, y repaso 9 8
de paramentos. S 3
>3
Toma fondo 2 2,90 2,42 14,04 = E
2 145 060 174 5
15,78 >
kg ACERO B-500-S @ e
Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para elemen-
tos de cimentacion, muros y esperas de estructura, incluso corte, doblado, 2v309
colocacion con atado con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colo-
cado y montado en obra y ayudas para su hormigonado posterior, sola-
pes, etc, segun EHE. Medido el peso nominal tedrico de proyecto.
(c"21100)/4%9*0.785* 0.00,0.00,0.00,0.00 (c*2/100)/4%p*0.785*
(c"21100)/4%p*0.785* 200.00,9.50,12.00,0.00 200 950 12,00 1.686,85 (c*2/100)/4°p*0.785"
(c*2/100)/4p*0.785% 62.00,37.00,12.00,0.00 62 37,00 12,00 203665 (c"2/100)/4'p*0.785*
(c"21100)/4%p*0.785* 200.00,4.60,12.00,0.00 200 460 1200 816,79 (c"2/100)/4'p*0.785"
(c"21100)/4%p*0.785* 31.00,37.00,12.00,0.00 31 3700 12,00 1.018.32 (ch2/100)/4°p*0.785"
5.558,61
)
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copl

05.06
05.06.01

05.06.02

05.06.03

05.07
05.06.01

05.06.02

05.06.03

05.08

05.08.04
R02TB100

RO5VC124

RO5TM111-1

ALIVIADERO
MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRA CIVIL

TUBERIAS

OBRA DE ENTRADA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRA CIVIL

TUBERIAS

ARQUETA DE VALVULAS

TUBERIAS Y VALVULERIA

m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 21016 mm e=10 mm

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de dia-
metro y 10,0 mm de espesor PN max 20 Atm en acero S275JR segtn Nor-
ma de Fabricacion UNE EN 10025:2006, con doble cordon de soldadura
interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Union-Melt.
Proteccion interior mediante aplicacion de pintura Epoxi agua potable de
300 micras y exterior mediante aplicacion de PE extruido en caliente y pro-
cedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras
hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud

en perfil colocada y probada.
Desagtie fondo dique 1 37,00

ud Valvula compuerta 200 mm PN-16

Valvula de compuerta con cierre elastico de 200 mm de diametro nominal
y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas con cuerpo y ta-
pa de fundicion nodular, compuerta de fundicion nodular revestida de neo-
preno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extension de tipo te-
lescopico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de
3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra
de la valvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornilleria y cal-
dereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente montada eje-
cutada y probada.

ud  CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-200
Carrete telescopico de desmontaje de 200 mm de didmetro nominal y
10/16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual ta-
mafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la jun-
ta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo el mon-
taje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas
caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte propor-
cional de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

1,00

1,00

1,00

1,00

37,00

37,00

1,00

1,00
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cobl

RO5VM1085

R0O5TM120

05.08.010
DE001

ud  Valvula mariposa embridada DN-900 PN-16

Vélvula de mariposa embridada 900 mm de didmetro nominal y 16 Atm de
presion nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento
provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicién nodular, con bridas,
con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja
de acero inoxidable AlSI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo
y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior segiin pliego de
condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria
y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente monta-

da ejecutada y probada.
Toma de fondo 1

ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000

Carrete telescopico de desmontaje de 1000 mm de diametro nominal y
10/16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual ta-
mafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la jun-
ta de estanqueidad de seccidn piramidal y de goma EPDM siendo el mon-
taje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas
caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte propor-
cional de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios
de union a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

M2 DESBROCE

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPE-
SOR MINIMO DE 30 cm., INCLUSO DEFORESTACION Y TALA DE AR-
BUSTOS Y DE ARBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMENSION, CON
SEPARACION DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL RESTO DE LA
TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACION, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO A
DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL CANON Y AUTORIZACIO-
NES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA LA SUPERFICIE DESBROZA-
DA.

Arqueta salida balsa 1 540 5,60

1.00

1,00

1,00

30,24

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

Habilitacio
Professional

Gec0e
14

30,24

Expl: E202300562

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

VISAT : V202500133

_.
el

Jva0d
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RO1EX010 m®  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de media-alta
potencia (200 kW) hasta una profundidad maxima de 6 m (en zonas pun-
tuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-arenosos, arcillas
margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de martillo rompedor
para ayudar en el avance al alcanzar niveles de yesos, calizas y areniscas
(especialmente en zanjas profundas), con posible presencia de hasta el
45% del volumen excavado. Presencia de elementos gruesos, incluido el
perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado
en obra de productos de excavacion, de forma selectiva en su caso apar-
tando elementos gruesos poco aprovechables. Aportacion de riegos con
cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la atmésfera. In-
cluso los movimientos de tierra necesarios para la creacion de nichos, ca-
tas para la localizacion de instalaciones o infraestructuras, asi como traba-
jos y materiales para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia
zanja y los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios.
Incluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existentes,
servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abastecimiento,
etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y la pérdida
de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las operaciones de
carga y transporte a lugar de acopio temporal para su reutilizacion, asi co-
mo las operaciones de carga y transporte al lugar de origen. Incluido la se-
paracion y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilizacion en el
caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de em-
pleo, distancia méxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural

con el perfil final y con el perfil tedrico de proyecto.
En arqueta 1 540 5,60 6,75 204,12

RO5VM104 ud  VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16
Vélvula de mariposa embridada 400 mm de diametro nominal y 16 Atm de
presion nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento
provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicién nodular, con bridas,
con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja
de acero inoxidable AlSI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo
y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior segiin pliego de
condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria
y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente monta-

da ejecutada y probada.
Seccionamientos 6 6.00

6,00
RO5VM105 ud  Valvula mariposa embridada DN-500 PN-16

Valvula de mariposa embridada 500 mm de didmetro nominal y 16 Atm de

presion nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento

provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicién nodular, con bridas,

con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja

de acero inoxidable AlSI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo

y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior seglin pliego de

condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornilleria

y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Unidad totalmente monta-

da ejecutada y probada.
Seccionamientos 6 6,00

6,00
MAACD kg Acero en caldereria
Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de cha-
pa segun el diametro de la tuberia (En PN 16 atm; 4 mm hasta DN 300,

204,12

05.08.020 ELEMENTOS ELECTROMECANICOS
RO5TM116 ud  CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescopico de desmontaje de 500 mm de diametro nominal y 16

Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y

caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-

tanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siem-

pre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del

carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de

piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union

a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Seccionamientos 6 6,00

6,4 mm de DN 350 a DN 600 y 8 mm desde DN 700- En PN 25 atm; 6,4
mm hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN 700 a 1.000
y 12 mm de DN 1.100 a DN 1.500), con soldaduras realizadas bajo proce-
dimiento homologado (Seglin Cédigo ASME-seccion IX), tratamiento de
acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 (Se-
gUn Norma SIS-05-900) y posterior recubrimiento de pintura de polvo
Epoxy, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y ela-
boracién en taller, montaje para unién mediante soldadura. Medido segun
peso nominal del colector. Peso de apoyos, pernos, tornilleria y refuerzos

incluido en el precio.
En conos ampliacion 2 80,00 2,00 320,00

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

Habilitacio
Professional

Gec0e
14

Exp : E202300562

320,00

6,00

ROSTM115 ud  CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescopico de desmontaje de 400 mm de diametro nominal y 16

Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamafio y

caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de es-

tanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siem-

pre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del

carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de

piezas especiales en juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union

a la tuberia. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.
Seccionamientos 6 6,00

05.08.030 OBRA CIVIL

RO7H0020 m* HORMIGON HM-20/B/15-20/lIA+QB EN OBRA
Hormigén en masa HM-20/B/15-20/1la+Qb, con &rido rodado de tamafio
maximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento
1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fon-

dos, vibrado y curado
En arqueta derivacion 1 480 480 0,10 2,30

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

VISAT : V202500133

230
RO7HO035 m* HORMIGON HA-35/BJ15-20/lIA+QC EN OBRA
Hormigon HA-35/B/15-20/lla+Qc, con arido rodado de tamafio méximo
de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento |-32,5/SR, puesto

6,00

en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado, curado
y sellado de uniones entre paramentos.
En arqueta de derivacion

Jva0d

Base 1 4,80 480 0,40 9,22
Muros 4 4,80 2,50 0,40 19,20
A deducir tubos -2 0,20 0,40 -0,16

28,26

4 marg 2025
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RO7EN050

RO7EN020

RO7EM001

G04JU2345

RO1PT001

R04TM03

A0000449

m*  ENCOFRADOIDESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON OCULTO
Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigdn oculto, mediante la

utilizacion de paneles metélicos a una cara, berenjenos y espadines, inclu-
so entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, in-
cluso limpieza y humedecido, aplicacion desencofrante, parte proporcional
de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion,
posterior desencofrado, sellado interior y exterior de espadines, y repaso

de paramentos.

En arqueta derivacion

4,80

m2  ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON VISTO
Encofrado con paneles metélicos a una cara para dejar a buena vista, in-

cluso berenjenos y espadines, entibaciones, apuntalado y separadores,

2,50

48,00

para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicacion de-
sencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su es-

tabilidad y adecuada ejecucion, sellado interior y exterior de espadines,

posterior desencofrado y repaso de paramentos
4

En arqueta derivacion

kg ACERO B-500-S

4,00

2,50

48,00

40,00

Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para elemen-
tos de cimentacion, muros y esperas de estructura, incluso corte, doblado,
colocacion con atado con alambre, incluso separadores, estribos, etc, colo-

cado y montado en obra y ayudas para su hormigonado posterior, sola-
pes, etc, segiin EHE. Medido el peso nominal tedrico de proyecto.

En arqueta derivacion

(c"2/100)/4*p*0.785"b 128.00,4.80,16.00,0.00
(c"2/100)/4*p*0.785b 133.00,4.80,16.00,0.00
(c"2/100)/4*p*0.785"b 256.00,2.50,16.00,0.00

m  Junta Hidroexpansiva

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO

PREPARACION DE SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.
4,80

En arqueta toma fondo

ud  Pate polipropileno

128
133
256

4

4,80
4,80

2,50

40,00

969,73
1.007,61
1.010,14

(2100/4°0°0.785'
(2100/4°0°0.785'
(2100/4°0°0.785'

2.987.48

19,20

Pate de polilpropileno instalado en paramentos de hormigon, tanto de nue-

va ejecucion como existentes. Incluye las labores de albafiileria requeri-

das para la instalacion de los mismos, y medios auxiliares asociados. To-

talmente colocado.
En arqueta derivacion

m? Tapa de acero galvanizado con estructura

6

19,20

6,00

tapa de acero galvanizado de 5mm de espesor, incluida estructura metali-
ca de sustentacion, anclajes y sistema de cierre con candado. Totalmente

instalada.
En arqueta derivaciion

m2 Fab. bloque hor. 30x20x40 30cm esp. visto

Fabrica de bloques de hormigén ligero de 30x20x40 de 30 cm de espe-
sor, para visto, recibido con mortero 1:6, de 250 kg. de cemento.

Fachadas laterales
Fachadas laterales
Fachada hastial
Huecos

Puerta

1
1
2

-1

4,80

2,70
2,50
1,90

0,90

6,00

23,04

4,90
4,90
2,70

2,10

23,04

13,23
12,25
10,26

-1.89

33,85
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CCHES50 m2 Cubierta formada por panel 50 mm
Cubierta completa formada por panel de 50 mm de espesor total conforma-
do con doble chapa de acero de 0,5 mm de espesor perfil nervado, lacado
al exterior y galvanizado el interior, con relleno intermedio de espuma de
poliuretano; panel anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos au-
torroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier
tipo, medios auxiliares, segiin NTE/QTG-7.
Cubierta 1 490 240 1.76
11,76
08 BAJA TENSION Y AUTOMATIZACION °
z
Z <
08.01 BT ESTACION DE BOMBEO 7
o
(2]
13.03.01 ACOMETIDA BOMBEO 3
he)
BT054 m  ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT z
. .. . . <
M.1. Realizacion de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT o
de 0,4 mts de anchura y 0,9 mts de profundidad, incluyendo rotura y repo- 2
sicion de pavimento existente, excavacion con medios mecénicos, capa £
. ’ . s
de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tonga- 8
das de 30 cm, malla de sefializacion (2 mts), placa de PVC de sefializa- 8
cion (2 mts), asi como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, 5
mano de obra especializada y pequefio material auxiliar necesario, medi- 3
da la unidad terminada y ejecutada. G
Acometida Bombeo Grupo 1 15 20,00 30,00 ° 5
Acometida Bombeo Grupo 2 15 20,00 30,00 % K7
Acometida Bombeo Grupo 3 15 20,00 30,00 % §
90,00 K nEj
BT-URVK3X240A m  Conductor Unip. RV-K (3x240+1x150) Al 0,6/1 KV
ACOMETIDA SUBTERRANEA. acoe
- SE EMPLEARA CABLE RV 0.6/1KV EN ALUMINIO 1X240, CONSTITU-
YENDO 3 TERNAS, Y 1X150 POR CADA TERNA PARA TT, PARA LA o
TENSION DE 400V. 8 5
COMPLETAMENTE INSTALADO. 3 2
S i
N »
w g
Acometida Bombeo Grupo 1 3 20,00 60,00 a g
Acometida Bombeo Grupo 2 3 20,00 60,00 ux_' e
Acometida Bombeo Grupo 3 3 20,00 60,00 i
Conexion cuadros 1 3 2,00 6,00 @
3 2,00 6,00 > &
Conexion cuadros 2 3 2,00 6,00 el
3 2,00 6,00 S ®
Conexion cuadros 2 3 2,00 6,00 3 8
3 2,00 6,00 S g
216,00 -
BT-AC-CANL2 m  TUBO CORRUGADO D=225 mm o g
5
M.I. de Tubo corrugado de PVC de 225 mm de didmetro nominal, Resis- o -
tencia de compresion 750N, uno por terna + uno de reserva. Totalmente >
instalado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada. @3
Acometida Bombeo Grupo 1 3 20,00 60,00
Acometida Bombeo Grupo 2 3 20,00 60,00 Jv30d
Acometida Bombeo Grupo 3 3 20,00 60,00
180,00
BT059 m  Tubo corrugado curvable D=50 mm
M.1. Tubo corrugado de doble pared flexible de diametro 50mm para insta-
laciones eléctricas, resistencia de conpresion 750N, rigidez dieléctrica
2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo
500Vec.
Incluso pequefio material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.
Seal grupos 6 20,00 120,00
4 marg 2025 48
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copl

13.03.02
E-2.4

CUADROS ELECTRICOS
ud  CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CA.

Cuadro de Acometida de BT EB "CABEZO" que incluye:

- Envolvente combinable metélica de 2000x1200x800, acorde a
la norma IEC 62208, con IP 55, K10, estructura realizada en acerdo gal-
vanizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertura 120°, con zécalo la-
teral, frontal y trasero de 100 mm de elevacion, incluso placa de montaje,
iluminacion interior por medio de lampara de nedn plana y compacta de
11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevacion de techo para airea-
cion, placa de ventilacion para techo con 3 ventiladores de 170m3/h clu,
220V,Maneta con inserto de forma y termostato.

- Incluye 3 pletinas de cobre de 100x4 mm para embarrado, de
1,40m de largo.

- Soporte para embarrado, incluye pantalla de metacrilato.

- Interruptor Automatico 1V de In800 A, Regulado 800 A, con Po-
tencia de Corte de 22 kA

- Limitador de sobretensiones transitorias IV de clase | 40kA 1.2
kv

- Analizador de redes 400V CA (800/5A), medida méxima 400V
CA, con puerto de comunicaciénes con Modbus, instalado en panel puerta
envolvente de acometida, incluido troquel en chapa y cableado totalmente
instalado.

- 3 Interruptor Automatico Magnetotérmico Il de In 250 A, Regula-
do 250 A, con Potencia de Corte de 22 kA

- 1 Interruptor Automatico Magnetotérmico Il de In 160 A, Regula-
do 160 A, con Potencia de Corte de 22 kA

- Incluye cableado interior y material para canalizacion y cone-
xién del mismo.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.
Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

Acometida 1

120,00

1,00

1,00

4 marg 2025
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BT025C CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CC FV.EB

Armario Protecciones Bombas Acometida FV EB "CABEZQ" incluye:

- Envolvente combinable metélica de 2000x1200x800, acorde a
la norma IEC 62208, con IP 55, IK10, estructura realizada en acerdo gal-
vanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120°,
con zdcalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevacion, incluso placa
de montaje, iluminacion interior por medio de lampara de neén plana y
compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevacion de te-
cho para aireacion, placa de ventilacion para techo con 3 ventiladores de
170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.

- Incluye 1 pletinas de cobre de 1(100x5) mm para embarrado, de
1.2m de largo cada una. para CC.

- 1 Interruptor Automatico tipo Tmax T7-D/PV 1250A 1100Vce

- 3 Interruptor Automatico tipo Tmax T5 de In 250 A, Ireg250A Po-
tencia de Corte de 20 kA y 4polos, 1000V

- 1 Interruptor Automatico tipo Tmax T5 de In 160 A, Ireg250A Po-
tencia de Corte de 22 kA y 4polos, 1000V

- 2 diodos de blogueo para BUS continua variador.

- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

- Incluye cableado interior y material para canalizacion y cone-
xion del mismo.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

1 1,00

Col. nim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

Habilitacié
Professional

1,00

Gec0e
14

Exp : E202300562

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

VISAT : V202500133

Jva0d

4 marg 2025

50




AMIDAMENTS

25_02_06_Almenar
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT

copl

E-23

ud CUADRO SSAAEB
Cuadro de servicios auxiliares en EB "CABEZO" incluye:

- Envolvente combinable metélica de 2000x1200x800, acorde a
la norma IEC 62208, con IP 55, 1K10, estructura realizada en acerdo gal-
vanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura 120°,
con zécalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevacion, incluso placa
de montaje, iluminacion interior por medio de lampara de neén plana y
compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevacion de te-
cho para aireacion, placa de ventilacion para techo con 3 ventiladores de
170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.

- Incluye 3 pletinas de cobre de 100x10 mm para embarrado, de
1.5m de largo cada una.

- Soporte para embarrado.

- 5 Relés 24 Vce para mando.

- 3 Interruptor Automatico Il 20 A P de C 25 kA

- 3 Interruptor automatico Il 10 A P de C 25 kA

- 9 Interruptor Automatico Il 16 A P de C 25 kA

- 5 Interruptor Automatico Il 16 A P de C 22 kA

- 1 Interruptor Automatico IV 16 A P de C 25 kA

- 3 Interruptor Diferencial IV 40A 300mA AC

- 1 Interruptor Diferencial IV 25A 300mA AC

- 3 Interruptor Diferencial IV 25A 30mA AC

- 2 Interruptor Diferencial Il 25A 30mA AC

- 2 Contactores Il 16A con tension en bobina de 230V

- 4 Contacotes Il 16A con tension en bobina de 230V

- Incluye pilotos de sefializacion, pulsadores y selectores de 3 po-
siciones.

- Incluye toma de corriente de 230V

- Incluye cableado interior y material para canalizacion y cone-
xion del mismo.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.

Totalmente montado, conectado y probado.
Servicios auxiliares

1,00

1,00
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BT0132E

ARMARIO BOMBA 75KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC

Armario Bomba 75 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:

- Envolvente combinable metéalica de 1231x529x2000 mm, acor-
de ala norma IEC 62208, con IP 55, IK10, estructura realizada en acerdo
galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura
120°, con zdcalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevacion, incluso
placa de montaje, iluminacion interior por medio de lampara de neén pla-
nay compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevacion de
techo para aireacion, placa de ventilacion para techo con 3 ventiladores
de 170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato.

- Seccionador AC

- Fusibles AC

- Seccionador DC

- Fusibles DC

- Protector contra sobretensiones

- Vigilante de aislamiento

- Kit de diodo de proteccion Tiristor- Diodo. Diodos de blogueo pa-
ra BUS continua variador

- Funsionamiento en ins. flotante

- Instalacion para carga suave de condensadores previa a alimen-
tacion por bus continua

- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

- Variador de frecuencia fotovoltaico 75 kW, tipo CD700SP o simi-
lar, tension en puente rectificador 400 Vcc, tension en BUS continua méxi-
mima 900 Vce y minima 540 VCC, 150% durante 60seg, Temperatura am-
biente 50°C, de dimensiones 431x529x2000 mm, en armario IP54 para in-
munidad RFI. Incluye radiador de alta eficiencia, instalacion completa para
carga suave de condensadores previa a alimentacion por bus continua.
Fuente de Alimentacion de 24Vcc-100mA disponible para el usuario prote-
gida contra cortocircuitos. Puerto de comunicaciones Serie, proteccion
contra sobretensiones, sobrecorriente, sobrecarga en los IGBTSs, Tempera-
tura, Inductancia de linea, Filtro EMC, THDi bobinas y filtro dV/dt en salida.

-Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres
posiciones, Potenciometros, para manejo de Bombas y Leds Sefializa-
cion en Puerta.

- Incluye cableado interior y material para canalizacion y cone-
xion del mismo.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

Bombas 2

2,00

Col. nim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO
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BTO037F ARMARIO BOMBA 37KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC

13.03.03
BT-U185X3-095

BT-U070X3-035

Armario Bomba 37 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:

- Envolvente combinable metélica de 1120x529x2000 mm, acor-
de a lanorma [EC 62208, con IP 55, IK10, estructura realizada en acerdo
galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado, apertura
120°, con zdcalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevacion, incluso
placa de montaje, iluminacion interior por medio de lampara de neén pla-
na 'y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevacion de
techo para aireacion, placa de ventilacion para techo con 3 ventiladores
de 170m3/h c/u, 220V, Maneta con inserto de forma y termostato.

- Seccionador AC

- Fusibles AC

- Seccionador DC

- Fusibles DC

- Protector contra sobretensiones

- Vigilante de aislamiento

- Kit de diodo de proteccion Tiristor- Diodo. Diodos de blogueo pa-
ra BUS continua variador

- Funsionamiento en ins. flotante

- Instalacion para carga suave de condensadores previa a alimen-
tacion por bus continua

- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

- Variador de frecuencia fotovoltaico 37 kW, tipo CD700SP o simi-
lar, tension en puente rectificador 400 Vcc, tension en BUS continua méaxi-
mima 900 Vce y minima 540 VCC, 150% durante 60seg, Temperatura am-
biente 50°C,de dimensiones 320x529x2000 mm, en armario IP54 para in-
munidad RFI. Incluye radiador de alta eficiencia, instalacion completa para
carga suave de condensadores previa a alimentacion por bus continua.
Fuente de Alimentacion de 24Vcc-100mA disponible para el usuario prote-
gida contra cortocircuitos. Puerto de comunicaciones Serie, proteccion
contra sobretensiones, sobrecorriente, sobrecarga en los IGBTs, Tempera-
tura, Inductancia de linea, Filtro EMC, THDi bobinas y filtro dV/dt en salida.

-Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de tres
posiciones, Potenciémetros, para manejo de Bombas y Leds Sefializa-
cion en Puerta.

- Incluye cableado interior y material para canalizacion y cone-
xion del mismo.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

Bomba 1 1,00
1,00

CIRCUITOS ELECTRICOS

m  Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x185+95 mm2 Cu

M. Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de

3x95+TTx50 mm2 de seccion nominal en cobre, incluyendo medios auxilia-

res, totalmente instalado.

B1 1 20,00 20,00

B2 1 20,00 20,00
40,00

m  Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x70+35 mm2 Cu

M.I. Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV de

3x70+TTx35 mm2 de seccion nominal en cobre, incluyendo medios auxilia-

res, totalmente instalado.

83 1 20,00 20,00
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BT-U002.5X3-0 m  Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu
M.I. Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x2.5 mm2
de seccion nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente ins-
talado.

Al. sala bombas 1 30,00
1 32,50
1 27,50
Bases Il 1 33,50
1 16,00
1 9,00
Resistencias caldeo 1 10,00
1 13,00
1 15,50
1 18,00
Caudalimetro 2 11,00
Automatismos 1 2,00
FA 1 2,00
Autémata 1 2,00

BT-U002.5X4-0 m  Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2.5 mm2 Cu

M.]. Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 4x2.5 mm2
de seccion nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente ins-

talado.

Extraccion

Sala 1 27,50

Cuadros 1 9,00

Bases III 1 34,50
1 17,00

BT-U001.5X3-0 m  Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1.5 mm2 Cu

M.]. Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x1.50 mm2
de seccion nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, totalmente ins-

talado.

Al. cuadros 1 8,00

Al exterior 1 26,50
1 40,00

Al. Emergencia 1 26,50
1 40,00

13.03.04 RECEPTORES

E-4.1 ILUMINACION EB
Ud Suministro y montaje de lluminacion de Estacion de Bombeo CABEZO
GORDO que incluye:

- 15 luminarias (incluida lampara y luminaria) para interior, estan-
ca con proteccion IP65 o superior, luz blanca, 6500 Im, 46,6 W'y longitud
de 1600 mm. Incluidos los elemtnos de anclaje a estructuras de hormigon
y perfiles metélicos, falsos techos,.... Ademas de pequefio material de co-
nexion, y anclaje.

- 4 luminarias de alumbrado publico para exterior (lampara y lumi-
naria incluidas) tipo foco, estanco con proteccion IP65 o superior, luz blan-
ca, 15000 Im, 104 W con soporte metalico inoxidable para colocacion en
fachadas de hormigon u otros materiales similares, incluyendo los siste-
mas de anclaje tornilleria, albafileria asociada, y pequfio materil de cone-
xion entre elementos.

- 4 luminarias de emergencia con equipo de 8 W, con carcasa de
poliester, IP54, incluida lamapra 8 W, medios auxiliares necesarios de ele-
vacion y pequefio material, totalmente instalada.

Totalmente instalado, conectado y probado.
interior-exterior EBombeo 1

20,00

30,00
32,50
27,50
33,50
16,00

9,00
10,00
13,00
15,50
18,00
22,00

2,00

2,00

2,00

233,00

27,50

9,00
34,50
17,00

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

88,00

8,00
26,50
40,00
26,50
40,00
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E-42 TOMAS DE CORRIENTE BT054 m  ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT
Ud Suministro y montaje de Bases de Enchufe de Estacion de Bombeo M.l. Realizacion de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT
que incluye: de 0,4 mts de anchura y 0,9 mts de profundidad, incluyendo rotura y repo-
- 2 Bases trifasicas 3P+TT de 16 A con interruptor de bloqueo, IP sicion de pavimento existente, excavacion con medios mecanicos, capa
65, 400V, IK08, Resistencia a la llamay al calor anormal, material aislante de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tonga-
autoextinguible, clavijas de laton niquelados, espigas, muelles y tornillos das de 30 cm, malla de sefializacion (2 mts), placa de PVC de sefializa-
de acero inoxidable. cion (2 mts), asi como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero,
- 2 Bases monofasicas con TT lateral de clavija de tipo domésti- mano de obra especializada y pequefio material auxiliar necesario, medi-
co, empotrable. da la unidad terminada y ejecutada.
Totalmente instalado, conectado y probado. Caudalimetro 2 10,00 20,00
Ebombeo 1 100 A bombas 1 20,00 20,00
; Abalsa 1 63000 630,00 °
) 100 670,00 z
BT033-1B 4 EXTRAC(?IONI?“O m3fud 900 em X X BT059-18 m  Tubo corrugado curvable D=180 mm Q
g:r'n?)ﬁe\’;gt';ﬂon’ extraccion de aire montada, conexionada y probada, M.l Tubo cor’ruggdo de dpble pared flexible dg diémetrol 1‘80mm para ‘ins- §
1 Ventilador: taIaC|one§ elecmcas_, resistencia de compresion 450N, rigidez dlelgctrlca g
- Caudal 5150m3/h. 2kV, Resistencia gl |mpacto~2Jl, Relsllstenmalelectrlca 100 Ohm ba]oﬂ ‘E
-900 RPM 5OQVcc. Inclusq cinta Ide sefializacion Ide aviso de cableado, pequefio ma- <
Ni terial de montaje y union. Totalmente instalado y montado. i
ivel sonoro 57 dB B1 1 2000 2000 z
- Marco soporte en chapa de acero. B2 1 20,00 20,00 2
- Soporte motor con rejilla de proteccion contra contactos, segun B3 1 20,00 20,00 8
normas DIN 24167 y UNE 20-359-74. 6000 5
- Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio. E54 M1 Tubo corrugado curvable D=50 mm 3
- Conjunto equilibrado dinamicamente seguin la norma SO 1940. M.1. Tubo corrugado de doble pared flexible de diametro 50mm para insta- =
- Acabado anticorrosion en resina de poliester, polimerizada a laciones eléctricas, resistencia de conpresion 750N, rigidez dieléctrica 2 5
180°C., previo desengrase, fosfatacion y pasivado. 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo g §
- Caja de conexion incluida. 500Vce. Incluso cinta de sefializacion de aviso de cableado, pequefio ma- 2 %
- Motores asincronos, con rotor de jaula de ardilla. terial de montaje y union. Totalmente instalado y montado. ra
- Tension motor 380-415 V 50 Hz . ROBI 2 2000 4000 Geoe
- Potencia consumida 250W s ; e s viy
RC B3 2 20,00 40,00
- Aislamiento clase F y proteccion IP-65. A caudalimetro 4 20,00 80,00 ~
- Proteccion térmica incluida para proteger el motor contra sobre- Abalsa 2 630,00 1.260,00 8
calentamientos producidos por cualquier anomalia. o S 146000 8%
- Interruptores para instalar al lado del ventilador, y de esta forma BTOSTRE1S6  m  Bandeja de rejlla metalica tipo refiband de 50«60 mm i . § E
poder cortar la corriente antes de manipular el ventilador. De acuerdo a la Bandeja metalica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensiones N8
norma IEC947-3. 150x60mm, fabricada con varilla de acero electrosoldada. Incluso parte = H
_Proteccion IP-65. proporcional de pequefio material, apoyos y anclajes, totalmente instalado X 8
y en servicio. z
EBombeo 2 2,00 é
2,00 Perimetral SSAA 2 16,50 33,00 a2
2 8,00 16,00 = 8
13.03.05 CANALIZACIONES 29,00 S 3
BT058 m  ZANJA CABLES BT 0,8 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT EG21271J m  Tubo rigido de PVC, de 20 mm de diametro nominal § §
M.I. Realizacion de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT Tubo rigido de PVC, de 20 mm de diametro nominal, aislante y no propa- .
de 0,4 mts de anchura y 0,9 mts de profundidad, incluyendo rotura y repo- gador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a com- ks
sicion de pavimento existente, excavacion con medios mecanicos, capa presion de 1250 Ny una rigidez dieléctrica de 2000 V, con union enchufa- )
de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tonga- da y montado superficialmente >
das de 30 cm, malla de sefializacion (2 mts), placa de PVC de sefializa- @3
cion (2 mts), asi como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero, Egﬁﬁ;fimn Bandeia.Luminaras ) 1650 1950 X
mano de obra especializada y pequefio material auxiliar necesario, medi- A interruptores ' 1 200 200 V300
da la unidad terminada y ejecutada. Abases 1 400 400
A bombas 1 20,00 20,00 5750
20,00 EG21281J m  Tubo rigido de PVC, de 25 mm de diametro nominal
Tubo rigido de PVC, de 25 mm de diametro nominal, aislante y no propa-
gador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a com-
presion de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con union enchufa-
da y montado superficialmente
Canalizacion Bandeja-Extractores 2 2,50 5,00
5,00
4 marg 2025 55 4 marg 2025 56




AMIDAMENTS
25_02_06_Almenar
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
13.03.06 RED DE PUESTA A TIERRA
BT066-2 UD. PICA AC-CU 1.500x14 mm CON GRAPA
M.I. Suministro y montaje de pica de acero-cobreado de 1.500x14 mm de
dimensiones, incluida grapa de conexion, asi como pequefio material y
medios auxiliares necesarios, totalmente instalada.
6 6.00
6,00
BT065 M. CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 50 mm2
Conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de seccidn nominal por conduc-
cion de puesta a tierra enterrada, incluye pequefio material, excavacion,
instalacion y parte proporcional de soldaduras aluminotérmica
Perimetral 1 72,00 72,00
Conexiones 1 10,00 10,00
82,00
DTO2IE-BT0803 M.. CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 35 mm2
M.I. Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre de 1x35 mm2
de seccion nominal en cobre, incluido pequefio material y accesorios, total-
mente instalado.
perimetral cuadros 1 10,00 10,00
otros 2 0,80 1,60
11,60
DTO2IE-BT016  M.. CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 16 mm2
M.l. Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre de 1x16 mm2
de seccion nominal en cobre, incluido pequefio material y accesorios, total-
mente instalado.
Cuadros 16 1,00 16,00
16,00
E-6.6 M. CONDUCTOR DE COBRE UNE HO7V-K 1x16 MM2
Conductor de cobre UNE H07V-K 1x16mm2 para interconexion de equi-
pos a tierra, incluye parte proporcional de pequefio material, totalmente
montado e conectado.
1 20,00 20,00
20,00
DTO2IE-BT0806 UD. SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN TE CABLE-CABLE
Ud. Suministro y montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-cable,
incluidos medios auxliares para realizar la soldadura (molde, tenazas, pol-
vora, otros) y pequefio material, totalmente instalada.
20,00
20,00
DTO2IE-BT0807 UD. SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN TE CABLE-MALLAZO
Ud. Suministro y montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-malla-
20, incluidos medios auxliares para realizar la soldadura (molde, tenazas,
polvora, otros) y pequefio material, totalmente instalada.
2 2,00
2,00
DTO2IE-BT0809 UD. CAJA COMPROBOBACION PUENTE PRUEBAS
Ud. Suministro y montaje de caja comprobacion puesta a tierra, incluyen-
do en su interior puente seccionador, totalmente instalada.
1 1,00
1,00
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DTO2IE-BT0812 UD. CONEXION EQUIPOS A TIERRA
Ud. Suministro y montaje de conexion a tierra de estructura metalica, com-
puesta por:
- 1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
- 1 Ud. Placa de acero soldada a bancada equipo.
- 1 Ud. Tornillo, tuercas y arandelas M20.
- 1Ud. Terminal en cobre a presion para cable de 35 mm2.
- 3 M.l Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccién nominal.
- 1,5 M.l Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de mangui-
tos de union, boquillas en sus extremos, curvas y elementos de sujeccion -
aviga, pared o bancada. Z
o
3 3,00 %
1 1,00 S
4,00 4
DT02IE-BT0810 UD. BARRA EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA S
['4
Ud. Suministro y montaje de barra equipotencial de puesta a tierra, inclui- 2
do pequefio material, totalmente instalada. g
3 3,00 8
3,00 3
DT02IE-BT0811 UD. VIACHISPAS g
Ud. Suministro y montaje de viachispas, incluido pequefio material y acce- g,
sorios, totalmente instalado. 5
1 1,00 o §
1,00 8 a
z x = 0
08.02 BT PROYECTOS ELECTRICOS Y TRAMITES 2 %
BT002-1 Ud Redaccion de Proyecto eléctrico, visados y tramites T o
Redaccion de proyectos eléctricos de BT necesarios para los condicionan- QE/%Z
tes especificados por la compafiia y que pudieran ser exigidos por los dife-
rentes organismos, copias documentales, visados, boletines, incluidos to- o
do tipo de tramites y tasas. e
S 8
Qs
S i
1,00 w E
08.03 AUTOMATIZACION £e
>
13.05.01 ESTACION DE BOMBEO N
g §
® F
S @
o ¢
o ¢
N o
S 8
> 3
~ 8
E s
< >
2]
>
W
g
ov300
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copl

BT043

u  CUADRO AUTOMATISMO en envolvente SSAA
Ud Suministro de Cuadro Automatismo, a instalar en interior de cuadro Au-
xiliares, compuesto por:

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

- Incluye cableado interior y material para canalizacion y conexion del mis-
mo.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

-1 Convertidor de Corriente continua, Tension de entrada 24 Vcc, Tension
de salida 12Vcc, Dimensiones 124x32x102, Potencia max. 96W, Corriente
de salida 8A

- 1Médulo Redundante para fuentes de alimentacion de tension de entra-
da de 24 Vcc y salida de 80 A. Doble entrada y Unica salida. Pérdidas de
50mV a 40A de corriente de salida. Pérdidas de 2.7 W a40Ay 8.3W a
80A. Tamafio 46x124x127 Envolvente metalica.

- 2 Fuentes alimentacion, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Tamafio
125x100x125, Potencia max. de salida 240W, Tension de Entrada 85 a
264Vac, Tipo Conmutado

-4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tension 24Vee y
6A de corriente.

- 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V

- 10 Relés de mando 24Vce

- 2 Aisladores galvanicos para entradas analégicas de 2 canales.

- SAl 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterias
para 12 minutos,con cable de comunicacion a puerto serie con PC, y soft-
ware de supervision del SAI

Incluye transporte.

- 1 modem GPRS 3G/GSM con comunicacion por Ethernet y tarjeta SIM
para comunicacion remota con Centro Control CR o para avisos via SMS
(Antirrobo, Alarma).

-1Proteccion contra sobretensiones tipo D 230V.

-3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45

- Incluye luces de sefializacion.

Totalmente montado, instalado, conectado y probado.

EB 1

1,00

1,00
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BT0440 u  AUTOMATAEB
Unidad PLC para control de Estacion de bombeo EB "CABEZO GORDO"
consistente en:
-1xCPU
-max 1024 vias ED/SD
-max 256 vias EA/SA
-4.098 Kb de RAM de uso interno
-3584Kb de memoria interna para almacenamiento de
programa
-1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz 5
RS232/RS485 para protocolo z
Modbus RTU o
-1 Puerto Ethernet integrado 7
-1 Puerto USB de programacion. 9
- 1 Mddulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad g
- 1 Modulo de 32 Salidas digitales s
- 3 Mddulos de Entradas Analégicas para sondas de Temperatura =
- 2 Modulo de 8 Entradas analogicas £
- 1 Mddulo de 4 salidas analogicas 3
-1 Rack de 12 Emplazamientos 8
- 1 Fuente de alimentacion de 220/24 Vcc de 36W 5
- 7 Borneros desenchufables de 20 puntos para entradas analogi- 3
cas ©
- Incluye programa y programacion del PLC. :é §
- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de Auto- = 3
matizacion, incluyendo comunicacion con Remotas. 8 9
- Incluye pequefio material auxiliar y de montaje. T o
Totalmente instalado, configurado, conectado y probado. 95/(1)73
1,00
BT0450 u  INSTRUMENTACION EB ~
Instrumentacion necesaria para control y monitorizacion de la Estacion de § _
Bombeo que incluye: S 8
< i
- 2 Transductor de presion, tipo Sitrans P Serie Z, con gama de W g
presion 0-16 Bar, conexion de presion G1/2, salida 4..20 mA., tension de % g
alimentacion 10-36 Vcc, carcasa de acero inoxidable, IP65, temperatura w g
ambiente -25 +85°, conexion 2 hilos ?
- 2 Sensores de lamina de puerta 2 hilos y tension méaxima de © 5
conmutacion de 30Vcc, 2 para Estacion de Bombeo. g 2
- 1 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60° para S ¢
activacion de Extractores. S8
- 8 Finales de carrera para control de apertura de valvulas previa g 5
conexion de equipos de bombeo. (7 en vélvula COMPUERTA + 1 en valvu- -
la MARIPOSA) o -
- Sensor nivel en depésito gasoleo >
-1 Boya de Nivel maxmio tension 12Vcc, grado de proteccion @ "
IP68 con contacto NAINC L
-1 Sensor de presion hidrostatico para medida de nivel, incluye V309
20m de cable especial para inmersion, salida analogica 4..20mA, Rango
de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50°C, Sobrepesion maxma 2
en escala completa, IP 68, Rango de presion de 0 a 400 Bar, 12Vcc,
- Incluye pequefio material de montaje.
Totalmente instalado y probado.
1,00
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copl

BT046

u  CENTRO DE CONTROL EB
Centro de control para monitorizacion y comando de Estacion de Bombeo
compuesto por:

- SAl de 750VA de potencia para conexion de PC de centro de
control, con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterias para 12 minu-
tos a media carga, y 6 minutos a plena carga,con cable de comunicacion
a puerto serie con PC, y software de supervision del SAI.

- PC con Windows Xp, procesador Intel core 2 duo o equivalente, con 2
Gb de memoria RAM, Disco Duro de 500 Gb y monitor de 21".

- Impresora de Inyeccion de tinta. Color y B/N incluyendo cartuchos de tin-
ta Color y Negro

- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de la estacion de
Bombeo. Scada de supervision incluyendo la programacion de pantallas y
subpantallas como minimo:

- Pantallas control FV, campo y dispositivos y proteccio-
nes. Almacenamiento en continuo de variables.

-Pantalla de situacion: gestion de acceso y permisos.

- Pantalla de estado general: Valores més significativos
ON-LINE, vista de las bombas y sala de cuadros, y acceso a otras panta-
llas.

- Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la
bomba, Temperaturas PT100, Gestion de alarmas, resultados, variables
eléctricas (V, |, P etc), gréficos de variables, presiones y caudales, horas
de marcha, n° de conexiones etc.

-Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes
del bombeo, protecciones eléctricas individuales, protecciones de filtros.

- Pantalla de Estado del CT, protecciones y consumos.

- Pantalla de programacion: Valores de captacion, valo-
res de llenado automatico, limites de llenado, funcionemiento, programa-
cion de periodos, programacion n® de bombas, valores de cierre, progra-
macion ventilacion, rangos horarios de bombeo y periodos tarifarios, hora-
rio limitado o continuo, parametros para gestion de la eficiencia energéti-
ca, rendimiento 6ptimo, programacion de maximos caudales y protencia,
configuracion SMS, programacion SMS alarmas, avisos y n° de teléfono
etc. Programacion parametros de intrusion.

-Pantalla de gréficos: gréficols a eleccion del usuario cru-
zando variables a lo largo del tiempo general de la instalacion, como indivi-
duales de los equipos, visualizacion de graficos instantaneos o en un ran-
go de tiempos, almacenamiento de variables, modificacion de escalas.

-Pantalla de alarmas y advertencias: Almacenamiento
de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtro de resultados etc.

-Pantalla de informes: Generacion de informes en un
rango de rastreo de las variables deseada, impresion de informes
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y probado.

1

1,00

1,00

4 marg 2025

61

AMIDAMENTS

25_02_06_Almenar
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT

cobl

TT04

BT047

13.05.02
BT053

BT050

ud FRONTAL DE COMUNICACIONES

Fontal de comunicaciones completo para comunicacion bidireccional AU-
TOMATIZACION y TELECONTROL, compuesto por:

.Modem Satel RS232 1W 220 V

.Antena directiva 5 E UHF (446 Mhz)

.Caja enlace RS485 + USB Sin alimentacion
.Alimentador AC/DC 100-240Vac/12Vcc 2A
.Mastil 6 m y 40mm con antena Radio 2,4/433

Incluidos soportes y parte proporcional de material para fijacion cableados
y ensamblados. Totalmente montado, cableado y conectado con PC en
Centro de Control y con Automata y scada en bombeos, probado.

1

1,00

u  COMUNICACIONES EB Y BALSAS CON CENTRO CONTROL

Centro de comunicaciones Radio/GPRS en EB que consiste en:

- Programador local tipo Agronic BIT DIN 4r-63 + GPRS, en cada
una de las balsas para control de sensores de nivel hidrostatico, boya de
nivel, sensores de intrusismo, apertura y cierre de valvula motorizada y
lectura de caudalimetros. Estos equipos se comunicaran con el Centro de
Control mediante médem GPRS utilizando protocolo TCP-IP.

- Concentradora Radio con recibir informacion y emitir ordenes
con protocolo MODBUS RTU 12 Vice

- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra

- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N Macho - N Macho

- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N
Hembra, 405-445 MHz

- 1 Juego de soportes para rail DIN

- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora

- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas

- 1 Cable de configuracion de unidad Remota

- 1 Cable de configuracion para concentradora.

- 1 modem GPRS 3G/GSM con comunicacion por Ethernet y tarje-
ta SIM para comunicacion remota con Centro Control CR o para avisos
via SMS (Antirrobo, Alarma).

- Incluye mastil para instalacion de antena.

Totalmente instalado, conectado y probado.

1,00

1,00

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

Habilitacio
Professional

Gec0e
14

Exp : E202300562

CABLEADO
m  Cable Ethernet Cat 6
Suministro y montaje de cable UTP categoria 6 para transmision de datos

para red Ethernet y Modbus RTU.
Totalmente montado e instalado.

EB
Red Ethernet 1 15,00
Red Modbus 1 20,00

1,00

15,00
20,00

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

VISAT : V202500133

_.
el

Jva0d

m  Cable Tronic LiCy 3x2x1.5

Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de
temperatura -30° a 80° Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de
alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla
de cobre estafiadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los pro-
ductos quimicos y no propagadora de llama.

Totalmente instalado, conectado y probado
EB
B1 1 20,00

35,00

20,00

4 marg 2025
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B2 1 20,00 20,00
B3 1 20,00 20,00
En vélvula motorizada entrada balsa 1 630,00 630,00
690,00
BT051 m  Cable Tronic LiCy 1x2x1.5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Rango de
temperatura -30° a 80° Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de
alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla
de cobre estafiadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los pro-
ductos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado
EB Cabezo
Boya de Maximo 1 630,00 630,00
Cableado protecciones Cuadros 1 15,00 15,00
Valvula alivio 1 15,00 15,00
660,00
BT052 m  Cable Tronic LiCY 2x2x1.5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Rango de
temperatura -30° a 80° Recubrimiento de PVC, conductores de cobre de
alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenzados, pantalla
de cobre estafiadotrenzado, cubierta de PVC resistente al aceite, a los pro-
ductos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente montado, conectado y probado.
EB
Bomba 1 1 20,00 20,00
Bomba 2 1 20,00 20,00
Bomba 3 1 20,00 20,00
Sensores lamina puerta 1 20,00 20,00
Caudalimetro Impulsion 2 20,00 40,00
Transductor Admision 1 10,00 10,00
Transductor Impulsion 1 15,00 15,00
Sonda Nivel Balsa 1 630,00 630,00
Caudalimetro Balsa 1 630,00 630,00
1.405,00
BT-U001.5X2-0 m  Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu
Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5; Totalmente montado, conectado y
probado.
Termostatos
EB Cabezo 1 15,00 15,00
15,00
13.05.03 CANALIZACION
BT054 m  ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT
M.l. Realizacién de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT
de 0,4 mts de anchura y 0,9 mts de profundidad, incluyendo rotura y repo-
sicion de pavimento existente, excavacion con medios mecanicos, capa
de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tonga-
das de 30 cm, malla de sefializacion (2 mts), placa de PVC de sefializa-
cion (2 mts), asi como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero,
mano de obra especializada y pequefio material auxiliar necesario, medi-
da la unidad terminada y ejecutada.
1 20,00 20,00
20,00
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BT055

13.05.04
BT047

TT04

m  Tubo corrugado curvable D=20mm

M.1. Tubo corrugado de doble pared flexible de diametro 20mm para insta-
laciones eléctricas, resistencia de conpresion 750N, rigidez dieléctrica
2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo
500Vcc.

Incluso pequefio material de montaje y union.

Totalmente instalado y montado.
1 20,00 20,00

20,00
BALSAS Y VERTIDO CANAL CASPE
u  COMUNICACIONES EB Y BALSAS CON CENTRO CONTROL

Centro de comunicaciones Radio/GPRS en EB que consiste en:

- Programador local tipo Agronic BIT DIN 4r-63 + GPRS, en cada
una de las balsas para control de sensores de nivel hidrostatico, boya de
nivel, sensores de intrusismo, apertura y cierre de vélvula motorizada y
lectura de caudalimetros. Estos equipos se comunicaran con el Centro de
Control mediante médem GPRS utilizando protocolo TCP-IP.

- Concentradora Radio con recibir informacion y emitir ordenes
con protocolo MODBUS RTU 12 Vce

- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra

- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N Macho - N Macho

- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N
Hembra, 405-445 MHz

- 1 Juego de soportes para rail DIN

- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora

- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas

- 1 Cable de configuracion de unidad Remota

- 1 Cable de configuracion para concentradora.

-1 modem GPRS 3G/GSM con comunicacion por Ethernet y tarje-
ta SIM para comunicacion remota con Centro Control CR o para avisos
via SMS (Antirrobo, Alarma).

- Incluye mastil para instalacion de antena.

Totalmente instalado, conectado y probado.
En balsa 1 1,00

Col. nim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

Habilitacio
Professional

Gec0e
14

1,00
ud  FRONTAL DE COMUNICACIONES

Fontal de comunicaciones completo para comunicacion bidireccional AU-
TOMATIZACION y TELECONTROL, compuesto por:

.Modem Satel RS232 1W 220 V

.Antena directiva 5 E UHF (446 Mhz)

.Caja enlace RS485 + USB Sin alimentacion
.Alimentador AC/DC 100-240Vac/12Vce 2A
.Mastil 6 m y 40mm con antena Radio 2,4/433

Incluidos soportes y parte proporcional de material para fijacion cableados
y ensamblados. Totalmente montado, cableado y conectado con PC en
Centro de Control y con Automata y scada en bombeos, probado.

En balsa 1 1,00

Exp : E202300562

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

VISAT : V202500133

Jva0d

1,00
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BT049

13.05.05

u  Instrumentacion
Suministro e instalacion de la instrumentacion de la balsa consistente en:

-2 (1+1) Boya de Nivel maxmio tension 12Vcc, grado de protec-
cion IP68 con contacto NA/NC

-2 (1+1) Sensor de presion hidrostatico para medida de nivel, in-
cluye 20m de cable especial para inmersion, salida analégica 4..20mA,
Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50°C, Sobrepesion
maxma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presion de 0 a 400 Bar,
12Vec,

- 2 (1+1) Sensores de lamina de puerta 2 hilos y tension méxima
de conmutacion de 30Vcce, en caseta automatizacion.

- Incluye pequefio material de montaje, cableado y fijaciones.

Totalmente instalado y probado.
En balsa 1 1,00

1,00
CENTRO CONTROL CR
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cobl

BT046B

u  CENTRO DE CONTROL CR
Centro de control en Sede CR para monitorizacion y comando de toda la
instalacion compuesto por:

- SAl de 750VA de potencia para conexion de PC de centro de
control, con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterias para 12 minu-
tos a media carga, y 6 minutos a plena carga,con cable de comunicacion
a puerto serie con PC, y software de supervision del SAI.

- PC con Windows Xp, procesador Intel core 2 duo o equivalente, con 2
Gb de memoria RAM, Disco Duro de 500 Gb y monitor de 21".

- Impresora de Inyeccion de tinta. Color y B/N incluyendo cartuchos de tin-
ta Color y Negro

- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de las estaciones
de Bombeo. Scada de supervision incluyendo la programacion de panta-
llas y subpantallas como minimo:

- Pantallas control FV, campo y dispositivos y proteccio-
nes. Almacenamiento en continuo de variables.

-Pantalla de situacion: gestion de acceso y permisos.

- Pantalla de estado general: Valores mas significativos
ON-LINE, vista de las bombas y sala de cuadros, y acceso a otras panta-
llas.

- Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado de la
bomba, Temperaturas PT100, Gestion de alarmas, resultados, variables
eléctricas (V, |, P etc), graficos de variables, presiones y caudales, horas
de marcha, n° de conexiones etc.

-Pantalla de estado de equipos: Protecciones comunes
del bombeo, protecciones eléctricas individuales, protecciones de filtros.

- Pantalla de Estado del CT, protecciones y consumos.

- Pantalla de programacion: Valores de captacion, valo-
res de llenado automatico, limites de llenado, funcionemiento, programa-
cion de periodos, programacion n® de bombas, valores de cierre, progra-
macion ventilacion, rangos horarios de bombeo y periodos tarifarios, hora-
rio limitado o continuo, parametros para gestion de la eficiencia energéti-
ca, rendimiento optimo, programacion de maximos caudales y protencia,
configuracion SMS, programacion SMS alarmas, avisos y n° de teléfono
etc. Programacion parametros de intrusion.

-Pantalla de gréficos: gréficols a eleccion del usuario cru-
zando variables a lo largo del tiempo general de la instalacion, como indivi-
duales de los equipos, visualizacion de graficos instantaneos o en un ran-
go de tiempos, almacenamiento de variables, modificacion de escalas.

-Pantalla de alarmas y advertencias: Almacenamiento
de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtro de resultados etc.

-Pantalla de informes: Generacion de informes en un
rango de rastreo de las variables deseada, impresion de informes
- Centro de Control del sistema de Telegestion del riego. En este punto se
gestionara y organizara todo lo relativo al sistema de telegestion del riego,
siendo el punto de almacenaje de toda la informacion para su adecuada
gestion y facturacion.

Toalmente programado, montado, cableado, instalado, configurado y pro-
bado.

Col. nim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

Habilitacio
Professional
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BT047B u  COMUNICACIONES CR
Centro de comunicaciones Radio/GPRS en Sede SR que consiste en:
- Concentradora Radio/GPRS con recibir informacion y emitir or-
denes con protocolo MODBUS RTU 12 Vce
- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra
- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N Macho - N Macho
- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia, N
Hembra, 405-445 MHz
-1 Juego de soportes para rail DIN
- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas
- 1 Cable de configuracion de unidad Remota
- 1 Cable de configuracion para concentradora.
- 1 modem GPRS 3G/GSM con comunicacion por Ethernet y tarje-
ta SIM para comunicacion remota con Centro Control CR o para avisos
via SMS (Antirrobo, Alarma).
- Incluye mastil para instalacion de antena.
Totalmente instalado, cableado, conectado y probado.
1,00
08.04 GRUPOS ELECTROGENERADORES
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cobl

GRUPOS

DEPS5.0

ud  GRUPO ELECT. INSONORIZADO 400 KVA

Conjunto de grupo electrogenerador no ensamblado de 400 kVA insonori-
zado para instalacion en exterior. Incluye los siguientes elementos:

Conjunto equipo:

- Cabina insonorizada resistente para instalacion en el exterior, fabricada
en acero galvanizado con tratamiento con fosfato de zinc, y acabado en
pintura.

- Aislamiento acustico con nivel maximo sonoro de 66 dB a 15 m e inferior
a50dBa30m.

- Tacos antivibratorios entre bancada y grupo motor-generador.

Motor:

- Motor diesel de 6 cilindros

- Regimen nominal de 1.500 rpm

- Relacién de compresion 14:1 o superior

- Alimentacion de aire mediante turboalimentacion.

- Refrigeracion liquida mediante radiador

- Deposito de gasoil incorporado de mas de 1.000 litros.

- bomba de alimentacion

- Sistema de arranque automatico, conectable a automata de la instala-
cion general

- Motor de arranque de 24 Vcc, con juego de 2 baterias, con cableado de
conexion. Alternador de carga de baterias y desconectador de bateria.
- Escape de motor insonorizado y antichispas

Generador electrico

- Potencia de 400 kVA

- Frecuencia 50 HZ

- Tension 400 V Trifasica

- Factor de potencia 0,8

- Interruptor tetrapolar de salida 1500 A

- Regulacion de tension en regimen permanente +/-0,5%
- Aislamiento Clase H

- Proteccion IP23

- Rendimiento 93% o superior

Incluida la instalacion, medios auxiliares, conexion con elementos anexos,
anclaje en cimentacion, puesta en marcha y pruebas.

ud  Deposito combustible doble pared 5.000 litros

Suministro e instalacion de deposito homologado de gasdleo de superficie
realizado en chapa de acero para instalacion en exterior de edificiacion.
de doble pared de acero con capacidad de 5.000 liltros. incluso medidor
de nivel monitorizado, bomba de aspiracion y llenado controlado de depé-
sito de grupo electrogenerador mediante sensores, canalizacién hasta el
equipo electrogeno con tuberia de cobre de 20 mm de diametro protegida
con funda de tubo de PVC, boca de carga, tuberia de ventilacion, tapa de
registro, vélvulas y accesorios de conexion, bomba de trasiego y elemen-
tos de proteccion seglin normativa. Totalmente montado, conexionado y
probado. Todo ello en base a la normativa vigente de aplicacion (UNE
62351, UNE 109501 y la NTE-IDL).
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09
09.01

14.02.01
ELEC0229

14.02.02
MT004

14.02.03
TRAF-2500

MTCELDAS001B

MEDIA TENSION
LEMT

LINEA AEREA DE MEDIA TENSION

pa Linea de media tension

Partida alzada a justificar de para la instalacion de linea aérea simple cir-
cuito, de alrededor de 1000 m de longitud, con cable de aluminio - acero,
tipos LA-56, terminales de alumino de conexionado. Tendido, tensado, re-
gulado y conexionado. Transporte y acopio de materiales. (Incluira p.p.
de recortes, ajustes y flecha).

Incluye también apoyos metalicos de celosia necesarios, cadenas de
amarre, conversion aéreo subterranea excavaciones necesarias para ci-
mentacion y soterrado del cable en caso de ser necesario.

Incluye también balizas antipajaros.

Se adaptara a lo dispuesto en las condiciones de suministro de la compa-
fifa una vez se conozcan

1,00
LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION
pa  CABLE MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x240 mm2 Al SILECHO ARENA
Partida alzada de suministro y tendido de cable tetrapolar de M.T. en le-
cho de arena, de aislamiento seco RH-Z1 18/30 KV de la seccion nominal
requerida, en aluminio, incluida p.p. de elementos de tendido como rodi-
llos, cinturillas, asi como medios mecanicos necesarios.
Incluye canalizacion eléctrica, cable y botella unipolar interior para cable.

1,00
CENTRO DE TRANSFORMACION
UD. TRANSFORMADOR DE POTENCIA SECO 2500 KVA, 25.000/400 V
Ud. Transformador de potencia de 2500 kVA, servicio interior, aislamiento
seco, relacion de transformacion 25 kV /400 V, +-2,5+-5%,+10% cone-
xion Dyn11, pantalla electroestética, centralita de temperaturas y rele foto-
voltaico incluidos medios auxiliares necesarios, instalado, montado y tras-
ladado.

1,00
Ud Celdas de proteccion CT "Barbarroya"

Celdas de proteccion para Centro de Transformacion, tipo Ormazabal, se-

gln desglose.

- 1 Celda modular de seccionamiento dispuesta de un interrup-
tor-seccionador, aislamiento integro en SF6 de 36kV, 16kA y 630A.

- 1 Conjunto de celdas tipo DeV, funciones 1R+1PA con aislamien-
to y corte en SF6 de 24kV, 16kA y 400A, integrando un circuito de alimen-
tacion directa con seccionador de p.a.t y una funcion de proteccion con in-
terruptor automatico de corte en vacio de 400A rele electronico de protec-
cion y tres transformadores toroidales de intensidad, mando manual, sec-
cionador de p.a.t para funcion porteccion, dispositivo de presencia de ten-
sion y enclavamientos.

Se incluye el montaje, pasatapas y conexion.
1 1,00

1,00
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RED_TT_HER_CTud Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT

A_SEGUR

VARTF_CT

MTCUADROBT

MT005-PFU4

Instalacion para toma de tierra de aparellaje:
8 picas de 2my 14mm de diampetro,20 m de conductor de Cu desnudo
S=50 mm2

Instalacion de puesta a tierra de neutro:
3 picas de 2m y 14mm de diametro, 30m de conductor de Cu desnudo
S=50mm2

Ud Material de Seguridad MT
Material de Seguridad MT, formado por:

un par de guantes aislante para maniobra y proteccion de MT, una ban-
queta aislante, cuatro placas de peligro de muerte y una placa reglamenta-
ria de primeros auxilios.

ud Varios CT

Varios equipos conexion instalacion en CT consistentes en:

- Termometro 1" con 2 contactos para control de T2 de Transformador

- Puente de cables MT Conector 630 A. KIT TERMINAL 3x1x95mm2 Al de
celda de Proteccion a Transformador, 8m

- lluminacién prefabricado

ud Cuadro BT-B2 trafo. Interruptor en carga + fusibles
Cuadro de BT especialmente disefiado para esta aplicacion con las si-
guientes caracteristicas:
: Interruptor manual de corte en carga de 1250 A.
Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida
Tension nominal: 440 V
Aislamiento: 10kV
Dimensiones:  Alto: 1820 mm
Ancho: 580 mm
Fondo: 300 mm

Puentes, conexiones y demas material y trabajso complementarios, inlcui-
dos. Medida la unidad totlamente terminada.

Ud Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar + Extractor

Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar, monobloque, de hormigén arma-
do, de 4460x2380x3045 mm, apto para contener un transformador y la
aparamenta necesaria, suelo y edificio modificado para contener CT de
hasta 2500 kVA, con Extractor. Incluso transporte y descarga. Incluye ex-
cavacion, cama de arena, rellenos laterales, cargas y transportes de mate-
riales necesarios y excedentes, edificio y todos sus elementos exteriores
segun CEl 622171-202, transporte, montaje y accesorios. Totalmente ins-
talado y terminado. Totalmente montado.

CcT 1

1,00

1,00
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14.02.04
MTCELDAS001

CENTRO DE SECCIONAMIENTO
Ud Celdas de proteccion y medida

Celdas de proteccion y medida para Centro de Seccionamiento y medida,
tipo Ormazabal, segun desglose.

- 2 Celdas modulares de linea dispuesta de un interruptor-seccio-
nador de tres posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra), aisla-
miento integro en SF6 de 36kV, 16kA y 630A

- 1 Celda modular de seccionamiento dispuesta de un interrup-
tor-seccionador, aislamiento integro en SF6 de 36kV, 16kA y 630A.

- 1 Celda de remonte de hasta 36 kV de tension asignada, con
cuerpo metalico y embarrado de cobre.

- 1 Celdas modular de proteccion dispuesta de fusibles limitadores
y de un interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado, seccionado
y puesta a tierra, antes y después de los fusibles), SF6 de 36kV, 16kA y
400A.

- 1 Celda modular de Medida dispuesta en el interior los transfor-
madores de medida de tension e intensidad, de 36kV.

Se incluye el montaje, pasatapas y conexion.
1

RED_TT_HER_CSud Red de Tierras de Herrajes CS

A_SEGUR

VARTF_CS

MTO005-PFU4

Instalacion para toma de tierra de aparellaje:
4 picas de 2m y 14mm de diampetro,20 m de conductor de Cu desnudo
S=50 mm2

Ud Material de Seguridad MT
Material de Seguridad MT, formado por:

un par de guantes aislante para maniobra y proteccion de MT, una ban-
queta aislante, cuatro placas de peligro de muerte y una placa reglamenta-

ria de primeros auxilios.
1

ud Varios CS "Barbarroya”
Varios equipos conexion instalacion en CS consistentes en:
- Equipo de Medida Auxilar consistente en:

-1 Contador de Energia Reactiva

-1 Contador de Energia Activa

-1 Modem GSM

-Puente de cables MT Conector 400 A. KIT TERMINAL 3x1x95mm2 Al de

celda de Proteccion a Celda de Medida, 2.5m
1

Ud Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar + Extractor

Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar, monobloque, de hormigén arma-
do, de 4460x2380x3045 mm, apto para contener un transformador y la
aparamenta necesaria, suelo y edificio modificado para contener CT de
hasta 2500 kVA, con Extractor. Incluso transporte y descarga. Incluye ex-
cavacion, cama de arena, rellenos laterales, cargas y transportes de mate-
riales necesarios y excedentes, edificio y todos sus elementos exteriores
segun CEl 622171-202, transporte, montaje y accesorios. Totalmente ins-
talado y terminado. Totalmente montado.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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cs 1 1,00
1,00
09.02 CONEXION ERZ-ENDESA
ENDESACONEX pa ENTRONQUE DE LINEA EXISTENTE DE ENDESA LAMT
Entronque de las instalaciones en Proyecto con la linea existente LAMT.
Se necesita realizar los trabajos definidos en las condiciones de suminis-
tro cuando éstos se conozcan. Todas estas actuaciones seran llevadas a
cabo directamente por Endesa Distribucion Eléctrica S.L: Unipersonal de
acuerdo con lo que se especifique en las condiciones de suministro.
1 1,00
1,00 °
09.03 ENSAYOS Y PRUEBAS 3
DT02ENS-RA  UD. ENSAYO CABLES MT SEGUN NORMAS ENDESA ;
Ensayo cables de MT instalados de forma subterranea segtin normas Cia b
Suministrada, segtin ensayo DMD00300.DOC "Procedimiento de ensayos g
para cables unipolares nuevos de MT hasta 30 KV". o
En LEMT Barbarroya 1 1,00 =
En LEMT Acampador 1 1,00 8
I
2,00 s
ENSAYOS_PAT UD. MEDICION DE PUESTA A TIERRA §
Ud. Medicion de puesta a tierra, incluidos equipos necesarios y elabora- E
cion de informe. =
En LEMT Barbarroya 1 1,00 o _
En LEMT Acampador 1 1,00 ©
o C
2,00 © 9
ENSAYOS_RP  UD. ENSAYO CUADRO RELES DE PROTECCION = 2
. L . . . o ‘5
Ensayo de cuadro de relés de proteccion, incluidos equipos necesarios y £ nEj
elaboracion de informe.
Gcoc
En LEMT Barbarroya 1 1,00 viv
En LEMT Acampador 1 1,00
-
2,00 ©
ENSAYOS_TPC UD. ENSAYO TENSIONES DE PASO Y CONTACTO =
. . . i o J
Ud. Ensayo de tensiones de paso y contacto, incluidos equipos necesa- Sz
rios y elaboracion de informe. o g
e §
En LEMT Barbarroya 1 1,00 =S oe
En LEMT Acampador 1 1,00 z
2,00 ]
c
2 ©
10 INSTALACION FOTOVOLTAICA © %
o P
10.01 ESTRUCTURA FLOTANT B s
> 3
ks
2]
>
B
ov300
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FV_MODMONOPH®@p Ud. de Wp en moédulo fotovoltaico Mono-PERC Half-cut, Rto>20,5%

AMIDAMENTS AMIDAMENTS
25_02_06_Almenar 25_02_06_Almenar
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT cobl

ESTSOL16 ud de acero g i para 16 modulos FV 144cel,13-30°

FLOTAD

10.02

Suministro, colocacion, montaje superficial o hincado de estructura de ace-
ro galvanizado biapoyada, EN AW 6063 T66, para 16 modulos solares fo-
tovoltaicos. Incluyendo el suministro de la estructura portante de ACERO
GALVANIZADO y tornilleria de acero inoxidable AISI 304 (A2-70), para los
modulos solares fotovoltaicos e inclinacion de entre 13° y 30 ° respecto a
la proyeccion horizontal del modulo. La estructura, agrupara 16 médulos
de 144 células, tamafio mddulo 2094x1038x35mm, en disposicion vertical,
elevada 30 cm con respecto al suelo. Totalmente instalada incluso ancla-
jes y cimentacion bajo nivel del suelo para amarrar los soportes al suelo.
Incluidos los movimientos de tierra necesarios para la cimentacion, exca-
vacion, carga y transporte a vertedero o preperforaciones.

Triangulos premontados de fabrica, para una rapido montaje. Incluido el
montaje de la estructura asi como el montaje de los médulos sobre las
mismalncluido el montaje de la estructura asi como el montaje de los mo-
dulos sobre la misma.

Incluso el suministro, colocacion y montaje de las bandejas metélica de va-
rilla galvanizada en caliente con tapa de dimensiones 100x30 mm, para el
alojamiento de los médulos, incluyendo canalizacion eléctrica, incluido ac-
cesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin incluir cableado, se-
gUn el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Transporte y mano de obra incluidos.
modulos FV 62

ud Conjuntde i

estructura flotant 0,29 450.800,00
Recolzament técnic 1 3.000,00
MODULOS FOTOVOLTAICOS

62,00

62,00

130.732,00
3.000,00

133.732,00

10.03
FV_RV-K16

FV_RV-K25

Suministro y colocacion de Ud. de potencia pico (Wp) en modulo fotovoltai-
co de alta eficiencia baja LID Mono-PERC con tecnologia Half-cut y
Rt0>20,5%, 144 (2x(6x12)) células, especificaciones minimas de la tabla
inferior y con dimensiones 2094x1038x35 mm suministrado por fabricante
TIER1. Tension de aislamiento de 1500V (IEC/UL), seguridad Clase |I, re-
sistencia al fuego UL tipo 1 0 2, toma de plastico (PPO), ventilada y con
alivio de tension, al menos IP65. Cable solar de 4 mm2 y 3m de longitud.
Vidrio frontal templado de 3,2 mm con bajo contenido de hierro. Bastidor
de aluminio anodizado estable en un disefio de seccion hueca.

Incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado, fijado y cableado.

TECNOLOGIA  Monocristalino PERC Half-c
N° CELDAS 144(2x(6x12))

TIPO  CS3W-445MS

Pmpp (Wp) 445

Umpp (V) 40,9

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO
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Impp (A) 10,89
Isc (A) 11,54
Uoc (V) 48,9
Rto. Modulo 20,10%
Coef. T2 (V) -0,270%
Coef. T2 (A) 0,050%
Coef. T (P) -0,350% o &
NOCT °C 42 5 9
Tension (V) 1000 = 3
Corriente fusible (A) 20 89
tmax 85 T o
#min  -40 ge0e
Diodos by-pass 3 viv
o
S =
33
modulos FV 450.800 450.800,00 a2
450.800,00 o g
CIRCUITOS ELECTRICOS g §
m  Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 16 mm2 Cu w §
Suministro de cable unipolar de cobre 16mm?2. (proteccion solar) de ten- g
sion asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno re- a2
ticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexion DCBox a DC_general, é :'-’*
realizado con cable unipolar de cobre de 16 mm2 RV-K, segln calculos re- Q8
alizados, de tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento Q8
de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Incluyendo medios auxiliares, z E
totalmente instalado. £ s
g
De cuadro 1a CC2 2 85,00 170,00 @ 3
170,00 i
m  Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 25 mm2 Cu ov30d
Suministro de cable unipolar de cobre 25mm?. (proteccion solar) de ten-
sion asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno re-
ticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexion DCBox a DC_general,
realizado con cable unipolar de cobre de 25 mm2 RV-K, segun calculos re-
alizados, de tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento
de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Incluyendo medios auxiliares,
totalmente instalado.
De cuadro 1a CC2 2 240,50 481,00
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FV_RV-K35 m  Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu
Suministro de cable unipolar de cobre 35mm? (proteccion solar) de ten-
sion asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno re-
ticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexion DCBox a DC_general,
realizado con cable unipolar de cobre de 35 mm2 RV-K; segn calculos re-
alizados, de tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento
de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Incluyendo medios auxiliares,
totalmente instalado.

De cuadro 1a CC2 2 141,50

481,00

283,00

FV_RV-K50 m  Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu
Suministro de cable unipolar de cobre 50mm?. (proteccion solar) de ten-
sion asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno re-
ticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexion DCBox a DC_general,
realizado con cable unipolar de cobre de 50 mm2 RV-K; segun calculos re-
alizados, de tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento
de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Incluyendo medios auxiliares,
totalmente instalado.

De cuadro 1a CC2 2 336,00

283,00

672,00

FV_RV-K70 m  Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 70 mm2 Cu
Suministro de cable unipolar de cobre 70mm?. (proteccion solar) de ten-
sion asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno re-
ticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexion DCBox a DC_general,
realizado con cable unipolar de cobre de 70 mm2 RV-K; segun calculos re-
alizados, de tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento
de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Incluyendo medios auxiliares,
totalmente instalado.

De cuadro 12 CC2 2 332,50

672,00

665,00

FV_RV-K240 m  Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 240 mm2 Cu
Suministro de cable unipolar de cobre 240mm?. (proteccion solar) de ten-
sion asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno re-
ticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexion DCBox a DC_general,
realizado con cable unipolar de cobre de 240 mm2 RV-K, segun célculos
realizados, de tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamien-
to de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Incluyendo medios auxilia-
res, totalmente instalado.

De CC2 a Acometida FV EB 6 70,00 2,00

665,00

840,00

840,00
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SOL_DCBOX4 m  Cable Unipolar Interconexion médulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 4 mm2 Cu
Suministro de cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de
tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietile-
no reticulardo y cubierta de PVC. Montaje e instalacion de cable unipolar
de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de tension asignada 0.6/1KV,
flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de
PVC, colocado en el interior de tubo corrugado de polietileno doble pared
flexible para instalaciones eléctricas de diametro 50 mm (si procede) . In-
cluso conexionado a médulos fotovoltaicos mediante empalmes y punte-
ras terminales. Incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.
Cableado cadenas/strings x cuadro nivel 1 22 56,00 2,00 2.420,00 3
2 40,00 2,00 1.760,00 5
2 22,00 2,00 968,00 S
20 55,00 2,00 2.200,00 e
20 40,00 2,00 1.600,00 g
20 22,00 2,00 880,00 5
2 40,00 2,00 160,00 %
8 22,00 2,00 352,00 5
Por ajustes +10% 1,1 10.340,00 11.374,00 £
2171400 g
BT053 m  Cable Ethernet Cat 6 %
Suministro y montaje de cable UTP categoria 6 para transmision de datos 5
para red Ethernet y Modbus RTU. 3
Totalmente montado e instalado. ®
25
Sefiales: g g
De CC1aCC2 1 143550 1.135,50 3%
1.135,50 T a
INSFIBOPT CABLE FIBRA OPTICA TENDIDO EN ZANJA 5202
Instalacion y tendido en zanja de cable de fibra optica tipo monomodo 124
8FO G652D FV corrougado metal CPR-Fca PE NEGRO?2 o similiar entre
Centros de transformacion de la planta solar y hasta estacion de bombeo, §
incluyendo cinta de sefializacion, chapas de proteccion, accesorios y pe- =
quefio material. Qs
De CC2 a Acometida FV EB 1 70,00 70,00 S &
70,00 L
INVO1 ud Inversor 50 kW MPPT e é
Inversor solar de conexion a red trifasico de 50 kW con una potencia de . z
entrada méxima DC de 80.000 W'y una tension de inicio de 180 V, corrien- g
te méaxima de cortocircuito - Isc PV de 4 x 40 A, 2 entradas por MPPT y un a2
total de 4 MPPT con una potencia méxima de salida de 50.000 W. Incluye é ?
puertos RS485 y WiFi y protecciones de seccionador DC de entrada, pola- Q8
ridad inversa DC, Aislamiento, Seccionador DC, sobretensiones, sobretem- Q8
peratura, diferencial, funcionamiento en isla , cortocircuitos AC y sobreten- z 3
sion AC. Apto para instalacion mediante soporte en pared, incluido en el £ s
precio. Completamente instalado y probado. 2]
400
10.04 CUADROS DE MANDO Y PROTECCION @3
oVI09
4 marg 2025 76




AMIDAMENTS

25_02_06_Almenar
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT

copl

FV_CC1_6E125A ud Cuadro secundario de corriente continua(6E/20A/125A-1000V)

FV_CC2_2X1250

Suministro cuadros secundarios de corriente continua (Caja de cade-
nas/strings 1°nivel). 6 entradas

Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y construida
conpoliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opa-
cas del mismo material, no higroscopicas y resistentes a la corrosion con
grado de proteccion IP-65 segin UNE y rigidez dieléctrica superior a
5.000 V. Compuesto por:

- Cuadro tipo Gemini tamafio 2 IP 68 completo, con prensaestopas y tuer-
cas con paso métrico - IP 68 completo para la instalacion de elementos

- Interruptor magnetotérmico tipo S800 PV-S125

- Protector contra sobretensiones tipo OVR PV 40 1000 P

- Seccionador de fusibles tipo E 92/32, en cadenas/strings y sobretensio-
nes

- Fusibles tipo 10,3x38 mm 1000 V c.c. 20 A, en cadenas/strings

- Fusibles 20 A tipo gR para proteccion del OVR

- Bornas de tornillos de 2,5 a 240 mm 2, para tensiones hasta 1000 V

- Regleta de puesta a tierra

- Medidor de cadenas de médulos (U, 1) autoalimentado con comunicacion
Ethernet.

- Parte proporcional pequefia aparamenta y material soportes, embarra-
dos, distribuidores de cables, protecciones, elementos de seguridad, pren-
saestopas, etc...

Incluso transporte, y parte proporcional de soporte y fijacion a estructura
FV.

Totalmente montada, conectada, instalada y probada.
cct 2

ud  Cuadro secundario CC2 en armario existente (1000V/2x1250A)

Suministro cuadros General de corriente continua (Caja de 2° nivel). 23 en-
tradas
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y construida
conpoliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y tapas opa-
cas del mismo material, no higroscopicas y resistentes a la corrosion con
grado de proteccion IP-65 segiin UNE y rigidez dieléctrica superior a
5.000V. Compuesto por:

* Envolvente hormigén armado tipo ALP 17-3P, 1700x1780x480

* 23 Uds. Entradas DCBox protegidas con fusibles de cuchilla de
32-160A, tipo fusible de lengiieta centrado 160A 1000V y base portafusi-
bles.

* Salida para lineas de 240 mm? Cu a 95 mm?. Cu. protegida mediante in-
terruptor automatico de 1250A, 1000Vcc, tipo Tmax. DC.

* 2 Uds. Interruptor Seccionador 1V, 1250A, 1100Vcc, Pde C 20 kA

* 2 Uds. Descargador sobretensiones.

*1 Ud. Regleta de puesta a tierra.

*3 Ud. Switch Ethernet

*1 Ud. Conversor de comunciaciones Ethernet/FO. Conversor de medios
PoE 10/100 Base TX a 100 Base-FX

* Medidores de aislamiento.

* Indicadores luminosos

Incluso Transporte.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

23,00

23,00

1,00
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cobl

FV_SupP2

10.05
BT054

BT059-18

BT-AC-CANL125

BT-AC-CANL110

ud inistro,montaje,puesta en marcha monitorizacién DC y

Suministro, montaje y puesta en marcha monitorizacion DC, incluye:
* Unidad de cuadro telemandable y gestinable desde PLC central.
* Monitorizacion de energia por cada circuito de string
* Sensores de:
1 uds. medicion de intensidad (Shunt)
2 uds. sonda irradiancia (piranémetro)
2 uds. sonda temperatura ambiente PT100
2 uds. sonda temp. en superficie modulos. PT100
*1 Ud. Conversor de comunciaciones Ethernet/FO. Conversor de medios
PoE 10/100 Base TX a 100 Base-FX

Totalmente instalados, incluidos los elementos de fijacion, cableado, co-
municacion y parametrizacion de los equipos.

Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios necesarios
para su instalacion. Montaje, configuracion, programacion y puesta en
marcha instalacion

Incluso Transporte.

Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

CANALIZACIONES

m  ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT

M.l. Realizacién de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT
de 0,4 mts de anchura y 0,9 mts de profundidad, incluyendo rotura y repo-
sicion de pavimento existente, excavacion con medios mecanicos, capa
de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tonga-
das de 30 cm, malla de sefializacion (2 mts), placa de PVC de sefializa-
cion (2 mts), asi como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero,
mano de obra especializada y pequefio material auxiliar necesario, medi-

da la unidad terminada y ejecutada.
De CC1aCC2 1 113550
De CC2 a Acometida FV EB 1 70,00

m  Tubo corrugado curvable D=180 mm

M.1. Tubo corrugado de doble pared flexible de diametro 180mm para ins-
talaciones eléctricas, resistencia de compresion 450N, rigidez dieléctrica
2kV/, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo
500Vce. Incluso cinta de sefializacion de aviso de cableado, pequefio ma-

terial de montaje y union. Totalmente instalado y montado.
De CC2 a Acometida FV EB 6 70,00

m  TUBO CORRUGADO D=125 mm

M.1. de Tubo corrugado de PVC de 125 mm de didmetro nominal, Resis-
tencia de compresion 750N. Totalmente instalado y colocado; medida de
la unidad terminada y ejecutada.

De CC1aCC2 1 332,50

m  TUBO CORRUGADO D=110 mm

M.I. de Tubo corrugado de PVC de 110 mm de didmetro nominal, Resis-
tencia de compresion 750N. Totalmente instalado y colocado; medida de
la unidad terminada y ejecutada.

De CC1aCC2 1 336,00

1,00

1.135,50
70,00

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

Habilitacio
Professional

Gec0e
14

1.206,50

420,00

Exp : E202300562

420,00

332,50

332,50

336,00
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BT-AC-CANL095

BT-AC-CANL063

BT-AC-CANL050

10.06
DTO02IE-BT0808

DTO02IE-BT0804

10.07
BT002-1

m  TUBO CORRUGADO D=95 mm
M.l. de Tubo corrugado de PVC de 95 mm de didmetro nominal, Resisten-
cia de compresion 750N. Totalmente instalado y colocado; medida de la
unidad terminada y ejecutada.

De CC1aCC2 1 240,50 240,50
1 141,50 141,50

382,00
m  TUBO CORRUGADO D=63 mm

M.l. de Tubo corrugado de PVC de 63 mm de diametro nominal, Resisten-

cia de compresion 750N. Totalmente instalado y colocado; medida de la

unidad terminada y ejecutada.

De CC1aCC2 1 85,00 85,00

85,00
m  TUBO CORRUGADO D=50 mm
M.1I. de Tubo corrugado de PVC de 50 mm de diametro nominal, Resisten-
cia de compresion 750N. Totalmente instalado y colocado; medida de la
unidad terminada y ejecutada.

Seales:
DeCC1aCC2 2 113550 2.2711,00
De CC2 a Automata EB 2 70,00 140,00

2.411,00
RED DE PUESTA A TIERRA
UD. CONEXION A TIERRA ESTRUCTURA METALICA

Ud. Suministro y montaje de conexion a tierra de estructura metélica, com-
puesta por:

- 1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.

- 1 Ud. Placa de acero soldada a estructura.

- 1Ud. Tornillo, tuercas y arandelas M20.

- 1Ud. Terminal en cobre a presién para cable de 35 mm2.

- 3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccién nominal.

- 1,5 M.l Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de mangui-
tos de unién, boquillas en sus extremos, curvas y elementos de sujeccion
a viga o pared.

Cadenas médulos 1 134,00 134,00

134,00
UD. PICA AC-CU 2.000x14 mm CON GRAPA
M.I. Suministro y montaje de pica de acero-cobreado de 2.000x14 mm de
dimensiones, incluida grapa de conexion, asi como pequefio material y

medios auxiliares necesarios, totalmente instalada.
Cadenas mddulos 2 134,00 268,00

268,00
REDACCION PROYECTO Y TRAMITACION
Ud Redaccion de Proyecto eléctrico, visados y tramites
Redaccion de proyectos eléctricos de BT necesarios para los condicionan-
tes especificados por la compafiia y que pudieran ser exigidos por los dife-
rentes organismos, copias documentales, visados, boletines, incluidos to-
do tipo de tramites y tasas.
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10.08 FV PARA AUTOMATA
BT0228 Conjunto Suministro FV CC ali

Conjunto Suministro FV CC alimentacion Autémata, que incluye:

- Envolvente combinable metalica, acorde a la norma IEC 62208, con IP
55, IK10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas
en acero plegado y soldado, apertura 120°, con zécalo lateral, frontal y tra-
sero de 100 mm de elevacion, incluso placa de montaje, iluminacion inte-
rior por medio de ldmpara de nedn plana y compacta de 11W, interruptor
de puerta, rejilla con filtro, elevacion de techo para aireacion, placa de ven-
tilacion para techo con 3 ventiladores de 170m3/h ¢/u, 220V,Maneta con
inserto de forma y termostato

- Campo fotovoltaico, 12 paneles 445 Wp monocristalino, (configuracion 3
serie, 4 paralelo)

- Estructura seguidor 1 eje con motorreductor. Incluidos soportes, cimenta-
cion, movimientos de tierras y elementos auxiliares

- Caja de protecciones, cuadro nivel 1 (segun unifilar)

- Cableado entre string y caja de acometida en bombeo, instalado bajo tu-
bo corrugado. Incluido el tubo corrugado, sefializacion rellenos y excava-
cion.

- Caja de acometida en bombeo, cuadro nivel 2 (segln unifilar) para conte-
ner fusible de proteccion, tipo NH1 80 A'y 1000V, interrupotor seccionador
tipo -800PV-M

- Regulador MPPT-80 para campo FV para carga baterias. Tension entra-
damax. 112V, min 16V, Voc 140 V, Iméax. entrada 70A, Iméx salida 80A.
- Conjunto baterias de GEL placa tubilar para uso solar, mas de 3000 ci-
clos de vida util al 60% DOD. 24 vasos de 2V de y 400 Ah C100, con ban-
cada en aluminio para elevacion minima de 205 mm sobre solera.

- Inversor 48 Vcc a 230 Vac.

- Cableados, soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

10.09 CABLE BALSA - EB

BT054 m  ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT
M.l. Realizacion de zanja en tierra con lecho de arena para cables de BT
de 0,4 mts de anchura y 0,9 mts de profundidad, incluyendo rotura y repo-
sicion de pavimento existente, excavacion con medios mecéanicos, capa
de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras mediante tonga-
das de 30 cm, malla de sefializacion (2 mts), placa de PVC de sefializa-
cion (2 mts), asi como medios mecanicos, retirada de tierras a vertedero,
mano de obra especializada y pequefio material auxiliar necesario, medi-

da la unidad terminada y ejecutada.
Zanja caseta balsa a Estacion Bombeo 1 630,00

BT-URVK3X240A m  Conductor Unip. RV-K (3x240+1x150) Al 0,6/1 KV
ACOMETIDA SUBTERRANEA.
- SE EMPLEARA CABLE RV 0.6/1KV EN ALUMINIO 1X240, CONSTITU-
YENDO 3 TERNAS, Y 1X150 POR CADA TERNA PARA TT, PARA LA
TENSION DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.

4 360,00

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO
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copl

BT-AC-CANL2

BT059

MA1

MA2

MA3

MAS

m  TUBO CORRUGADO D=225 mm
M.l. de Tubo corrugado de PVC de 225 mm de diametro nominal, Resis-
tencia de compresion 750N, uno por terna + uno de reserva. Totalmente
instalado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecutada.

Acometida Bombeo Grupo 1 4 630,00

m  Tubo corrugado curvable D=50 mm

M.I. Tubo corrugado de doble pared flexible de diametro 50mm para insta-
laciones eléctricas, resistencia de conpresion 750N, rigidez dieléctrica
2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm bajo
500Vee.

Incluso pequefio material de montaje y union.

Totalmente instalado y montado.
Sefial CT 2 63000

MEDIDAS AMBIENTALES

m2 SIEMBRAS

sembra manual de plantes herbacies per a un pendent < 25 %, incloses el
subministrament de les llavors i totes les operacions necessaries tipus pas
de corro, rastellat, mulch, aixi com el manteniment fins la recepcié de I'o-

bra
Sembra mota de terra per a recreacio de marges de cultiu 1 320,00 1,50

m2 HIDROSIEMBRAS
Hidrosembra de capa herbacia en dues fases amb espécies adaptades
agroclimaticament a la zona, inclos el subministrament de tots els compo-
nents necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, aixi com el manteniment necessari fins a la recepcié de l'o-

bra
hidrosembra dic de la bassa 10.037

PA  PROSPECCIO ARQUEOLOGICA

u  PLANTACION DE ARBOLES
Plantacion de arboles de Pinus halepensis i Quercusilex ~ 1.500 0,95

2.520,00

2.520,00

1.260,00

1.260,00

480,00

480,00

10.037,00

10.037,00

1,00

1.425,00

1.425,00
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cobl

RO4AR010

UJA040

MA8

RO04AR030

m® EXCAVACION EN DESMONTE TODO TIPO DE TERRENO, TTE D=10 KM

Excavacion en desmonte con medios mecanicos de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, incluidas las capas de roca ripables con poten-
cias iguales a D10 o similar (447/538 kW), incluido el uso de martillo rom-
pedor para facilitar el ripado o arranque, mezcla y disgregacion de materia-
les, con presencia por la totalidad de la zona de excavacion, adicionalmen-
te roca de mayor dureza hasta un porcentaje maximo de un 20% sobre el
volumen total excavado medido sobre terreno inalterado en base a perfi-
les de taludes y fondo de balsa, incluso terrenos de consistencia blanda.
Incluida la excavacion selectiva de los materiales para el terraplenado (se-
gun estudio geotécnico), con la preparacion del fondo de la excavacion se-
gun las especificaciones recogidas por el estudio geotécnico recogido en
el anejo 6 del proyecto, labrado o ripado del fondo de excavacion, con pos-
terior humectacion y compactacion enérgica del terreno una vez alcanza-
da la cota de fondo, en toda la zona de actuacion. Incluso ripado previo
segUn caracteristicas indicadas, carga y transporte a terraplén, caballeo, a
lugar de empleo o vertedero autorizado (incluido canon y/o tasas), a dis-
tancia inferior a 10 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion
a zonas de utilizacion con separacion de elementos gruesos, aportacion
de riegos con cuba para minimizar la emision de particulas de polvo a la
atmosfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con

el perfil tedrico de proyecto.

Construccion balsa endorreica norte 62,50 9,87 0,75
Construccion balsa endorreica sur 658,00 1,00 0,75

462,66
493,50

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

m:  LABOREO DEL TERRENO
Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm,

con medios mecanicos, mediante tractor agricola equipado con rotovator,
efectuando dos pasadas cruzadas.

Incluye: Laboreo del terreno. Sefializacion y proteccion del terreno.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizon-
tal, segn documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la su-
perficie realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

D ion de la superficie destinada a barbech 35.200,00

956,16

35.200,00

Habilltacié
Professional

Gec0e

=
=
<

Exp : E202300562

m  INSTALACION DE MALLAS ANTI AHOGAMIENTO

Instalacion de malla anti ahogamiento en intérvalos de 25 36 8,00
metros

35.200,00

288,00

m* FORMACION TERRAPLEN COMPACTADO MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACION

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construc-
cion de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos seleccionados pro-
cedentes de la excavacion que cumplan las condiciones que establece el
PG-3 para Suelos Seleccionados o Tolerables, con la separacion selectiva
de materiales de calidad y desmenuzado previo, incluso uso de rodillo pa-
ta de cabra, y compactacion por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 %
PM, previo a la primera compactacion del terreno se realizara un trata-
miento de la base mediante labrado o ripado del terreno y posterior humec-
tacion y compactacion energica. Incluido el transporte en obra a 3 km de
distancia y riego con agua (incluido el suministro), compactacién energica
del terreno de base previamente al extendido de material. Medida en su

perfil final compactado.
Formacion de la mota de tierra para recreacion de 320,00 1,50
margenes

288,00

480,00

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]
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PRF1 ha RIEGO DE SOPORTE A LAS PLANTACIONES FORESTALES
Riego de soporte n° 1 a la plantacion forestal 1 1,00
Riego de soporte n° 2 a la plantacion forestal 1 1,00
2,00
15 SEGURIDAD Y SALUD
SSCARD2 Seguridad y salud
Aplicacion en fase de obra de las medidas de seguridad y salud aplicables
por normativa
1,00
14 GESTION DE RESIDUOS
GRES2 Gestion de residuos
Medidas a aplicar para la Gestion de Residuos de la Construccion en la
Fase de Ejecucion de las Obras, seglin presupuesto incluido en el Estudio
para la Gestion de Residuos desarrollado en el Anejo 20 del Proyecto.
1 1,00
1,00
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cobl

UT  RESUM

QUADRE DE PREUS 1

25_02_06_Almenar
UT  RESUM PREU

PREU col

C1
01

05.08.01
DE001

RO1EX010

05.08.02
RO5TM116

LOTEN°1
ARQUETA DERIVACION ROQUES PLANES

MOVIMIENTO TIERRAS

M2  DESBROCE

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ES-
PESOR MINIMO DE 30 cm., INCLUSO DEFORESTACION Y TALA
DE ARBUSTOS Y DE ARBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMEN-
SION, CON SEPARACION DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACION, CAR-
GA'Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO A DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL
CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA
LA SUPERFICIE DESBROZADA.

ZERO amb QUARANTA-UN CENTIMS
m*  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de me-
dia-alta potencia (200 kW) hasta una profundidad maxima de 6 m (en
zonas puntuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-are-
nosos, arcillas margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de
martillo rompedor para ayudar en el avance al alcanzar niveles de ye-
sos, calizas y areniscas (especialmente en zanjas profundas), con po-
sible presencia de hasta el 45% del volumen excavado. Presencia de
elementos gruesos, incluido el perfilado de laterales y fondos, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
cion, de forma selectiva en su caso apartando elementos gruesos po-
co aprovechables. Aportacion de riegos con cuba para minimizar la
emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimien-
tos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la locali-
zacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materia-
les para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y
los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existen-
tes, servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abasteci-
miento, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y
la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las
operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su
reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar
de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
gay transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido
el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil tedrico
de proyecto.

DOS amb SETZE CENTIMS

ELEMENTOS ELECTROMECANICOS
ud  CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescopico de desmontaje de 500 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual ta-
mafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la
junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo
el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes en-
tre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la
parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldere-
ria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

R0O5TM115

0,41

RO5VM104

RO5VM105

MAACD

984,82

NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE amb VUITANTA-DOS

CENTIMS

ud  CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400 740,41

Carrete telescopico de desmontaje de 400 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual ta-
mafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la
junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo

el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes en-
tre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la
parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldere-
ria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

SET-CENTS QUARANTA amb QUARANTA-UN CENTINIS

ud  VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16 13
Valvula de mariposa embridada 400 mm de diametro nominal y 16

Atm de presion nominal con reductor desmultiplicador manual para

cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicion no-

dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxida-

ble AISI 431, lenteja de acero inoxidable AlSI 431, asiento EPDM o

NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad su-

perior e inferior seglin pliego de condiciones. Unidad montada con par-

te proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union

a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC amb QUARANTA-SE
CENTIMS

ud  Valvula mariposa embridada DN-500 PN-16 3.3

5,47
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Valvula de mariposa embridada 500 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal con reductor desmultiplicador manual para
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cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicién no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxida-
ble AISI 431, lenteja de acero inoxidable AIS| 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad su-
perior e inferior seglin pliego de condiciones. Unidad montada con par-
te proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union
a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-DOS amb NOU

CENTIMS
kg Acero en caldereria
Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de
chapa segUn el diametro de la tuberia (En PN 16 atm; 4 mm hasta DN
300, 6,4 mm de DN 350 a DN 600 y 8 mm desde DN 700- En PN 25
atm; 6,4 mm hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN
700 a1.000 y 12 mm de DN 1.100 a DN 1.500), con soldaduras reali-
zadas bajo procedimiento homologado (Seglin Codigo ASME-seccion
1X), tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta
rugosidad SA 2,5 (Segtin Norma SIS-05-900) y posterior recubrimien-
to de pintura de polvo Epoxy, interior de 300 micras y exterior de 200
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micras. Incluso corte y elaboracion en taller, montaje para unién me-
diante soldadura. Medido seguin peso nominal del colector. Peso de
apoyos, pernos, tornilleria y refuerzos incluido en el precio.

QUATRE amb SEIXANTA-SET CENTIMS
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RO1PT001

OBRA CIVIL
m*  HORMIGON HM-20/B/15-20/lIA+QB EN OBRA 92,85
Hormigon en masa HM-20/B/15-20/lla+Qb, con &rido rodado de ta-
mafio maximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemen-
to 1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza
de fondos, vibrado y curado
NORANTA-DOS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
m®  HORMIGON HA-35/B/15-20/lIA+QC EN OBRA 127,15
Hormigon HA-35/B/15-20/1la+Qc, con arido rodado de tamafio maxi-
mo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento
1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de
fondos, vibrado, curado y sellado de uniones entre paramentos.
CENT VINT-I-SET amb QUINZE CENTIMS
m:  ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON OCULTO 13,25
Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigén oculto, mediante
la utilizacion de paneles metalicos a una cara, berenjenos y espadi-
nes, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto
aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicacion desencofrante,
parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad
y adecuada ejecucion, posterior desencofrado, sellado interior y exte-
rior de espadines, y repaso de paramentos.

TRETZE amb VINT-I-CINC CENTIMS
m:  ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON VISTO 21,75
Encofrado con paneles metalicos a una cara para dejar a buena vista,
incluso berenjenos y espadines, entibaciones, apuntalado y separado-
res, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplica-
cion desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecucién, sellado interior y exterior de
espadines, posterior desencofrado y repaso de paramentos
VINT--UN amb SETANTA-CINC CENTIMS
kg  ACERO B-500-S 1,38
Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para ele-
mentos de cimentacion, muros y esperas de estructura, incluso corte,
doblado, colocacion con atado con alambre, incluso separadores, es-
tribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigona-
do posterior, solapes, etc, segun EHE. Medido el peso nominal tedrico
de proyecto.
UN amb TRENTA-VUIT CENTIMS

m Junta Hidroexpansiva 7,55
JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO
PREPARACION DE SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.
SET amb CINQUANTA-CINC CENTIMS
ud Pate polipropileno 416
Pate de polilpropileno instalado en paramentos de hormigén, tanto de
nueva ejecucion como existentes. Incluye las labores de albafiileria re-
queridas para la instalacion de los mismos, y medios auxiliares asocia-
dos. Totalmente colocado.
QUATRE amb SETZE CENTIMS
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m?  Tapa de acero galvanizado con estructura

tapa de acero galvanizado de 5mm de espesor, incluida estructura me-
talica de sustentacion, anclajes y sistema de cierre con candado. To-
talmente instalada.

SEIXANTA-VUIT amb TRENTA-DOS CENTIMS
m2  Fab. bloque hor. 30x20x40 30cm esp. visto

Fabrica de bloques de hormigdn ligero de 30x20x40 de 30 cm de es-
pesor, para visto, recibido con mortero 1:6, de 250 kg. de cemento.
VINT--VUIT amb SEIXANTA-SIS CENTIMS
m2  Cubierta formada por panel 50 mm
Cubierta completa formada por panel de 50 mm de espesor total con-
formado con doble chapa de acero de 0,5 mm de espesor perfil nerva-
do, lacado al exterior y galvanizado el interior, con relleno intermedio
de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante
ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, pie-
zas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segun
NTE/QTG-7.

QUARANTA-NOU amb QUARANTA CENTIMS

TUBERIA LLENADO BALSAS INTERMEDIAS

MOVIMIENTO TIERRAS

m®  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de me-
dia-alta potencia (200 kW) hasta una profundidad méxima de 6 m (en
zonas puntuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-are-
nosos, arcillas margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de
martillo rompedor para ayudar en el avance al alcanzar niveles de ye-
sos, calizas y areniscas (especialmente en zanjas profundas), con po-
sible presencia de hasta el 45% del volumen excavado. Presencia de
elementos gruesos, incluido el perfilado de laterales y fondos, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
cion, de forma selectiva en su caso apartando elementos gruesos po-
co aprovechables. Aportacion de riegos con cuba para minimizar la
emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimien-
tos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la locali-
zacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materia-
les para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y
los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existen-
tes, servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abasteci-
miento, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y
la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las
operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su
reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar
de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
ga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido
el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teérico
de proyecto.

DOS amb SETZE CENTIMS

68,32

28,66

[}
9,40 %
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me  ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM 2,22
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de
tuberia procedente de préstamos, con arido natural rodado puesta en
obra con un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor a 6 mm,
con reparto mecanico y extendido manual, incluido el rasanteo para
el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de mate-
rial una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en
cuenta el perfil tedrico de proyecto.
VINT--DOS amb VINT--DOS CENTIMS
m®  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN 1,40
Relleno seleccionado con diametro méximo de 25 mm y compactado
de tierras, realizado mecanicamente, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor méximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material
dentro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado e incluso su
cribado al tamafio indicado para retirada de elementos grueso, mayori-
tariamente yesos, y el transporte a vertedero del material rechazado.
En caso requerido, y por falta de material adecuado excedentario de
obra, realizacion de machaqueo hasta granulometria adecuada. Medi-
do el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final eje-
cutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.
UN amb QUARANTA CENTIMS
m®  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN 0,55
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion
de material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de
préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separa-
cion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal, y
retirada de elementos gruesos de mas de 200 mm. Medido el volu-
men de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y
teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

ZERO amb CINQUANTA-CINC CENTIMS
m3  RELLENO BOLOS 12,96
ma3. relleno de fondo de zanja a base de arido tipo bolo, no proceden-
te de cantera, de tamafio mayor de 100 mm, para estabilizacion y sa-
neo de zanjas en zona de lodos, compactado. Incluso adquisicion, ex-
traccion, clasificacion, carga, transporte, extendido y compactacion.
Totalmente colocado y rasanteado, incluso agotamiento.

DOTZE amb NORANTA-SIS CENTIMS

TUBERIAS

m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-500 91,46
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 500 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

NORANTA-UN amb QUARANTA-SIS CENTIMS
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m TUBERIA PEAD PN-10 DN-500 109,49

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 500 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

CENT NOU amb QUARANTA-NOU CENTIMS

ELEMENTOS ELECTROMECANICOS

ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL 2200 PN-16 23
Ventosa metélica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o
GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C
512. Incluido valvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cier-
re con asiento elastico y embridada para unién a tuberia de acero del
mismo diametro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion epoxy-po-
liester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completa-
mente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y
piezas de caldereria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo
tratamiento indicado y accesorios para unién a la tuberia. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

DOS MIL TRES-CENTS DISSET amb QUARANTA-CIN
CENTIMS

ud  DESAGUE DE 200 mm PN-16 Y CONEXION 7

Desagiie de 200 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de
cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre
elastico de 200 mm de didmetro nominal, 16 Atm de presién nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye
ademas piezas especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de DN-200PN-16, para la conexion con tuberia de PVC DN
200 PNG, a los desagiies existentes o a arqueta de achique. Inlcuido
también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica comple-
mentarias, colocacion y prueba de toda la unidad.

SET-CENTS NORANTA-SET amb SETANTA-CINC

CENTIMS

o
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u  ANODOS PROTECCION CATODICA 141,89
Sistema de proteccion catédica formada por &nodo de magnesio de
4,1 kg preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcio-
nal de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 16 mm2.

- encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200200 mm en aleacion de aluminio
|P-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero
galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.

- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.

- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

CENT QUARANTA-UN amb VUITANTA-NOU CENTIMS

OBRA CIVIL
ud  Arqueta prefabricada g100cm 181,03
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigén en masa machi-
hembrados de @100 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5
mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y pro-
vista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material granu-
lar hasta arqueta y compactado posterior del trasdos de la arqueta.
CENT VUITANTA-UN amb TRES CENTIMS
ud Arqueta prefabricada g120cm 203,13
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigon en masa machi-
hembrados de @120 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5
mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y pro-
vista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material granu-
lar hasta arqueta y compactado posterior del trasdos de la arqueta.

DOS-CENTS TRES amb TRETZE CENTIMS

REPOSICIONES Y O. ESPECIALES

m2  REPOSICION DE CAMINO O ViA DE SERVICIO 13,59
M2 DE REPOSICION DE CAMINO O VIA DE SERVICIO A SU ESTA-
DO INICIAL, INCLUYENDO PERFILADO PLANO DE FUNDACION,
EJECUCION SEGUN SECCION TIPO ZANJA, SUSTITUYENDO EL
RELLENO ORDINARIO POR RELLENO SELECCIONADO COMPAC-
TADO AL 95% DEL PM, GEOTEXTIL Y FINALIZANDO CON 20 cm
DE ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 98% P.M., CONSTRUC-
CION DE FIRME Y LIMPIEZA Y REFINO DE CUNETAS HASTA SU
ESTADO INICIAL Y PEDRAPLEN EN CASO DE SER NECESARIO.
TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO.

TRETZE amb CINQUANTA-NOU CENTIMS
ud  O.E.CRUCE DE CANAL O ACEQUIA 4.627,48
O.E Cruce Séquia de la Plana

QUATRE MIL SIS-CENTS VINT-I-SET amb
QUARANTA-VUIT CENTIMS
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04.01 MOVIMIENTO TIERRAS

RO1EX010 m*  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS 2,16

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de me-
dia-alta potencia (200 kW) hasta una profundidad méxima de 6 m (en
zonas puntuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-are-
nosos, arcillas margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de
martillo rompedor para ayudar en el avance al alcanzar niveles de ye-
s0s, calizas y areniscas (especialmente en zanjas profundas), con po-
sible presencia de hasta el 45% del volumen excavado. Presencia de
elementos gruesos, incluido el perfilado de laterales y fondos, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
cion, de forma selectiva en su caso apartando elementos gruesos po-
co aprovechables. Aportacion de riegos con cuba para minimizar la
emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimien-
tos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la locali-
zacion de instalaciones o infragstructuras, asi como trabajos y materia-
les para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y
los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existen-
tes, servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abasteci-
miento, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y
la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las
operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su
reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar
de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
ga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido
el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teérico
de proyecto.
DOS amb SETZE CENTIMS
RO1RE400 m®  ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM
Camay relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de
tuberia procedente de préstamos, con arido natural rodado puesta en
obra con un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor a 6 mm,
con reparto mecanico y extendido manual, incluido el rasanteo para
el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de mate-
rial una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en
cuenta el perfil tedrico de proyecto.
VINT--DOS amb VINT--DOS CENTIMS
ROTRE030 m®  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN
Relleno seleccionado con diametro méaximo de 25 mm y compactado
de tierras, realizado mecanicamente, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material
dentro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado e incluso su
cribado al tamafio indicado para retirada de elementos grueso, mayori-
tariamente yesos, y el transporte a vertedero del material rechazado.
En caso requerido, y por falta de material adecuado excedentario de
obra, realizacion de machaqueo hasta granulometria adecuada. Medi-
do el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final eje-
cutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

UN amb QUARANTA CENTIMS
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m*  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN 055
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion

de material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de

préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia

obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separa-

cion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal, y

retirada de elementos gruesos de mas de 200 mm. Medido el volu-

men de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y

teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

ZERO amb CINQUANTA-CINC CENTIMS

TUBERIAS
m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-500 109,49
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 500 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso union por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.
CENTNOU amb QUARANTA-NOU CENTIMS
m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-900 326,53
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 132441998, de 900 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

TRES-CENTS VINT-I-SIS amb CINQUANTA-TRES
CENTIMS

ELEMENTOS ELECTROMECANICOS

ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL 2200 PN-16 231745
Ventosa metélica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o
GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, segun norma AWWA C
512. Incluido valvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cier-
re con asiento elastico y embridada para union a tuberia de acero del
mismo diametro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion epoxy-po-
liester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completa-
mente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y
piezas de caldereria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo
tratamiento indicado y accesorios para unién a la tuberia. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

DOS MIL TRES-CENTS DISSET amb QUARANTA-CINC
CENTIMS
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u ANODOS PROTECCION CATODICA 141,89

Sistema de proteccion catédica formada por anodo de magnesio de
4,1 kg preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcio-
nal de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 16 mm2.

- encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200200 mm en aleacion de aluminio
IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero

galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

CENT QUARANTA-UN amb VUITANTA-NOU CENTIMS

OBRA CIVIL

ud Arqueta prefabricada 2120cm 2
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigon en masa machi-

hembrados de @120 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5

mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y pro-

vista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material granu-

lar hasta arqueta y compactado posterior del trasdés de la arqueta.

DOS-CENTS TRES amb TRETZE CENTIMS

REPOSICIONES Y O. ESPECIALES

m2 REPOSICION DE CAMINO O ViA DE SERVICIO

M2 DE REPOSICION DE CAMINO O VIA DE SERVICIO A SU ESTA-
DO INICIAL, INCLUYENDO PERFILADO PLANO DE FUNDACION,
EJECUCION SEGUN SECCION TIPO ZANJA, SUSTITUYENDO EL
RELLENO ORDINARIO POR RELLENO SELECCIONADO COMPAC-
TADO AL 95% DEL PM, GEOTEXTIL Y FINALIZANDO CON 20 cm
DE ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 98% P.M., CONSTRUC-
CION DE FIRME Y LIMPIEZA Y REFINO DE CUNETAS HASTA SU
ESTADO INICIAL Y PEDRAPLEN EN CASO DE SER NECESARIO.
TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO.

TRETZE amb CINQUANTA-NOU CENTIMS

RED CR SANT JAUME
MOVIMIENTO TIERRAS

@
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m®  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecénicos de me-
dia-alta potencia (200 kW) hasta una profundidad maxima de 6 m (en
zonas puntuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-are-
nosos, arcillas margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de
martillo rompedor para ayudar en el avance al alcanzar niveles de ye-
sos, calizas y areniscas (especialmente en zanjas profundas), con po-
sible presencia de hasta el 45% del volumen excavado. Presencia de
elementos gruesos, incluido el perfilado de laterales y fondos, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
cion, de forma selectiva en su caso apartando elementos gruesos po-
co aprovechables. Aportacién de riegos con cuba para minimizar la
emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimien-
tos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la locali-
zacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materia-
les para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y
los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existen-
tes, servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abasteci-
miento, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y
la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las
operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su
reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar
de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
gay transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido
el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil tedrico
de proyecto.

DOS amb SETZE CENTIMS
m®  ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM
Camay relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de
tuberia procedente de préstamos, con arido natural rodado puesta en
obra con un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor a 6 mm,
con reparto mecanico y extendido manual, incluido el rasanteo para
el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de mate-
rial una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en
cuenta el perfil tedrico de proyecto.

VINT--DOS amb VINT--DOS CENTIMS

m®  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN
Relleno seleccionado con diametro maximo de 25 mm y compactado
de tierras, realizado mecanicamente, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material
dentro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado e incluso su
cribado al tamafio indicado para retirada de elementos grueso, mayori-
tariamente yesos, y el transporte a vertedero del material rechazado.
En caso requerido, y por falta de material adecuado excedentario de
obra, realizaciéon de machaqueo hasta granulometria adecuada. Medi-
do el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final eje-
cutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

UN amb QUARANTA CENTIMS
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m®  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion
de material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de
préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separa-
cion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal, y
retirada de elementos gruesos de mas de 200 mm. Medido el volu-
men de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y
teniendo en cuenta el perfil teérico de proyecto.

ZERO amb CINQUANTA-CINC CENTIMS

TUBERIAS
m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-160
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

DEU amb TRENTA-SET CENTIMS
m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-200
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

SETZE amb TRENTA-NOU CENTIMS
m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-250
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de didmetro nominal y una
presion de trabajo de 8 kg/cmz2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

VINT--CINC amb TRENTA-TRES CENTIMS
m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-315
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 315 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 8 kg/cmz2. Incluso union por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.
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QUARANTA amb CATORZE CENTIMS

06.03 ELEMENTOS ELECTROMECANICOS

RO3VE002 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL 250 PN-16 271,34

VENTOSA METALICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA DE FUNDICION
GGG-40 O GGG-50 DE 50 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGUN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VALVULA DE ESFERA PARA
ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERIA DE ACERO DEL MIS-
MO DIAMETRO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSION
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIEN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACION. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERIA Y CALDERERIA EN ACERO CON EL MISMO TRATAMIEN-
TO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

DOS-CENTS SETANTA-UN amb TRENTA-QUATRE
CENTIMS

RO3VE004 ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL 280 PN-16 580,13

VENTOSA METALICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA DE FUNDICION
GGG-40 O GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGUN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VALVULA DE COMPUERTA DN
80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELASTICO Y EM-
BRIDADA PARA UNION A TUBERIA DE ACERO DEL MISMO DIAME-
TRO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSION EPOXY-POLIESTER
ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR.
INCLUIDO TAMBIEN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCA-
CION. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE
PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA Y PIEZAS
DE CALDERERIA ESPECIALES EN ACERO CON EL MISMO TRATA-
MIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNION A LA TUBERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

CINC-CENTS VUITANTA amb TRETZE CENTIMS

ROSDE100 ud  DESAGUE DE 100 MM PN-16 Y CONEXION. 362,72

Desagiie de 100 mm de didmetro interior, sobre tuberia de presion de

cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre

elastico de 100 mm de didmetro nominal, 16 Atm de presion nominal

provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion nodular re-

vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de

extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvani-

zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-

rios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye

ademas piezas especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y ac-

cesorios de DN-100 PN-16, para la conexion con tuberia de PVC DN

110 PNG, a los desaglies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido

también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica comple-

mentarias, colocacion y prueba de toda la unidad.

TRES-CENTS SEIXANTA-DOS amb SETANTA-DOS
CENTIMS
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u ANODOS PROTECCION CATODICA 141,89

Sistema de proteccion catédica formada por anodo de magnesio de
4,1 kg preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcio-
nal de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 16 mm2.

- encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200200 mm en aleacion de aluminio
IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero

galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

CENT QUARANTA-UN amb VUITANTA-NOU CENTIMS
Ud  HIDRANTE V HIDRAULICA 4"..LIMIT FILTRO 1.1
HIDRANTE COMPUESTO POR VALVULA HIDRAULICA DE 4" Y 16
ATM DE PRESION DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON SO-
LENOIDE TIPO LATCH DE 2 HILOS, CON PILOTO LIMITADOR DE
CAUDAL DE PALETA DE 3 VIAS Y REGULADOR DE PRESION, VAL-
VULA MANUAL DE 3 VIAS, VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO
COMPUERTA 4", VENTOSA 2" Y VALVULA DE CORTE TIPO BOLA
2", FILTRO EN LINEA DE 4’, INCLUSO CALDERERIA, TUBERIA DE
CONEXION A RED DN 125, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA PERFI-
LES DE SUJECION Y ELEMENTOS DE UNION. TODO ELLO PARA
UNA PRESION DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE CO-
LOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

MIL CENT SETANTA-DOS amb VINT CENTIMS
Ud  CONTADOR TANGENCIAL 3" CON VALVULA 3
CONTADOR DE AGUA TANGENCIAL CON EMISOR DE PULSOS,
DE DIAMETRO 3"Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO, INCLUSO
VALVULA DE COMPUERTA DN80, CALDERERIA, BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERIA PERFILES DE SUJECION Y ELEMENTOS DE
UNION, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TRES-CENTS TRENTA-SET amb QUARANTA-NOU
CENTIMS

Ud  CONTADOR TANGENCIAL 2" CON VALVULA 3
CONTADOR DE AGUA TANGENCIAL CON EMISOR DE PULSOS,

DE DIAMETRO 2" Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO, INCLUSO

VALVULA DE COMPUERTA DN80, CALDERERIA, BRIDAS, JUN-

TAS, TORNILLERIA PERFILES DE SUJECION Y ELEMENTOS DE

UNION, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TRES-CENTS TRENTA amb VINT--NOU CENTIMS
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Ud  CONTADOR TANGENCIAL 1 12" CON VALVULA 3
CONTADOR DE AGUA TANGENCIAL CON EMISOR DE PULSOS,

DE DIAMETRO 1 1/2" Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO, INCLU-

SO VALVULA DE COMPUERTA DN80, CALDERERIA, BRIDAS, JUN-

TAS, TORNILLERIA PERFILES DE SUJECION Y ELEMENTOS DE

UNION, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TRES-CENTS SET amb SEIXANTA-TRES CENTIMS

79300
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06.04 OBRA CIVIL 06.05 REPOSICIONES Y O. ESPECIALES
RO7MP510 ud Arqueta prefabricada 2100cm 181,03 RO7AT040 m Paso Hinca Camisa Acero 400 mm 306,06
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigén en masa machi- Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforacion en ro-
hembrados de @100 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5 ca para paso de tuberias, ejecutado mediante tuberia de acero de
mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y pro- 406x6,4 mm, a una profundidad minima de 1,5 metros de la generatriz
vista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material granu- superior de la tuberia a la superficie de la carretera o ferrocarril y de
lar hasta arqueta y compactado posterior del trasdos de la arqueta. 0,75 m de cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carre-
CENT VUITANTA-UN amb TRES CENTIMS tera o ferrocarril. E'I precio uni@grio incluye el desplazamiento dgl equi-
HIDARQ05B UD  ARQUETA TIPO ARMARIO HORMIGON 2,5x1,5x2,0 1.022,91 o ala obra, tuberia, perforacion, soldadura con todos los medios au-
e . e . ’ xiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de tierras
Arqueta para alojamiento de Hidrante doble hasta 4" y compamdp de para la ejecucion del foso de ataque (12,00 m x 4,00 m) y foso de sali- o
3"y 4" con hasta 4 tomas y 6" hasta 2 tomas, formada por armario pre- da (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesario, estabiliza- z
fabricado de dimensiones interiores 2,50x1,50x2,00 mm, en HA-25, cion de los terrenos, ayuda topografica para fijar orientaciones. Medi- 9
tratado con aditivo fluidificante, armado para resistir las solicitaciones da la unidad completamente ejecutada y probada. 2
propias a las que esta destinado, con dos puertas de acero galvaniza- 9
do de 1,5 mm con nervadura perimetral de refuerzo, rejillas de ventila- ) %
cion y candado central. Incluye llave maestra para el gestor de la Co- TRES-CENTS SIS amb SIS CENTIMS g
munidad de Regantes e individual para usuario y pletinas soldadas a 5
la puerta (previo al galvanizado) para el cierre mediante candado. In- . TERCIARIAS f
cluye rotulacion de arqueta con denominacion del hidrante. Incluye re- 07.06.01 MOVIMIENTO TIERRAS §
jillas tipo mosquitera en todos los agujeros de la caseta que comuni- ROTEX010 m*  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS 2,165
quen con el exterior. Incluye chapa de acero e=4 mm galvanizada (e Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de me- 2
medlo 70 micras, € min 55 mlcrag) de dimensiones 50 cm x 50 cm con dia-alta potencia (200 kW) hasta una profundidad maxima de 6 m (en 8
agujero en el centro tal que permita el paso de la caldereria de salida zonas puntuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-are- o £
en el hidrante, con virola de la misma chapa de longitud al menos nosos, arcillas margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de R
igual al espesor de la caseta, recubierta interiormente por junta de ne- martillo rompedor para ayudar en el avance al alcanzar niveles de ye- £ 3
opreno de e=1cm para sujecion dela cal'dererlalde salida del hld_ran- sos, calizas y areniscas (especialmente en zanjas profundas), con po- K DE_
te. Tanto chapa como virola y junta estaran seccionadas por la mitad sible presencia de hasta el 45% del volumen excavado. Presencia de 5202
para poder abrazar la caldereria de salida, pero se instalara uniendo elementos gruesos, incluido el perfilado de laterales y fondos, entiba- vy
las dos secciones. Incluye tortilleria y taladros y todos los trabajos ac- do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
cesorios. Inpluye rejuntado de la caldererlia’ de salida de la caseta con cion, de forma selectiva en su caso apartando elementos gruesos po- o
mortero resinado. Incluye relleno en gravillin 6/12 mm y solera en co aprovechables. Aportacion de riegos con cuba para minimizar la 8 =
HM-20, compactaciones necesarias para una correcta estabilidad de emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimien- & 8
la caseta y los posibles imprevistos por asientos de la caseta. Incluye tos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la locali- § z
fijacion de los cables del telecontrol a la caseta mediante canaleta tipo zacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materia- wog
UNEX atornillada sobre el interior de Ia.caso.sta o similar y/o cable de les para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y o g
PVC con alma de’ acero grapado en el interior de la caseta (gn este ca- los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. In- ""’ §
80 la deflexion maxima del tubo de acero durante los dos primeros cluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existen- g
afios permitida sera de 1 cm). Incluye 3 metros de tubo corrugado de tes, servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abasteci- o &
doble pared de PEAD DN 160 para proteccion de los microtubos del miento, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y E g
sistema de telecontrol desde el interior al exterior de la caseta. Incluye la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las S ¢
completo rejuntado con mortero resinado del mastil del telecontrol. In- operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su S %
cluye apoyo del conjunto hidrante desde el carrete intermedio entre hi- reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar N E
drante y filtro hasta solera mediante bordillo de hormigén o similar y de origen. Incluido la separacién y acopio de la tierra vegetal para su -
pletinas metélicas. Incluye todos los medios necesarios e imprevistos. posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car- é >
Totalmente colocada. gay transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido >
el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil tedrico @ s
MIL VINT--DOS amb NORANTA-UN CENTIMS de proyecto.
DOS amb SETZE CENTIMS ovi09
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RO1RE010

07.06.02
RO2TE14B

RO2TE125B

RO2TE110B

RO2TE90B

m*  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN 055
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion

de material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de

préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia

obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separa-

cion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal, y

retirada de elementos gruesos de mas de 200 mm. Medido el volu-

men de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y

teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

ZERO amb CINQUANTA-CINC CENTIMS

TUBERIAS
m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-140 10,00
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 140 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.
DEU
m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-125 7,79
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 125 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso union por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.
SET amb SETANTA-NOU CENTIMS
m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-110 7,03
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 110 mm de didmetro nominal y una
presion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso union por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.
SET amb TRES CENTIMS
m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-90 562
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 90 mm de didmetro nominal y una
presion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso union por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.
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CINC amb SEIXANTA-DOS CENTIMS
RO2TE75C m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-75
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 75 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso union por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.
QUATRE amb NORANTA-UN CENTIMS
RO2TE63C m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-63
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 63 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso union por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.
QUATRE amb VINT--SET CENTIMS
RO2TE50D m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-50
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 50 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso union por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

TRES amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS

07 TELECONTROL
07.01 CENTRO CONTROL ESTACION BOMBEO
TT01 ud  ORDENADOR EN EL CENTRO DE CONTROL CON IMPRESORA

EQUIPOS INFORMATICOS compuesto por: ordenador PC de Gesti.n
Dell con procesador Core-Duo 3GHz de 4Gb RAM, disco duro de 250
Gb, tarjeta gr.fica de 512 Mb y monitor de 22". Un PC Servidor con
procesador Quadcore Xeon de 4 Gb de RAM disco duro redundante
de 145 Gb con Cintas DAT72 de copia de seguridad. Completa Impre-
sora de l.ser color y un SAl de 1900 VA. Incluye trabajos de parametri-
zaci.n y configuraci.n del Software.

DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA

491

4,2
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TT02

TT03

TT04

MA_003

ud  PROGRAMA GESTION 3.494,69
Suministro, instalacion y pruebas de software.Paquete de software for-
mado por tres programas: Comunicaciones, Control y Gestion. Se ins-
tala en los equipos informaticos anteriormente descritos. Se incluye
priograma para el control del software (tipo Agronic NET Il o similar y
Agronic NET-II Guardian o similar; ver Anejo) y alimentacion del siste-
ma asi como la gestion de envio y recepcion de los mensajes SMS de
alarma u ordenes segun configuracion para la programacion y parame-
trizacion del riego de comunidades de regantes, a traves de un PC ba-
jo entorno Windows. Permite la exportacion y almacenamiento de da-
tos a otros programas (Excel, Word, etc.) para la gestion del sistema.
Acceso Web para usuarios para gestion de hidrantes.

TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE amb
SEIXANTA-NOU CENTIMS

ud  CONFIGURACION PROGRAMA 1.799,95

Personalizacion del programa y las pantallas a cargo de un especialis-

ta informatico. Entrada de datos de todos los hidrantes y sectores de

riego, ademas de la configuracion del entorno grafico en planos GIS

por sectores de riego. Sinopticos estaciones de bombeo y balsas. Tra-

bajos de interoperabiliad entre bases de datos (SQL-Server) desde

Scada-HMI del automata de bombeo y el Software en Centro de Con-

trol, para visualizacion de senales digitales y analogicas de la esta-

cion de bombeo. Volcado y almacenamiento de datos de todo el siste-

ma. Acceso Web para usuarios para gestion de hidrantes.
MIL SET-CENTS NORANTA-NOU amb NORANTA-CINC
CENTIMS

ud  FRONTAL DE COMUNICACIONES 347755

Fontal de comunicaciones completo para comunicacion bidireccional
AUTOMATIZACION y TELECONTROL, compuesto por:

.Modem Satel RS232 1W 220 V

.Antena directiva 5 E UHF (446 Mhz)

.Caja enlace RS485 + USB Sin alimentacion
.Alimentador AC/DC 100-240Vac/12Vcc 2A
.Mastil 6 m y 40mm con antena Radio 2,4/433

Incluidos soportes y parte proporcional de material para fijacion cable-
ados y ensamblados. Totalmente montado, cableado y conectado con
PC en Centro de Control y con Automata y scada en bombeos, proba-
do.

TRES MIL CENT SETANTA-SET amb CINQUANTA-CINC
CENTIMS

on gestion riegos 11.999,99

Ud f 0 para
Implantacion de una herramienta informéatica complementaria al tele-
control tradicional para una gestion mas eficaz del riego y para un uso
maés eficiente del agua tipo CINTEGRAL, OPTIAGUA o similar. Ver
descripcion en Anejo "Criterios de seleccion”.

Medida la unidad totalmente instalada y probada.

ONZE MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU amb
NORANTA-NOU CENTIMS
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07.02
TT08

GG7U1AR2-REPD

GG7U1AR4

HIDRANTES

ud ENLACE RADIO 433 MHz. con radio médem 1W 446 MHz

Suministro e instalacion Enlace radio (EAR) 433 MHz a 12V que per-
mite mediante protocolo Modbus la comunicacion hasta 60 médulos
Agronic radio/GPRS. Alimentacion a 12 Vdc. Incluye placa solar de
75W con soporte metélico, bateria de 120 A/h y regulador. Incluye
también Radiomodem UHF de 1W 446 MHz para comunicacion con
PC con antena directiva5 elementos. Incluye métiles tipo farola o
torreta 8 metros de altura con cimentacion en terreno.

CINC MIL CENT TRENTA-UN amb NORANTA-VUIT

CENTIMS
UT  CONTROL Ud REMOTA 4-4-2 -REPETIDOR deslocalizado
Suministro e instalacion de terminal de control remoto via RADIO para
el control de 4 electrovalvulas tipo latch de 2 hilos, con 4 entradas digi-
tales y 2 entradas analogica. Caja alojamiento IP66 con conexiones
exteriores; software completo de control y de comunicaciones; protec-
cion entradas. Dispone de microcontrolador de 16 bits de bajo consu-
mo con Watchdog, memoria Flash, Ram y EEprom con registro de
acumulados, cumpliendo las prestaciones de proyecto. Alojado en ca-
jas para carril DIN e instaladas en cajas con grado de proteccion IP66.
alimentado mediante pack de 3 batrias de Ni-Mh y panel solar 5W,
mastil 4,5m, cableados, fijaciones y antenas de comunicaciones, todo
ello incluido. Instalado y probado. No incluye ni valvula ni solenoide.

MIL VINT-I-SIS amb TRENTA-VUIT CENTIMS
UT  CONTROL UNIDAD REMOTA 4-4-2
Suministro e instalacion de terminal de control remoto via RADIO tipo
para el control de 4 electrovalvulas tipo latch de 2 hilos, con 4 entra-
das digitales y 2 entradas analégica. Caja alojamiento IP66 con cone-
xiones exteriores; software completo de control y de comunicaciones;
proteccion entradas. Dispone de microcontrolador de 16 bits de bajo
consumo con Watchdog, memoria Flash, Ram y EEprom con registro
de acumulados, cumpliendo las prestaciones de proyecto. Alojado en
cajas para carril DIN e instaladas en cajas con grado de proteccion
IP66. alimentado mediante pack de 3 pilas de litio con autonomia >3
afios, mastil 4,5m, cableados, fijaciones y antenas de comunicacio-
nes, todo ello incluido. Instalado y probado. No incluye ni valvula ni so-
lenoide.

NOU-CENTS TRENTA-VUIT amb VUITANTA-TRES
CENTIMS

5.131,98

1.026,38
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HIDARQO3

07.03
110

07.04
GTMLEGRADIO

UD  ARQUETA TIPO ARMARIO HORMIGON 2x1x1,4 670,76

Arqueta para alojamiento de Hidrante de 3" y 4" y 6" individual, e hi-
drantes de 3y 4" hasta 3 tomas, formada por armario prefabricado de
dimensiones interiores 2,00x1,00x1,40 mm, en HA-25, tratado con adi-
tivo fluidificante, armado para resistir las solicitaciones propias a las
que esta destinado, con dos puertas de acero galvanizado de 1,5 mm
con nervadura perimetral de refuerzo, rejillas de ventilacion y candado
central. Incluye llave maestra para el gestor de la Comunidad de Re-
gantes e individual para usuario y pletinas soldadas a la puerta (previo
al galvanizado) para el cierre mediante candado. Incluye rotulacion de
arqueta con denominacion del hidrante. Incluye rejillas tipo mosquitera
en todos los agujeros de la caseta que comuniquen con el exterior. In-
cluye chapa de acero e=4 mm galvanizada (e medio 70 micras, e min
55 micras) de dimensiones 50 ¢cm x 50 cm con agujero en el centro tal
que permita el paso de la caldereria de salida en el hidrante, con viro-
la de la misma chapa de longitud al menos igual al espesor de la case-
ta, recubierta interiormente por junta de neopreno de e=1 cm para su-
jecion de la caldereria de salida del hidrante. Tanto chapa como virola
y junta estaran seccionadas por la mitad para poder abrazar la calde-
reria de salida, pero se instalara uniendo las dos secciones. Incluye
tortilleria y taladros y todos los trabajos accesorios. Incluye rejuntado
de la caldereria de salida de la caseta con mortero resinado. Incluye
relleno en gravillin 6/12 mm y solera en HM-20, compactaciones nece-
sarias para una correcta estabilidad de la caseta y los posibles impre-
vistos por asientos de la caseta. Incluye fijacion de los cables del tele-
control a la caseta mediante canaleta tipo UNEX atornillada sobre el
interior de la caseta o similar y/o cable de PVC con alma de acero gra-
pado en el interior de la caseta (en este caso la deflexion maxima del
tubo de acero durante los dos primeros afios permitida sera de 1 cm).
Incluye 3 metros de tubo corrugado de doble pared de PEAD DN 160
para proteccion de los microtubos del sistema de telecontrol desde el
interior al exterior de la caseta. Incluye completo rejuntado con morte-
ro resinado del mastil del telecontrol. Incluye apoyo del conjunto hi-
drante desde el carrete intermedio entre hidrante y filtro hasta solera
mediante bordillo de hormigén o similar y pletinas metalicas. Incluye
todos los medios necesarios e imprevistos. Totalmente colocada.

SIS-CENTS SETANTA amb SETANTA-SIS CENTIMS

INSTRUMENTACION RED

UD  TRANSDUCTOR PRESION 182,99
Sumintro e instalacion de Transductor de presion, rango de 0-16 bar.

Salida 4-20 mA, incluido cableado y fijaciones. Colocado en red de rie-

go y elementos principales de la red. Medida la unidad totalmente ins-

talada, cableada y probada.

CENT VUITANTA-DOS amb NORANTA-NOU CENTIMS

LEGALIZACION FRECUENCIAS

u Proyecto y legalizacion frecuencias 2.500,00
Gestiones, tasas y trabajos asociados para legalizacion de radio fre-

cuencia especifica o preparacion y adaptacion del sistema de red ra-

dio/GPRS/wimax/Wifi para uso exclusivo de la comunidad de regan-

tes. Incluidas las tramitaciones administrativas requeridas, impuestos

y tasas de tramites y cualesquiera otros gastos derivados de la legali-

zacion de la radiofrecuencia. Incluida la adecuacion de los equipos de

telecontrol a la frecuencia especifica de comunicacion.

DOS MIL CINC-CENTS
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07.05 COBERTURAS, PUESTA EN MARCHA Y FORMACION
DRE78410 UD  ESTUDIO DE COBERTURA DE LA INSTALACION 208,47
Estudio de coberturas de la instalacion para la distribucion de los dis-
tintos puntos de control de hidrante y de los concentradores de progra-
macion y control, asi como de los repetidores necesarios y elementos
accesorios.
DOS-CENTS VUIT amb QUARANTA-SET CENTIMS
DRT21454 UD  PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION 121375
Para la puesta en marcha del sistema, comprobacion de todos ele-
mentos y de su correcto funcionamiento. Aplicacion del protocolo de o
puesta en marcha para una correcta implantacion del sistema. Z
MIL DOS-CENTS TRETZE amb SETANTA-CINC CENTIMS
DRE14457 UD  FORMACION DEL PERSONAL ASIGNADO 3 5,03}2
Formacion presencial que se realizara al personal asignado por la Co- g
munidad para llevar la supervision y gestion del telecontrol, a realizar °
en 2 jornadas de 4 horas, para un completo conocimiento y aprove- 2
chamiento del sistema. Incluye manuales de utilizacion y mantenimien- ¢
to para un correcto funcionamiento del sistema. 8
TRES-CENTS SEIXANTA-CINC amb TRES CENTIMS §
13 SEGURIDAD Y SALUD 3
PAX01 u  SEGURIDAD Y SALUD 1554381 T
kel
S O
QUINZE MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES amb 3 B
VUITANTA-UN CENTIMS 5L
T =
I o
11 GESTION RESIDUOS
PAX02 u  GESTION DE RESIDUOS 716, /?73
SET-CENTS SETANTA-SIS amb SEIXANTA-NOU
CENTIMS o
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C2 LOTE N°2

03 ESTACION DE BOMBEO

03.01 MOVIMIENTO TIERRAS

DE001 M2  DESBROCE 0,41

TEX003

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ES-
PESOR MINIMO DE 30 cm., INCLUSO DEFORESTACION Y TALA
DE ARBUSTOS Y DE ARBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMEN-
SION, CON SEPARACION DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACION, CAR-
GA'Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO A DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL
CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA
LA SUPERFICIE DESBROZADA.

ZERO amb QUARANTA-UN CENTIMS

M3 EXCAVACION DESMONTE D=5 KM. 1,22

EXCAVACION EN DESMONTE CON MEDIOS MECANICOS DE TER-
RENOS DE CUALQUIER NATURALEZA O CONSISTENCIA, INCLUI-
DAS LAS ARENISCAS Y MARGAS RIPABLES, CON POTENCIAS
IGUALES A 306KW/410CV, ROCA DE MAYOR DUREZA HASTA UN
PORCENTAJE MAXIMO DE UN 20% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL
EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS DE CONSISTENCIA BLANDA.
INCLUSO RIPADO PREVIO SEGUN CARACTERISTICAS INDICA-
DAS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLEN, CABALLERO LU-
GAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO (INCLUIDO CA-
NON Y/O TASAS) A DISTANCIA INFERIOR A 5 KM. INCLUIDO EL
EXTENDIDO Y PERFILADO DE TALUDES, ENTIBADO Y AGOTA-
MIENTO, APILADO Y TRASLADO EN OBRA DE PRODUCTOS DE
EXCAVACION APORTACION DE RIEGOS CON CUBA PARA MINIMI-
ZAR LA EMISION DE PARTICULAS DE POLVO A LA ATMOSFERA.
MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL
FINAL Y CON EL PERFIL TEORICO DE PROYECTO.

UN amb VINT-I-DOS CENTIMS
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MVTEX01

d8510010

RO1RE400

M3 EXCAVACION EN ZANJA Y VACIADOS EN TODO TIPO TERRENO

EXCAVACION A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECANICOS PO-
TENTES (200kW) EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, ROCA DE
MAYOR DUREZA HASTA UN PORCENTAJE MAXIMO DE UN 20%
SOBRE EL VOLUMEN TOTAL EXCAVADO, INCLUSO TERRENOS
DE CONSISTENCIA BLANDA. INCLUSO RIPADO PREVIO SEGUN
CARACTERISTICAS INDICADAS, CARGA Y TRANSPORTE A TER-
RAPLEN, CABALLERO LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTO-
RIZADO (INCLUIDO CANON Y/O TASAS) A DISTANCIA INFERIOR
A5 KM. CON SEPARACION DE LOS 25 CM. SUPERIORES DE
TIERRA VEGETAL INCLUYENDOSE SU CARGA, TRANSPORTE Y
ACOPIO PARA POSTERIOR REPOSICION DEL TERRENO AL ES-
TADO ORIGINAL. INCLUSO PERFILADO DE LATERALES Y FON-
DOS, ENTIBADO Y AGOTAMIENTO, APILADO Y TRASLADO EN
OBRA DE PRODUCTOS DE EXCAVACION, APORTACION DE RIE-
GOS CON CUBA PARA MINIMIZAR LA EMISION DE PARTICULAS
DE POLVO A LA ATMOSFERA. INCLUSO LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRA NECESARIOS PARA LA CREACION DE PISTA DE SERVI-
CIO PARALELA A LA PROPIA ZANJA'Y LOS NECESARIOS PARA
LA EJECUCION DE TODOS LOS ACCESOS NECESARIOS. INCLU-
SO TAMBIEN LA REPARACION DE CAMINOS Y VIALES EXISTEN-
TES, SERVICIOS AFECTADOS (LINEAS ELECTRICAS, CONDUC-
CIONES, ETC), BALATES Y MARGENES EXISTENTES ANTES DE
LA EXCAVACION. CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLEN O VER-
TEDERO A DISTANCIA INFERIOR A 5 KM. MEDIDO EL VOLUMEN
SOBRE PERFIL NATURAL CON EL PERFIL FINAL'Y CON EL PER-
FIL TEORICO DE PROYECTO.

UN amb CINQUANTA-CINC CENTIMS

m3  SUBBASE ZAHORRA NATURAL.

SUBBASE A BASE DE EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHOR-
RA NATURAL COMPACTADA AL 98% DEL P.M. EN CAPA DE 10
cm DE ESPESOR EN BASES DE OBRAS SINGULARES Y SOBRE
CORONACION DE BALSAS O FIRMES. INCLUIDA LA HUMECTA-
CION.

ONZE amb SET CENTIMS
m®  ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de
tuberia procedente de préstamos, con arido natural rodado puesta en
obra con un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor a 6 mm,
con reparto mecanico y extendido manual, incluido el rasanteo para
el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de mate-
rial una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en
cuenta el perfil tedrico de proyecto.

VINT--DOS amb VINT--DOS CENTIMS

1,55
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RO1RE030

RO1RE010

03.02
ACEPERS275

03.03
RO7HO020

RO7HO035

RO7EMO001

m*  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN 1,40
Relleno seleccionado con diametro méaximo de 25 mm y compactado
de tierras, realizado mecanicamente, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material
dentro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado e incluso su
cribado al tamafio indicado para retirada de elementos grueso, mayori-
tariamente yesos, y el transporte a vertedero del material rechazado.
En caso requerido, y por falta de material adecuado excedentario de
obra, realizacion de machaqueo hasta granulometria adecuada. Medi-
do el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final eje-
cutado y teniendo en cuenta el perfil teérico de proyecto.
UN amb QUARANTA CENTIMS
m®  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN 055
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion
de material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de
préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separa-
cion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal, y
retirada de elementos gruesos de mas de 200 mm. Medido el volu-
men de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y
teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

ZERO amb CINQUANTA-CINC CENTIMS

ESTRUCTURAS

kg Acero S275J R en perfiles laminados, preparado y colocado 2,66
ACERO S275 JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHAS PARA

ESTRUCTURAS Y REFUERZOS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTI-

CORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON UNA CA-

PA DE IMPRIMACION ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALETE SIN-

TETICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFIAS

DE LAS SOLDADUDRAS, COLOCADO EN OBRA.

DOS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS

CIMENTACION Y SOLERAS
m®  HORMIGON HM-20/B/15-20/lIA+QB EN OBRA 92,85
Hormigén en masa HM-20/B/15-20/1la+Qb, con &rido rodado de ta-
mafio maximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemen-
to 1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza
de fondos, vibrado y curado
NORANTA-DOS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
m*  HORMIGON HA-35/B/15-20/lIA+QC EN OBRA 127,15
Hormigén HA-35/B/15-20/lla+Qc, con arido rodado de tamafio méxi-
mo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento
1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de
fondos, vibrado, curado y sellado de uniones entre paramentos.
CENT VINT-I-SET amb QUINZE CENTIMS
kg ACERO B-500-S 1,38
Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para ele-
mentos de cimentacion, muros y esperas de estructura, incluso corte,
doblado, colocacion con atado con alambre, incluso separadores, es-
tribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigona-
do posterior, solapes, etc, segtin EHE. Medido el peso nominal teérico
de proyecto.

UN amb TRENTA-VUIT CENTIMS
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RO7EN050

MM
A0000449

CCHE50

03.05
A0000459

A0000457

0000393

22032

22031

m:  ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON OCULTO
Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigédn oculto, mediante
la utilizacion de paneles metalicos a una cara, berenjenos y espadi-
nes, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto
aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicacion desencofrante,
parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad
y adecuada ejecucion, posterior desencofrado, sellado interior y exte-
rior de espadines, y repaso de paramentos.

TRETZE amb VINT--CINC CENTIMS

CERRAMIENTOS

m2  Fab. bloque hor. 30x20x40 30cm esp. visto

Fabrica de bloques de hormigén ligero de 30x20x40 de 30 cm de es-

pesor, para visto, recibido con mortero 1:6, de 250 kg. de cemento.
VINT--VUIT amb SEIXANTA-SIS CENTIMS

m2  Cubierta formada por panel 50 mm

Cubierta completa formada por panel de 50 mm de espesor total con-

formado con doble chapa de acero de 0,5 mm de espesor perfil nerva-

do, lacado al exterior y galvanizado el interior, con relleno intermedio

de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante

ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, pie-

zas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segin

NTE/QTG-7.

QUARANTA-NOU amb QUARANTA CENTIMS

CARPINTERIA
m2  Puerta de carpinteria metalica
Carpinteria metalica en puertas, incluso parte proporcional de herra-
jes, pintura y fijacion.
CENT
m2  Ventana metalica practicable, sin vidrio
Ventana metalica practicable, no incluye vidrio.
CENT TRENTA-VUIT amb TRENTA-TRES CENTIMS
m2  Acristalamiento luna incolora 5mm
Acristalamiento con luna incolora transparente de 5 mm de espesor, fi-
jado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perime-
tral y laterales y sellado en frio con silicona incolora, incluso corte del
vidrio y colocacién de junquillos.
VINT--QUATRE amb CINQUANTA-SET CENTIMS
m2 Reja barras acero 30x15x1,5 mm.
Reja metalica realizada con barras de acero laminado en frio de
30x15x1,5 mm. en vertical y horizontal, separados 15 cm. en dos pla-
nos, con garras para recibir de 12 cm, elaborada en taller y montaje
en obra. Completamente instalada.
SETANTA-QUATRE amb VINT CENTIMS
m2  Rejilla de lamas 45°, 1 cm entre lamas
Suministro e instalacion de rejilla de lamas fijas a 45° con apertura mi-
nima de 1 cm entre lamas, de dimensiones segln planos. Incluye so-
porte central vertical y premarco. En acero galvanizado en caliente. In-
cluye todo el pequefio material necesario para la colocacion. Total-
mente instalado.

SETANTA-UN amb QUARANTA-VUIT CENTIMS

K
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D03AG004
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RO7EN050

ACABADOS

m Bajante PVC Sanitario DN110 mm Junta elastica 3,42
Tuberia de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de didmetro y 4.0 mm.

de espesor, union por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red

de saneamiento horizontal colgada. Incluso p.p. de piezas especiales,

empalmes, conexiones, terminales, tornilleria y juntas y elementos ne-

cesarios para su completa instalacion segun nte-iss-49, une 53114,

iso-dis-3633. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada

TRES amb QUARANTA-DOS CENTIMS
m Tuberialcanalén PVC 200 MM. Colgada 21,49
Tuberia/canalon de PVC sanitario serie C, de 200 mm de didmetro y
4.0 mm. de espesor, union por adhesivo, color gris, colocada en red
de saneamiento horizontal colgada. Incluso p.p. de piezas especiales,
empalmes, conexiones, terminales, tornilleria y juntas y elementos ne-
cesarios para su completa instalacion segun nte-iss-49, une 53114,
iso-dis-3633. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada

VINT--UN amb QUARANTA-NOU CENTIMS
m®  HORMIGON HA-35/B/15-20/llA+QC EN OBRA 127,15
Hormigbn HA-35/B/15-20/lla+Qc, con arido rodado de tamafio méxi-
mo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento
1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de
fondos, vibrado, curado y sellado de uniones entre paramentos.
CENT VINT-I-SET amb QUINZE CENTIMS
kg  ACERO B-500-S 1,38
Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para ele-
mentos de cimentacion, muros y esperas de estructura, incluso corte,
doblado, colocacion con atado con alambre, incluso separadores, es-
tribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigona-
do posterior, solapes, etc, segun EHE. Medido el peso nominal tedrico
de proyecto.
UN amb TRENTA-VUIT CENTIMS
m:  ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON OCULTO 13,25
Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigén oculto, mediante
la utilizacion de paneles metalicos a una cara, berenjenos y espadi-
nes, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto
aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicacion desencofrante,
parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad
y adecuada ejecucion, posterior desencofrado, sellado interior y exte-
rior de espadines, y repaso de paramentos.

TRETZE amb VINT-I-CINC CENTIMS
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PVC250P10

R02TS40a

POZDREN

2z017

ML TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 10 ATM, EN ZANJA 19,45

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TECNI-
CAS SEGUN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR 250 MM, Y 10
ATM DE PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD DE
EPDM LUBRICADA SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P.

DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERIA (PIEZAS ES-
PECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPAL-

MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERIA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. IN-
CLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA'Y PROBADA..

DINOU amb QUARANTA-CINC CENTIMS
m  TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-400 SN-8KN/m2
Tuberia corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior li-
sa de 400 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tuberia suje-
ta a Norma Europea prEN 13.476), unién por copa con junta elasti-
ca.Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas es-
peciales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones
terminales, bifurcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios
para su completa instalacion. Medida la unidad totalmente ejecutada e
instalada en zanja sobre cama material granular u hormigén y proba-
da.
TRENTA-VUIT amb NORANTA-UN CENTIMS
ud  POZO DE DRENAJE 11
Ud de pozo de drenaje realizado Con base de 15 cm de hormigon en
masa de hasta 3x3m de base, embebida en los 5 cm superiores de la
base se instala una tuberia de @80 cm PVC corrugado de doble pa-
red, perforado/ranurado al que entraré o del que saldran los colecto-
res requeridos. Se rellenara hueco de hasta 3x3 y hasta 3 m de pro-
fundidad con grava lavada o bolos de mas de 6 cm de tamafio. Todo
ello recubierto por el exterior con geotextil de 150 g/m2. Sobre la parte
superior del tubo de PVC y para registro y proteccion del mismo se
instala una arqueta prefabricada ejecutada mediante anillos de hormi-
gon en masa de 9100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de
3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluye la
excavacion requerida, vertido de hormigon, instalacion de elementos
del pozo y sus elementos conectados, anclaje de geotextil, relleno y
extendido de grava, instalacion de la arqueta con sus elementos, y ex-
tendido de la tierra sobrante en la zona de ejecucion hasta una distan-
cia de 100 m.

MIL CENT VINT--VUIT amb SEIXANTA-SET CENTIMS|

M3 CONSTRUCCION DE ESCOLLERA 16

APORTE Y EXTENDIDO DE CANTOS RODADOS SELECCIONA-

8,9
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ACEPERS275 kg Acero S275J R en perfiles laminados, preparado y colocado ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL 2200 PN-16 231745
ACERO 8275 JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHAS PARA Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o
ESTRUCTURAS Y REFUERZOS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTI- GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, segan norma AWWA C
CORROSIVO MEDIANTE CHORREADO ABRASIVO, CON UNA CA- 512. Incluido valvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cier-
PA DE IMPRIMACION ANTIOXIDANTE Y DOS DE ESMALETE SIN- re con asiento elastico y embridada para union a tuberia de acero del
TETICO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RADIOGRAFIAS mismo diametro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion epoxy-po-
DE LAS SOLDADUDRAS, COLOCADO EN OBRA. liester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
DOS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completa-
TRAMEX M2 REJILLATIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOGADA mente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y
LA TIRG . \ piezas de caldereria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo
CELOSIA METALICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACE- tratamiento indicado y accesorios para union a la tuberia. Medida la
RO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELEC- unidad instalada ejecutada y probada.
TROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELEMENTOS.
CINQUANTA-NOU amb SETANTA-UN CENTIMS DOS MIL TRES-CENTS DISSET amb QUARANTA-CIN
03.07 ELEMENTOS ELECTROMECANICOS . CENTINS
ROTEM050 ky  ACERO EN CALDERERIA ud  VALVULA COMPUERTA 200 mm PN-16 420,52

RO5VR2291-2

RO3VE006

Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de
chapa segun el diametro de la tuberia (En PN 16 atm; 4 mm hasta DN
300, 6,4 mm de DN 350 a DN 600 y 8 mm desde DN 700- En PN 25
atm; 6,4 mm hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN
700 a 1.000 y 12 mm de DN 1.100 a DN 1.500), con soldaduras reali-
zadas bajo procedimiento homologado (Segtin Codigo ASME-seccion
IX), tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta
rugosidad SA 2,5 (Seglin Norma SIS-05-900) y posterior recubrimien-
to de pintura de polvo Epoxy, interior de 300 micras y exterior de 200
micras. Incluso corte y elaboracion en taller, montaje para union me-
diante soldadura. Medido segun peso nominal.

CINC amb VINT--CINC CENTIMS

ud Valvula Retencion Discos Concéntricos DN500 PN-16 4.966,66

Valvula de retencion DN-500 y PN-16. Con cuerpo de fundicion ductil
GGG-40, tipo CLASAR o similar, monobloc con discos concéntricos
perfilados y arriostrados. Con obturador mévil de elastémero de poliu-
retano y en sentido longitudinal, construido igualmente de anillos con-
centricos perfilados, con resorte de apertura y junta de tapa y cuerpo
de nitrilo. Incluye parte proporcional de juntas, tornilleria, caldereria y
accesorios de union a la tuberia.

Unidad totalmente montada ejecutada y probada en obra.

QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS amb
SEIXANTA-SIS CENTIMS

ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL 2150 PN-16 1.556,29

Ventosa metélica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o
GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, segun norma AWWA C
512. Incluido valvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cier-
re con asiento elastico y embridada para union a tuberia de acero del
mismo diametro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion epoxy-po-
liester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completa-
mente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y
piezas de caldereria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo
tratamiento indicado y accesorios para union a la tuberia. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS amb VINT-I-NOU
CENTIMS

4 marg 2025

Valvula de compuerta con cierre elastico de 200 mm de diametro no-
minal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundicion nodular, compuerta de fundicion nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la valvula enterrada, con parte pro-
porcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién a la
tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

QUATRE-CENTS VINT amb CINQUANTA-DOS CENTINS-

ud  VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16 29

Valvula de mariposa embridada 500 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal con reductor desmultiplicador manual para
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cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicion no-

dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxida-

ble AISI 431, lenteja de acero inoxidable AlSI 431, asiento EPDM o

NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad su-

perior e inferior seguin pliego de condiciones. Unidad montada con par-

te proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union

a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-UN amb
QUARANTA-VUIT CENTIMS

ud Valvula mariposa embridada DN-900 PN-16 11.3

Valvula de mariposa embridada 900 mm de diametro nominal y 16

Atm de presion nominal con reductor desmultiplicador manual para

cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicion no-

dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxida-

ble AISI 431, lenteja de acero inoxidable AlSI 431, asiento EPDM o

NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad su-

perior e inferior seglin pliego de condiciones. Unidad montada con par-

te proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién

a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
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ONZE MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS amb CATORZE
CENTIMS

ud  VAVULA DE ALIVIO DE SOBRE PRESION DN 200 6.224,24

Ud. de valvula de alivio de sobrepresion de accion directa, de diame-
tro nominal 200 mm y presién nominal 16 atmésferas, de paso recto y
actuacion eléctrica, incluso p.p. de piezas especiales, TE de union a
colector de impulsion, transporte, instalacion y montaje.

SIS MIL DOS-CENTS VINT--FQUATRE amb
VINT--QUATRE CENTIMS
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22023

RO5TM118

ZZ0900

BOMBA75

ud  CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-200 203,79

Carrete telescopico de desmontaje de 200 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual ta-
mafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la
junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo
el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes en-
tre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la
parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldere-
ria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.
DOS-CENTS TRES amb SETANTA-NOU CENTIMS
ud  CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500 1.434,52
Carrete telescopico de desmontaje de 500 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual ta-
mafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la
junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo
el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes en-
tre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la
parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldere-
ria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.
MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE amb
CINQUANTA-DOS CENTIMS
ud  CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-900 1.787,97
Carrete telescopico de desmontaje de 900 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual ta-
mafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la
junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo
el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes en-
tre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la
parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldere-
ria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

MIL SET-CENTS VUITANTA-SET amb NORANTA-SET
CENTIMS

Ud  MOTOBOMBA EJE VERTICAL 75 KW 23.706,08
Ud. Grupo motobomba de eje vertical para un caudal de 88 I/s y 60
m.c.a., rendimiento a 1493 rpm del 85% o superior, eje de acero al
carbono, impulsor de bronce, cierre mecanico, motor eléctrico en hier-
ro fundido a 1493 rpm, potencia de 75 kW y tension de 400 v/50 Hz,
proteccion IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2 son-
das PT 100 en cojinetes y refrigeracion interna mediante impulsor in-
terno. Incluso descarga y montaje. Completamente instalada, conexio-
nada ,conos de ampliacion y reduccion, incluso pruebas presenciales
en fabrica, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha una vez co-
locada.

VINT-I-TRES MIL SET-CENTS SIS amb VUIT CENTIMS
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BOMBA37

RO5EM03

PA1

05

05.01
RO1DM040

Ud  MOTOBOMBA EJE VERTICAL 37 KW
Ud. Grupo motobomba de eje vertical para un caudal de 44 I/s y 60
m.c.a., rendimiento a 1493 rpm del 85% o superior, eje de acero al
carbono, impulsor de bronce, cierre mecanico, motor eléctrico en hier-
ro fundido a 1493 rpm, potencia de 37 kW y tensién de 400 v/50 Hz,
proteccion IP55, resist. caldeo, 3 sondas PT 100 en devanados, 2 son-
das PT 100 en cojinetes y refrigeracion interna mediante impulsor in-
terno. Incluso descarga y montaje. Completamente instalada, conexio-
nada ,conos de ampliacion y reduccion, incluso pruebas presenciales
en fabrica, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha una vez co-
locada.

DOTZE MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE amb
SETANTA-VUIT CENTIMS

ud Medidor ultrasénico DN200 - DN4000 PN-10/16

Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diametro entre
200 y 4000 mm, formado por dos sondas y caudalimetro ultrasénico
montado a la tuberia, electronica de tratamiento de sefial 4-20 mA,
convertidor de sefiales, sensores, y protecciones sobretensiones, ca-
ble triaxial, incluido suministro, instalacién y pruebas de funcionamien-
to.

12.674,78

41

QUATRE MIL CENT CATORZE amb SEIXANTA-SET

CENTIMS

pa izacio ion balsas i

Partida alzada para la automatizacion de la conexion entre las balsas
intermedias. El sistema consistira en la colocacion de dos boyas en la
balsa intermedia més alta para que cuando llegue cerca del nivel maxi-
mo, descargue el agua en la balsa intermedia de abajo, hasta que el
nivel vuelva a llegar a la boya de abajo.

Para ello, sera necesaria la colocacion de una valvula motorizada en
la tuberia que une las dos balsas por el fondo. La vavlula sera del dia-
metro de la tuberia.

CINC MIL

BALSA ELEVADA

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

m:  DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO CON TRANSPORTE
Despeje y desbroce del terreno vegetal, hasta un espesor de 30 cm,
incluido la excavacion, incluso deforestacion y tala de arbustos y de
arboles de cualquier tipo y dimensién, con separacion de estos restos
vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilizacion, carga y
transporte al lugar de empleo (con extendido en zona de vertido) 0 a
vertedero para su posterior reutilizacion, a una distancia inferior a 5
km incluido el canon y autorizaciones de vertido necesarias. Incluso la
reutilizacion para revegetacion de taludes en balsa, carga, transporte
y extendido en taludes de la balsa.

Medida la superficie desbrozada.

ZERO amb QUARANTA CENTIMS

5.0

9
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Excavacion en desmonte con medios mecénicos de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, incluidas las capas de roca ripables
con potencias iguales a D10 o similar (447/538 kW), incluido el uso de
martillo rompedor para facilitar el ripado o arranque, mezcla y disgre-
gacion de materiales, con presencia por la totalidad de la zona de ex-
cavacion, adicionalmente roca de mayor dureza hasta un porcentaje
maximo de un 20% sobre el volumen total excavado medido sobre ter-
reno inalterado en base a perfiles de taludes y fondo de balsa, incluso
terrenos de consistencia blanda. Incluida la excavacion selectiva de
los materiales para el terraplenado (segln estudio geotécnico), con la
preparacion del fondo de la excavacion segln las especificaciones re-
cogidas por el estudio geotécnico recogido en el anejo 6 del proyecto,
labrado o ripado del fondo de excavacion, con posterior humectacion
y compactacion enérgica del terreno una vez alcanzada la cota de fon-
do, en toda la zona de actuacion. Incluso ripado previo segln caracte-
risticas indicadas, carga y transporte a terraplén, caballeo, a lugar de
empleo o vertedero autorizado (incluido canon y/o tasas), a distancia
inferior a 10 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado
y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion
a zonas de utilizacion con separacion de elementos gruesos, aporta-
cion de riegos con cuba para minimizar la emision de particulas de pol-
Vo a la atmosfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil
final y con el perfil tedrico de proyecto.

UN amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS
m*  FORMACION TERRAPLEN COMPACTADO MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACION

Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la cons-
truccion de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos selecciona-
dos procedentes de la excavacion que cumplan las condiciones que
establece el PG-3 para Suelos Seleccionados o Tolerables, con la se-
paracion selectiva de materiales de calidad y desmenuzado previo, in-
cluso uso de rodillo pata de cabra, y compactacion por capas de 25
cm, hasta alcanzar el 98 % PM, previo a la primera compactacion del
terreno se realizara un tratamiento de la base mediante labrado o ripa-
do del terreno y posterior humectacion y compactacion energica. In-
cluido el transporte en obra a 3 km de distancia y riego con agua (in-
cluido el suministro), compactacion energica del terreno de base pre-
viamente al extendido de material. Medida en su perfil final compacta-
do.

UN
m:  REFINO DE TALUDES
REFINO Y PERFILADO DE TALUDES INTERIORES Y EXTERIORES
DE TERRAPLEN SEGUN PLANOS Y FONDO DE BALSA, CON ES-
CARIFICADO PREVIO, INCLUSO CON LA UTILIZACION DE ME-
DIOS MANUALES SI SON PRECISOS, ASEGURANDO LA ELIMINA-
CION TOTAL DE ELEMENTOS GRUESOS VISTOS EN SUPERFICIE
CON UN TAMANO MAYOR A 2 CM O DE FORMA ANGULOSA. EN
EL CASO DE NO PODER REALIZAR ESTA ELIMINACION SE INCLU-
YE ADEMAS LA EXTENSION, COLOCACION Y COMPACTACION
DE UNA CAPA DE 15 CM DE MATERIAL FINO SELECCIONADO Y
CRIBADO OBTENIDO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LOS TA-
LUDES Y ACOPIADO DURANTE SU EJECUCION PREVIA PARA
TAL FIN. MEDIDA LA SUPERFICIE FINALIZADA Y EJECUTADA FI-
NAL.

ZERO amb VINT-I-SIS CENTIMS

Partida de abono integro para construccion de pedraplén en zona sa-
neo con material procedente de la excavacion de la balsa, de tamafio
mayor de 100 mm, para estabilizacién y saneo de apoyo de dique has-
ta cota 201, incluidos los trabajos retirada de tierras y lodos (achique,
extraccion, carga y transporte), hincado y colocacion de pedraplén,
aportaacion de material sobre pedraplén para operaciones de carga
para estabilizacion y posterior retirada de material de carga, incluso
preparacion y compactacion del plano de fundacion para terraplén.
Totalmente terminado.

CINC MIL CENT CINQUANTA

IMPERMEABILIZACION

m:  LAMINA GEOTEXTIL 250 GRIM2; 2850 NCBR

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%,
no tejido, de filamentos continuos unidos mecanicamente por un pro-
ceso de agujado, de resistencia a perforacion CBR no menor de 2850
n (Norma UNE-EN 12236), de perforacion a caida libre de cono no ma-
yor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 250 g/m? (Norma
UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superfi-
cie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

ZERO amb NORANTA-SET CENTIMS
m?  LAMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0 MM

Lamina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, fabricada
mediante calandrado en 7,5 m de ancho sin soldaduras intermedias
de 2,0 mm de espesor, totalmente instalada y probada, incluso so-
lapes y anclajes mecanicos a obras de fabrica. Medida la superficie
efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.

CINC amb DINOU CENTIMS

25_02_06_Almenar 25_02_06_Almenar
UT  RESUM UT  RESUM PREU
m® EXCAVACION EN DESMONTE TODO TIPO DE TERRENO, TTE D=10 KM m3  CONSTRUCCION PEDRAPLEN CON MATERIAL EXCAVACION 5.150,00
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UT  RESUM PREU

RO1EX010

RO1RE030

ANCLAJET3

ANCLAJET2

m®  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS 2,16

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecénicos de me-
dia-alta potencia (200 kW) hasta una profundidad maxima de 6 m (en
zonas puntuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-are-
nosos, arcillas margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de
martillo rompedor para ayudar en el avance al alcanzar niveles de ye-
sos, calizas y areniscas (especialmente en zanjas profundas), con po-
sible presencia de hasta el 45% del volumen excavado. Presencia de
elementos gruesos, incluido el perfilado de laterales y fondos, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
cion, de forma selectiva en su caso apartando elementos gruesos po-
co aprovechables. Aportacién de riegos con cuba para minimizar la
emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimien-
tos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la locali-
zacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materia-
les para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y
los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existen-
tes, servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abasteci-
miento, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y
la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las
operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su
reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar
de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
gay transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido
el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil tedrico
de proyecto.

DOS amb SETZE CENTIMS

m*  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN 1,40

Relleno seleccionado con diametro méximo de 25 mm y compactado
de tierras, realizado mecanicamente, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor méximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material
dentro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado e incluso su
cribado al tamafio indicado para retirada de elementos grueso, mayori-
tariamente yesos, y el transporte a vertedero del material rechazado.
En caso requerido, y por falta de material adecuado excedentario de
obra, realizacion de machaqueo hasta granulometria adecuada. Medi-
do el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final eje-
cutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

UN amb QUARANTA CENTIMS

ud  BORDILLO DE HORMIGON TIPO T-3 EN ANCLAJE EN FONDO 8,30

Bordillo de 14x17x28cm, tipo T-3, de piezas prefabricadas de hormi-
gon rectas y curvas, colocado en fondo de balsa para anclaje, en na-
mero por metro lineal segun especificaciones de Proyecto. Incluido
transporte y puesta en obra en el fondo de balsa y todas las faenas
pertinentes. Totalmente colocado.

VUIT amb TRENTA CENTIMS

ud  BORDILLO DE HORMIGON TIPO T-2 EN ANCLAJE CORONACION 7,62

Bordillo de 12x15x25¢m, tipo T-2, de piezas prefabricadas de hormi-
gén rectas y curvas, colocado para anclaje de lamina en coronacion,
en niimero por metro lineal seglin especificaciones de Proyecto. Inclui-
do transporte y puesta en obra en el fondo de balsa y todas las faenas
pertinentes. Totalmente colocado.

4 marg 2025
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SET amb SEIXANTA-DOS CENTIMS

05.03 DRENAJES

ROTEX010 m®  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS 2,16
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecénicos de me-
dia-alta potencia (200 kW) hasta una profundidad maxima de 6 m (en
zonas puntuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-are-
nosos, arcillas margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de

martillo rompedor para ayudar en el avance al alcanzar niveles de ye-
s0s, calizas y areniscas (especialmente en zanjas profundas), con po-
sible presencia de hasta el 45% del volumen excavado. Presencia de
elementos gruesos, incluido el perfilado de laterales y fondos, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
cion, de forma selectiva en su caso apartando elementos gruesos po-
co aprovechables. Aportacion de riegos con cuba para minimizar la
emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimien-
tos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la locali-
zacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materia-
les para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y
los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existen-
tes, servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abasteci-
miento, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y
la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las
operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su
reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar
de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
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de proyecto.
DOS amb SETZE CENTIMS
RO1RE400 me  ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM 2
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de
tuberia procedente de préstamos, con arido natural rodado puesta en
obra con un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor a 6 mm,
con reparto mecanico y extendido manual, incluido el rasanteo para
el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de mate-
rial una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en
cuenta el perfil tedrico de proyecto.

Exp : E2023)0562

VINT--DOS amb VINT--DOS CENTIMS
RO1RE030 m®  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diametro méaximo de 25 mm y compactado

de tierras, realizado mecanicamente, con vertido en tongadas de 25

cm de espesor méximo antes de compactar, incluso regado, tendido y

compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material

dentro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado e incluso su

cribado al tamafio indicado para retirada de elementos grueso, mayori-
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tariamente yesos, y el transporte a vertedero del material rechazado. ova09
En caso requerido, y por falta de material adecuado excedentario de
obra, realizacién de machaqueo hasta granulometria adecuada. Medi-
do el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final eje-
cutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.
UN amb QUARANTA CENTIMS
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RO1RE010

DR002

d7301160

PVC160P10

m*  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN 055
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion

de material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de

préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia

obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separa-

cion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal, y

retirada de elementos gruesos de mas de 200 mm. Medido el volu-

men de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y

teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

ZERO amb CINQUANTA-CINC CENTIMS
m:  LAMINA GEOTEXTIL 155 GRIM2 0,64
Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%,
no tejido, de filamentos continuos unidos mecéanicamente por un pro-
ceso de agujado y peso no inferior a 155 g/m? (Norma UNE-EN 965),
incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectiva-
mente colocada descontando solapes, recortes, etc.
ZERO amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
ml  TUBO DRENAJE PVC 160 6,22
TUBO DE PVC RANURADO, CORRUGADO DE DOBLE PARED, DE
160 MM DE DIAMETRO, UNION POR ABOCARDADO DE TUBO,
TERMINADO, INCLUIDAS PP PIEZAS ESPECIALES. RESISTENCIA
AL APLASTAMIENTO SEGUN NORMA UNE 53.332. SUPERFICIE
FILTRANTE IGUAL O SUPERIOR A NORMA UNE 53.486. MEDIDA
LA LONGITUD EN PERFIL DE TUBO EJECUTADA.

SIS amb VINT--DOS CENTIMS
ML TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DN 160 MM,10 ATM, EN ZANJA 8,76
TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TECNI-
CAS SEGUN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR 160 MM, Y 10
ATM DE PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD DE
EPDM LUBRICADA SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERIA (PIEZAS ES-
PECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERIA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. IN-
CLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA'Y PROBADA.

VUIT amb SETANTA-SIS CENTIMS
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PVC250P10

R07H0020

R07HO025

RO7EMO001

RO7EN050

RO1PTO001

ML TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO, DN 250 MM, 10 ATM, EN ZANJA

TUBO DE PVC NO PLASTIFICADO , DE ESPECIFIACIONES TECNI-
CAS SEGUN NORMA UNE 1452 DE D.N. EXTERIOR 250 MM, Y 10
ATM DE PRESION. UNION TIPO FLEXIBLE MEDIANTE JUNTA EN-
CHUFE CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD DE
EPDM LUBRICADA SEGUN NORMA UNE-EN 681. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO EN CALDERERIA (PIEZAS ES-
PECIALES EN NUDOS, REDUCCIONES, TES, CODOS, EMPAL-
MES, CONEXIONES, TERMINALES, ETC), BRIDAS, TORINILLERIA
Y JUNTAS Y ELEMENTOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. IN-
CLUIDA P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE Y CONTRARRESTOS. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA E INSTALADA EN
ZANJA'Y PROBADA..

DINOU amb QUARANTA-CINC CENTIMS
m*  HORMIGON HM-20/B/15-20/lIA+QB EN OBRA
Hormigén en masa HM-20/B/15-20/lla+Qb, con arido rodado de ta-
mafio maximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemen-
to 1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza
de fondos, vibrado y curado
NORANTA-DOS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
m*  HORMIGON HA-25/BI15-20/lIA+QB EN OBRA
Hormigon HA-25/B/15-20/1la+Qb, con arido rodado de tamafio maxi-
mo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento
1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de
fondos, vibrado y curado
VUITANTA amb VUIT CENTIMS
kg  ACERO B-500-S
Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para ele-
mentos de cimentacion, muros y esperas de estructura, incluso corte,
doblado, colocacion con atado con alambre, incluso separadores, es-
tribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigona-
do posterior, solapes, etc, segtin EHE. Medido el peso nominal tedrico
de proyecto.
UN amb TRENTA-VUIT CENTIMS
m:  ENCOFRADOIDESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON OCULTO
Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigdn oculto, mediante
la utilizacion de paneles metalicos a una cara, berenjenos y espadi-
nes, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto
aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicacion desencofrante,
parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad
y adecuada ejecucion, posterior desencofrado, sellado interior y exte-
rior de espadines, y repaso de paramentos.

TRETZE amb VINT--CINC CENTIMS
ud Pate polipropileno
Pate de polilpropileno instalado en paramentos de hormigén, tanto de
nueva ejecucion como existentes. Incluye las labores de albafileria re-
queridas para la instalacion de los mismos, y medios auxiliares asocia-
dos. Totalmente colocado.

QUATRE amb SETZE CENTIMS

19,45
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TRAMEX

POZDREN

05.04
MVTRE023

RO4EMO010

VA001

M2 REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM COLOCADA 50,71
CELOSIA METALICA "TRAMEX", FORMADA POR MALLA DE ACE-
RO 30X30 MM. Y PLETINA 40.3, Y BASTIDOR CON UNIONES ELEC-
TROSOLDADAS, I/SOLDADURA Y AJUSTE A OTROS ELEMENTOS.
CINQUANTA-NOU amb SETANTA-UN CENTIMS
ud  POZO DE DRENAJE 1.128,67
Ud de pozo de drenaje realizado Con base de 15 cm de hormigén en
masa de hasta 3x3m de base, embebida en los 5 cm superiores de la
base se instala una tuberia de @80 cm PVC corrugado de doble pa-
red, perforado/ranurado al que entrara o del que saldran los colecto-
res requeridos. Se rellenara hueco de hasta 3x3 y hasta 3 m de pro-
fundidad con grava lavada o bolos de mas de 6 cm de tamafio. Todo
ello recubierto por el exterior con geotextil de 150 g/m2. Sobre la parte
superior del tubo de PVC y para registro y proteccion del mismo se
instala una arqueta prefabricada ejecutada mediante anillos de hormi-
g6n en masa de 6100 cm cerrada con tapa de chapa galvanizada de
3 mm de espesor y provista de varilla pasante y candado. Incluye la
excavacion requerida, vertido de hormigén, instalacion de elementos
del pozo y sus elementos conectados, anclaje de geotextil, relleno y
extendido de grava, instalacion de la arqueta con sus elementos, y ex-
tendido de la tierra sobrante en la zona de ejecucion hasta una distan-
cia de 100 m.

MIL CENT VINT--VUIT amb SEIXANTA-SET CENTIMS

CORONACION Y CERRAMIENTO
m¢  TERRAPLEN SELECCIONADO MAT GRANULAR Z30 SIPG3 2292
Material granular tipo Z30 S/PG3 puesto en obra, extendido, humede-
cido y compactado al 98% del PM en capas de 10 cm de espesor en
bases de obras singulares en viales. Incluidos los riegos, preparacion
de base de apoyo mediante mivelacion y compactacion previa, y la ni-
velacion final segin bombeos requeridos.
VINT--DOS amb NORANTA-DOS CENTIMS
m  CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA H=2 M 13,05
Cerramiento de valla galvanizada de simple torsion trama 50/14 y
2,20mm, con 3 hilos de alambre de espino y poste de tubo de acero
galvanizado de 2,00 m de altura y 48x1,2 mm de acero galvanizado
por inmersion cada 3,00 m y poste principal cada 30 m, provisto de ba-
yoneta con tornapuntas de acero galvanizado de 32 mm de diametro,
totalmente montada, con placas claramente visibles para evitar la coli-
sion de aves, incluso cimientos de hormigon y murete de hormigon pa-
ra sujeccion de valla parcialmente embebido en el terreno para minimi-
zar el paso de animales, incluida parte proporcional de puerta princi-
pal y peatonal y piezas especiales asi como encofrados. Medida la
unidad ejecutada.

TRETZE amb CINC CENTIMS
u ELEMENTO SEGURIDAD BALSA 265,74
ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA BALSA, FORMADO POR CA-
BLE DE NYLON DE 12 MM. DE DIAMETRO CON FLOTADOR Y SU-
JETO A POSTE ANCLADO EN CORONACION DE BALSA, INCLUSO
SUMINISTRO, COLOCACION Y SUJECIONES.

DOS-CENTS SEIXANTA-CINC amb SETANTA-QUATRE
CENTIMS
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05.05

03.05.01
RO1EX010

RO1RE400

RO1RE030

TOMA DE FONDO

MOVIMIENTO DE TIERRAS
m*  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de me-
dia-alta potencia (200 kW) hasta una profundidad méxima de 6 m (en
zonas puntuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-are-
nosos, arcillas margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de
martillo rompedor para ayudar en el avance al alcanzar niveles de ye-
s0s, calizas y areniscas (especialmente en zanjas profundas), con po-
sible presencia de hasta el 45% del volumen excavado. Presencia de
elementos gruesos, incluido el perfilado de laterales y fondos, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
cion, de forma selectiva en su caso apartando elementos gruesos po-
co aprovechables. Aportacion de riegos con cuba para minimizar la
emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimien-
tos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la locali-
zacion de instalaciones o infragstructuras, asi como trabajos y materia-
les para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y
los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existen-
tes, servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abasteci-
miento, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y
la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las
operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su
reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar
de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
ga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido
el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teérico
de proyecto.

DOS amb SETZE CENTIMS
m®  ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de
tuberia procedente de préstamos, con arido natural rodado puesta en
obra con un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor a 6 mm,
con reparto mecanico y extendido manual, incluido el rasanteo para
el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de mate-
rial una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en
cuenta el perfil tedrico de proyecto.

VINT--DOS amb VINT--DOS CENTIMS
m®  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN
Relleno seleccionado con diametro méaximo de 25 mm y compactado
de tierras, realizado mecanicamente, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material
dentro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado e incluso su
cribado al tamafio indicado para retirada de elementos grueso, mayori-
tariamente yesos, y el transporte a vertedero del material rechazado.
En caso requerido, y por falta de material adecuado excedentario de
obra, realizacion de machaqueo hasta granulometria adecuada. Medi-
do el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final eje-
cutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

UN amb QUARANTA CENTIMS
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03.05.02
R02TB1016

03.05.03
MAPCCIl

MAACD

03.05.04
R07H0020

RO7HO025

TUBERIA Y VALVULERIA

TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 1016 mm e=10,3 mm 526,32
Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de
diametro y 10,3 mm de espesor PN méx 20 Atm en acero S275JR se-
gun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:2006, con doble cordén de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido ti-
po Union-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de pintura Epo-
xi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de PE ex-
truido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la
superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.

CINC-CENTS VINT-I-SIS amb TRENTA-DOS CENTIMS

CALDERERIA Y PROTECCION CATODICA

u  ANODOS PROTECCION CATODICA 141,89
Sistema de proteccion catddica formada por &nodo de magnesio de
4,1 kg preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcio-
nal de los siguientes elementos:

- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 16 mm2.

- encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleacion de aluminio
IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero
galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.

- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mmz2.

- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

CENT QUARANTA-UN amb VUITANTA-NOU CENTIMS
kg Acero en caldereria 4,67
Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de
chapa segUn el diametro de la tuberia (En PN 16 atm; 4 mm hasta DN
300, 6,4 mm de DN 350 a DN 600 y 8 mm desde DN 700- En PN 25
atm; 6,4 mm hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN
700 a 1.000 y 12 mm de DN 1.100 a DN 1.500), con soldaduras reali-
zadas bajo procedimiento homologado (Seglin Codigo ASME-seccion
IX), tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta
rugosidad SA 2,5 (Segin Norma SIS-05-900) y posterior recubrimien-
to de pintura de polvo Epoxy, interior de 300 micras y exterior de 200
micras. Incluso corte y elaboracion en taller, montaje para union me-
diante soldadura. Medido segtn peso nominal del colector. Peso de
apoyos, pernos, tornilleria y refuerzos incluido en el precio.

QUATRE amb SEIXANTA-SET CENTIMS

OBRA CIVIL

m*  HORMIGON HM-20/B/15-20/lIA+QB EN OBRA 92,85
Hormigon en masa HM-20/B/15-20/Ila+Qb, con arido rodado de ta-

mafio maximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemen-

to 1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza

de fondos, vibrado y curado

NORANTA-DOS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
m*  HORMIGON HA-25/B/15-20/llA+QB EN OBRA 80,08
Hormigén HA-25/B/15-20/Ila+Qb, con arido rodado de tamafio méxi-
mo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento

1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de
fondos, vibrado y curado
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VUITANTA amb VUIT CENTIMS

RO7EN050 m? ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON OCULTO 13,25

RO7EMO001

05.06
05.06.01

05.06.02

05.06.03

05.07
05.06.01

05.06.02

05.06.03

05.08

05.08.04
R02TB100

Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigén oculto, mediante
la utilizacion de paneles metalicos a una cara, berenjenos y espadi-
nes, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto
aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicacion desencofrante,
parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad
y adecuada ejecucion, posterior desencofrado, sellado interior y exte-

rior de espadines, y repaso de paramentos.
TRETZE amb VINT--CINC CENTIMS o
kg ACERO B-500-S 1,38 2
Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para ele- 2
mentos de cimentacion, muros y esperas de estructura, incluso corte, b
doblado, colocacion con atado con alambre, incluso separadores, es- E
tribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigona- M
do posterior, solapes, etc, segtin EHE. Medido el peso nominal tedrico 2
de proyecto. z
UN amb TRENTA-VUIT CENTIMS §
g
ALIVIADERO 5
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.384,77 3
MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE amb i) g
SETANTA-SET CENTIMS 3 B
OBRA CIVIL 20944,@ S
© =
VINT MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE amb QUATRE T o
CENTIMS Geoe
TUBERIAS 13.515,9&
TRETZE MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC amb S
NORANTA CENTIMS 8 =
3 3
™~ 2>
OBRA DE ENTRADA S H
MOVIMIENTO DE TIERRAS 13340 &
o Z
g
MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE amb I_% g
SETANTA-SET CENTIMS z
OBRA CIVIL 2093404 &
Q2
VINT MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE amb QUATRE 5 §
CENTIMS S ¢
. S
TUBERIAS 13.5153 H
TRETZE MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC amb - 3
NORANTA CENTIMS £ s
[2)
ARQUETA DE VALVULAS 2
TUBERIAS Y VALVULERIA @ o
m  TUBERIA DE ACERO HELICOIDAL 21016 mm e=10 mm 316,16
9v3I09

Tuberia de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1016 mm de
diametro y 10,0 mm de espesor PN max 20 Atm en acero S275JR se-
gun Norma de Fabricacion UNE EN 10025:2006, con doble cordén de
soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido ti-
po Union-Melt. Proteccion interior mediante aplicacion de pintura Epo-
xi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicacion de PE ex-
truido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la
superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma
SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.
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RO5VC124

RO5TM111-1

RO5VM1085

RO5TM120

TRES-CENTS SETZE amb SETZE CENTIMS
ud Valvula compuerta 200 mm PN-16 461,97
Valvula de compuerta con cierre elastico de 200 mm de diametro no-
minal y 16 Atm de presion nominal provista de volante y bridas con
cuerpo y tapa de fundicion nodular, compuerta de fundicion nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la valvula enterrada, con parte pro-
porcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union a la
tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN amb NORANTA-SET
CENTIMS

ud  CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-200 274,17

Carrete telescopico de desmontaje de 200 mm de diametro nominal y

10/16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de

igual tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamien-

to de la junta de estanqueidad de seccidn piramidal y de goma EPDM

siendo el montaje siempre con tomillos cincados con calidad 8,8 pa-

santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Pro-

visto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornille-

ria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad

instalada ejecutada y probada.
DOS-CENTS SETANTA-QUATRE amb SETANTA-SET
CENTIMS

ud  Valvula mariposa embridada DN-900 PN-16 11.376,14

Valvula de mariposa embridada 900 mm de didmetro nominal y 16

Atm de presion nominal con reductor desmultiplicador manual para

cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicién no-

dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxida-

ble AISI 431, lenteja de acero inoxidable AIS| 431, asiento EPDM o

NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad su-

perior e inferior seguin pliego de condiciones. Unidad montada con par-

te proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién

ala tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.
ONZE MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS amb CATORZE
CENTIMS

ud Carrete desmontaje PN-10/16 DN-1000 1.591,16

Carrete telescopico de desmontaje de 1000 mm de diametro nominal

y 10/16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de

igual tamafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamien-

to de la junta de estanqueidad de seccidn piramidal y de goma EPDM

siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pa-

santes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Pro-

visto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornille-

ria y caldereria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad

instalada ejecutada y probada.

MIL CINC-CENTS NORANTA-UN amb SETZE CENTIMS
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05.08.010 MOVIMIENTO DE TIERRAS

DE001 M2  DESBROCE
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ES-
PESOR MINIMO DE 30 cm., INCLUSO DEFORESTACION Y TALA
DE ARBUSTOS Y DE ARBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMEN-
SION, CON SEPARACION DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACION, CAR-
GA'Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO A DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL
CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA
LA SUPERFICIE DESBROZADA.

ZERO amb QUARANTA-UN CENTIMS
RO1EX010 m®  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecénicos de me-
dia-alta potencia (200 kW) hasta una profundidad maxima de 6 m (en
zonas puntuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-are-
nosos, arcillas margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de
martillo rompedor para ayudar en el avance al alcanzar niveles de ye-
sos, calizas y areniscas (especialmente en zanjas profundas), con po-
sible presencia de hasta el 45% del volumen excavado. Presencia de
elementos gruesos, incluido el perfilado de laterales y fondos, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
cion, de forma selectiva en su caso apartando elementos gruesos po-
co aprovechables. Aportacion de riegos con cuba para minimizar la
emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimien-
tos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la locali-
zacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materia-
les para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y
los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existen-
tes, servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abasteci-
miento, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y
la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las
operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su
reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar
de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
ga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido
el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teérico
de proyecto.

DOS amb SETZE CENTIMS

05.08.020 ELEMENTOS ELECTROMECANICOS

RO5TM116 ud  CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500
Carrete telescopico de desmontaje de 500 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual ta-
mafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la
junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo
el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes en-
tre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la
parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldere-
ria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

0,41
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RO5TM115

RO5VM104

RO5VM105

MAACD

ud  CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400 740,41
Carrete telescopico de desmontaje de 400 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual ta-
mafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la
junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo
el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes en-
tre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la
parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldere-
ria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.
SET-CENTS QUARANTA amb QUARANTA-UN CENTIMS
ud  VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16 1.335,47
Valvula de mariposa embridada 400 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicion no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxida-
ble AISI 431, lenteja de acero inoxidable AlSI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad su-
perior e inferior segun pliego de condiciones. Unidad montada con par-
te proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union
ala tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC amb QUARANTA-SET
CENTIMS

ud Valvula mariposa embridada DN-500 PN-16 3.392,09
Vélvula de mariposa embridada 500 mm de didmetro nominal y 16

Atm de presion nominal con reductor desmultiplicador manual para

cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicién no-

dular, con bridas, con eje de acero superior € inferior de acero inoxida-

ble AISI 431, lenteja de acero inoxidable AlSI 431, asiento EPDM o

NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad su-

perior e inferior seguin pliego de condiciones. Unidad montada con par-

te proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de union

ala tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-DOS amb NOU
CENTIMS

kg Acero en caldereria 4,67

Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de

chapa segn el diametro de la tuberia (En PN 16 atm; 4 mm hasta DN

300, 6,4 mm de DN 350 a DN 600 y 8 mm desde DN 700- En PN 25

atm; 6,4 mm hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN

700 a 1.000 y 12 mm de DN 1.100 a DN 1.500), con soldaduras reali-

zadas bajo procedimiento homologado (Seglin Codigo ASME-seccion

IX), tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta

rugosidad SA 2,5 (Segun Norma SIS-05-900) y posterior recubrimien-

to de pintura de polvo Epoxy, interior de 300 micras y exterior de 200

micras. Incluso corte y elaboracion en taller, montaje para unién me-

diante soldadura. Medido segun peso nominal del colector. Peso de

apoyos, pernos, tornilleria y refuerzos incluido en el precio.

QUATRE amb SEIXANTA-SET CENTIMS
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05.08.030
RO7H0020

R07HO035

RO7EN050

RO7EN020

RO7EMO001

G04JU2345

RO1PTO001

OBRA CIVIL

m*  HORMIGON HM-20/B/15-20/lIA+QB EN OBRA

Hormigén en masa HM-20/B/15-20/lla+Qb, con arido rodado de ta-
mafio maximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemen-
to I-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza
de fondos, vibrado y curado

NORANTA-DOS amb VUITANTA-CINC CENTIMS

m®  HORMIGON HA-35/BI15-20/lIA+QC EN OBRA
Hormigén HA-35/B/15-20/lla+Qc, con arido rodado de tamafio maxi-
mo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento
1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de
fondos, vibrado, curado y sellado de uniones entre paramentos.

CENT VINT--SET amb QUINZE CENTIMS
m:  ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON OCULTO
Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigédn oculto, mediante
la utilizacion de paneles metalicos a una cara, berenjenos y espadi-
nes, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto
aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicacion desencofrante,
parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad
y adecuada ejecucion, posterior desencofrado, sellado interior y exte-
rior de espadines, y repaso de paramentos.

TRETZE amb VINT--CINC CENTIMS
mt  ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON VISTO
Encofrado con paneles metalicos a una cara para dejar a buena vista,
incluso berenjenos y espadines, entibaciones, apuntalado y separado-
res, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplica-
cion desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecucion, sellado interior y exterior de
espadines, posterior desencofrado y repaso de paramentos
VINT--UN amb SETANTA-CINC CENTIMS
kg  ACERO B-500-S
Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para ele-
mentos de cimentacion, muros y esperas de estructura, incluso corte,
doblado, colocacion con atado con alambre, incluso separadores, es-
tribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigona-
do posterior, solapes, etc, segin EHE. Medido el peso nominal tedrico
de proyecto.
UN amb TRENTA-VUIT CENTIMS
m Junta Hidroexpansiva
JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO
PREPARACION DE SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.
SET amb CINQUANTA-CINC CENTIMS
ud Pate polipropileno
Pate de polilpropileno instalado en paramentos de hormigén, tanto de
nueva ejecucion como existentes. Incluye las labores de albafileria re-
queridas para la instalacion de los mismos, y medios auxiliares asocia-
dos. Totalmente colocado.

QUATRE amb SETZE CENTIMS

92,85

7,15
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R04TM03

A0000449

CCHE50

08
08.01

13.03.01
BT054

BT-URVK3X240A

BT-AC-CANL2

m?  Tapa de acero galvanizado con estructura

tapa de acero galvanizado de 5mm de espesor, incluida estructura me-
talica de sustentacion, anclajes y sistema de cierre con candado. To-
talmente instalada.

SEIXANTA-VUIT amb TRENTA-DOS CENTIMS
m2  Fab. bloque hor. 30x20x40 30cm esp. visto

Fabrica de bloques de hormigén ligero de 30x20x40 de 30 cm de es-
pesor, para visto, recibido con mortero 1:6, de 250 kg. de cemento.
VINT--VUIT amb SEIXANTA-SIS CENTIMS
m2  Cubierta formada por panel 50 mm
Cubierta completa formada por panel de 50 mm de espesor total con-
formado con doble chapa de acero de 0,5 mm de espesor perfil nerva-
do, lacado al exterior y galvanizado el interior, con relleno intermedio
de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante
ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, pie-
zas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segun
NTE/QTG-7.

QUARANTA-NOU amb QUARANTA CENTIMS

BAJA TENSION Y AUTOMATIZACION
BT ESTACION DE BOMBEO

ACOMETIDA BOMBEO

m  ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT

M.l. Realizacion de zanja en tierra con lecho de arena para cables de
BT de 0,4 mts de anchura y 0,9 mts de profundidad, incluyendo rotura
y reposicion de pavimento existente, excavacion con medios mecani-
cos, capa de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras me-
diante tongadas de 30 cm, malla de sefializacion (2 mts), placa de
PVC de sefializacion (2 mts), asi como medios mecanicos, retirada de
tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequefio material
auxiliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.

SIS amb TRENTA-NOU CENTIMS

m Conductor Unip. RV-K (3x240+1x150) Al 0,6/1 KV

ACOMETIDA SU,BTERRANEA.

- SE EMPLEARA CABLE RV 0.6/1KV EN ALUMINIO 1X240, CONSTI-
TUYENDO 3 TERNAS, Y 1X150 POR CADA TERNA PARA TT, PARA
LA TENSION DE 400V.

COMPLETAMENTE INSTALADO.

TRENTA-CINC amb VUIT CENTIMS
m TUBO CORRUGADO D=225 mm

M.]. de Tubo corrugado de PVC de 225 mm de didmetro nominal, Re-
sistencia de compresion 750N, uno por terna + uno de reserva. Total-
mente instalado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecuta-
da.

TRETZE amb NORANTA-SET CENTIMS

68,32

28,66

49,40

6,39

35,08

13,97
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E-21

m Tubo corrugado curvable D=50 mm

M.I. Tubo corrugado de doble pared flexible de diametro 50mm para
instalaciones eléctricas, resistencia de conpresion 750N, rigidez die-
léctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm
bajo 500Vcc.

Incluso pequefio material de montaje y union.

Totalmente instalado y montado.

TRES amb SETZE CENTIMS

CUADROS ELECTRICOS
ud  CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CA.
Cuadro de Acometida de BT EB "CABEZO" que incluye:

- Envolvente combinable metélica de 2000x1200x800, acor-
de ala norma IEC 62208, con IP 55, IK10, estructura realizada en
acerdo galvanizado, Puerta en acero plegado y soldado, apertura
120°, con zocalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de elevacion, in-
cluso placa de montaje, iluminacion interior por medio de lampara de
neon plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro,
elevacion de techo para aireacion, placa de ventilacion para techo con
3 ventiladores de 170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y
termostato.

- Incluye 3 pletinas de cobre de 100x4 mm para embarrado,
de 1,40m de largo.

- Soporte para embarrado, incluye pantalla de metacrilato.

- Interruptor Automatico IV de In800 A, Regulado 800 A, con
Potencia de Corte de 22 kA

- Limitador de sobretensiones transitorias IV de clase | 40kA
1.2kv

- Analizador de redes 400V CA (800/5A), medida maxima
400V CA, con puerto de comunicaciones con Modbus, instalado en pa-
nel puerta envolvente de acometida, incluido troquel en chapa y cable-
ado totalmente instalado.

- 3 Interruptor Automatico Magnetotérmico Ill de In 250 A, Re-
gulado 250 A, con Potencia de Corte de 22 kA

- 1 Interruptor Automatico Magnetotérmico Il de In 160 A, Re-
gulado 160 A, con Potencia de Corte de 22 kA

- Incluye cableado interior y material para canalizacion y co-
nexion del mismo.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

CATORZE MIL DOS-CENTS NORANTA amb
VUITANTA-CINC CENTIMS

3,16

14.290,85

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

Habilitacio
Professional

Gec0e
14

Exp : E202300562

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

VISAT : V202500133

_.
el

Jva0d

4 marg 2025

48



QUADRE DE PREUS 1
25_02_06_Almenar

cobl UT  RESUM

PREU

BT025C CUADRO ACOMETIDA Y PROTECCIONES CC FV.EB

Armario Protecciones Bombas Acometida FV EB "CABEZO" incluye:

- Envolvente combinable metalica de 2000x1200x800, acor-
de ala norma IEC 62208, con IP 55, 1K10, estructura realizada en
acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado,
apertura 120°, con zécalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de ele-
vacion, incluso placa de montaje, iluminacion interior por medio de
lampara de nedn plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, reji-
lla con filtro, elevacion de techo para aireacion, placa de ventilacion
para techo con 3 ventiladores de 170m3/h c/u, 220V, Maneta con in-
serto de forma y termostato.

- Incluye 1 pletinas de cobre de 1(100x5) mm para embarra-
do, de 1.2m de largo cada una. para CC.

- 1 Interruptor Automatico tipo Tmax T7-D/PV 1250A 1100Vcc

- 3 Interruptor Automatico tipo Tmax T5 de In 250 A,
Ireg250A Potencia de Corte de 20 kA y 4polos, 1000V

- 1 Interruptor Automatico tipo Tmax T5 de In 160 A,
Ireg250A Potencia de Corte de 22 kA y 4polos, 1000V

- 2 diodos de blogueo para BUS continua variador.

- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

- Incluye cableado interior y material para canalizacion y co-
nexion del mismo.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

DOTZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA amb
SETANTA-TRES CENTIMS

12.430,73
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E-23 ud  CUADRO SSAA EB
Cuadro de servicios auxiliares en EB "CABEZO" incluye:

- Envolvente combinable metalica de 2000x1200x800, acor-
de ala norma IEC 62208, con IP 55, 1K10, estructura realizada en
acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y soldado,
apertura 120°, con zécalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de ele-
vacion, incluso placa de montaje, iluminacion interior por medio de
lampara de nedn plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, reji-
Ila con filtro, elevacion de techo para aireacion, placa de ventilacion
para techo con 3 ventiladores de 170m3/h c/u, 220V,Maneta con in-
serto de forma y termostato.

- Incluye 3 pletinas de cobre de 100x10 mm para embarrado,
de 1.5m de largo cada una.

- Soporte para embarrado.

- 5Relés 24 Vcc para mando.

- 3 Interruptor Automatico 11 20 A P de C 25 kA

- 3 Interruptor automatico Il 10 A P de C 25 kA

- 9 Interruptor Automatico Il 16 A P de C 25 kA

- 5 Interruptor Automatico Ill 16 A P de C 22 kA

- 1 Interruptor Automatico IV 16 A P de C 25 kA

- 3 Interruptor Diferencial IV 40A 300mA AC

- 1 Interruptor Diferencial IV 25A 300mA AC

- 3 Interruptor Diferencial IV 25A 30mA AC

- 2 Interruptor Diferencial Il 25A 30mA AC

- 2 Contactores Il 16A con tensién en bobina de 230V

- 4 Contacotes Il 16A con tension en bobina de 230V

- Incluye pilotos de sefializacion, pulsadores y selectores de
3 posiciones.

- Incluye toma de corriente de 230V

- Incluye cableado interior y material para canalizacion y co-
nexion del mismo.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

ONZE MIL CENT SEIXANTA-CINC amb NORANTA-SIS

CENTIMS

11.165,96
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BT0132E ARMARIO BOMBA 75KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC 15.850,19

Armario Bomba 75 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:

- Envolvente combinable metélica de 1231x529x2000 mm,
acorde a la norma IEC 62208, con IP 55, IK10, estructura realizada
en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y solda-
do, apertura 120°, con zécalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de
elevacion, incluso placa de montaje, iluminacion interior por medio de
lampara de nedn plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, reji-
lla con filtro, elevacion de techo para aireacion, placa de ventilacion
para techo con 3 ventiladores de 170m3/h c/u, 220V, Maneta con in-
serto de forma y termostato.

- Seccionador AC

- Fusibles AC

- Seccionador DC

- Fusibles DC

- Protector contra sobretensiones

- Vigilante de aislamiento

- Kit de diodo de proteccion Tiristor- Diodo. Diodos de blo-
queo para BUS continua variador

- Funsionamiento en ins. flotante

- Instalacion para carga suave de condensadores previa a ali-
mentacion por bus continua

- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

- Variador de frecuencia fotovoltaico 75 kW, tipo CD700SP o
similar, tension en puente rectificador 400 Vcc, tension en BUS conti-
nua maximima 900 Vcc y minima 540 VCC, 150% durante 60seg,
Temperatura ambiente 50°C, de dimensiones 431x529x2000 mm, en
armario IP54 para inmunidad RFI. Incluye radiador de alta eficiencia,
instalacion completa para carga suave de condensadores previa a ali-
mentacion por bus continua. Fuente de Alimentacion de
24Vce-100mA disponible para el usuario protegida contra cortocircui-
tos. Puerto de comunicaciones Serie, proteccion contra sobretensio-
nes, sobrecorriente, sobrecarga en los IGBTs, Temperatura, Inductan-
cia de linea, Filtro EMC, THDi bobinas y filtro dV/dt en salida.

-Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de
tres posiciones, Potenciémetros, para manejo de Bombas y Leds Se-
fializacion en Puerta.

- Incluye cableado interior y material para canalizacion y co-
nexion del mismo.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

QUINZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA amb DINOU

CENTIMS
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BTO37F

ARMARIO BOMBA 37KW VARIADOR FV+ARMARIO+PROTECC 13.354,28

Armario Bomba 37 kW AC/DC con Variador FV. Incluye:

- Envolvente combinable metalica de 1120x529x2000 mm,
acorde a la norma IEC 62208, con IP 55, K10, estructura realizada
en acerdo galvanizado, Puerta de 2 hojas en acero plegado y solda-
do, apertura 120°, con zécalo lateral, frontal y trasero de 100 mm de
elevacion, incluso placa de montaje, iluminacion interior por medio de
lampara de nedn plana y compacta de 11W, interruptor de puerta, reji-
Ila con filtro, elevacion de techo para aireacion, placa de ventilacion
para techo con 3 ventiladores de 170m3/h c/u, 220V,Maneta con in-
serto de forma y termostato.

- Seccionador AC

- Fusibles AC

- Seccionador DC

- Fusibles DC

- Protector contra sobretensiones

- Vigilante de aislamiento

- Kit de diodo de proteccion Tiristor- Diodo. Diodos de blo-
queo para BUS continua variador

- Funsionamiento en ins. flotante

- Instalacion para carga suave de condensadores previa a ali-
mentacion por bus continua

- Soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

- Variador de frecuencia fotovoltaico 37 kW, tipo CD700SP o
similar, tension en puente rectificador 400 Vcc, tension en BUS conti-
nua maximima 900 Vce y minima 540 VCC, 150% durante 60seg,
Temperatura ambiente 50°C,de dimensiones 320x529x2000 mm, en
armario IP54 para inmunidad RFI. Incluye radiador de alta eficiencia,
instalacion completa para carga suave de condensadores previa a ali-
mentacion por bus continua. Fuente de Alimentacion de
24Vcc-100mA disponible para el usuario protegida contra cortocircui-
tos. Puerto de comunicaciones Serie, proteccion contra sobretensio-
nes, sobrecorriente, sobrecarga en los IGBTs, Temperatura, Inductan-
cia de linea, Filtro EMC, THDi bobinas y filtro dV/dt en salida.

-Incluso Pulsadores, seccionadores exteriores, selector de
tres posiciones, Potenciémetros, para manejo de Bombas y Leds Se-
fializacion en Puerta.

- Incluye cableado interior y material para canalizacion y co-
nexion del mismo.

- Pequefio material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

TRETZE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE am
VINT-I-VUIT CENTIMS
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13.03.03 CIRCUITOS ELECTRICOS B2 Ton.“s b CORRIENTE " 1788
BT-U185X3-095 m  Cable Unipolar RZ1-K 0,611 KV de 3x185+95 mm2 Cu 81,49 g:osuurzl?ritlf Zlmontaje de Bases de Enchufe de Estacion de Bom-
M.]. Suministro y montaje de ngle uni_polar apantallgdo RZ10,6/1 kV 9 -2 Bgses trifasicas 3P+TT de 16 A con interruptor de blo-
d.e 3X95T.1TX50 mm2 de seccion nominal en cobre, incluyendo me- queo, IP 65, 400V, IK08, Resistencia a la llama y al calor anormal, ma-
dios auxiliares, totalmente instalado. terial aislante autoextinguible, clavijas de laton niquelados, espigas,
VUITANTA-UN amb QUARANTA-NOU CENTIMS muelles y tornillos de acero inoxidable.
BT-UO70X3-035 m  Cable Unipolar RZ1-K 0,611 KV de 3x70+35 mm2 Cu 31,21 - 2Bases monofasicas con TT lateral de clavija de tipo do-
M.I. Suministro y montaje de cable unipolar apantallado RZ1 0,6/1 kV mestico, empotrable.
de 3x70+TTx35 mm2 de seccion nominal en cobre, incluyendo me- Totalmente instalado, conectado y probado.
dios auxiliares, totalmente instalado. CENT SETANTA-NOU amb VUITANTA-CINC CENTIMY
TRENTA-UN amb VINT-I-UN CENTIMS BT039-1B u  EXTRACCION 5150 m3/ud 900 rpm 41,44 i
BT-U0025X30 m  Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2.5 mm2 Cu 178 Ud. de ventilacion, extraccion de aire montada, conexionada y proba- 5
M.l. Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 3x2.5 da, compuesta por: é
mmz2 de seccion nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, total- - 1 Ventilador: g
mente instalado. - Caudal 5150m3/h. S
. - 900 RPM §
UN amb SETANTA-VUIT CENTIMS - Nivel sonoro 57 dB 2
BT-U002.5X4-0 m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 4x2.5 mm2 Cu 1,97 - Marco soporte en chapa de acero. 3
M.I. Suministro y montaje de cable unipolar RZ1 0,6/1 kV de 4x2.5 - Soporte motor con rejilla de proteccion contra contactos, se- 3
mm2 de seccion nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, total- gun normas DIN 24167 y UNE 20-359-74. E
mente instalado. - Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio. z
UN amb NORANTA-SET CENTIMS 1040 - Conjunto equilibrado dindmicamente segun la norma ISO © =
N o <
BT-U001.8X30  m  Cable Unipolar RZ1-K 0,611 KV de 3x1.5 mm2 Cu 1,35 - Acabado anticorrosion en resina de poliester, polimerizada 8 %
M.I. Sumlnlstr_g y monlta]e de cable qnlpolar RZ1 0,6/1 kv dg 3x1.50 a180°C., previo desengrase, fosfatacion y pasivado. = X
mm2 dg seccion nominal en cobre, incluyendo medios auxiliares, total- - Caja de conexion incluida. &5
mente instalado. - Motores asincronos, con rotor de jaula de ardilla. 5202
UN amb TRENTA-CINC CENTIMS - Tension motor 380-415 V 50 Hz . bl
- Potencia consumida 250W
13.03.04 RECEPTORES - Aislamiento clase F y proteccion IP-65. )
E-4.1 ILUMINACION EB 404571 - Proteccion térmica incluida para proteger el motor contra so- § =
Ud Suministro y montaje de lluminacion de Estacion de Bombeo CA- brecalentamientos producidos por cualquier anomalia. Q 2
BEZO GORDO que incluye: - Interruptores para instalar al lado del ventilador, y de esta S &
- 15 luminarias (incluida lampara y luminaria) para interior, es- forma poder cortar la corriente antes de manipular el ventilador. De ML
tanca con proteccion IP65 o superior, luz blanca, 6500 Im, 46,6 W'y acuerdo a la norma IEC947-3. ]
longitud de 1600 mm. Incluidos los elemtnos de anclaje a estructuras -Proteccion IP-65. “E
de hormigén y perfiles metalicos, falsos techos,.... Ademas de peque- g
flo material de conexion, y anclaje. QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN amb 8 %
_— ' ) QUARANTA-QUATRE CENTIMS S ?
- 4 luminarias de alumbrado publico para exterior (lampara y Qg
luminaria incluidas) tipo foco, estanco con proteccion IP65 o superior, 13.03.05 CANALIZACIONES Q8
luz blanca, 15000 Im, 104 W con soporte metalico inoxidable para co- BT058 m  ZANJA CABLES BT 0,8 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT 0,04 g
locacion en fachadas de hormigon u otros materiales similares, inclu- M.l Realizacion de zanja en tierra con lecho de arena para cables de £ s
yendo los sistemas de anclaje tornilleria, albafiileria asociada, y pequ- BT de 0,4 mts de anchura y 0,9 mts de profundidad, incluyendo rotura g
fio materil de conexion entre elementos. y reposicion de pavimento existente, excavacion con medios mecani-
cos, capa de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras me- @-‘“
- 4 luminarias de emergencia con equipo de 8 W, con carca- diante tongadas de 30 cm, malla de sefializacion (2 mts), placa de :
sa de poliester, IP54, incluida lamapra 8 W, medios auxiliares necesa- PVC de sefializacion (2 mts), asi como medios mecanicos, retirada de ov302
rios de elevacion y pequefio material, totalmente instalada. tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequefio material
) auxiliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.
Totalmente instalado, conectado y probado. NOU amb QUATRE CENTIMS
QUATRE MIL QUARANTA-CINC amb SETANTA-UN
CENTIMS
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BT054

BT059-18

E-5.4

BT057RE15.6

EG21271J

EG21281J

m  ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT
M.l. Realizacion de zanja en tierra con lecho de arena para cables de
BT de 0,4 mts de anchura y 0,9 mts de profundidad, incluyendo rotura
y reposicion de pavimento existente, excavacion con medios mecani-
cos, capa de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras me-
diante tongadas de 30 cm, malla de sefializacion (2 mts), placa de
PVC de sefializacion (2 mts), asi como medios mecanicos, retirada de
tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequefio material
auxiliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.
SIS amb TRENTA-NOU CENTIMS
m Tubo corrugado curvable D=180 mm
M.I. Tubo corrugado de doble pared flexible de diametro 180mm para
instalaciones eléctricas, resistencia de compresion 450N, rigidez die-
léctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm
bajo 500Vcc. Incluso cinta de sefializacion de aviso de cableado, pe-
quefio material de montaje y union. Totalmente instalado y montado.
SIS amb VINT-I-CINC CENTIMS
M.l Tubo corrugado curvable D=50 mm
M.1. Tubo corrugado de doble pared flexible de diametro 50mm para
instalaciones eléctricas, resistencia de conpresion 750N, rigidez die-
léctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm
bajo 500Vcc. Incluso cinta de sefializacion de aviso de cableado, pe-
quefio material de montaje y union. Totalmente instalado y montado.
DOS amb SETANTA-NOU CENTIMS
m Bandeja de rejilla metalica tipo rejiband de 150x60 mm
Bandeja metalica de rejilla, galvanizada en caliente, con dimensiones
150x60mm, fabricada con varilla de acero electrosoldada. Incluso par-
te proporcional de pequefio material, apoyos y anclajes, totalmente
instalado y en servicio.

ONZE amb VUITANTA-UN CENTIMS
m Tubo rigido de PVC, de 20 mm de diametro nominal
Tubo rigido de PVC, de 20 mm de diametro nominal, aislante y no pro-
pagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia
a compresion de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con
unién enchufada y montado superficialmente

DOS amb QUARANTA-SIS CENTIMS
m Tubo rigido de PVC, de 25 mm de didmetro nominal
Tubo rigido de PVC, de 25 mm de diametro nominal, aislante y no pro-
pagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia
a compresion de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con
unién enchufada y montado superficialmente

DOS amb SETANTA-NOU CENTIMS

6,39

6,25

11,81
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13.03.06
BT066-2

BT065

DT02IE-BT0803

DTO02IE-BT016

E-6.6

DTO02IE-BT0806

DTO02IE-BT0807

DTO02IE-BT0809

RED DE PUESTA A TIERRA
UD.  PICA AC-CU 1.500x14 mm CON GRAPA

M.I. Suministro y montaje de pica de acero-cobreado de 1.500x14 mm
de dimensiones, incluida grapa de conexion, asi como pequefio mate-
rial y medios auxiliares necesarios, totalmente instalada.
TRETZE amb VUITANTA-CINC CENTIMS
M. CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 50 mm2
Conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de seccién nominal por con-
duccion de puesta a tierra enterrada, incluye pequefio material, exca-
vacion, instalacion y parte proporcional de soldaduras aluminotérmica
QUATRE amb TRENTA-QUATRE CENTIMS
M..  CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 35 mm2
M.I. Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre de 1x35
mm2 de seccion nominal en cobre, incluido pequefio material y acce-
sorios, totalmente instalado.
TRES amb UN CENTIMS
M..  CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 16 mm2
M.I. Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre de 1x16
mm2 de seccion nominal en cobre, incluido pequefio material y acce-
sorios, totalmente instalado.
DOS amb QUINZE CENTIMS
M| CONDUCTOR DE COBRE UNE HO7V-K 1x16 MM2
Conductor de cobre UNE HO7V-K 1x16mm2 para interconexion de
equipos a tierra, incluye parte proporcional de pequefio material, total-
mente montado e conectado.
TRES amb VINT-I-CINC CENTIMS
UD.  SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN TE CABLE-CABLE
Ud. Suministro y montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-ca-
ble, incluidos medios auxliares para realizar la soldadura (molde, tena-
zas, polvora, otros) y pequefio material, totalmente instalada.
TRENTA-QUATRE amb TRENTA-DOS CENTIMS
UD.  SOLDADURA ALUMINOTERMICA EN TE CABLE-MALLAZO
Ud. Suministro y montaje de soldadura aluminotérmica en te cable-ma-
llazo, incluidos medios auxliares para realizar la soldadura (molde, te-
nazas, polvora, otros) y pequefio material, totalmente instalada.
TRENTA-SIS amb DISSET CENTIMS
UD.  CAJA COMPROBOBACION PUENTE PRUEBAS
Ud. Suministro y montaje de caja comprobacion puesta a tierra, inclu-
yendo en su interior puente seccionador, totalmente instalada.
TRENTA-TRES amb VINT--NOU CENTIMS

13,85

=
2

o

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

2,1

©
Habilita®o
Professional

Gec0e

=
X
<

=

=
Exp : E2023005628

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

8
VISAT : V2@2500133

_.
el

Jva0d

4 marg 2025

56



QUADRE DE PREUS 1
25_02_06_Almenar
col UT  RESUM PREU
DTO2IE-BT0812  UD.  CONEXION EQUIPOS A TIERRA 92,85
Ud. Suministro y montaje de conexion a tierra de estructura metalica,
compuesta por:
- 1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.
- 1 Ud. Placa de acero soldada a bancada equipo.
- 1 Ud. Tornillo, tuercas y arandelas M20.
- 1 Ud. Terminal en cobre a presion para cable de 35 mm2.
- 3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccién no-
minal.
- 1,5 M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de
manguitos de unidn, boquillas en sus extremos, curvas y elementos
de sujeccion a viga, pared o bancada.
NORANTA-DOS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
DTO2IE-BT0810  UD.  BARRA EQUIPOTENCIAL DE PUESTA A TIERRA 38,40
Ud. Suministro y montaje de barra equipotencial de puesta a tierra, in-
cluido pequefio material, totalmente instalada.
TRENTA-VUIT amb QUARANTA CENTIMS
DTO2IE-BT0811  UD.  VIACHISPAS 45,65
Ud. Suministro y montaje de viachispas, incluido pequefio material y
accesorios, totalmente instalado.
QUARANTA-CINC amb SEIXANTA-CINC CENTIMS
08.02 BT PROYECTOS ELECTRICOS Y TRAMITES
BT002-1 Ud Redaccion de Proyecto eléctrico, visados y tramites 3.000,00
Redaccion de proyectos eléctricos de BT necesarios para los condicio-
nantes especificados por la compafia y que pudieran ser exigidos por
los diferentes organismos, copias documentales, visados, boletines,
incluidos todo tipo de tramites y tasas.
TRES MIL
08.03 AUTOMATIZACION
13.05.01 ESTACION DE BOMBEO
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BT043 u  CUADRO AUTOMATISMO en envolvente SSAA 411754
Ud Suministro de Cuadro Automatismo, a instalar en interior de cua-
dro Auxiliares, compuesto por:
- Pequefio material auxiliar y accesorios.
- Incluye cableado interior y material para canalizacion y conexion del
mismo.
- Pequefio material auxiliar y accesorios.
-1 Convertidor de Corriente continua, Tension de entrada 24 Vcc, Ten-
sion de salida 12Vee, Dimensiones 124x32x102, Potencia max. 96W,
Corriente de salida 8A
- 1Médulo Redundante para fuentes de alimentacion de tension de en-
trada de 24 Vcc y salida de 80 A. Doble entrada y Unica salida. Pérdi- g
das de 50mV a 40A de corriente de salida. Pérdidas de 2.7 W a 40A 2
y 8.3W a 80A. Tamario 46x124x127 Envolvente metalica. 2
- 2 Fuentes alimentacion, Salida 24Vcc, Corriente de salida 10A, Ta- S
mafo 125x100x125, Potencia max. de salida 240W, Tensién de Entra- E
da 85 a 264Vac, Tipo Conmutado <
-4 Interruptores magnéticos 1P de corriente continua con tension 2
24Vce y 6A de corriente. b
- 2 Interruptores Bipolares 16 A PdeC de 35 kA. 230V g
- 10 Relés de mando 24Vcc 8
- 2 Aisladores galvanicos para entradas analogicas de 2 canales. 5
- SAl 2.2 KVA potencia con voltaje de 230Vac, con capacidad de bate- s
rias para 12 minutos,con cable de comunicacion a puerto serie con =
PC, y software de supervision del SAl 25
Incluye transporte. 23
- 1 modem GPRS 3G/GSM con comunicacion por Ethernet y tarjeta 2%
SIM para comunicacion remota con Centro Control CR o para avisos T o
via SMS (Antirrobo, Alarma). Gcoc
-1Proteccién contra sobretensiones tipo D 230V. 14
-3 Switch Industrial de 8 Puertos RJ45 ~
- Incluye luces de sefializacion. ©
Totalmente montado, instalado, conectado y probado. § g
N 2
QUATRE MIL CENT DISSET amb CINQUANTA-QUATRE % g
CENTIMS g
S @
2 &
S 3
c g
é >
>
e
oVI09
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BT0440 u  AUTOMATAEB 14.043,67
Unidad PLC para control de Estacion de bombeo EB "CABEZO GOR-
DO" consistente en:
-1xCPU
-max 1024 vias ED/SD
-max 256 vias EA/SA
-4.098 Kb de RAM de uso interno
-3584Kb de memoria interna para almacenamiento
de programa
-1 Puerto enlace serie integrado RJ45 con interfaz
RS232/RS485 para protoco-
lo Modbus RTU
-1 Puerto Ethernet integrado
-1 Puerto USB de programacion.
- 1 Modulo de 64 ED 24Vcc de alta densidad
- 1 Modulo de 32 Salidas digitales
- 3 Mddulos de Entradas Analdgicas para sondas de Tempe-
ratura
- 2 Médulo de 8 Entradas analégicas
- 1 Modulo de 4 salidas analogicas
- 1 Rack de 12 Emplazamientos
- 1 Fuente de alimentacion de 220/24 Vcc de 36W
- 7 Borneros desenchufables de 20 puntos para entradas ana-
logicas
- Incluye programa y programacion del PLC.
- Incluye Puesta en marcha del PLC y de todo el Sistema de
Automatizacion, incluyendo comunicacion con Remotas.
- Incluye pequefio material auxiliar y de montaje.
Totalmente instalado, configurado, conectado y probado.
CATORZE MIL QUARANTA-TRES amb SEIXANTA-SET
CENTIMS
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BT0450 u INSTRUMENTACION EB 1.182,78

Instrumentacion necesaria para control y monitorizacion de la Esta-
cion de Bombeo que incluye:

- 2 Transductor de presion, tipo Sitrans P Serie Z, con gama
de presion 0-16 Bar, conexion de presion G1/2, salida 4..20 mA., ten-
sion de alimentacion 10-36 Ve, carcasa de acero inoxidable, P65,
temperatura ambiente -25 +85°, conexion 2 hilos

- 2 Sensores de lamina de puerta 2 hilos y tensién maxima
de conmutacion de 30Vce, 2 para Estacion de Bombeo.

- 1 Termostatos para pared con contacto NO 230V 0 a 60°
para activacion de Extractores.

- 8 Finales de carrera para control de apertura de valvulas
previa conexion de equipos de bombeo. (7 en véalvula COMPUERTA +
1 en valvula MARIPOSA)

- Sensor nivel en deposito gasoleo

-1 Boya de Nivel méaxmio tension 12Vcc, grado de proteccion
IP68 con contacto NAINC

-1 Sensor de presion hidrostatico para medida de nivel, inclu-
ye 20m de cable especial para inmersion, salida analogica 4..20mA,
Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50°C, Sobrepe-
sion maxma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presion de 0 a
400 Bar, 12Vce,

- Incluye pequefio material de montaje.

Totalmente instalado y probado.

MIL CENT VUITANTA-DOS amb SETANTA-VUIT CEN
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BT046 u CENTRO DE CONTROL EB 5.796,50

Centro de control para monitorizacion y comando de Estacion de Bom-
beo compuesto por:

- SAl de 750VA de potencia para conexion de PC de centro
de control, con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterias para 12
minutos a media carga, y 6 minutos a plena carga,con cable de comu-
nicacion a puerto serie con PC, y software de supervision del SAI.
- PC con Windows Xp, procesador Intel core 2 duo o equivalente, con
2 Gb de memoria RAM, Disco Duro de 500 Gb y monitor de 21".
- Impresora de Inyeccion de tinta. Color y B/N incluyendo cartuchos
de tinta Color y Negro
- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de la esta-
cion de Bombeo. Scada de supervision incluyendo la programacion de
pantallas y subpantallas como minimo:

- Pantallas control FV, campo y dispositivos y protec-
ciones. Almacenamiento en continuo de variables.

-Pantalla de situacion: gestion de acceso y permi-
S0S.

- Pantalla de estado general: Valores més significati-
vos ON-LINE, vista de las bombas y sala de cuadros, y acceso a otras
pantallas.

- Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado
de la bomba, Temperaturas PT100, Gestion de alarmas, resultados,
variables eléctricas (V, I, P etc), graficos de variables, presiones y cau-
dales, horas de marcha, n® de conexiones etc.

-Pantalla de estado de equipos: Protecciones comu-
nes del bombeo, protecciones eléctricas individuales, protecciones de
filtros.

- Pantalla de Estado del CT, protecciones y consu-
mos.

- Pantalla de programacion: Valores de captacion,
valores de llenado automatico, limites de llenado, funcionemiento, pro-
gramacion de periodos, programacion n® de bombas, valores de cier-
re, programacion ventilacion, rangos horarios de bombeo y periodos
tarifarios, horario limitado o continuo, parametros para gestion de la
eficiencia energética, rendimiento 6ptimo, programacion de maximos
caudales y protencia, configuracién SMS, programacion SMS alar-
mas, avisos y n° de teléfono etc. Programacion parametros de intru-
sion.

-Pantalla de gréficos: gréaficols a eleccion del usua-
rio cruzando variables a lo largo del tiempo general de la instalacion,
como individuales de los equipos, visualizacion de gréaficos instantane-
0s 0 en un rango de tiempos, almacenamiento de variables, modifica-
cion de escalas.

-Pantalla de alarmas y advertencias: Almacenamien-
to de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtro de resultados etc.

-Pantalla de informes: Generacion de informes en
un rango de rastreo de las variables deseada, impresion de informes
Toalmente programado, montado,instalado, configurado y probado.

CINC MIL SET-CENTS NORANTA-SIS amb CINQUANTA

CENTIMS
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TT04 ud  FRONTAL DE COMUNICACIONES

Fontal de comunicaciones completo para comunicacion bidireccional
AUTOMATIZACION y TELECONTROL, compuesto por:

.Modem Satel RS232 1W 220 V

.Antena directiva 5 E UHF (446 Mhz)

.Caja enlace RS485 + USB Sin alimentacion
.Alimentador AC/DC 100-240Vac/12Vce 2A
.Mastil 6 m y 40mm con antena Radio 2,4/433

Incluidos soportes y parte proporcional de material para fijacion cable-
ados y ensamblados. Totalmente montado, cableado y conectado con
PC en Centro de Control y con Automata y scada en bombeos, proba-
do.

347,55

TRES MIL CENT SETANTA-SET amb CINQUANTA-CI

CENTIMS
BT047 u COMUNICACIONES EB Y BALSAS CON CENTRO CONTROL

Centro de comunicaciones Radio/GPRS en EB que consiste en:

- Programador local tipo Agronic BIT DIN 4r-63 + GPRS, en
cada una de las balsas para control de sensores de nivel hidrostatico,
boya de nivel, sensores de intrusismo, apertura y cierre de valvula mo-
torizada y lectura de caudalimetros. Estos equipos se comunicaran
con el Centro de Control mediante médem GPRS utilizando protocolo
TCP-IP.

- Concentradora Radio con recibir informacion y emitir orde-
nes con protocolo MODBUS RTU 12 Vce

- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra

- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N Macho - N Macho

- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia,
N Hembra, 405-445 MHz

- 1 Juego de soportes para rail DIN

- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora

- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas

- 1 Cable de configuracion de unidad Remota

- 1 Cable de configuracion para concentradora.

- 1 modem GPRS 3G/GSM con comunicacion por Ethernet y
tarjeta SIM para comunicacion remota con Centro Control CR o para
avisos via SMS (Antirrobo, Alarma).

- Incluye mastil para instalacion de antena.

Totalmente instalado, conectado y probado.

DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-DOS amb

CINQUANTA-TRES CENTIMS

13.05.02 CABLEADO

BT053 m Cable Ethernet Cat 6
Suministro y montaje de cable UTP categoria 6 para transmision de
datos para red Ethernet y Modbus RTU.
Totalmente montado e instalado.

CINC amb TRENTA CENTIMS
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BT050

BT051

BT052

BT-U001.5X2-0

13.05.03
BT054

BT055

m Cable Tronic LiCy 3x2x1.5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Ran-
go de temperatura -30° a 80° Recubrimiento de PVC, conductores de
cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenza-
dos, pantalla de cobre estafiadotrenzado, cubierta de PVC resistente
al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado

CINC amb SEIXANTA-SET CENTIMS
m Cable Tronic LiCy 1x2x1.5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 1x2x1.5 apantallado Ran-
go de temperatura -30° a 80° Recubrimiento de PVC, conductores de
cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenza-
dos, pantalla de cobre estafiadotrenzado, cubierta de PVC resistente
al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente instalado, conectado y probado

CINC amb TRENTA-QUATRE CENTIMS
m Cable Tronic LiCY 2x2x1.5
Cable de datos de pares tipo Tronic CY de 2x2x1.5 apantallado Ran-
go de temperatura -30° a 80° Recubrimiento de PVC, conductores de
cobre de alambre fino, conductores trenzados en pares, Pares trenza-
dos, pantalla de cobre estafiadotrenzado, cubierta de PVC resistente
al aceite, a los productos quimicos y no propagadora de llama.
Totalmente montado, conectado y probado.

CINC amb QUARANTA-SET CENTIMS
m Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1 KV de 2x1.5 mm2 Cu

Cable Unipolar RZ1-K 0,6/1KV 2x1.5; Totalmente montado, conectado
y probado.

UN amb SETZE CENTIMS

CANALIZACION
m  ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT
M.l. Realizacion de zanja en tierra con lecho de arena para cables de
BT de 0,4 mts de anchura y 0,9 mts de profundidad, incluyendo rotura
y reposicion de pavimento existente, excavacion con medios mecani-
cos, capa de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras me-
diante tongadas de 30 cm, malla de sefializacion (2 mts), placa de
PVC de sefializacion (2 mts), asi como medios mecanicos, retirada de
tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequefio material
auxiliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.
SIS amb TRENTA-NOU CENTIMS
m Tubo corrugado curvable D=20mm
M.1. Tubo corrugado de doble pared flexible de diametro 20mm para
instalaciones eléctricas, resistencia de conpresion 750N, rigidez die-
léctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm
bajo 500Vcc.
Incluso pequefio material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.
UN amb CINQUANTA CENTIMS

5,67

5,34

6,39
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13.05.04 BALSAS Y VERTIDO CANAL CASPE
BT047 u  COMUNICACIONES EB Y BALSAS CON CENTRO CONTROL 2.842,53

Centro de comunicaciones Radio/GPRS en EB que consiste en:

- Programador local tipo Agronic BIT DIN 4r-63 + GPRS, en
cada una de las balsas para control de sensores de nivel hidrostatico,
boya de nivel, sensores de intrusismo, apertura y cierre de valvula mo-
torizada y lectura de caudalimetros. Estos equipos se comunicaran
con el Centro de Control mediante médem GPRS utilizando protocolo
TCP-IP.

- Concentradora Radio con recibir informacion y emitir orde-
nes con protocolo MODBUS RTU 12 Vce

- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra

- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N Macho - N Macho

- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia,
N Hembra, 405-445 MHz

- 1 Juego de soportes para rail DIN

- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora

- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas

- 1 Cable de configuracion de unidad Remota

- 1 Cable de configuracion para concentradora.

- 1 modem GPRS 3G/GSM con comunicacién por Ethernet y
tarjeta SIM para comunicacion remota con Centro Control CR o para
avisos via SMS (Antirrobo, Alarma).

- Incluye mastil para instalacion de antena.

Totalmente instalado, conectado y probado.

DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-DOS amb
CINQUANTA-TRES CENTIMS

TT04 ud  FRONTAL DE COMUNICACIONES

Fontal de comunicaciones completo para comunicacion bidireccional
AUTOMATIZACION y TELECONTROL, compuesto por:

.Modem Satel RS232 1W 220 V

.Antena directiva 5 E UHF (446 Mhz)

.Caja enlace RS485 + USB Sin alimentacion
.Alimentador AC/DC 100-240Vac/12Vce 2A
.Mastil 6 m y 40mm con antena Radio 2,4/433

Incluidos soportes y parte proporcional de material para fijacion cable-
ados y ensamblados. Totalmente montado, cableado y conectado con
PC en Centro de Control y con Automata y scada en bombeos, proba-
do.

TRES MIL CENT SETANTA-SET amb CINQUANTA-CI

CENTIMS
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BT049

13.05.05

u Instrumentacion
Suministro e instalacion de la instrumentacion de la balsa consistente
en:

-2 (1+1) Boya de Nivel maxmio tension 12Vcc, grado de pro-
teccion IP68 con contacto NAINC

-2 (1+1) Sensor de presion hidrostético para medida de nivel,
incluye 20m de cable especial para inmersion, salida analogica
4..20mA, Rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a 50°C,
Sobrepesién maxma 2 en escala completa, IP 68, Rango de presion
de 0 a 400 Bar, 12Vcc,

- 2 (1+1) Sensores de lamina de puerta 2 hilos y tension mé-
xima de conmutacion de 30Vcce, en caseta automatizacion.

- Incluye pequefio material de montaje, cableado y fijaciones.
Totalmente instalado y probado.

MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC amb
CINQUANTA-UN CENTIMS

CENTRO CONTROL CR

1.465,51
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BT046B

u CENTRO DE CONTROL CR

Centro de control en Sede CR para monitorizacion y comando de toda
la instalacion compuesto por:

- SAl de 750VA de potencia para conexion de PC de centro
de control, con voltaje de 230Vac, con capacidad de baterias para 12
minutos a media carga, y 6 minutos a plena carga,con cable de comu-
nicacion a puerto serie con PC, y software de supervision del SA.
- PC con Windows Xp, procesador Intel core 2 duo o equivalente, con
2 Gb de memoria RAM, Disco Duro de 500 Gb y monitor de 21".
- Impresora de Inyeccion de tinta. Color y B/N incluyendo cartuchos
de tinta Color y Negro
- Incluye SCADA para control de las unidades remotas y de las esta-
ciones de Bombeo. Scada de supervision incluyendo la programacion
de pantallas y subpantallas como minimo:

- Pantallas control FV, campo y dispositivos y protec-
ciones. Almacenamiento en continuo de variables.

-Pantalla de situacion: gestion de acceso y permi-
S0S.

- Pantalla de estado general: Valores més significati-
vos ON-LINE, vista de las bombas y sala de cuadros, y acceso a otras
pantallas.

- Pantalla de estado del Grupo de Bombeo: Estado
de la bomba, Temperaturas PT100, Gestion de alarmas, resultados,
variables eléctricas (V, I, P etc), graficos de variables, presiones y cau-
dales, horas de marcha, n° de conexiones etc.

-Pantalla de estado de equipos: Protecciones comu-
nes del bombeo, protecciones eléctricas individuales, protecciones de
filtros.

- Pantalla de Estado del CT, protecciones y consu-
mos.

- Pantalla de programacion: Valores de captacion,
valores de llenado automético, limites de llenado, funcionemiento, pro-
gramacion de periodos, programacion n° de bombas, valores de cier-
re, programacion ventilacion, rangos horarios de bombeo y periodos
tarifarios, horario limitado o continuo, parametros para gestion de la
eficiencia energética, rendimiento optimo, programacion de maximos
caudales y protencia, configuracion SMS, programacion SMS alar-
mas, avisos y n° de teléfono etc. Programacion parametros de intru-
sion.

-Pantalla de gréficos: gréficols a eleccion del usua-
rio cruzando variables a lo largo del tiempo general de la instalacion,
como individuales de los equipos, visualizacion de gréaficos instantane-
0s 0 en un rango de tiempos, almacenamiento de variables, modifica-
cion de escalas.

-Pantalla de alarmas y advertencias: Aimacenamien-
to de alarmas y sucesos, alarmas actuales, filtro de resultados etc.

-Pantalla de informes: Generacion de informes en
un rango de rastreo de las variables deseada, impresion de informes
- Centro de Control del sistema de Telegestion del riego. En este pun-
to se gestionara y organizara todo lo relativo al sistema de telegestion
del riego, siendo el punto de almacenaje de toda la informacion para
su adecuada gestion y facturacion.

Toalmente programado, montado, cableado, instalado, configurado y
probado.

9.916,50
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BT047B u  COMUNICACIONES CR 284253
Centro de comunicaciones Radio/GPRS en Sede SR que consiste en:
- Concentradora Radio/GPRS con recibir informacion y emitir
ordenes con protocolo MODBUS RTU 12 Vcc
- 1 Latiguillo interior cuadro RG-58 1m N Macho- N Hembra
- 1 Cable coaxial RG-213 10 m N Macho - N Macho
- 1 Antena Omnidireccional Colineal UHF, 3 dB de ganancia,
N Hembra, 405-445 MHz
- 1 Juego de soportes para rail DIN
- 1 Kit de pruebas para unidad concentradora
- 1 Kit de pruebas para unidades Remotas
- 1 Cable de configuracion de unidad Remota
- 1 Cable de configuracion para concentradora.
-1 modem GPRS 3G/GSM con comunicacion por Ethernet y
tarjeta SIM para comunicacion remota con Centro Control CR o para
avisos via SMS (Antirrobo, Alarma).
- Incluye mastil para instalacion de antena.
Totalmente instalado, cableado, conectado y probado.
DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-DOS amb
CINQUANTA-TRES CENTIMS
08.04 GRUPOS ELECTROGENERADORES
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GRUPOS ud  GRUPO ELECT. INSONORIZADO 400 KVA

Conjunto de grupo electrogenerador no ensamblado de 400 kVA inso-
norizado para instalacion en exterior. Incluye los siguientes elementos:

Conjunto equipo:

- Cabina insonorizada resistente para instalacion en el exterior, fabri-
cada en acero galvanizado con tratamiento con fosfato de zinc, y aca-
bado en pintura.

- Aislamiento acustico con nivel méximo sonoro de 66 dBa 15 m e in-
ferior a 50 dB a 30 m.

- Tacos antivibratorios entre bancada y grupo motor-generador.

Motor:

- Motor diesel de 6 cilindros

- Regimen nominal de 1.500 rpm

- Relacion de compresion 14:1 o superior

- Alimentacion de aire mediante turboalimentacion.

- Refrigeracion liquida mediante radiador

- Deposito de gasoil incorporado de mas de 1.000 litros.

- bomba de alimentacion

- Sistema de arranque automatico, conectable a automata de la insta-
lacion general

- Motor de arranque de 24 Vcc, con juego de 2 baterias, con cableado
de conexion. Alternador de carga de baterias y desconectador de bate-
ria.

- Escape de motor insonorizado y antichispas

Generador electrico

- Potencia de 400 kVA

- Frecuencia 50 HZ

- Tension 400 V Trifasica

- Factor de potencia 0,8

- Interruptor tetrapolar de salida 1500 A

- Regulacion de tension en regimen permanente +/-0,5%
- Aislamiento Clase H

- Proteccion IP23

- Rendimiento 93% o superior

Incluida la instalacion, medios auxiliares, conexion con elementos ane-
X0s, anclaje en cimentacion, puesta en marcha y pruebas.

CINQUANTA-UN MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES am

SEIXANTA-VUIT CENTIMS
DEP5.0 ud  Deposito combustible doble pared 5.000 litros

Suministro e instalacion de deposito homologado de gasoleo de super-
ficie realizado en chapa de acero para instalacion en exterior de edifi-
ciacion. de doble pared de acero con capacidad de 5.000 liltros. inclu-
so medidor de nivel monitorizado, bomba de aspiracion y llenado con-
trolado de deposito de grupo electrogenerador mediante sensores, ca-
nalizacion hasta el equipo electrogeno con tuberia de cobre de 20 mm
de diametro protegida con funda de tubo de PVC, boca de carga, tube-
ria de ventilacion, tapa de registro, valvulas y accesorios de conexion,
bomba de trasiego y elementos de proteccion segln normativa. Total-
mente montado, conexionado y probado. Todo ello en base a la nor-
mativa vigente de aplicacion (UNE 62351, UNE 109501 y la NTE-IDL).

51.833,68
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14.02.01
ELEC0229

14.02.02
MT004

14.02.03
TRAF-2500

MTCELDAS001B

MEDIA TENSION
LEMT

LINEA AEREA DE MEDIA TENSION

pa Linea de media tension 90.500,00
Partida alzada a justificar de para la instalacion de linea aérea simple
circuito, de alrededor de 1000 m de longitud, con cable de aluminio -
acero, tipos LA-56, terminales de alumino de conexionado. Tendido,
tensado, regulado y conexionado. Transporte y acopio de materiales.
(Incluira p.p. de recortes, ajustes y flecha).

Incluye también apoyos metalicos de celosia necesarios, cadenas de
amarre, conversion aéreo subterranea excavaciones necesarias para
cimentacion y soterrado del cable en caso de ser necesario.

Incluye también balizas antipajaros.

Se adaptara a lo dispuesto en las condiciones de suministro de la
compafiia una vez se conozcan

NORANTA MIL CINC-CENTS

LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION

pa  CABLE MT RH-Z1 18/30 KV DE 3x1x240 mm2 Al SILECHO ARENA 6.000,00
Partida alzada de suministro y tendido de cable tetrapolar de M.T. en

lecho de arena, de aislamiento seco RH-Z1 18/30 KV de la seccion no-

minal requerida, en aluminio, incluida p.p. de elementos de tendido co-

mo rodillos, cinturillas, asi como medios mecénicos necesarios.

Incluye canalizacion eléctrica, cable y botella unipolar interior para ca-

ble.

SIS MIL

CENTRO DE TRANSFORMACION
UD.  TRANSFORMADOR DE POTENCIA SECO 2500 KVA, 25.000/400 V 21.585,06
Ud. Transformador de potencia de 2500 kVA, servicio interior, aisla-
miento seco, relacion de transformacion 25 kV /400 V,
+-2,5+-5%,+10% conexion Dyn11, pantalla electroestética, centralita
de temperaturas y rele fotovoltaico incluidos medios auxiliares necesa-
rios, instalado, montado y trasladado.
VINT--UN MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC amb SIS
CENTIMS
Ud  Celdas de proteccion CT "Barbarroya” 18.819,13
Celdas de proteccion para Centro de Transformacion, tipo Ormazabal,
segun desglose.

- 1 Celda modular de seccionamiento dispuesta de un interrup-
tor-seccionador, aislamiento integro en SF6 de 36kV, 16kA y 630A.

- 1 Conjunto de celdas tipo DeV, funciones 1R+1PA con aisla-
miento y corte en SF6 de 24kV, 16kA y 400A, integrando un circuito
de alimentacion directa con seccionador de p.a.t y una funcién de pro-
teccion con interruptor automético de corte en vacio de 400A rele elec-
tronico de proteccion y tres transformadores toroidales de intensidad,
mando manual, seccionador de p.a.t para funcion porteccion, dispositi-
vo de presencia de tension y enclavamientos.

Se incluye el montaje, pasatapas y conexion.
DIVUIT MIL VUIT-CENTS DINOU amb TRETZE CENTIMS

4 marg 2025

69

QUADRE DE PREUS 1

25_02_06_Almenar
UT  RESUM PREU

col

RED_TT_HER_CT

A_SEGUR

VARTF_CT

MTCUADROBT

MT005-PFU4

ud Red de Tierras de Herrajes y Neutro CT 844,95

Instalacion para toma de tierra de aparellaje:
8 picas de 2m y 14mm de diampetro,20 m de conductor de Cu desnu-
do S=50 mm2

Instalacion de puesta a tierra de neutro:
3 picas de 2m y 14mm de diametro, 30m de conductor de Cu desnudo
S=50mm2

VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE amb NORANTA-CI
CENTIMS

Ud Material de Seguridad MT 3
Material de Seguridad MT, formado por:

un par de guantes aislante para maniobra y proteccion de MT, una
banqueta aislante, cuatro placas de peligro de muerte y una placa re-
glamentaria de primeros auxilios.
TRES-CENTS VUITANTA-UN amb TRES CENTIMS
ud Varios CT 1.3
Varios equipos conexion instalacion en CT consistentes en:
- Termometro 1" con 2 contactos para control de T? de Transformador
- Puente de cables MT Conector 630 A. KIT TERMINAL 3x1x95mm2
Al de celda de Proteccion a Transformador, 8m
- lluminacién prefabricado
MIL TRES-CENTS DOS amb TRENTA-DOS CENTIMS
ud Cuadro BT-B2 trafo. Interruptor en carga + fusibles 3.4
Cuadro de BT especialmente disefiado para esta aplicacion con las si-
guientes caracteristicas:
: Interruptor manual de corte en carga de 1250 A.
Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida
Tension nominal: 440 V
Aislamiento: 10kV
Dimensiones:  Alto:
Ancho: 580 mm
Fondo: 300 mm

1820 mm

Puentes, conexiones y deméas material y trabajso complementarios,
inlcuidos. Medida la unidad totlamente terminada.

TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET amb
VUITANTA-VUIT CENTIMS

Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar + Extractor 9.593,

Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar, monobloque, de hormigon
armado, de 4460x2380x3045 mm, apto para contener un transforma-
dor y la aparamenta necesaria, suelo y edificio modificado para conte-
ner CT de hasta 2500 kVA, con Extractor. Incluso transporte y descar-
ga. Incluye excavacion, cama de arena, rellenos laterales, cargas y
transportes de materiales necesarios y excedentes, edificio y todos
sus elementos exteriores segun CEl 622171-202, transporte, montaje
y accesorios. Totalmente instalado y terminado. Totalmente montado.

NOU MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES amb
VUITANTA-DOS CENTIMS

o
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14.02.04 CENTRO DE SECCIONAMIENTO

MTCELDAS001 Ud  Celdas de proteccion y medida 32.308,01

RED_TT_HER_CS

A_SEGUR

VARTF_CS

Celdas de proteccion y medida para Centro de Seccionamiento y me-
dida, tipo Ormazabal, segun desglose.

- 2 Celdas modulares de linea dispuesta de un interruptor-sec-
cionador de tres posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra),
aislamiento integro en SF6 de 36kV, 16kA y 630A

- 1 Celda modular de seccionamiento dispuesta de un interrup-
tor-seccionador, aislamiento integro en SF6 de 36kV, 16kA y 630A.

- 1 Celda de remonte de hasta 36 kV de tension asignada, con
cuerpo metalico y embarrado de cobre.

- 1 Celdas modular de proteccion dispuesta de fusibles limita-
dores y de un interruptor-seccionador de tres posiciones (conectado,
seccionado y puesta a tierra, antes y después de los fusibles), SF6 de
36kV, 16kA y 400A.

- 1 Celda modular de Medida dispuesta en el interior los trans-
formadores de medida de tension e intensidad, de 36kV.

Se incluye el montaje, pasatapas y conexion.

TRENTA-DOS MIL TRES-CENTS VUIT amb UN CENTIMS
ud Red de Tierras de Herrajes CS 439,56
Instalacion para toma de tierra de aparellaje:

4 picas de 2my 14mm de diampetro,20 m de conductor de Cu desnu-
do S=50 mm2

QUATRE-CENTS TRENTA-NOU amb CINQUANTA-SIS
CENTIMS
Ud Material de Seguridad MT 381,03

Material de Seguridad MT, formado por:

un par de guantes aislante para maniobra y proteccion de MT, una
banqueta aislante, cuatro placas de peligro de muerte y una placa re-
glamentaria de primeros auxilios.
TRES-CENTS VUITANTA-UN amb TRES CENTIMS

ud Varios CS "Barbarroya" 3.458,74
Varios equipos conexion instalacion en CS consistentes en:
- Equipo de Medida Auxilar consistente en:

-1 Contador de Energia Reactiva

-1 Contador de Energia Activa

-1 Modem GSM

-Puente de cables MT Conector 400 A. KIT TERMINAL 3x1x95mm2
Al de celda de Proteccion a Celda de Medida, 2.5m

TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT amb
SETANTA-QUATRE CENTIMS
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MT005-PFU4

09.02
ENDESACONEX

09.03
DT02-ENS-RA

ENSAYOS_PAT

ENSAYOS_RP

ENSAYOS_TPC

Ud  Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar + Extractor 9.593,82

Caseta prefabricada tipo PFU-4 o similar, monobloque, de hormigon
armado, de 4460x2380x3045 mm, apto para contener un transforma-
dory la aparamenta necesaria, suelo y edificio modificado para conte-
ner CT de hasta 2500 kVA, con Extractor. Incluso transporte y descar-
ga. Incluye excavacion, cama de arena, rellenos laterales, cargas y
transportes de materiales necesarios y excedentes, edificio y todos
sus elementos exteriores segun CEl 622171-202, transporte, montaje
y accesorios. Totalmente instalado y terminado. Totalmente montado.

NOU MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES amb
VUITANTA-DOS CENTIMS

CONEXION ERZ-ENDESA

pa  ENTRONQUE DE LINEA EXISTENTE DE ENDESA LAMT 45.500,0

Entronque de las instalaciones en Proyecto con la linea existente
LAMT. Se necesita realizar los trabajos definidos en las condiciones
de suministro cuando éstos se conozcan. Todas estas actuaciones se-
ran llevadas a cabo directamente por Endesa Distribucion Eléctrica
S.L: Unipersonal de acuerdo con lo que se especifique en las condicio-
nes de suministro.

QUARANTA-CINC MIL CINC-CENTS

ENSAYOS Y PRUEBAS
UD. ENSAYO CABLES MT SEGUN NORMAS ENDESA 8

Ensayo cables de MT instalados de forma subterranea segtin normas
Cia Suministrada, segun ensayo DMD00300.DOC "Procedimiento de
ensayos para cables unipolares nuevos de MT hasta 30 KV".
VUIT-CENTS CINQUANTA amb VINT--SET CENTIMS
UD.  MEDICION DE PUESTA A TIERRA 1
Ud. Medicion de puesta a tierra, incluidos equipos necesarios y elabo-
racion de informe.
CENT amb VUITANTA-SIS CENTIMS
UD.  ENSAYO CUADRO RELES DE PROTECCION 1.1

Ensayo de cuadro de relés de proteccion, incluidos equipos necesa-
rios y elaboracion de informe.

MIL CENT TRENTA-VUIT amb QUARANTA-SET CENT
UD.  ENSAYO TENSIONES DE PASO Y CONTACTO 8

Ud. Ensayo de tensiones de paso y contacto, incluidos equipos nece-
sarios y elaboracion de informe.

VUIT-CENTS TRENTA-DOS amb VUIT CENTIMS

S

S
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Suministro, colocacion, montaje superficial o hincado de estructura de
acero galvanizado biapoyada, EN AW 6063 T66, para 16 médulos so-
lares fotovoltaicos. Incluyendo el suministro de la estructura portante
de ACERO GALVANIZADO y tornilleria de acero inoxidable AISI 304
(A2-70), para los mddulos solares fotovoltaicos e inclinacion de entre
13°y 30 ° respecto a la proyeccion horizontal del modulo. La estructu-
ra, agrupara 16 modulos de 144 células, tamafio médulo
2094x1038x35mm, en disposicion vertical, elevada 30 cm con respec-
to al suelo. Totalmente instalada incluso anclajes y cimentacion bajo
nivel del suelo para amarrar los soportes al suelo. Incluidos los movi-
mientos de tierra necesarios para la cimentacion, excavacion, carga y
transporte a vertedero o preperforaciones.

Triangulos premontados de fabrica, para una rapido montaje. Incluido
el montaje de la estructura asi como el montaje de los médulos sobre
las mismalncluido el montaje de la estructura asi como el montaje de

25_02_06_Almenar 25_02_06_Almenar
UT  RESUM UT  RESUM PREU
ud de acero i para 16 modulos FV 144cel,13-30° FV_MODMONOPHCWp  Ud. de Wp en médulo fotovoltaico Mono-PERC Half-cut, Rto>20,5%

Suministro y colocacion de Ud. de potencia pico (Wp) en modulo foto-
voltaico de alta eficiencia baja LID Mono-PERC con tecnologia
Half-cut y Rt0>20,5%, 144 (2x(6x12)) células, especificaciones mini-
mas de la tabla inferior y con dimensiones 2094x1038x35 mm suminis-
trado por fabricante TIER1. Tension de aislamiento de 1500V
(IEC/UL), seguridad Clase I, resistencia al fuego UL tipo 1 0 2, toma
de plastico (PPO), ventilada y con alivio de tension, al menos IP65.
Cable solar de 4 mm2y 3m de longitud. Vidrio frontal templado de 3,2
mm con bajo contenido de hierro. Bastidor de aluminio anodizado es-
table en un disefio de seccién hueca.

Incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado, fijado y cableado.

TECNOLOGIA  Monocristalino PERC Half-c
N° CELDAS 144(2x(6x12))
TIPO  CS3W-445MS

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

los modulos sobre la misma. Pmpp (Wp) 445
Incluso el suministro, colocacion y montaje de las bandejas metélica Umpp (V) 40,9
de varilla galvanizada en caliente con tapa de dimensiones 100x30 Impp (A) 10,89
mm, para el alojamiento de los modulos, incluyendo canalizacion eléc- Isc (A) 11,54
trica, incluido accesorios y piezas especiales, totalmente montada, sin Uoc (V) 48,9
incluir cableado, segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. Rto. Médulo 20,10%
Transporte y mano de obra incluidos. Coef. T2 (V) -0,270%
MIL QUARANTA-CING amb VUITANTA-VUIT CENTIMS Coef. T% (A) 0,050% T
FLOTAD ud  Conjunt de flotadors i estructures necessaries 1,00 Coef Toa (P) 0,350% :é 2
NOCT C 42 209
UN Tension (V) 1000 2%
. Corriente fusible (A) 20 T o
10.02 MODULOS FOTOVOLTAICOS tmax 85 G20
tmin  -40 vy
Diodos by-pass 3 ~
B
S F
g 3
. < 3
ZERO amb TRENTA-DOS CENTIMS w g
o B
10.03 CIRCUITOS ELECTRICOS i g
FV_RV-K16 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 16 mm2 Cu 2,39 %
Suministro de cable unipolar de cobre 16mm? (proteccion solar) de » E
tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polie- g 2
tileno reticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexion DCBox a S ¢
DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 16 mm2 RV-K, g §
segun célculos realizados, de tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad S 5
clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. - 2
Incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado. -
>

_.
el

DOS amb TRENTA-NOU CENTIMS
FV_RV-K25 m  Cable Unipolar RV-K 0,611 KV de 25 mm2 Cu Y300

Suministro de cable unipolar de cobre 25mm? (proteccion solar) de
tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polie-
tileno reticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexion DCBox a
DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 25 mm2 RV-K,
segun célculos realizados, de tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad
clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC.
Incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.
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TRES amb CINQUANTA-UN CENTIMS
FV_RV-K35 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 35 mm2 Cu 4,74
Suministro de cable unipolar de cobre 35mm2. (proteccion solar) de
tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polie-
tileno reticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexion DCBox a
DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 35 mm2 RV-K,
segUn calculos realizados, de tensién asignada 0.6/1KV, flexiblidad
clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC.
Incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

QUATRE amb SETANTA-QUATRE CENTIMS
FV_RV-K50 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 50 mm2 Cu 6,61
Suministro de cable unipolar de cobre 50mm?2. (proteccion solar) de
tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polie-
tileno reticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexion DCBox a
DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 50 mm2 RV-K,
segUn calculos realizados, de tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad
clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC.
Incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

SIS amb SEIXANTA-UN CENTIMS
FV_RV-K70 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 70 mm2 Cu 9,09
Suministro de cable unipolar de cobre 70mm?2, (proteccion solar) de
tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polie-
tileno reticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexion DCBox a
DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 70 mm2 RV-K,
segun célculos realizados, de tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad
clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC.
Incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

NOU amb NOU CENTIMS
FV_RV-K240 m Cable Unipolar RV-K 0,6/1 KV de 240 mm2 Cu 29,67
Suministro de cable unipolar de cobre 240mm?, (proteccion solar) de
tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polie-
tileno reticulado y cubierta de PVC. Cable de interconexion DCBox a
DC_general, realizado con cable unipolar de cobre de 240 mm2 RV-K,
segun célculos realizados, de tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad
clase 5 con aislamiento de polietileno reticulardo y cubierta de PVC.
Incluyendo medios auxiliares, totalmente instalado.

VINT--NOU amb SEIXANTA-SET CENTIMS
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SOL_DCBOX4

BT053

INSFIBOPT

INVO1

10.04

m Cable Unipolar Interconexion médulo ZZ-F o ZZ-F DUAL 4 mm2 Cu

Suministro de cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion so-
lar) de tension asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento
de polietileno reticulardo y cubierta de PVC. Montaje e instalacion de
cable unipolar de cobre de 6 mm2 Cu. (proteccion solar) de tension
asignada 0.6/1KV, flexiblidad clase 5 con aislamiento de polietileno re-
ticulardo y cubierta de PVC, colocado en el interior de tubo corrugado
de polietileno doble pared flexible para instalaciones eléctricas de dia-
metro 50 mm (si procede) . Incluso conexionado a médulos fotovoltai-
cos mediante empalmes y punteras terminales. Incluyendo medios au-
xiliares, totalmente instalado.

UN amb TRENTA-UN CENTIMS
m Cable Ethernet Cat 6
Suministro y montaje de cable UTP categoria 6 para transmision de
datos para red Ethernet y Modbus RTU.
Totalmente montado e instalado.

CINC amb TRENTA CENTIMS
CABLE FIBRA OPTICA TENDIDO EN ZANJA

Instalacion y tendido en zanja de cable de fibra optica tipo monomodo
8FO G652D FV corrougado metal CPR-Fca PE NEGRO2 o similiar
entre Centros de transformacion de la planta solar y hasta estacion de
bombeo, incluyendo cinta de sefializacion, chapas de proteccion, ac-
cesorios y pequefio material.

VUIT amb SETANTA CENTIMS

1,31

o
w
=3
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ud  Inversor 50 kW MPPT 5.7¢

Inversor solar de conexion a red trifasico de 50 kW con una potencia
de entrada méxima DC de 80.000 W'y una tension de inicio de 180 V,
corriente méaxima de cortocircuito - Isc PV de 4 x 40 A, 2 entradas por
MPPT y un total de 4 MPPT con una potencia méaxima de salida de
50.000 W. Incluye puertos RS485 y WiFi y protecciones de secciona-
dor DC de entrada, polaridad inversa DC, Aislamiento, Seccionador
DC, sobretensiones, sobretemperatura, diferencial, funcionamiento en
isla , cortocircuitos AC y sobretension AC. Apto para instalacion me-
diante soporte en pared, incluido en el precio. Completamente instala-
do y probado.

CINC MIL SET-CENTSNOU amb VINT--TRES CENTI

CUADROS DE MANDO Y PROTECCION

Exp : E202300562
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FV_CC1_6E125A ud Cuadro secundario de corriente continua(6E/20A/125A-1000V) 1.774,64
Suministro cuadros secundarios de corriente continua (Caja de cade-
nas/strings 1°nivel). 6 entradas
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y construi-
da conpoliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y ta-
pas opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes a la
corrosion con grado de proteccion IP-65 segin UNE y rigidez dieléctri-
ca superior a 5.000 V. Compuesto por:
- Cuadro tipo Gemini tamafio 2 IP 68 completo, con prensaestopas y
tuercas con paso métrico - IP 68 completo para la instalacion de ele-
mentos
- Interruptor magnetotermico tipo S800 PV-S125
- Protector contra sobretensiones tipo OVR PV 40 1000 P
- Seccionador de fusibles tipo E 92/32, en cadenas/strings y sobreten-
siones
- Fusibles tipo 10,3x38 mm 1000 V c.c. 20 A, en cadenas/strings
- Fusibles 20 A tipo gR para proteccion del OVR
- Bornas de tornillos de 2,5 a 240 mm 2, para tensiones hasta 1000 V
- Regleta de puesta a tierra
- Medidor de cadenas de moédulos (U, 1) autoalimentado con comunica-
cion Ethernet.
- Parte proporcional pequefia aparamenta y material soportes, embar-
rados, distribuidores de cables, protecciones, elementos de seguri-
dad, prensaestopas, etc...
Incluso transporte, y parte proporcional de soporte y fijacion a estructu-
raFV.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.
MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE amb
SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
FV_CC2_2X1250 ud Cuadro secundario CC2 en armario existente (1000V/2x1250A) 17.462,92
Suministro cuadros General de corriente continua (Caja de 2° nivel).
23 entradas
Realizado sobre un conjunto modular de doble aislamiento y construi-
da conpoliester reforzado con fibra de vidrio y placa de montaje y ta-
pas opacas del mismo material, no higroscopicas y resistentes a la
corrosion con grado de proteccion IP-65 segun UNE vy rigidez dieléctri-
ca superior a 5.000V. Compuesto por:
* Envolvente hormigon armado tipo ALP 17-3P, 1700x1780x480
* 23 Uds. Entradas DCBox protegidas con fusibles de cuchilla de
32-160A, tipo fusible de lengtieta centrado 160A 1000V y base portafu-
sibles.
* Salida para lineas de 240 mm? Cu a 95 mm?. Cu. protegida median-
te interruptor automatico de 1250A, 1000Vc, tipo Tmax. DC.
* 2 Uds. Interruptor Seccionador IV, 1250A, 1100Vcc, Pde C 20 kA
* 2 Uds. Descargador sobretensiones.
*1 Ud. Regleta de puesta a tierra.
*3 Ud. Switch Ethernet
*1 Ud. Conversor de comunciaciones Ethernet/FO. Conversor de
medios PoE 10/100 Base TX a 100 Base-FX
* Medidores de aislamiento.
* Indicadores luminosos
Incluso Transporte.
Totalmente montada, conectada, instalada y probada.
DISSET MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS amb
NORANTA-DOS CENTIMS
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FV_sup2 ud Suministro,montaje,puesta en marcha monitorizacion DC y Sensores
Suministro, montaje y puesta en marcha monitorizacion DC, incluye:
* Unidad de cuadro telemandable y gestinable desde PLC central.

* Monitorizacion de energia por cada circuito de string
* Sensores de:
1 uds. medicion de intensidad (Shunt)
2 uds. sonda irradiancia (piranémetro)
2 uds. sonda temperatura ambiente PT100
2 uds. sonda temp. en superficie médulos. PT100
*1 Ud. Conversor de comunciaciones Ethernet/FO. Conversor de
medios PoE 10/100 Base TX a 100 Base-FX

Totalmente instalados, incluidos los elementos de fijacion, cableado,
comunicacion y parametrizacion de los equipos.

Totalmente instalado, incluso parte proporcional de accesorios nece-
sarios para su instalacion. Montaje, configuracion, programacion y
puesta en marcha instalacion

Incluso Transporte.

Totalmente montada, conectada, instalada y probada.

SIS MIL DOS-CENTS SET amb QUATRE CENTIMS

10.05 CANALIZACIONES

BT054 m  ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT
M.I. Realizacion de zanja en tierra con lecho de arena para cables de
BT de 0,4 mts de anchura y 0,9 mts de profundidad, incluyendo rotura
y reposicion de pavimento existente, excavacion con medios mecani-
cos, capa de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras me-
diante tongadas de 30 cm, malla de sefializacion (2 mts), placa de
PVC de sefializacion (2 mts), asi como medios mecanicos, retirada de
tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequefio material
auxiliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada.

SIS amb TRENTA-NOU CENTIMS

BT059-18 m  Tubo corrugado curvable D=180 mm
M.1. Tubo corrugado de doble pared flexible de diametro 180mm para
instalaciones eléctricas, resistencia de compresion 450N, rigidez die-
lectrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm
bajo 500Vcc. Incluso cinta de sefializacion de aviso de cableado, pe-
quefio material de montaje y union. Totalmente instalado y montado.

SIS amb VINT--CINC CENTIMS

BT-AC-CANL125 m TUBO CORRUGADO D=125 mm

M.1. de Tubo corrugado de PVC de 125 mm de diametro nominal, Re-
sistencia de compresion 750N. Totalmente instalado y colocado; medi-
da de la unidad terminada y ejecutada.

CINC
BT-AC-CANL110 m TUBO CORRUGADO D=110 mm

M.1. de Tubo corrugado de PVC de 110 mm de diametro nominal, Re-
sistencia de compresion 750N. Totalmente instalado y colocado; medi-
da de la unidad terminada y ejecutada.

QUATRE amb QUARANTA-UN CENTIMS

6.207,04
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BT-AC-CANL0S5 m  TUBO CORRUGADO D=95 mm 437
M.l. de Tubo corrugado de PVC de 95 mm de didmetro nominal, Resis-
tencia de compresion 750N. Totalmente instalado y colocado; medida
de la unidad terminada y ejecutada.
QUATRE amb TRENTA-SET CENTIMS
BT-AC-CANL063 m  TUBO CORRUGADO D=63 mm 3,23
M.1. de Tubo corrugado de PVC de 63 mm de didmetro nominal, Resis-
tencia de compresion 750N. Totalmente instalado y colocado; medida
de la unidad terminada y ejecutada.
TRES amb VINT-I-TRES CENTIMS
BT-AC-CANLOS0 m  TUBO CORRUGADO D=50 mm 2,79
M.1. de Tubo corrugado de PVC de 50 mm de didmetro nominal, Resis-
tencia de compresion 750N. Totalmente instalado y colocado; medida
de la unidad terminada y ejecutada.
DOS amb SETANTA-NOU CENTIMS
10.06 RED DE PUESTA A TIERRA
DTO2IE-BT0808  UD.  CONEXION A TIERRA ESTRUCTURA METALICA 11,24

DT02IE-BT0804

10.07
BT002-1

Ud. Suministro y montaje de conexion a tierra de estructura metalica,
compuesta por:

- 1 Ud. Soldadura aluminotérmica en te cable-cable.

- 1 Ud. Placa de acero soldada a estructura.

- 1 Ud. Tornillo, tuercas y arandelas M20.

- 1Ud. Terminal en cobre a presion para cable de 35 mm2.

- 3 M.l. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccion no-
minal.

- 1,5M.l. Tubo de PVC enchufable M25, incluida p.p. de
manguitos de union, boquillas en sus extremos, curvas y elementos
de sujeccion a viga o pared.

CENT ONZE amb VINT--QUATRE CENTIMS
UD.  PICA AC-CU 2.000x14 mm CON GRAPA 29,25

M.l. Suministro y montaje de pica de acero-cobreado de 2.000x14 mm
de dimensiones, incluida grapa de conexion, asi como pequefio mate-
rial y medios auxiliares necesarios, totalmente instalada.

VINT--NOU amb VINT--CINC CENTIMS

REDACCION PROYECTO Y TRAMITACION

Ud Redaccion de Proyecto eléctrico, visados y tramites 3.000,00
Redaccion de proyectos eléctricos de BT necesarios para los condicio-

nantes especificados por la compaiiia y que pudieran ser exigidos por

los diferentes organismos, copias documentales, visados, boletines,

incluidos todo tipo de tramites y tasas.

TRES MIL
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10.08
BT0228

10.09
BT054

FV PARA AUTOMATA
Conjunto Suministro FV CC alimentacion Automat 15.355,29
Conjunto Suministro FV CC alimentacion Autémata, que incluye:
- Envolvente combinable metalica, acorde a la norma IEC 62208, con
IP 55, 1K10, estructura realizada en acerdo galvanizado, Puerta de 2
hojas en acero plegado y soldado, apertura 120°, con zécalo lateral,
frontal y trasero de 100 mm de elevacion, incluso placa de montaje,

iluminacion interior por medio de lampara de neon plana y compacta
de 11W, interruptor de puerta, rejilla con filtro, elevacion de techo para
aireacion, placa de ventilacion para techo con 3 ventiladores de
170m3/h c/u, 220V,Maneta con inserto de forma y termostato

- Campo fotovoltaico, 12 paneles 445 Wp monocristalino, (configura-
cion 3 serie, 4 paralelo)

- Estructura seguidor 1 eje con motorreductor. Incluidos soportes, ci-
mentacion, movimientos de tierras y elementos auxiliares

- Caja de protecciones, cuadro nivel 1 (segun unifilar)

- Cableado entre string y caja de acometida en bombeo, instalado ba-
jo tubo corrugado. Incluido el tubo corrugado, sefializacion rellenos y
excavacion.

- Caja de acometida en bombeo, cuadro nivel 2 (segln unifilar) para
contener fusible de proteccion, tipo NH1 80 A y 1000V, interrupotor
seccionador tipo -800PV-M

- Regulador MPPT-80 para campo FV para carga baterias. Tension
entrada max. 112V, min 16V, Voc 140 V, Iméx. entrada 70A, Imax sa-
lida 80A.

- Conjunto baterias de GEL placa tubilar para uso solar, mas de 3000
ciclos de vida util al 60% DOD. 24 vasos de 2V de y 400 Ah C100,

Habilitacio

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO

Professional

con bancada en aluminio para elevacion minima de 205 mm sobre so- 5202
lera. 1444

- Inversor 48 Vce a 230 Vac.
- Cableados, soporte para embarrados, incluye pantalla de metacrilato.
- Pequefio material auxiliar y accesorios.

Incluso Transporte.
Totalmente montado, conectado y probado.

QUINZE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC amb
VINT--NOU CENTIMS

CABLE BALSA - EB

m  ZANJA CABLES BT 0,4 MTS ANCHURA EN TIERRA VARIOS CIRCUITOS BT

M.I. Realizacion de zanja en tierra con lecho de arena para cables de
BT de 0,4 mts de anchura y 0,9 mts de profundidad, incluyendo rotura
y reposicion de pavimento existente, excavacion con medios mecani-
cos, capa de arena fina de 30 cm, relleno de zanjas con zahorras me-
diante tongadas de 30 cm, malla de sefializacion (2 mts), placa de
PVC de sefalizacion (2 mts), asi como medios mecanicos, retirada de
tierras a vertedero, mano de obra especializada y pequefio material
auxiliar necesario, medida la unidad terminada y ejecutada. oV
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BT-URVK3X240A m  Conductor Unip. RV-K (3x240+1x150) Al 0,611 KV 35,08
ACOMETIDA SU,BTERRANEA.
- SE EMPLEARA CABLE RV 0.6/1KV EN ALUMINIO 1X240, CONSTI-
TUYENDO 3 TERNAS, Y 1X150 POR CADA TERNA PARA TT, PARA
LA TENSION DE 400V.
COMPLETAMENTE INSTALADO.
TRENTA-CINC amb VUIT CENTIMS
BT-AC-CANL2 ~m  TUBO CORRUGADO D=225 mm 1397
M.1. de Tubo corrugado de PVC de 225 mm de didmetro nominal, Re-
sistencia de compresion 750N, uno por terna + uno de reserva. Total-
mente instalado y colocado; medida de la unidad terminada y ejecuta-
da.
TRETZE amb NORANTA-SET CENTIMS
BT059 m Tubo corrugado curvable D=50 mm 3,16
M.]. Tubo corrugado de doble pared flexible de diametro 50mm para
instalaciones eléctricas, resistencia de conpresion 750N, rigidez die-
léctrica 2kV, Resistencia al impacto 2J, Resistencia eléctrica 100 Ohm
bajo 500Vcc.
Incluso pequefio material de montaje y union.
Totalmente instalado y montado.
TRES amb SETZE CENTIMS
12 MEDIDAS AMBIENTALES
MA1 m2  SIEMBRAS 0,52
sembra manual de plantes herbacies per a un pendent < 25 %, inclo-
ses el subministrament de les llavors i totes les operacions necessa-
ries tipus pas de corro, rastellat, mulch, aixi com el manteniment fins
la recepci6 de l'obra
ZERO amb CINQUANTA-DOS CENTIMS
MA2 m2  HIDROSIEMBRAS 1,10
Hidrosembra de capa herbacia en dues fases amb espécies adapta-
des agroclimaticament a la zona, inclos el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, aixi com el manteniment necessari fins a la
recepcio de l'obra
UN amb DEU CENTIMS
MA3 PA  PROSPECCIO ARQUEOLOGICA 3.750,00
TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA
MAS5 u  PLANTACION DE ARBOLES 3,63

TRES amb SEIXANTA-TRES CENTIMS
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RO4AR010 m®  EXCAVACION EN DESMONTE TODO TIPO DE TERRENO, TTE D=10 KM

Excavacion en desmonte con medios mecénicos de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, incluidas las capas de roca ripables
con potencias iguales a D10 o similar (447/538 kW), incluido el uso de
martillo rompedor para facilitar el ripado o arranque, mezcla y disgre-
gacion de materiales, con presencia por la totalidad de la zona de ex-
cavacion, adicionalmente roca de mayor dureza hasta un porcentaje
maximo de un 20% sobre el volumen total excavado medido sobre ter-
reno inalterado en base a perfiles de taludes y fondo de balsa, incluso
terrenos de consistencia blanda. Incluida la excavacion selectiva de
los materiales para el terraplenado (segun estudio geotécnico), con la
preparacion del fondo de la excavacion segln las especificaciones re-
cogidas por el estudio geotécnico recogido en el anejo 6 del proyecto,
labrado o ripado del fondo de excavacion, con posterior humectacion
y compactacion enérgica del terreno una vez alcanzada la cota de fon-
do, en toda la zona de actuacion. Incluso ripado previo segln caracte-
risticas indicadas, carga y transporte a terraplén, caballeo, a lugar de
empleo o vertedero autorizado (incluido canon y/o tasas), a distancia
inferior a 10 km. Incluido el extendido y perfilado de taludes, entibado
y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavacion
a zonas de utilizacion con separacion de elementos gruesos, aporta-
cion de riegos con cuba para minimizar la emision de particulas de pol-
vo a la atmosfera. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil
final y con el perfil tedrico de proyecto.

UN amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS

UJA040 m:  LABOREO DEL TERRENO

Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20

cm, con medios mecanicos, mediante tractor agricola equipado con ro-

tovator, efectuando dos pasadas cruzadas.

Incluye: Laboreo del terreno. Sefializacion y proteccion del terreno.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion ho-

rizontal, seglin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la

superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

ZERO amb VINT-I-TRES CENTIMS
MA6 m INSTALACION DE MALLAS ANTI AHOGAMIENTO

VINT--NOU amb SETANTA-UN CENTIMS

RO4AR030 m®  FORMACION TERRAPLEN COMPACTADO MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACION
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la cons-
truccion de terraplenes, en cuerpo de presa, con terrenos selecciona-
dos procedentes de la excavacion que cumplan las condiciones que
establece el PG-3 para Suelos Seleccionados o Tolerables, con la se-
paracion selectiva de materiales de calidad y desmenuzado previo, in-
cluso uso de rodillo pata de cabra, y compactacion por capas de 25
cm, hasta alcanzar el 98 % PM, previo a la primera compactacion del
terreno se realizara un tratamiento de la base mediante labrado o ripa-
do del terreno y posterior humectacion y compactacion energica. In-
cluido el transporte en obra a 3 km de distancia y riego con agua (in-
cluido el suministro), compactacion energica del terreno de base pre-
viamente al extendido de material. Medida en su perfil final compacta-
do.

UN
PRF1 ha  RIEGO DE SOPORTE A LAS PLANTACIONES FORESTALES

1,58

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO CASTELLANO
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TRES-CENTS DINOU amb VUITANTA-VUIT CENTIMS
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15 SEGURIDAD Y SALUD
SSCARD2 Seguridad y salud 27.7112,28
Aplicacion en fase de obra de las medidas de seguridad y salud aplica-
bles por normativa
VINT--SET MIL SET-CENTS DOTZE amb VINT--VUIT
CENTIMS
14 GESTION DE RESIDUOS
GRES2 Gestion de residuos 5.359,66

Medidas a aplicar para la Gestion de Residuos de la Construccion en
la Fase de Ejecucion de las Obras, seglin presupuesto incluido en el

Estudio para la Gestion de Residuos desarrollado en el Anejo 20 del

Proyecto.

CINC MIL TRES-CENTS CINQUANTA-NOU amb
SEIXANTA-SIS CENTIMS

4 marg 2025
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C1
01

05.08.01
DE001

RO1EX010

LOTEN°1
ARQUETA DERIVACION ROQUES PLANES

MOVIMIENTO TIERRAS

M2  DESBROCE

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ES-
PESOR MINIMO DE 30 cm., INCLUSO DEFORESTACION Y TALA
DE ARBUSTOS Y DE ARBOLES DE CUALQUIER TIPO Y DIMEN-
SION, CON SEPARACION DE ESTOS RESTOS VEGETALES DEL
RESTO DE LA TIERRA VEGETAL PARA SU REUTILIZACION, CAR-
GA'Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO O
LUGAR DE EMPLEO A DISTANCIA INFERIOR A 5 KM INCLUIDO EL
CANON Y AUTORIZACIONES DE VERTIDO NECESARIAS. MEDIDA
LA SUPERFICIE DESBROZADA.

Ma d'obra,

Maquinaria.

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

m*  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de me-
dia-alta potencia (200 kW) hasta una profundidad maxima de 6 m (en
zonas puntuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-are-
nosos, arcillas margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de
martillo rompedor para ayudar en el avance al alcanzar niveles de ye-
sos, calizas y areniscas (especialmente en zanjas profundas), con po-
sible presencia de hasta el 45% del volumen excavado. Presencia de
elementos gruesos, incluido el perfilado de laterales y fondos, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
cion, de forma selectiva en su caso apartando elementos gruesos po-
co aprovechables. Aportacién de riegos con cuba para minimizar la
emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimien-
tos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la locali-
zacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materia-
les para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y
los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existen-
tes, servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abasteci-
miento, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y
la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las
operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su
reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar
de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
gay transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido
el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil tedrico
de proyecto.

Ma d'obra

Maquinaria.

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

021
0,19
0,01
0,41

0,22
1,88
0,06

2,16
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05.08.02
RO5TM116

RO5TM115

RO5VM104

RO5VM105

ELEMENTOS ELECTROMECANICOS
ud  CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500

Carrete telescopico de desmontaje de 500 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual ta-
mafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la
junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo
el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes en-
tre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la
parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldere-
ria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

Ma d'obra.

Magquinari

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

ud  CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400

Carrete telescopico de desmontaje de 400 mm de diametro nominal y
16 Atm de presion nominal. Con una sola brida DIN central de igual ta-
mafio y caracteristicas a la de los extremos, para el alojamiento de la
junta de estanqueidad de seccion piramidal y de goma EPDM siendo
el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes en-
tre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la
parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornilleria y caldere-
ria y accesorios de union a la tuberia. Medida la unidad instalada eje-
cutada y probada.

Ma d'obra.

Maquinari

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

ud  VALVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16

Vaélvula de mariposa embridada 400 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicién no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxida-
ble AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad su-
perior e inferior seglin pliego de condiciones. Unidad montada con par-
te proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién
a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Ma d'obra.

Col. nim.0801690 HECTOR CARR

No©o
Bitacio
Professional

>
>

Maquinari

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

ud  Valvula mariposa embridada DN-500 PN-16

Valvula de mariposa embridada 500 mm de diametro nominal y 16
Atm de presion nominal con reductor desmultiplicador manual para
cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundicién no-
dular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxida-
ble AISI 431, lenteja de acero inoxidable AIS| 431, asiento EPDM o
NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad su-
perior e inferior seglin pliego de condiciones. Unidad montada con par-
te proporcional de juntas, tornilleria y caldereria y accesorios de unién
a la tuberia. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Ma d'obra

Maquinari

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

—
S
X
o
q-('\l

Exp : E202300562
Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]
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MAACD kg  Acero en caldereria

Acero en Caldereria, al carbono de tipo S-275-JR, con espesores de
chapa segn el diametro de la tuberia (En PN 16 atm; 4 mm hasta DN
300, 6,4 mm de DN 350 a DN 600 y 8 mm desde DN 700- En PN 25
atm; 6,4 mm hasta DN 300, 8 mm de DN 350 a DN 600, 10 mm de DN
700 a 1.000 y 12 mm de DN 1.100 a DN 1.500), con soldaduras reali-
zadas bajo procedimiento homologado (Segtin Codigo ASME-seccion
IX), tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta
rugosidad SA 2,5 (Segun Norma SIS-05-900) y posterior recubrimien-
to de pintura de polvo Epoxy, interior de 300 micras y exterior de 200
micras. Incluso corte y elaboracion en taller, montaje para unién me-
diante soldadura. Medido segun peso nominal del colector. Peso de
apoyos, pernos, tornilleria y refuerzos incluido en el precio.

Ma d'obra.

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA....

05.08.03 OBRA CIVIL
RO7H0020 m®  HORMIGON HM-20/B/15-20/lIA+QB EN OBRA
Hormigon en masa HM-20/B/15-20/11a+Qb, con &rido rodado de ta-
mafio maximo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemen-
to 1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza
de fondos, vibrado y curado
Ma d'obra

Maquinaria,

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA....
RO7HO035 m*  HORMIGON HA-35/B/15-20/llA+QC EN OBRA
Hormigon HA-35/B/15-20/1la+Qc, con arido rodado de tamafio maxi-
mo de 20 mm y consistencia blanda, fabricado con cemento
1-32,5/SR, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de

fondos, vibrado, curado y sellado de uniones entre paramentos.
Ma d'obra

Maquinaria.

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA....
RO7EN050 m:  ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON OCULTO

Encofrado y desencofrado recto para dejar hormigén oculto, mediante

la utilizacion de paneles metélicos a una cara, berenjenos y espadi-

nes, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto

aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicacion desencofrante,

parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad

y adecuada ejecucion, posterior desencofrado, sellado interior y exte-

rior de espadines, y repaso de paramentos.

Ma d'obra

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA....
RO7EN020 m*  ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO PARA HORMIGON VISTO
Encofrado con paneles metalicos a una cara para dejar a buena vista,
incluso berenjenos y espadines, entibaciones, apuntalado y separado-
res, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplica-
cion desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios
para su estabilidad y adecuada ejecucion, sellado interior y exterior de
espadines, posterior desencofrado y repaso de paramentos
Ma d'obra

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA.....

17,96
1,36
73,53

92,85

17,96
6,69
102,50

127,15

8,61
4,64

13,25

17,60
415

21,75
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RO7EM001 kg  ACERO B-500-S
Acero de dureza natural, en barras corrugadas, tipo B-500 S para ele-
mentos de cimentacion, muros y esperas de estructura, incluso corte,
doblado, colocacion con atado con alambre, incluso separadores, es-
tribos, etc, colocado y montado en obra y ayudas para su hormigona-
do posterior, solapes, etc, segin EHE. Medido el peso nominal teorico
de proyecto.
Ma d'obra 020
Maguinari 0,12
Resta d'obra i materials 1,06
TOTAL PARTIDA .ocvvsvsmsssssssssssses 1,38
G04JU2345 m Junta Hidroexpansiva e
<
JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO 7
PREPARACION DE SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA. 2
Ma d'obra 5040
Resta d'obra i materials 2512
<
TOTAL PARTIDA wovvrverrvsmssmmsssnes 7,559
RO1PTO01 ud  Pate polipropileno 2
2
Pate de polilpropileno instalado en paramentos de hormigén, tanto de z
nueva ejecucion como existentes. Incluye las labores de albafileria re- e
queridas para la instalacion de los mismos, y medios auxiliares asocia- §
dos. Totalmente colocado. E
Ma d'obra 1,26 S
Maquinari 010 ©
Resta d'obra i materials 28 §
o =
TOTAL PARTIDA .ocvvrmssmsssssssssns 4,1§ 2
R04TMO3 m?  Tapa de acero galvanizado con estructura § E
tapa de acero galvanizado de 5mm de espesor, incluida estructura me- 5202
talica de sustentacion, anclajes y sistema de cierre con candado. To- s
talmente instalada.
N
©
Ma dobra 58 -
Maguinari 0,% Q
Resta d'obra i materials 2, >
o Z
TOTAL PARTIDA ..cvmvrrssmsssmssses 8,5 2
A0000449 m2  Fab. bloque hor. 30x20x40 30cm esp. visto % S
. s N ©
Fabrica de bloques de hormigén ligero de 30x20x40 de 30 cm de es- wE
pesor, para visto, recibido con mortero 1:6, de 250 kg. de cemento. g
Ma d'obra. 350 S
Resta d'obra i materials 586 2
o @
TOTAL PARTIDA 1868 ¢
N
CCHES0 m2  Cubierta formada por panel 50 mm g »g
Cubierta completa formada por panel de 50 mm de espesor total con- z £
formado con doble chapa de acero de 0,5 mm de espesor perfil nerva- £ s
do, lacado al exterior y galvanizado el interior, con relleno intermedio g
de espuma de poliuretano; panel anclado a la estructura mediante
ganchos o tornillos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, pie- @.}13
zas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, segun
NTE/QTG-7. oVI0D
Ma d'obra 9,32
Resta d'obra i materials 40,08
TOTAL PARTIDA c.cvvrsresmssmmsssses 49,40
4 marg 2025 4
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E TUBERIA LLENADO BALSAS INTERMEDIAS

02.01 MOVIMIENTO TIERRAS

RO1EX010 m*  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de me-
dia-alta potencia (200 kW) hasta una profundidad maxima de 6 m (en
zonas puntuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-are-
nosos, arcillas margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de
martillo rompedor para ayudar en el avance al alcanzar niveles de ye-
sos, calizas y areniscas (especialmente en zanjas profundas), con po-
sible presencia de hasta el 45% del volumen excavado. Presencia de
elementos gruesos, incluido el perfilado de laterales y fondos, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
cion, de forma selectiva en su caso apartando elementos gruesos po-
co aprovechables. Aportacion de riegos con cuba para minimizar la
emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimien-
tos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la locali-
zacion de instalaciones o infragstructuras, asi como trabajos y materia-
les para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y
los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existen-
tes, servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abasteci-
miento, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y
la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las
operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su
reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar
de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
gay transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido
el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teérico
de proyecto.

Ma d'obra 0,22
Maquinaria. 1,88
Resta d'obra i materials ...........coc.oeuverrieiireninnnns 0,06
TOTAL PARTIDA.... 2,16

RO1RE400 m*  ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Camay relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de
tuberia procedente de préstamos, con arido natural rodado puesta en
obra con un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor a 6 mm,
con reparto mecéanico y extendido manual, incluido el rasanteo para
el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de mate-
rial una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en
cuenta el perfil tedrico de proyecto.

Ma d'obra. 1,10
Maquinaria 247
Resta d'obra i materials .............oowivivvveerrss 18,65
TOTAL PARTIDA.... 22,22

RO1RE030 m®  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diametro maximo de 25 mm y compactado
de tierras, realizado mecéanicamente, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material
dentro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado e incluso su
cribado al tamafio indicado para retirada de elementos grueso, mayori-
tariamente yesos, y el transporte a vertedero del material rechazado.
En caso requerido, y por falta de material adecuado excedentario de
obra, realizacion de machaqueo hasta granulometria adecuada. Medi-
do el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final eje-
cutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

4 marg 2025 5
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Ma d'obra. 0,85
Maquinari 0,51
Resta d'obra i matenials ...........cccecuoeerevieeerrvieenenns 0,04
TOTAL PARTIDA .....vevttmmmmssmsssssssssssssssssssssssssssnns 1,40

RO1RE010 m® RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN

Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion
de material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de
préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia

obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separa-
cion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal, y
retirada de elementos gruesos de mas de 200 mm. Medido el volu-
men de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y
teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

CASTELLANO

Ma d'obra. 0,125

Maguinari 041

Resta d'obra i materials ..........ccccocoooeeerveeervieenenns 0,02 S

TOTAL PARTIDA v 0555

720802 m3  RELLENO BOLOS i
m3. relleno de fondo de zanja a base de éarido tipo bolo, no proceden- é

te de cantera, de tamafio mayor de 100 mm, para estabilizacion y sa- 8

neo de zanjas en zona de lodos, compactado. Incluso adquisicion, ex- 5

traccion, clasificacion, carga, transporte, extendido y compactacion. 3

Totalmente colocado y rasanteado, incluso agotamiento.

o 8

= Q0

Ma d'obra 06 ©

Maquinari 1 o

Resta d'obra i materials ................owevvernrrvienenenns &OZ

TOTAL PARTIDA oo 2,96/

02.02 TUBERIAS N
RO2TE850g m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-500 8
o
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN Q
12201:2000 y EN 13244:1998, de 500 mm de diametro nominal y una Q
presion de trabajo de 8 kg/cm?2. Incluso unién por soldadura a tope y b
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie- u%

zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la 2

unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material é

granular y probada. Q
Ma d'obra 5.8
Maquinari 5,58
Resta d'obra i materials .................coovwevvvvrrvvvenenenns 0,17
TOTAL PARTIDA ..o 1,

RO2TE50C m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-500
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 500 mm de didmetro nominal y una
presion de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso union por soldadura a tope y ov300

=, VI

parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Ma d'obra. 579
Maquinari 5,50
Resta d'obra i materials ...........ccvwvveerervemerrrserenns 98,20
TOTAL PARTIDA ....cvvrrtmmmsmsssssssssssssssssssssssssasssns 109,49
4 marg 2025 6
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02.03 ELEMENTOS ELECTROMECANICOS 02.04 OBRA CIVIL
RO3VE008 ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL 2200 PN-16 RO7MP510 ud  Arqueta prefabricada 9100cm
Ventosa metalica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigon en masa machi-
GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, segln norma AWWA C hembrados de @100 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5
512. Incluido valvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cier- mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y pro-
re con asiento elastico y embridada para unién a tuberia de acero del vista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material granu-
mismo diametro $-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion epoxy-po- lar hasta arqueta y compactado posterior del trasdds de la arqueta.
liester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido Ma d'obra 4,26
también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completa- ’;{":gt:' o e | igg
mente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleriay —_—
piezas de caldereria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo TOTAL PARTIDA s ! 1’°3g
tratamiento indicado y accesorios para union a la tuberia. Medida la RO7MP510B ud  Arqueta prefabricada 0120cm it
unidad instalada ejecutada y probada. Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigén en masa machi- 5
hembrados de @120 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5 S
Ma d'obra 27,94 mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y pro- %
Resta d'0bra i MALerials ... 2.289,51 vista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material granu- S
TOTAL PARTIDA ..oororervssrssssssssssssssssssnes 2.317,45 lar hasta arqueta y compactado posterior del trasdés de la arqueta. é§
RO5DE200 ud  DESAGUE DE 200 mm PN-16 Y CONEXION m: dl;;’b?_ :gg i
Desagiie de 200 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de Regta dobra  materals 13452 %
cualquier didmetro, comprendiendo vélvula de compuerta con cierre TOTAL PARTIDA.... 203138
elastico de 200 mm de didametro nominal, 16 Atm de presién nominal §
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion nodular re- 02.05 REPOSICIONES Y 0. ESPECIALES 3
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de 22015 m2  REPOSICION DE CAMINO O ViA DE SERVICIO S
extension de tipo telescopico y prolongador de acero todo en galvani- M2 DE REPOSICION DE CAMINO O ViA DE SERVICIO A SU ESTA- 8 §
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa- DO INICIAL, INCLUYENDO PERFILADO PLANO DE FUNDACION, g o
rios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye EJECUCION SEGUN SECCION TIPO ZANJA, SUSTITUYENDO EL 2 %
ademas piezas especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y ac- RELLENO ORDINARIO POR RELLENO SELECCIONADO COMPAC- E
cesorios de DN-200PN-16, para la conexion con tuberia de PVC DN TADO AL 95% DEL PM, GEOTEXTIL Y FINALIZANDO CON 20 cm Geoc
200 PNG, a los desagties existentes o a arqueta de achique. Inlcuido DE ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 98% P.M., CONSTRUC- vy
también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica comple- CION DE FIRME Y LIMPIEZA Y REFINO DE CUNETAS HASTA SU ~
mentarias, colocacion y prueba de toda la unidad. ESTADO INICIAL Y PEDRAPLEN EN CASO DE SER NECESARIO. 8 _
Ma dobra 208,25 TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO. S 8
Maquinaria. 20,23 A s
Resta d'obra i materials 569,27 Ma d'obra 08 Z
Maaquir 6 ©
TOTAL PARTIDA 797,75 Resta d'obra i matenials ..........cooouevveerrererrerrenenns 580 =
S £
MAPCCII u  ANODOS PROTECCION CATODICA TOTAL PARTIDA v 355 o
Sistema de proteccion catddica formada por anodo de magnesio de 72018 ud  O.E.CRUCE DE CANAL O ACEQUIA %
4,1 kg preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcio- O.E Cruce Sequia de la Plana o £
nal de los siguientes elementos: Ma dobra 5684 2
- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2. Maquinari 14068 &
- encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomeérica. Resta d'obra i materials 3-519@3 §
- caja de toma de potencial de 200200 mm en aleacion de aluminio TOTAL PARTIDA 46418 o
IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero -
galvanizado de 2"y 2 m. De longitud. 04 TUBERIA IMPULSION A BALSA ELEVADA 'S; s
- cable de CuRV 0,6/1 kv 1*6 mm2. 04.01 MOVIMIENTO TIERRAS g
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4. @ H
oVI09
Ma d'obra 16,35
Resta d'obra i materials 125,54
TOTAL PARTIDA 141,89
4 marg 2025 7 4 marg 2025 8



QUADRE DE PREUS 2
25_02_06_Almenar

cobl

UT  RESUM

PREU

RO1EX010

RO1RE400

RO1RE030

m®  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecénicos de me-
dia-alta potencia (200 kW) hasta una profundidad maxima de 6 m (en
zonas puntuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-are-
nosos, arcillas margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de
martillo rompedor para ayudar en el avance al alcanzar niveles de ye-
sos, calizas y areniscas (especialmente en zanjas profundas), con po-
sible presencia de hasta el 45% del volumen excavado. Presencia de
elementos gruesos, incluido el perfilado de laterales y fondos, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
cion, de forma selectiva en su caso apartando elementos gruesos po-
co aprovechables. Aportacién de riegos con cuba para minimizar la
emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimien-
tos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la locali-
zacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materia-
les para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y
los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existen-
tes, servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abasteci-
miento, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y
la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las
operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su
reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar
de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
gay transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido
el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil tedrico
de proyecto.
Ma d'obra.
Magquinaria
Resta d'obra i materials .........ccccooceceevvvvicsiiiiiiiinns
TOTAL PARTIDA....

m®  ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM

Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de
tuberia procedente de préstamos, con arido natural rodado puesta en
obra con un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor a 6 mm,
con reparto mecanico y extendido manual, incluido el rasanteo para
el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de mate-
rial una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en
cuenta el perfil tedrico de proyecto.
Ma d'obra
Maquinaria
Resta d'obra i materials ...........ccccccccovivvcciiivviiiins
TOTAL PARTIDA....

m*  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diametro maximo de 25 mm y compactado
de tierras, realizado mecanicamente, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor méximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material
dentro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado e incluso su
cribado al tamafio indicado para retirada de elementos grueso, mayori-
tariamente yesos, y el transporte a vertedero del material rechazado.
En caso requerido, y por falta de material adecuado excedentario de
obra, realizacion de machaqueo hasta granulometria adecuada. Medi-
do el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final eje-
cutado y teniendo en cuenta el perfil teérico de proyecto.

Ma d'obra.

Maquinaria.

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA....

0,22
1,88
0,06

2,16

0,85
0,51
0,04

1,40

4 marg 2025

QUADRE DE PREUS 2
25_02_06_Almenar

col

UT  RESUM

PREU

RO1RE010

04.02
RO2TE50C

R02TE90C

04.03
RO3VE008

m®  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion
de material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de
préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separa-
cion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal, y
retirada de elementos gruesos de mas de 200 mm. Medido el volu-
men de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y
teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

Ma d'obra,
Magquinari
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

TUBERIAS
m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-500

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 500 mm de didmetro nominal y una
presion de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso union por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Ma d'obra.

Maquinari

Resta d'obra i materials ...............c.coowwevvverrrvverenenns

TOTAL PARTIDA

m TUBERIA PEAD PN-10 DN-900

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 900 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Ma d'obra.

Maquinari

Resta d'obra i materials ...........cccoocoovveeiuuinnirnninins

TOTAL PARTIDA v

ELEMENTOS ELECTROMECANICOS

ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL 9200 PN-16

Ventosa metélica trifuncional embridada de fundicion GGG-40 o
GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, segin norma AWWA C
512. Incluido valvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cier-
re con asiento elastico y embridada para unién a tuberia de acero del
mismo diametro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosion epoxy-po-
liester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido
también juntas y accesorios para su colocacion. Conjunto completa-
mente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornilleria y
piezas de caldereria especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo
tratamiento indicado y accesorios para union a la tuberia. Medida la
unidad instalada ejecutada y probada.

VISATg'\J

Col. ntim.0801690 HECTOR CARRIO C

abilitacio

o
Professional

%.1

o[
Exp : E202300562 ;L
¥R

Validaciécoeac.e-gestion.es [FV76Q7NKT5BHVLG6]

o o o

79580133

g =
(8]

4 marg 2025



QUADRE DE PREUS 2
25_02_06_Almenar
copl UT  RESUM PREU
Ma d'obra. 27,94
Resta d'obra i materials .............couewewereivieciinnnes 2.289,51
TOTAL PARTIDA .ot 231745
MAPCCII u  ANODOS PROTECCION CATODICA
Sistema de proteccion catddica formada por &nodo de magnesio de
4,1 kg preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcio-
nal de los siguientes elementos:
- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 16 mm2.
- encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200*200 mm en aleacion de aluminio
IP-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero
galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.
Ma d'obra 16,35
Resta d'obra i materials ...........cc..coeevververrvesirenns 125,54
TOTAL PARTIDA .ottt 141,89
04.04 OBRA CIVIL
RO7MP510B ud  Arqueta prefabricada o120cm
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigén en masa machi-
hembrados de @120 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5
mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y pro-
vista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material granu-
lar hasta arqueta y compactado posterior del trasdés de la arqueta.
Ma d'obra 54,26
Maquinaria. 14,35
Resta d'obra i materials ...........cccccccevvvvvicviiviiiiinns 134,52
TOTAL PARTIDA .ot 203,13
04.05 REPOSICIONES Y O. ESPECIALES
22015 m2  REPOSICION DE CAMINO O ViA DE SERVICIO
M2 DE REPOSICION DE CAMINO O ViA DE SERVICIO A SU ESTA-
DO INICIAL, INCLUYENDO PERFILADO PLANO DE FUNDACION,
EJECUCION SEGUN SECCION TIPO ZANJA, SUSTITUYENDO EL
RELLENO ORDINARIO POR RELLENO SELECCIONADO COMPAC-
TADO AL 95% DEL PM, GEOTEXTIL Y FINALIZANDO CON 20 cm
DE ZAHORRA NATURAL COMPACTADA AL 98% P.M., CONSTRUC-
CION DE FIRME Y LIMPIEZA Y REFINO DE CUNETAS HASTA SU
ESTADO INICIAL Y PEDRAPLEN EN CASO DE SER NECESARIO.
TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO.
Ma d'obra 0,80
Maquinaria. 6,90
Resta d'obra i materials 5,89
TOTAL PARTIDA 13,59

06 RED CR SANT JAUME
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QUADRE DE PREUS 2
25_02_06_Almenar

col

UT  RESUM

PREU

06.01
ROTEX010

RO1RE400

RO1RE030

MOVIMIENTO TIERRAS
m®  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS

Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de me-
dia-alta potencia (200 kW) hasta una profundidad maxima de 6 m (en
zonas puntuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-are-
nosos, arcillas margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de
martillo rompedor para ayudar en el avance al alcanzar niveles de ye-
s0s, calizas y areniscas (especialmente en zanjas profundas), con po-
sible presencia de hasta el 45% del volumen excavado. Presencia de
elementos gruesos, incluido el perfilado de laterales y fondos, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
cion, de forma selectiva en su caso apartando elementos gruesos po-
co aprovechables. Aportacion de riegos con cuba para minimizar la
emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimien-
tos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la locali-
zacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materia-
les para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y
los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existen-
tes, servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abasteci-
miento, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y
la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las
operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su
reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar
de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
ga y transporte a lugar de empleo, distancia méxima de 2 km. Medido
el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil tedrico
de proyecto.

Ma d'obra.

Magquinari

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

m®  ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM
Cama y relleno de material granular tamafio 6/12 mm para asiento de
tuberia procedente de préstamos, con arido natural rodado puesta en
obra con un tamafio de particula menor de 12 mm y mayor a 6 mm,
con reparto mecanico y extendido manual, incluido el rasanteo para
el apoyo correcto de la tuberia y tapado. Medido el volumen de mate-
rial una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en
cuenta el perfil tedrico de proyecto.

Ma d'obra

Maquinari

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

m*  RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN

Relleno seleccionado con diametro méximo de 25 mm y compactado
de tierras, realizado mecanicamente, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor méximo antes de compactar, incluso regado, tendido y
compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traida del material
dentro de la obra, si el de la excavacion no es adecuado e incluso su
cribado al tamafio indicado para retirada de elementos grueso, mayori-
tariamente yesos, y el transporte a vertedero del material rechazado.
En caso requerido, y por falta de material adecuado excedentario de
obra, realizacion de machaqueo hasta granulometria adecuada. Medi-
do el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final eje-
cutado y teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

Ma d'obra.

Maquinari
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QUADRE DE PREUS 2
25_02_06_Almenar

cobl

UT  RESUM

PREU

RO1RE010

06.02
RO2TE816C

RO2TE820g

RO2TE825C

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA...

m®  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion
de material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de
préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separa-
cion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal, y
retirada de elementos gruesos de mas de 200 mm. Medido el volu-
men de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y
teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

Ma d'obra
Maquinaria.
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA.........

TUBERIAS
m TUBERIA PEAD PN-8 DN-160

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Ma d'obra.

Maquinaria

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA..

m TUBERIA PEAD PN-8 DN-200

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Ma d'obra

Maquinaria.

Resta d'obra i materials .........ccccoccceeevvevverivvvvviinns

ORI 715 g [0 ——
m TUBERIA PEAD PN-8 DN-250

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Ma d'obra.

Maquinaria.

Resta d'obra i materials ..........ccoccccevvvvvceriiviisiinns

0,04
1,40

0,12
04
0,02

0,55

1,60
0,81
7,96

10,37

434
162
19,37
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col

UT  RESUM

PREU

RO2TE831C

06.03
RO3VE002

RO3VE004

TOTAL PARTIDA
m TUBERIA PEAD PN-8 DN-315

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 315 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso union por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Ma d'obra.

Maquinari

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

ELEMENTOS ELECTROMECANICOS

ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL 050 PN-16

VENTOSA METALICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA DE FUNDICION
GGG-40 O GGG-50 DE 50 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGUN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VALVULA DE ESFERA PARA
ROSCA DN 50 MM PN-16 SOBRE TUBERIA DE ACERO DEL MIS-
MO DIAMETRO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSION
EPOXY-POLIESTER ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200
MICRAS EXTERIOR. INCLUIDO TAMBIEN JUNTAS Y ACCESORIOS
PARA SU COLOCACION. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALA-
DO CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNI-
LLERIA Y CALDERERIA EN ACERO CON EL MISMO TRATAMIEN-
TO INDICADO Y ACCESORIOS DE UNION A LA TUBERIA. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Ma d'obra.

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA
ud  VENTOSA TRIFUNCIONAL 280 PN-16

VENTOSA METALICA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA DE FUNDICION
GGG-40 O GGG-50 DE 80 MM DE DN Y 16 ATM DE PN, SEGUN
NORMA AWWA C 512. INCLUIDO VALVULA DE COMPUERTA DN
80 MM Y PN-16 ATM CON CIERRE CON ASIENTO ELASTICO Y EM-
BRIDADA PARA UNION A TUBERIA DE ACERO DEL MISMO DIAME-
TRO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSION EPOXY-POLIESTER
ALIMENTARIO 300 MICRAS INTERIOR Y 200 MICRAS EXTERIOR.
INCLUIDO TAMBIEN JUNTAS Y ACCESORIOS PARA SU COLOCA-
CION. CONJUNTO COMPLETAMENTE INSTALADO CON PARTE
PROPORCIONAL DE BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA Y PIEZAS
DE CALDERERIA ESPECIALES EN ACERO CON EL MISMO TRATA-
MIENTO INDICADO Y ACCESORIOS PARA UNION A LA TUBERIA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA EJECUTADA Y PROBADA.

Ma d'obra.

Resta d'obra i materials .................coooeevvvrrerrrrrerenns

TOTAL PARTIDA

25,33
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ROSDE100

MAPCCII

VHID4

CON3

ud  DESAGUE DE 100 MM PN-16 Y CONEXION.

Desagiie de 100 mm de diametro interior, sobre tuberia de presion de
cualquier diametro, comprendiendo valvula de compuerta con cierre
elastico de 100 mm de diametro nominal, 16 Atm de presion nominal
provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundicion nodular re-
vestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de
extension de tipo telescdpico y prolongador de acero todo en galvani-
zado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesa-
rios para la completa maniobra de la valvula enterrada. Se incluye
ademas piezas especiales en caldereria (tés, codos, bridas, etc) y ac-
cesorios de DN-100 PN-16, para la conexion con tuberia de PVC DN
110 PNG, a los desaglies existentes o a arqueta de achuique. Inlcuido
también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica comple-
mentarias, colocacion y prueba de toda la unidad.

Ma d'obra

Maquinaria.

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA......
u  ANODOS PROTECCION CATODICA
Sistema de proteccion catédica formada por &nodo de magnesio de
4,1 kg preempaquetado colocado y probado incluso parte proporcio-
nal de los siguientes elementos:
- teja de acero curvada con 10 m. De cable Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- encapsulacion para la soldadura cable-tuberia de cinta elastomérica.
- caja de toma de potencial de 200200 mm en aleacion de aluminio
|P-65, placa de montaje con cuatro bornas y tubo soporte de acero
galvanizado de 2" y 2 m. De longitud.
- cable de Cu RV 0,6/1kv 1*6 mm2.
- electrodo referencia permanente Cu/CuSO4.

Ma d'obra
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA..

Ud HIDRANTE V HIDRAULICA 4"..LIMIT FILTRO

HIDRANTE COMPUESTO POR VALVULA HIDRAULICA DE 4" Y 16
ATM DE PRESION DE TRABAJO, SERIE 470 O SIMILAR, CON SO-
LENOIDE TIPO LATCH DE 2 HILOS, CON PILOTO LIMITADOR DE
CAUDAL DE PALETA DE 3 VIAS Y REGULADOR DE PRESION, VAL-
VULA MANUAL DE 3 VIAS, VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO
COMPUERTA 4", VENTOSA 2" Y VALVULA DE CORTE TIPO BOLA
2", FILTRO EN LINEA DE 4”, INCLUSO CALDERERIA, TUBERIA DE
CONEXION A RED DN 125, BRIDAS, JUNTAS, TORNILLERIA PERFI-
LES DE SUJECION Y ELEMENTOS DE UNION. TODO ELLO PARA
UNA PRESION DE TRABAJO DE 16 ATM. COMPLETAMENTE CO-
LOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Ma d'obra
Resta d'obra i materials .........ccccccocecevvvvevivvviiiins

L VY 0 S —

Ud  CONTADOR TANGENCIAL 3" CON VALVULA

CONTADOR DE AGUA TANGENCIAL CON EMISOR DE PULSOS,
DE DIAMETRO 3"Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO, INCLUSO
VALVULA DE COMPUERTA DN80, CALDERERIA, BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERIA PERFILES DE SUJECION Y ELEMENTOS DE
UNION, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

167,79
17,92
177,01

362,72

16,35
125,54

141,89

62,50
1.109,70

1172,20
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Ma d'obra 8,50
Resta d'obra i materials 328,99
TOTAL PARTIDA... 337,49
CON2 Ud  CONTADOR TANGENCIAL 2" CON VALVULA
CONTADOR DE AGUA TANGENCIAL CON EMISOR DE PULSOS,
DE DIAMETRO 2" Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO, INCLUSO
VALVULA DE COMPUERTA DN80, CALDERERIA, BRIDAS, JUN-
TAS, TORNILLERIA PERFILES DE SUJECION Y ELEMENTOS DE
UNION, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Ma d'obra 8,50
Resta d'obra i materials 3179 g
TOTAL PARTIDA 0295
CON15 Ud  CONTADOR TANGENCIAL 1 12" CON VALVULA 2
CONTADOR DE AGUA TANGENCIAL CON EMISOR DE PULSOS, °
DE DIAMETRO 11/2" Y 16 ATM DE PRESION DE TRABAJO, INCLU- g
SO VALVULA DE COMPUERTA DN80, CALDERERIA, BRIDAS, JUN- 3
TAS, TORNILLERIA PERFILES DE SUJECION Y ELEMENTOS DE S
UNION, COLOCADA Y PROBADA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 5
Ma dobra 8,50 §
Resta d'obra i materials 299,13 E
TOTAL PARTIDA 307635 _
o £
06.04 OBRA CIVIL ] 2
RO7MP510 ud Arqueta prefabricada g100cm % §
Arqueta prefabricada formada por anillos de hormigén en masa machi- £ ,_?_
hembrados de @100 cm cerrada con tapa de chapa lagrimada de 3/5
. ; . . Geoe
mm pintada galvanizada en caliente, de 250 microm de espesor y pro- vy
vista de varilla pasante y candado. Incluso relleno con material granu-
lar hasta arqueta y compactado posterior del trasdés de la arqueta. N
Ma dobra 8 -
Maquir i - . Zﬁ Q
Resta d'obra i materials ............ccococevveeveeuurnecneneens 1 44? %
TOTAL PARTIDA oo 19108 2
4
23
Q3
>3
e 3
< >
[2)
>
ov300
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UT  RESUM

PREU

HIDARQ05B

06.05
RO7AT040

UD  ARQUETA TIPO ARMARIO HORMIGON 2,5x1,5x2,0

Arqueta para alojamiento de Hidrante doble hasta 4" y compartido de
3"y 4" con hasta 4 tomas y 6" hasta 2 tomas, formada por armario pre-
fabricado de dimensiones interiores 2,50x1,50x2,00 mm, en HA-25,
tratado con aditivo fluidificante, armado para resistir las solicitaciones
propias a las que esta destinado, con dos puertas de acero galvaniza-
do de 1,5 mm con nervadura perimetral de refuerzo, rejillas de ventila-
cion y candado central. Incluye llave maestra para el gestor de la Co-
munidad de Regantes e individual para usuario y pletinas soldadas a
la puerta (previo al galvanizado) para el cierre mediante candado. In-
cluye rotulacion de arqueta con denominacion del hidrante. Incluye re-
jillas tipo mosquitera en todos los agujeros de la caseta que comuni-
quen con el exterior. Incluye chapa de acero e=4 mm galvanizada (e
medio 70 micras, e min 55 micras) de dimensiones 50 cm x 50 ¢cm con
aguijero en el centro tal que permita el paso de la caldereria de salida
en el hidrante, con virola de la misma chapa de longitud al menos
igual al espesor de la caseta, recubierta interiormente por junta de ne-
opreno de e=1 cm para sujecion de la caldereria de salida del hidran-
te. Tanto chapa como virola y junta estaran seccionadas por la mitad
para poder abrazar la caldereria de salida, pero se instalara uniendo
las dos secciones. Incluye tortilleria y taladros y todos los trabajos ac-
cesorios. Incluye rejuntado de la caldereria de salida de la caseta con
mortero resinado. Incluye relleno en gravillin 6/12 mm y solera en
HM-20, compactaciones necesarias para una correcta estabilidad de
la caseta y los posibles imprevistos por asientos de la caseta. Incluye
fijacion de los cables del telecontrol a la caseta mediante canaleta tipo
UNEX atornillada sobre el interior de la caseta o similar y/o cable de
PVC con alma de acero grapado en el interior de la caseta (en este ca-
so la deflexion maxima del tubo de acero durante los dos primeros
afios permitida sera de 1 cm). Incluye 3 metros de tubo corrugado de
doble pared de PEAD DN 160 para proteccion de los microtubos del
sistema de telecontrol desde el interior al exterior de la caseta. Incluye
completo rejuntado con mortero resinado del mastil del telecontrol. In-
cluye apoyo del conjunto hidrante desde el carrete intermedio entre hi-
drante y filtro hasta solera mediante bordillo de hormigén o similar y
pletinas metélicas. Incluye todos los medios necesarios e imprevistos.
Totalmente colocada.

Ma d'obra

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA.....

REPOSICIONES Y O. ESPECIALES

m Paso Hinca Camisa Acero 400 mm

Paso bajo carretera o ferrocarril mediante hincado o perforacion en ro-
ca para paso de tuberias, ejecutado mediante tuberia de acero de
406x6,4 mm, a una profundidad minima de 1,5 metros de la generatriz
superior de la tuberia a la superficie de la carretera o ferrocarril y de
0,75 m de cunetas, ajustada a los condicionantes técnicos de la carre-
tera o ferrocarril. El precio unitario incluye el desplazamiento del equi-
po a la obra, tuberia, perforacion, soldadura con todos los medios au-
xiliares necesarios, prueba de estanqueidad, movimientos de tierras
para la ejecucion del foso de ataque (12,00 m x 4,00 m) y foso de sali-
da (6,00 m x 3,00 m) y achique de agua si fuera necesario, estabiliza-
cion de los terrenos, ayuda topogréfica para fijar orientaciones. Medi-
da la unidad completamente ejecutada y probada.

Ma d'obra

Maquinaria

Resta d'obra i materials

17,12

1.005,79
1.022,91

80,48
141,93
83,65
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06.06

07.06.01
RO1EX010

RO1RE010

TOTAL PARTIDA coovvuuuusssussssssssssssssssssssssssssssssssssess

TERCIARIAS

MOVIMIENTO TIERRAS
m®  EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ZANJAS Y VACIADOS
Excavacion a cielo abierto realizada con medios mecanicos de me-
dia-alta potencia (200 kW) hasta una profundidad maxima de 6 m (en
zonas puntuales con bermas hasta 10 m), suelos de limos arcillo-are-
nosos, arcillas margosas y margas, adicionalmente incluido el uso de
martillo rompedor para ayudar en el avance al alcanzar niveles de ye-
sos, calizas y areniscas (especialmente en zanjas profundas), con po-
sible presencia de hasta el 45% del volumen excavado. Presencia de
elementos gruesos, incluido el perfilado de laterales y fondos, entiba-
do y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excava-
cion, de forma selectiva en su caso apartando elementos gruesos po-
co aprovechables. Aportacién de riegos con cuba para minimizar la
emision de particulas de polvo a la atmésfera. Incluso los movimien-
tos de tierra necesarios para la creacion de nichos, catas para la locali-
zacion de instalaciones o infraestructuras, asi como trabajos y materia-
les para la realizacion de pista de servicio paralela a la propia zanja y
los necesarios para la ejecucion de todos los accesos necesarios. In-
cluso también la reparacion y reposicion de caminos y viales existen-
tes, servicios afectados (cables eléctricos, conducciones de abasteci-
miento, etc.), balates y margenes existentes antes de la excavacion y
la pérdida de rendimiento por la presencia de servicios. Incluidas las
operaciones de carga y transporte a lugar de acopio temporal para su
reutilizacion, asi como las operaciones de carga y transporte al lugar
de origen. Incluido la separacion y acopio de la tierra vegetal para su
posterior reutilizacion en el caso que no exista desbroce. Incluso car-
ga y transporte a lugar de empleo, distancia maxima de 2 km. Medido
el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teérico
de proyecto.

Ma d'obra.

Maquinari

Resta d'obra i materials ..........cccocoorrreeivuninncnnnnins

TOTAL PARTIDA s

me  RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 85% PN
Relleno ordinario de tierras, realizado mecanicamente, con aportacion
de material procedente de la propia obra, sin aportacion de tierras de
préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia
obra, compactado a un 85 % del Proctor Normal, incluyendo separa-
cion de tierra vegetal, salvo la zona de reposicion de tierra vegetal, y
retirada de elementos gruesos de mas de 200 mm. Medido el volu-
men de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y
teniendo en cuenta el perfil tedrico de proyecto.

Ma d'obra,
Maquinari
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

306,06
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07.06.02 TUBERIAS

RO2TE14B m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-140
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 140 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Ma d'obra.

Maquinaria.

Resta d'obra i materials

ORI 712 g [0 ——

RO2TE1258 m  TUBERIA PEAD PN-8 DN-125

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 125 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Ma d'obra

Maquinaria,

Resta d'obra i materials

ORIV [0 ——

RO2TE110B m TUBERIA PEAD PN-8 DN-110

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 110 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso union por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Ma d'obra

Maquinaria
Resta d'obra i materials

ORIV 10—

RO2TE90B m TUBERIA PEAD PN-8 DN-90

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 90 mm de didmetro nominal y una
presion de trabajo de 8 kg/cm2. Incluso union por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Ma d'obra.

Maquinaria
Resta d'obra i materials

LRV, 34 | 0] G —

128
1,22
529

7,79

1,28
122
4,53
7,03

1,28
122
312

5,62
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RO2TE75C m  TUBERIA PEAD PN-10 DN-75
Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 75 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.
Ma d'obra. 1,28
Maquinari 1229
Resta d'obra i materials 2,41 é
TOTAL PARTIDA s 4911

RO2TE63C m TUBERIA PEAD PN-10 DN-63

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 63 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unién por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Ma d'obra

Maquinari

Resta d'obra i materials

OV 2713 10, S ——

RO2TES0D m TUBERIA PEAD PN-10 DN-50

Tuberia de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN
12201:2000 y EN 13244:1998, de 50 mm de diametro nominal y una
presion de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso union por soldadura a tope y
parte proporcional de piezas especiales de acero para caldereria (pie-
zas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, cone-
xiones, terminales, etc.), macizos de anclaje, bridas, tornilleria y jun-
tas y elementos necesarios para su completa instalacion. Medida la
unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material
granular y probada.

Ma d'obra

Maquinari

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA ..ooovvuuummussssssssssssssssssssssses

07 TELECONTROL
07.01 CENTRO CONTROL ESTACION BOMBEO
TT01 ud  ORDENADOR EN EL CENTRO DE CONTROL CON IMPRESORA

EQUIPOS INFORMATICOS compuesto por: ordenador PC de Gesti.n
Dell con procesador Core-Duo 3GHz de 4Gb RAM, disco duro de 250
Gb, tarjeta gr.fica de 512 Mb y monitor de 22". Un PC Servidor con
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procesador Quadcore Xeon de 4 Gb de RAM disco duro redundante Qv309

de 145 Gb con Cintas DAT72 de copia de seguridad. Completa Impre-

sora de l.ser color y un SAl de 1900 VA. Incluye trabajos de parametri-

zaci.n y configuraci.n del Software.
Ma d'obra. 77,96
Resta d'obra i materials 2.602,04
TOTAL PARTIDA 2.680,00
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TT02

TT03

TT04

MA_003

ud  PROGRAMA GESTION

Suministro, instalacion y pruebas de software.Paquete de software for-
mado por tres programas: Comunicaciones, Control y Gestion. Se ins-
tala en los equipos informaticos anteriormente descritos. Se incluye
priograma para el control del software (tipo Agronic NET Il o similar y
Agronic NET-II Guardian o similar; ver Anejo) y alimentacion del siste-
ma asi como la gestion de envio y recepcion de los mensajes SMS de
alarma u ordenes segun configuracion para la programacion y parame-
trizacion del riego de comunidades de regantes, a traves de un PC ba-
jo entorno Windows. Permite la exportacion y almacenamiento de da-
tos a otros programas (Excel, Word, etc.) para la gestion del sistema.
Acceso Web para usuarios para gestion de hidrantes.

Ma d'obra 194,90
Resta d'obra i materials ...........oo.vveveiriniiesinnnns 3.299,79

L VY| 0] G ——— 3.494,69

ud  CONFIGURACION PROGRAMA

Personalizacion del programa y las pantallas a cargo de un especialis-

ta informatico. Entrada de datos de todos los hidrantes y sectores de

riego, ademas de la configuracion del entorno grafico en planos GIS

por sectores de riego. Sinopticos estaciones de bombeo y balsas. Tra-

bajos de interoperabiliad entre bases de datos (SQL-Server) desde

Scada-HMI del automata de bombeo y el Software en Centro de Con-

trol, para visualizacion de senales digitales y analogicas de la esta-

cion de bombeo. Volcado y almacenamiento de datos de todo el siste-

ma. Acceso Web para usuarios para gestion de hidrantes.
Ma d'obra. 1.747,52
Resta d'obra i materials 5243

TOTAL PARTIDA 1.799,95

ud  FRONTAL DE COMUNICACIONES

Fontal de comunicaciones completo para comunicacion bidireccional
AUTOMATIZACION y TELECONTROL, compuesto por:

Modem Satel R$232 1W 220 V

.Antena directiva 5 E UHF (446 Mhz)

.Caja enlace RS485 + USB Sin alimentacion
.Alimentador AC/DC 100-240Vac/12Vcc 2A
.Mastil 6 m y 40mm con antena Radio 2,4/433

Incluidos soportes y parte proporcional de material para fijacion cable-
ados y ensamblados. Totalmente montado, cableado y conectado con
PC en Centro de Control y con Automata y scada en bombeos, proba-
do.

Ma d'obra 264,00
Resta d'obra i materials .........cccccccooececvcciivivcciins 2.913,55

L VoY 0 S — 3.177,55

Ud  Softy J para
Implantacion de una herramienta informética complementaria al tele-
control tradicional para una gestion mas eficaz del riego y para un uso
més eficiente del agua tipo CINTEGRAL, OPTIAGUA o similar. Ver
descripcion en Anejo "Criterios de seleccion”.

on gestion riegos

Medida la unidad totalmente instalada y probada.

Resta d'obra i materials ............co..oevveerverrresirenns 11.999,99
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07.02
TT08

GG7U1AR2-REPD

GG7U1AR4

TOTAL PARTIDA wovvvuuuusssussssssssssssssssssssssssssssssssssens

HIDRANTES

ud ENLACE RADIO 433 MHz. con radio médem 1W 446 MHz

Suministro e instalacion Enlace radio (EAR) 433 MHz a 12V que per-
mite mediante protocolo Modbus la comunicacion hasta 60 médulos
Agronic radio/GPRS. Alimentacion a 12 Vdc. Incluye placa solar de
75W con soporte metélico, bateria de 120 A/h y regulador. Incluye
también Radiomodem UHF de 1W 446 MHz para comunicacion con
PC con antena directiva5 elementos. Incluye métiles tipo farola o
torreta 8 metros de altura con cimentacion en terreno.

Ma d'obra.
Resta d'obra i materials ..................ooooevvvvvrrrrerenes

TOTAL PARTIDA cooovvuuusssussssssesssssssssssssssssssesssssesses

UT  CONTROL Ud REMOTA 4-4-2 -REPETIDOR deslocalizado

Suministro e instalacion de terminal de control remoto via RADIO para
el control de 4 electrovalvulas tipo latch de 2 hilos, con 4 entradas digi-
tales y 2 entradas analégica. Caja alojamiento IP66 con conexiones
exteriores; software completo de control y de comunicaciones; protec-
cion entradas. Dispone de microcontrolador de 16 bits de bajo consu-
mo con Watchdog, memoria Flash, Ram y EEprom con registro de
acumulados, cumpliendo las prestaciones de proyecto. Alojado en ca-
jas para carril DIN e instaladas en cajas con grado de proteccion IP66.
alimentado mediante pack de 3 batrias de Ni-Mh y panel solar 5W,
mastil 4,5m, cableados, fijaciones y antenas de comunicaciones, todo
ello incluido. Instalado y probado. No incluye ni valvula ni solenoide.

Ma d'obra,
Resta d'obra i material

TOTAL PARTIDA..

UT  CONTROL UNIDAD REMOTA 4-4-2

Suministro e instalacion de terminal de control remoto via RADIO tipo
para el control de 4 electrovalvulas tipo latch de 2 hilos, con 4 entra-
das digitales y 2 entradas analdgica. Caja alojamiento IP66 con cone-
xiones exteriores; software completo de control y de comunicaciones;
proteccion entradas. Dispone de microcontrolador de 16 bits de bajo
consumo con Watchdog, memoria Flash, Ram y EEprom con registro
de acumulados, cumpliendo las prestaciones de proyecto. Alojado en
cajas para carril DIN e instaladas en cajas con grado de proteccion
IP66. alimentado mediante pack de 3 pilas de litio con autonomia >3
afios, mastil 4,5m, cableados, fijaciones y antenas de comunicacio-
nes, todo ello incluido. Instalado y probado. No incluye ni valvula ni so-
lenoide.

Ma d'obra,
Resta d'obra i materials .................coovvervvvverrrreenens

TOTAL PARTIDA .oooouuuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns
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