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Memòria justificativa per a procedir a la contractació per procediment obert 

simplificat abreujat del contracte d’obres: ” Projecte per la millora de la eficiència 

energètica i adequació de les instal·lacions del Mas de les Cigonyes. Millora 

d'equipaments d'ús turístic i la seva eficiència energètica a la Reserva Natural de 

Sebes”. 

 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation-

EU. Convocatòria extraordinària de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació 

 

Subprojecte: Pla de Sostenibilitat turística en destinació Espais Naturals de la Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre 

Codi de subprojecte: C14.I01.P06. S02.SI01 

Entitat executora: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

Expedient: 177/2025 

Divisió en lots: no 

Valor estimat del contracte: 41.289,76  € (sense IVA) 

Valor total:  49.960,61 € (IVA inclòs) 

Partida pressupostària: 45900.76200.PSTD 

Termini: 3 mesos 

Responsable Contracte: Àrea de la Reserva de la Biosfera 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquesta memòria tècnica justifica la necessitat de contractació consistent en realitzar 

millores d’eficiència energètica i l’adequació i/o rehabilitació del Mas de les Cigonyes 

ubicat dins la Reserva Natural de Sebes, al terme municipal de Flix. 

Aquest procediment de contractació s’emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística en 

Destinació ‘Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre’, concedit 

al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre i finançat amb els Fons Next 

Generation-EU. 
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2. ANTECEDENTS 

En aquesta secció es dona a conèixer el Programa de Plans de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions Impulsat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de l’Estat espanyol 

i s’exposen els fets que doten de context a aquesta memòria justificativa. 

2.1 El Programa Ordinari i Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinacions 

El Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions representa el principal 

instrument d’intervenció de l’administració turística espanyola en el procés de 

transformació del sector. A més, es tracta d’un mecanisme de col·laboració destacat 

entre l’Administració General de l’Estat, les comunitats i ciutats autònomes i les entitats 

locals . 

L'objectiu del Programa és avançar en la transformació de les destinacions turístiques 

cap a un model basat en la sostenibilitat; això és, seguint la definició de turisme 

sostenible de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), “un model que té plenament en 

compte els seus efectes econòmics, socials i ambientals, actuals i futurs, i que respon a 

les necessitats dels visitants, de la indústria, el medi ambient i les comunitats d'acollida”. 

La sostenibilitat s'integra al Programa com una forma de gestionar totes les destinacions 

i productes turístics d'acord amb una triple dimensió socioeconòmica, mediambiental i 

territorial. 

El Programa s'articula a través de la convocatòria, la valoració i l'aprovació anual de 

Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD) ordinaris i, el context de post 

pandèmia de la COVID-19 es van habilitar tres convocatòries extraordinàries per a les 

anualitats 2021, 2022 i 2023.  

Les convocatòries ordinàries i extraordinàries permeten a les entitats locals formular 

propostes de PSTD i, les comunitats/ciutats autònomes i l’administració general de 

l’Estat les avaluen per decidir la seva viabilitat i adequació.  

Aquells PSTD avaluats favorablement s’integren als Plans Territorials que cada 

comunitat autònoma configura. Aquests plans territorials permeten configurar a cada 

territori una resposta davant dels reptes de la sostenibilitat turística, en l'exercici de les 

seves competències en matèria d'ordenació del turisme i en els àmbits de la transició 

verda, la transició digital, i la competitivitat de les destinacions. 
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2.2 . Alineament del programa amb estratègies nacionals i internacionals 

El Programa s'inscriu en el marc de l'eix estratègic de “Governança col·laborativa” de 

les Directrius Generals per a l'Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya 2030, en línia 

amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les 

Nacions Unides.  

Es troba igualment en coherència amb els documents estratègics nacionals i autonòmics 

en matèria de repte demogràfic, lluita contra el canvi climàtic, infraestructures verdes i 

economia circular. Alhora, el Programa s'emmarca al Pla d'Impuls del sector turístic: cap 

a un turisme segur i sostenible post-COVID-19, dins del tercer pilar relatiu a la “Millora 

de la competitivitat de la destinació turística”. 

El Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la 

reactivació de l'economia i l'ocupació, regula a l'article 10 els PSTD, com a instruments 

per a la prestació, per part de la Secretaria d'Estat de Turisme, de suport a la inversió 

en actuacions d'impuls, adequació i millora de les destinacions turístiques per tal 

d'augmentar-ne la sostenibilitat, constituint per tant un instrument essencial per a la 

reactivació del sector després del COVID-19. 

 

2.3 Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació ‘Espais naturals de la Reserva 

de la Biosfera de les Terres de l’Ebre’ 

El 17 de maig de 2022 el COPATE, en representació dels 4 consells comarcals de l’Ebre, 

va sol·licitar un PSTD, anomenat ‘Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les 

Terres de l’Ebre’,  a la Convocatòria Extraordinària de PSTD corresponent a l'exercici 

2022. Aquesta convocatòria, està finançada amb recursos provinents dels Fons 

Europeus Next Generation i s’emmarquen al Component 14 Inversió 1 del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència.  

El 19 de desembre de 2022 la Secretaria d’Estat de Turisme va publicar l’acord 

d’atorgament de 3.000.000,00€ al COPATE per a l’impuls del Pla, que inclou les 

actuacions especificades a la següent taula on s’hi fa constar també l’import (IVA inclòs) 

repartit per les quatre comarques de les Terres de l’Ebre, així com la distribució de les 

diferents actuacions entre els quatre eixos propis del PSTD. 
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Eix   Actuacions Total Baix Ebre Montsià 
Ribera 
d’Ebre 

Terra Alta 

Eix 1. 
Transició 

verda i 
sosteni-

ble 

1 
Restauració dels hàbitats del bosc de 
ribera i entorns fluvials 

383.334 € 0 € 0 € 383.334 € 0 € 

2 
Rehabilitació sostenible de les estaci-
ons de la Via Verda per a nous usos tu-
rístics 

500.000 € 0 € 0 € 0 € 500.000 € 

3 
Millora d'equipaments d'ús turístic i la 
seva eficiència energètica a la Reserva 
Natural de Sebes 

50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 

  Total EJE 1 933.334 € 0 € 0 € 433.334 € 500.000 € 

Eix 2. Mi-
llora de 
l'eficièn-
cia ener-

gètica 

4 Interconnexió d’espais ciclables 1.225.000 € 535.194 € 416.262 € 80.279 € 193.265 € 

5 
Art luminescent: millora de la il·lumina-
ció nocturna i l'atractivitat turística 

120.000 € 60.000 € 0 € 0 € 60.000 € 

6 
Millora de l'eficiència energètica dels 
espais turístics 

40.000 € 0 € 0 € 0 € 40.000 € 

  Total EJE  2 1.385.000 € 595.194 € 416.262 € 80.279 € 293.265 € 

Eix 3. 
Transició 

digital 

7 
EbreLumen, festival de videomapping i 
natura: dinamització rural i desestacio-
nalització turística 

80.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 10.000 € 

8 Creació d’un estand immersiu 94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

9 
Màrqueting inbound i de continguts per 
a la Reserva de la Biosfera 

94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

10 Programari accessibilitat turística 32.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 

11 
Digitalització dels punts d’informació i 
oficines de turisme de la RBTE 

66.666 € 16.666,5 € 16.666,5 € 16.666,5 € 16.666,5 € 

  Total EJE  3 366.666 € 81.666,5 € 81.666,5 € 121.666,5€ 81.666,5 € 

Eix 4. 
Competi-

tivitat 

11 
Oficina tècnica "Espais naturals de la 
Reserva de la Biosfera de Terres de l'E-
bre" 

98.612,37€ 24653,10€ 24653,09€ 24653.09€ 24653.09€ 

12 
Recuperació i valoració dels espais de 
la Batalla de l'Ebre a l'entorn de l'RB 

35.799,25 € 0 € 0 € 35.799,25€ 0 € 

13 
Estímul de la mobilitat sostenible entre 
Mora la Nova i la zona fluvial: millora 
d'accessibilitat 

60.588,38 € 0 € 0 € 60588,38€ 0 € 

14 
Millores d'infraestructures turístiques 
en entorns urbans 

120.000 € 0 € 0 € 120.000 € 0 € 

  Total EJE 4 315.000 € 24653.1  24653.09 241040,72 24653.09 

TOTAL      3.000.000 € 701.513,6€ 522.581,59€ 876.320,22€ 899.584,59€ 

 

2.4 Projecte per la millora de la eficiència energètica i adequació de les 

instal·lacions del Mas de les Cigonyes.  

Dintre de l’Eix 1:Transició verda i sostenible, es contempla l’actuació número 3: “Millora 

d'equipaments d'ús turístic i la seva eficiència energètica a la Reserva Natural de 

Sebes”.  
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El Mas de les Cigonyes és una edificació de dues plantes que es troba ubicada dins de 

la Reserva Natural de Sebes, amb la rehabilitació energètica sostenible del edifici 

s’aconsegueix un nou espai habilitat per observar les aus, treballar amb projectes de 

reintroducció de la cigonya blanca a l’Ebre i organitzar colònies escolars orientades a 

potenciar els observatoris de fauna autòctona. 

Per tant, aquesta és una actuació que posa en valor el patrimoni natural de les Terres 

de l’Ebre, potenciant nous espais orientats a realitzar activitats educatives i turístiques 

que giren entorn la contemplació de l’ecosistema, el coneixement de les aus que habiten 

al territori i el valor que adquireixen dins de la pròpia Reserva de la Biosfera de les Terres 

de l’Ebre. 

D’acord amb el projecte executiu i prenent com a referència els objectius específics 

indicats en la memòria del PSTD, amb aquesta actuació es contribuirà al compliment 

dels següents objectius:  

Obj. Definició 

1 Contribució a la preservació mediambiental 

2 
Dissenyar models d’ús públic d’espais naturals protegits per a compatibilitzar 

la seva conservació amb un ús turístic responsable i sostenible 

3 
Implicar a tots els actors del sistema turístic en la protecció dels recursos, 

conservació de la biodiversitat i amb la capacitat d’acollida dels destins 

4 

Propiciar la cooperació entre les administracions públiques, el sector privat i 

els programes de desenvolupament rural per a treballar en al connectivitat, 

l’accés i l’accessibilitat d’aquests destins 

 

Els resultats que s’espera obtenir amb el desenvolupament d’aquesta intervenció, 

s’assenyalen també a la següent taula: 

Res. Definició 

1 

Millorar el capital natural del sistema turístic, garantint la seva perennitat 

mitjançant la protecció, restauració i aprofitament turístic dels ecosistemes, la 

renaturalització dels mateixos i la introducció d’actuacions de prevenció o 

mitigació dels efectes del canvi climàtic 

2 
Incorporar de manera efectiva la sostenibilitat en la gestió dels recursos, 

infraestructures i productes turístics dels destins 

3 
Millora dels equipaments públics, que possibiliti la comptabilització de gaudir 

dels espais naturals sense prejudici d’aquests 
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Res. Definició 

4 Conservació i preservació dels espais mediambientals 

5 Augment de la percepció positiva de la població local en relació al turisme 

 

Els indicadors que s’utilitzaran per monitoritzar l’impacte d’aquesta intervenció són els 

que es detallen en la següent taula. 

Ind. Definició 

1 Número d’activitats de turisme educatiu organitzades al Mas de les Cigonyes  

2 Número de participants a les activitats de turisme educatiu organitzades al 

Mas de les Cigonyes 

3 Número de participants internacionals a les activitats de turisme educatiu 

organitzades al Mas de les Cigonyes 

4 Producció d’energia renovable 

 

 

3. DADES GENERALS DEL CONTRACTE 

3.1 Objecte del contracte. 

La finalitat principal del contracte és dotar el Mas de les Cigonyes de les instal·lacions 

necessàries, basades amb l’eficiència energètica i l’habilitació del mas per poder fer de 

l’espai un lloc preparat per acollir un turisme educatiu, respectuós amb el medi ambient 

i vinculat de forma directa amb l’observació de les diverses aus que habiten i es poden 

veure a la Reserva Natural de Sebes. 

L’obra consisteix en rehabilitar el Mas de les Cigonyes per poder-hi acollir un 

experiències basades amb el turisme educatiu a l’entorn de donar a conèixer la flora i la 

fauna de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. 

Aquesta rehabilitació, d’acord amb el detall que figura al projecte executiu, consisteix 

en : 

- La instal·lació de plaques fotovoltaiques aïllada de la xarxa elèctrica. 

- Instal·lació d’un inversor monofàsic i una bateria. 

- Substitució de la coberta de sala d’instal·lacions per panell Sandwich. 

- El sanejament de les partes interiors de l’edifici.. 

- Realització de la instal·lació elèctrica  
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- Realització de la instal·lació de calefacció 

Aquesta obra, en tot moment, ha de garantir el compliment dels requeriments establerts 

als projectes tècnics així com els que es preveuen a la normativa catalana, espanyola i 

europea en matèria de disposició controlada de residus, com també en tot allò referent 

a l’estanqueïtat i estabilitat de l’actuació.  

La descripció del programa de gestió de residus referents a aquesta obra, així com les 

obligacions i les especificacions per efectuar-ne els treballs associats estan descrites 

als corresponents projectes executius referenciats en aquesta licitació. 

 

3.2 La NO idoneïtat de la divisió en lots de l’objecte del contracte. 

D’acord amb l’art. 99.3b) de la LCSP i la dificultat de la correcta execució del contracte 

des del punt de vista tècnic, a continuació és justifica que les prestacions compreses en 

l’objecte del contracte: 

• No tenen substantivitat pròpia de manera que no és possible la seva execució 

de manera separada.  

• No constitueixen una unitat funcional per si mateixes  

• Són inseparables o imprescindibles de manera conjunta. Així mateix, el risc per 

a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte 

d'aquest, implica la necessitat de coordinar l'execució de les diferents 

prestacions conjuntament i que sigui una sola empresa qui realitzi la instal·lació 

fotovoltaica, la instal·lació elèctrica, i la instal·lació de la calefacció, partides que 

van directament lligades amb la seva execució, simplificant-la i agilitzant-la, així 

com també amb el sanejament de les parets interiors,  per on s’hauran de 

realitzar a la vegada, totes les instal·lacions esmentades i per tant, dividir amb 

lots la seva execució amb contractistes diferents podria veure impossibilitada la 

seva correcta realització.  

Remarcar també que amb la no divisió en lots de l’objecte del contracte, es compleix de 

totes formes amb els requisits de procediment i publicitat, així com també amb els 

principis d’igualtat i no discriminació, tots ells establerts a la normativa de contractació. 

“Projecte per la millora de la eficiència energètica i adequació de les instal·lacions del 

Mas de les Cigonyes. Millora d'equipaments d'ús turístic i la seva eficiència energètica 

a la Reserva Natural de Sebes”. 
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CPV 
 
45212000  
 

Treballs de construcció d'edificis relacionats en oci, 
els esports, la cultura, l’allotjament i restaurants  
 

 

4. ANÀLISI DEL PROCEDIMENT 

4.1 Qualificació del contracte i justificació del procediment. 

La forma de tramitació de l’expedient és considera ordinària i el procediment 

d’adjudicació del contracte és obert simplificat abreujat, atès que el valor estimat del 

contracte d’obres és inferior a 200.000 €, i està finançat amb fons procedents del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència, d’acord amb l’article 159.6 LCSP, amb les 

especificitats del Reial Decret 36/2020 de 30 de desembre, pel qual s’aproven les 

mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del 

Pla de recuperació, transformació i resiliència, i es fixen les especialitats en els 

procediments de contractació amb fons provinents del mecanisme de recuperació, 

transformació i resiliència PRTR, i el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer. 

 

La sol·licitud i l’avaluació de les ofertes es farà de conformitat a la normativa contractual 

que es preveu per als contractes oberts per tal d’assegurar la lliure concurrència 

competitiva entre empreses licitadores. 

 

4.2 Durada del contracte. 

D’acord amb el projecte executiu, el termini d’execució de l’obra serà màxim 3 mesos. 

El termini s’iniciarà amb l’aprovació de l’acta de comprovació de replantejament i inici de 

les obres fins la seva execució total amb la certificació final d’obra. 

En el cas que l’empresa adjudicatària de l’obra hagi acceptat amb la seva oferta realitzar 

el criteri tècnic addicional consistent en la legalització de les diverses instal·lacions 

contemplades al projecte executiu, aquest termini s’ampliarà en 1 mes, per tant, la 

durada del contracte serà d’un total de 4 mesos. 

 

 

5. SELECCIÓ D’EMPRESES 

Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta que inclogui, a més de 

l’oferta econòmica i una relació dels mèrits que s’avaluïn (d’acord als criteris 
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d’adjudicació), l’acceptació de totes les condicions establertes en els plecs de 

prescripcions tècniques i administratives particulars del contacte. 

6. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA ALS PARTICIPANTS 

Tal com estableix l’article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) la 

classificació per part del contractista no és exigible quan els contractes d’obres tenen 

un valor estimat inferior als 500.000 €. 

Projecte per la millora de la eficiència energètica i adequació de les instal·lacions del 

Mas de les Cigonyes. Millora d'equipaments d'ús turístic i la seva eficiència 

energètica a la Reserva Natural de Sebes 

VEC 41.289,76 € 

 

D’acord amb el resum de pressupost desglossat amb totes les parts objecte de 

contracte, segons el projecte executiu: “Projecte per la millora de la eficiència energètica 

i adequació de les instal·lacions del Mas de les Cigonyes”, la classificació de les 

empreses participants que potestativament es pot justificar és la següent: 

 

CONCEPTE GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

Edificacions. Feines de paleta, estucats i 

revestiments 
C 4 1 

Instal·lacions elèctriques. Sense qualificació 

específica 
I 9 1 

 

7. REQUISITS DE SOLVÈNCIA 

D’acord la LCSP per poder subscriure un contracte amb el sector públic els empresaris 

han d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i 

financera, i tècnica i professional que determina l’òrgan de contractació. 

Per als contracte d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000€ la classificació de 

l’empresari recollida al punt anterior d’aquesta memòria, acredita la solvència 

econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar.  

L’empresari pot acreditar la solvència indistintament mitjançant la seva classificació com 

a contractista d’obres en els grups, subgrups i categoria indicats al punt anterior, o bé 

acreditant els requisits específics que a continuació es detallen a l’apartat de solvència 

econòmica i financera i l’apartat de solvència tècnica i professional. 
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6.1 Solvència econòmica i financera 

Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa d’una 

capacitat econòmica mínima per a prestar els treballs objecte del contracte en les 

condicions esperades. 

Per poder participar a la licitació, l’empresa ha de: 

1) Tenir un volum anual de negoci igual o superior a una vegada i mitja el valor 

estimat del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en 

funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de 

presentació de les ofertes:  

 

Projecte per la millora de la eficiència energètica i adequació de les 

instal·lacions del Mas de les Cigonyes. Millora d'equipaments d'ús turístic i la 

seva eficiència energètica a la Reserva Natural de Sebes 

VEC 41.289,76 € 

150% del VEC 61.934,64 € 

 

Acreditació documental: 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels 

seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari 

està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en 

què hagi d’estar inscrit. 

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 

seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 

anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 

2) Si es tracta d’una empresa de nova creació, per poder participar en aquesta 

licitació cal tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per riscos 

professionals equivalent, per quantia igual al valor estimat del contracte que és 

de 41.289,76 € (article 87.1.b de la LCSP). 

Acreditació documental: 
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Mitjançant un certificat expedit per l’assegurador de l’assegurança de 

responsabilitat civil per riscos professionals on consti: 

 

o l’import que ha de ser igual o superior a 41.289,76 €,  

o el detall dels riscos assegurats, 

o la data de venciment de l’assegurança, la qual ha de tenir vigència fins 

a la fi del termini d’execució de l’obra i 

o un document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o 

renovació de l’assegurança en els casos en què sigui procedent, amb la 

finalitat de garantir el manteniment de la seva cobertura durant tota 

l’execució del contracte. 

 

6.2.  Solvència tècnica i professional 

Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa de capacitat 

per a prestar els treballs objecte del contracte en unes condicions mínimes de destresa 

i qualitat esperades. 

Per poder participar a la licitació, l’empresa licitadora ha de justificar: 

1) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, corresponents 

al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte. 

 

S’avalarà per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran: l'import, 

les dates, el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons  

les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 

terme; Si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de 

contractació per l'autoritat competent. L’import anuals dels quals acumulat l’any 

de major execució sigui igual o superior al valor estimat del contracte: 

 
Projecte per la millora de la eficiència energètica i adequació de les 

instal·lacions del Mas de les Cigonyes. Millora d'equipaments d'ús turístic i la 

seva eficiència energètica a la Reserva Natural de Sebes 

VEC 41.289,76 € 

 

Acreditació documental: 
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o Quan les obres s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 

certificats expedits o visats per l’òrgan competent.  

o Quan les obres s’hagin dut a terme en entitats del sector privat, mitjançant 

un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests serveis o, a falta 

d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant 

legal de l’empresa licitadora.  

o Quan el licitador sigui una empresa de nova creació, amb una antiguitat 

inferior a 5 anys, aquesta acreditació no li serà aplicable. 

 
2) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà 

per a l'execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació 

acreditativa pertinent quan li ho requereixi l’òrgan de contractació.  

Els requisits mínims exigits seran els que s’estableixen al projecte executiu. 

 

Acreditació documental: 

 

Amb una declaració que acrediti que l’empresa disposa de tot allò necessari per 

poder executar amb èxit l’obra d’acord amb els requisits que estableix el projecte 

executiu d’aquesta licitació. 

 
 
 

8. ANÀLISI ECONÒMICA 

8.1 Valor estimat del contracte i preu base de licitació  

El contracte te un valor estimat (VEC) de  41.289,76  € (IVA exclòs) . I el preu base de 

licitació (PBL) és de 49.960,61 € (IVA inclòs). No es preveuen pròrrogues ni 

modificacions contractuals.  

Concepte VEC PBL 

Costos directes 

Pressupost execució material 34.697,28 € 34.697,28 € 

Costos indirectes 

Despeses generals (13%) 4.510,65 € 4.510,65 € 

Benefici industrial (6%) 2.081,84 € 2.081,84 € 

TOTAL  41.289,76 € 41.289,76 € 

IVA (21%)  8.670,85 € 

Pròrrogues No es preveuen 

Modificacions contractuals No es preveuen 
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TOTAL 41.289,76 € 49.960,61 € 
 

 

El valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren i de 

conformitat amb el que disposa l’article 101 de LCSP,  és de 41.289,76 € (IVA exclòs). 

L’import inclou les despeses generals, el benefici industrial, així com totes aquelles altres 

despeses que siguin necessàries per a la correcta prestació objecte del contracte.  

Aquest preu, incloent també el 21% corresponent a l’IVA, constitueix el preu base de 

licitació de l’esmentat contracte d’obra, de 49.960,61 € el qual podrà ser millorat a la 

baixa pel licitador.  

 

Les quanties indicades en les taules anteriors constitueixen la xifra màxima per sobre 

de la qual es desestimaran les ofertes dels licitadors. A tots els efectes s’entendrà que 

en el preu estan incloses totes les despeses que el contractista hagi de realitzar per 

complir les prestacions contractades. D’acord amb la durada del contractes que es 

preveu que sigui màxim de dos mesos, no es contempla la possibilitat de revisar preus 

ni d’assignació de pròrrogues en el mateix contracte. 

 

 

8.2 Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

El present contracte s’emmarca en el PSTD “Espais Naturals de la Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre”, finançat pel Programa Extraordinari de PSTD, 

corresponent a l’exercici 2022, amb recursos provinents dels Fons Europeus Next 

Generation, emmarcats dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

El contracte s’assigna a la següent partida pressupostària del COPATE:  

Infraestructures PSTD 

45900 76200 PSTD 

 

L’actuació: Projecte per la millora de la eficiència energètica i adequació de les 

instal·lacions del Mas de les Cigonyes. Millora d'equipaments d'ús turístic i la seva 

eficiència energètica a la Reserva Natural de Sebes”, està integrada dins de l’Eix 1. 

Transicó verda i sostenbile del projecte PSDT Espais naturals de la Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre assignat al COPATE i consta d’un pressupost assignat 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

EW
6Z

W
W

6T
9L

N
LM

AC
AX

PX
Y4

EZ
4 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
4 

de
 2

4 



 

 

15 

 

per la subvenció del PSTD de 50.000 €, per tant, el contracte d’aquesta licitació està 

finançat al 100%, amb la subvenció del PSTD Espais Naturals de la Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre atorgada al COPATE. 

 

9. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor 

relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art.145 LCSP, criteris que versaran 

sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.  

 

D’acord amb l’art.16 del Decret Llei 5/82021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures 

urgents per la implementació i gestió de fons procedents del MRR i del fons REACT-EU 

es prioritzaran els criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules, i com a màxim, 

en un procediment obert simplificat abreujat, un 35% de la valoració total correspondrà 

al preu. 

 

La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador, 

segons el contingut dels plecs. En el cas que les propostes presentades comportin 

dubtes d’interpretació i, per tant, de valoració, l’òrgan de contractació pot acordar-ne la 

seva exclusió. 

 

RESUM DE PUNTUACIÓ 

 

Criteris de Valoració Automàtica – màxim 100 punts 

 

1. Oferta econòmica – màxim 35 punts 

2. Criteris tècnics addicionals- màxim 65 punts 

 2.1. Habilitació magatzem – màxim 10 punts 

 2.2. Mobiliari per habilitació d’una cuina – màxim 25 punts 

 2.3. Actuació d’instal·lació a la xarxa d’aigua – màxim 15 punts 

 2.4. Legalitzacions- màxim 15 punts 

 

 

 

 

1. Oferta econòmica- màxim 35 punts 
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Es valorarà amb un màxim de 35 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 

pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

 

a) Obtindrà la màxima puntuació (35 punts) l’oferta que presenti la baixa més 

econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord 

amb els criteris establerts en els plecs, es considerin com a baixes anormals. 

 

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord 

amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 

 

 
On: 

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 35 

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 

Om = Millor oferta 

Ov = Oferta a valorar 

IL = Pressupost de licitació 

M = Factor de Modulació = 1,35* 

 

*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 

PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de 

juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General 

de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.  

 

 

 

2. Criteris tècnics addicionals – màxim 65 punts 

 

Com a criteris tècnics a valorar es plantegen una sèrie d’actuacions complementàries 

que ajudaran a tenir el Mas de les Cigonyes més equipat i adaptat a l’objectiu pel qual 

es rehabilita. 

 

Les propostes incloses en aquest criteri tècnic, les quals estan quantificades 

econòmicament i detallades al projecte executiu (apartat 19) són les següents: 
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 2.1. Habilitació magatzem – màxim 10 punts 

 

El mas actualment disposa d’un magatzem de 19,74 m2 el qual presenta problemes al 

seu cobert i amb el nivell del sòl. 

 

Es considera apropiat considerar com a criteri de valoració tècnic la reconstrucció del 

cobert amb tipus panell Sandwich i la incorporació de tres esglaons que permetin cobrir 

la diferència d’alçada entre el terreny. D’aquesta manera s’incorpora un nou espai 

habilitat que pot ser de gran utilitat per guardar el material que s’utilitza pel manteniment 

del propi Mas de les Cigonyes, així com també de tot l’espai natural exterior. 

 

Aquesta actuació proposada com a criteri tècnic de valoració de l’oferta, d’acord amb el 

projecte executiu té un valor econòmic de 2.032,40 € 

 

La puntuació d’aquests criteri de valoració tècnic serà la següent: 

• 10 punts: si l’empresa a l’oferta que presenta accepta aquest criteri de valoració 

• 0 punts: si l’empresa a l’oferta que presenta no accepta aquest criteri de valoració 

 

 

2.2 Mobiliari per habilitació d’una cuina – màxim 25 punts 

 

La Reserva Natural de Sebes és un dels espais naturals més importants de les Terres 

de l’Ebre. La gran diversitat d’hàbitats que acull la Reserva fa que sigui un punt important 

per la conservació de la biodiversitat. En aquest espai es poden observar aus que estan 

catalogades com escasses o molt rares a Catalunya.  

 

El turisme ornitològic implica desplaçar-se fins a un lloc des d’on es poden contemplar 

les aus en el seu entorn natural, sovint aquestes sortides impliquen estades a l’espai 

amb llargues esperes pendents de veure i contemplar l’exemplar que es busca. El fet de 

disposar d’un equipament completament  habilitat per oferir al visitant comoditat durant 

la seva estada entenem que és un punt favorable a tenir en compte. 

 

Per tot això es proposa habilitar la cuina, equipant-la del mobiliari necessari per disposar 

d’un espai còmode i preparat tant per a rebre visites escolars i de colònies com per  les 

estades d’aquelles persones interessades amb l’ornitologia disposats a fer una 

observació de les aus que habiten a la Reserva Natural de Sebes més 

professionalitzada.  
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Aquesta actuació proposada com a criteri tècnic de valoració de l’oferta, d’acord amb el 

projecte executiu té un valor econòmic de 5.854,99 € 

 

La puntuació d’aquests criteri de valoració tècnic serà la següent: 

• 25 punts: si l’empresa a l’oferta que presenta accepta aquest criteri de valoració 

• 0 punts: si l’empresa a l’oferta que presenta no accepta aquest criteri de valoració  

 

2.3. Actuació a la instal·lació de la xarxa d’aigua – màxim 15 punts 

 

Actualment el Mas de Cigonyes disposa d’una presa d’Aigua Freda Sanitària (AFS) i 

una instal·lació de fontaneria, però per poder oferir una estada més confortable a totes 

aquelles persones que vulguin gaudir de la Reserva Natural de Sebes, es considera 

apropiat proposar una substitució d’alguns elements que millorin: 

• La instal·lació elèctrica del grup de pressió 

• La instal·lació d’aigua sanitària 

 

Aquesta actuació proposada com a criteri tècnic de valoració de l’oferta, al projecte 

executiu està dividida amb als següents capítols: 

 

CAPÍTOL (PPT) DESCRIPCIÓ IMPORT 

01.06 Grup de pressió per l’aigua 2.500,00 € 

01.07 Instal·lació aigua sanitària 1.012,74 € 

TOTAL 3.512,74 € 

 

 

La puntuació d’aquests criteri de valoració tècnic serà la següent: 

• 15 punts: si l’empresa a l’oferta que presenta accepta aquest criteri de valoració 

incloent l’execució del que es detalla als dos capítols indicats del projecte 

executiu 

• 0 punts: si l’empresa a l’oferta que presenta no accepta aquest criteri de valoració 

 

 

2.4. Legalitzacions- màxim 15 punts 

 

Un cop executat tot allò que es defineix al projecte tècnic, serà necessari: 

 

• La redacció de les memòries tècniques de disseny i els certificats corresponents 

segons les determinacions del REBT i el RITE, si s’escau, de la instal·lació 
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elèctrica de baixa tensió de l’edifici, la instal·lació fotovoltaica amb bateria aïllada 

de xarxa i les instal·lacions tèrmiques  

• Visat al col·legi corresponent 

• Fer la tramitació necessària davant la Generalitat de Catalunya per l’obtenció 

dels corresponents RITSIC  

• Fer la tramitació necessària davant la Generalitat de Catalunya per l’obtenció del 

RITE, si s’escau. 

Es considera apropiat valorar com a criteri tècnic addicional la realització a posteriori de  

tots aquests tràmits de legalització de les noves instal·lacions realitzades al Mas de 

Cigonyes que figuren al projecte executiu 

 

El capítol 01.08. Legalitzacions del projecte executiu contempla el detall dels tràmits i 

documentació necessària per fer efectiva la legalització de les diverses instal·lacions 

detallades al projecte: 

 

CONCEPTE IMPORT 

Documentació i sol·licitud de l’autorització urbanística per la instal·lació de 

generació solar fotovoltaica  
900 € 

Visats 140 € 

Memòria per la legalització de la instal·lació de baixa tensió de l’edifici 900 € 

Memòria per la legalització de la instal·lació fotovoltaica 900 € 

Tràmits i taxes a l’OVT de la Generalitat de Catalunya per obtenció RITSIC 320 € 

Memòria  legalització d’instal·lació tèrmica de l’edifici 900 € 

Tràmits i taxes a l’OVT de la Generalitat de Catalunya per obtenció RITE 160 € 

Total 4.200 € 

Exclusió de tramitar la documentació i sol·licitud d’autorització urbanística -900 € 

TOTAL 3.320 € 

 

Aquesta taula mostra d’acord el projecte executiu el detall de les accions que es 

consideren a realitzar dintre de l’apartat de legalització. Tot i que el projecte indica 

aquesta relació ascendint el total dels tràmits a l’import de 4.220 €,  es considera adient 

excloure del criteri tècnic a valorar el primer dels tràmits detallats a l’anterior taula 

(valorat amb 900 €) pel fet de considerar que tramitar la documentació i sol·licitud de 

l’autorització urbanística és un tràmit previ a l’inici de l’obra i per tant, aquest en el 

moment de la licitació ja està executat. 

 

Així doncs, la proposta de valorar el tràmit de la legalització de les diverses instal·lacions 

dintre de l’oferta proposada per l’empresa licitadora es considerarà sobre el valor 
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econòmic de 3.320 €, d’acord el detall del projecte executiu i excloent el tràmit de 

gestionar la documentació i sol·licitud de l’autorització urbanística.  

 

La puntuació d’aquests criteri de valoració tècnic serà la següent: 

• 15 punts: si l’empresa a l’oferta que presenta accepta aquest criteri de valoració 

incloent els dos capítols del projecte executiu 

• 0 punts: si l’empresa no accepta aquest criteri a la seva oferta  

El COPATE, com a promotor d’aquesta obra, considera que executar aquest criteri de 

valoració significa aportar els següents documents que acrediten la realització del 

mateix: 

 

CONCEPTE 

El justificant que el projecte està visat pel col·legi corresponent 

La memòria per la legalització de la instal·lació de baixa tensió de l’edifici 

La memòria per la legalització de la instal·lació fotovoltaica 

La memòria de legalització de la instal·lació tèrmica de l’edifici 

La sol·licitud realitzada amb el corresponent registre d’entrada dels tràmits i el justificant 

del pagament de les corresponents taxes a l’OVT de la Generalitat de Catalunya per 

obtenció RITSIC 

La sol·licitud realitzada amb el corresponent registre d’entrada dels tràmits i el justificant 

del pagament de les corresponents taxes a l’OVT de la Generalitat de Catalunya per 

obtenció RITE, si s’escau 

 

Per poder executar correctament aquesta millora es considera adient disposar del 

termini d’1 mes posterior a l’execució total de l’obra per a que l’empresa pugi redactar la 

documentació necessària i realitzar de forma correcta tots els tràmits detallats. 

 

 

10. RESULTATS A LLIURAR 

El projecte es forma amb totes les tasques necessàries per presentar l’obra a lliurar, la 

qual contempla: 

• Instal·lació fotovoltaica aïllada amb bateries 

• Sanejament de les parets interiors 

• Instal·lació elèctrica 

• Calefacció 
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En el cas dels criteris tècnics addicionals, l’empresa haurà de lliurar l’execució d’aquells 

que hagi acceptat a la seva oferta econòmica d’acord amb el detall que figura a l’anterior 

punt d’aquesta memòria i el projecte executiu de l’obra. 

Així doncs en funció del contingut de l’oferta que presenta l’empresa i en funció dels 

criteris addicionals acceptats, l’empresa també haurà de lliurar: 

 

• L’habilitació de l’espai del magatzem d’acord el projecte executiu 

• L’habilitació de la cuina amb la incorporació del mobiliari d’acord el projecte 

executiu 

• Les actuacions a la instal·lació de la xarxa d’aigua consistents en la substitució 

i millora de la canalització de l’aigua sanitària i del grup de pressió per l’aigua 

d’acord el projecte executiu 

• La legalització de les noves instal·lacions amb la redacció de tota la 

documentació necessària i la realització dels tràmits de gestió d’acord el 

projecte executiu. 

 

 

11. PAGAMENT 

En els contractes d’obres, d’acord amb l’art.240 de la LCSP, l’Administració ha d’expedir 

mensualment, en els primers deu dies següents al mes a què corresponguin, 

certificacions que comprenguin l’obra executada d’acord amb el projecte durant el 

període de temps esmentat. 

Aquest abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les 

rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar de 

cap manera aprovació i recepció de les obres que comprenen.  

El facultatiu designat per l’Administració, l’encarregat de la direcció de les obres i el 

contractista assistit, del seu facultatiu (si ho considera oportú), han de concórrer a la 

recepció de les obres quan finalitzin. 

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de l’obra, l’òrgan de 

contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser 

abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini que preveu 

la LCSP. 
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A la certificació, cal establir clarament el concepte que genera el pagament i s’haurà de 
fer constar també el següent text:  
 
 

“L’objecte d’aquest contracte està finançat al 100% pel Fons Europeu Next Generation 

EU, a través del programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinació gestionat pel COPATE”. 

12. RESPONSABLE DEL CONTRACTE I DIRECCIÓ 

FACULTATIVA 

Independentment de la unitat encarregada del seguiment i execució del contracte que 

figuri en els plecs, els òrgans de contractació han de designar un responsable del 

contracte. 

En el cas dels contractes d’obres, la LCSP indica que aquesta direcció facultativa 

s’exercirà a través la figura del director facultatiu, que anirà a càrrec del tècnic assignat 

per l’Ajuntament de Flix, el qual s’encarregarà de dirigir l’execució de l’obra en els 

aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d’acord amb el projecte que la 

defineix i altres autoritzacions perceptives i les condicions del contracte, per assegurar-

ne l’adequació proposada finalment i segons el que disposen els articles 237 a 246 de 

la LCSP. 

 

 

 

13. ESPECIALITATS RELATIVES ALS PRINCIPIS 

TRANSVERSALS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA  

El projecte compleix amb els principis transversals del pla de recuperació, transformació 

i resiliència (PRTR) que es llisten a continuació:  

 

o Aquest contracte s’emmarca en el subprojecte ‘C14.I01.P06.S02.SI01’. Tant les 

obligacions en matèria d’etiquetatge verd i digital, com les fites i objectius, estan 

vinculats a aquest subprojecte. 

 

o S’han atès als requeriments en quan a l’anàlisi de riscos en relació amb possibles 

impactes negatius al medi ambient (DNSH), seguiment i verificació de resultats 

sobre l’avaluació inicial.  
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o Es procedirà a la comprovació d’absència de frau, corrupció i/o conflicte 

d’interès, tant de les persones participants en el procediment de preparació i 

tramitació de l’expedient de contractació, com també de l’empresa contractista, i 

subconstractistes si n’hi ha. 

 

o No existeix doble finançament 

 

o Es procedirà a l’adequada identificació de l’adjudicatari del contracte i del 

subcontractista, si s’escau. 

 

o En tot el procediment s’atendran les diferents obligacions relatives a la publicitat 

i la comunicació. 

 

 

 

14. INTERPRETACIÓ DE CONTRADICCIONS I 

OMISSIONS DEL PLEC 

 

L’adjudicatari tindrà l’obligació de posar de manifest qualsevol omissió o contradicció 

que figuri al plec. En cap cas podrà substituir la falta unilateralment i sense autorització 

expressa.  

 

D’acord amb l’article 261 de la LCSP la interpretació del contracte i la resolució de dubtes 

és una prerrogativa de l’òrgan de contractació. 

 

 

 

 

Tortosa, data de la signatura electrònica 
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