

FULL D'OBERTURA D'OFERTES SOBRE C

DESCRIPCIÓ EXPEDIENT

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL NOU COL·LECTOR BY-PASS SOTA ELS TÚNELS FERROVIARIS EXISTENTS A L'ÀMBIT DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES. DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

NÚMERO EXPEDIENT

610.2025.101

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ:

4.493.105,79 €

PRESSUPOST TOTAL

4.493.105,79 €

							CAP D'OBRA			ENCARREGAT/DA			TÈCNIC/A		PUNTUACIÓ TÈCNICA
Núm. Obert ura	LICITADOR	Oferta econòmica (IVA exclòs)	Oferta econòmica TOTAL (IVA exclòs) HOMOGENITZAT	Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris	Percentatge de personal propi amb contracte laboral	Oferta d'ampliació del termini de garantia	Suma PEC	Actuacions	Dedicació	Suma PEC	Actuacions	Dedicació	Suma PEC	Actuacions	
		€	€	%	%	Número	Número	Número	Total/Puntual	Número	Número	Total/Puntual	Número	Número	
1	UTE COMSA, S.A.U. - FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.	4.221.721,80	4.221.721,80	6,34%	60,00%	24	30.608.758,00 €	6	TOTAL	38.844.994,00 €	6	TOTAL	31.099.263,00 €	6	
2	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU	3.946.672,32	3.946.672,32	12,768%	70,00%	24	18.064.520,53 €	5	TOTAL	18.064.520,53 €	5	TOTAL	18.064.520,53 €	5	
3	COPCISA, SA	4.289.118,80	4.289.118,80	4,77%	60,00%	24	19.902.092,24 €	5	TOTAL	35.757.847,75 €	7	TOTAL	65.253.357,71 €	8	
4	CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL	3.831.824,36	3.831.824,36	15,45%	60,00%	24	27.909.580,06 €	4	TOTAL	18.146.498,75 €	4	TOTAL	18.146.498,75 €	4	
5	UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.U. - VIASFALT SOSTENIBLE S.L.U.	3.975.668,47	3.975.668,48	12,09%	60,00%	24	28.144.402,20 €	4	TOTAL	28.144.402,20 €	4	TOTAL	15.341.060,81 €	4	
6	VOLTES CONNECTA, SLU	3.977.073,66	3.977.073,66	12,06%	65,00%	24	9.920.040,36 €	4	TOTAL	9.920.040,36 €	4	TOTAL	9.920.040,36 €	4	
7	UTE M. I J. GRUAS, S.A. - VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L	3.884.289,96	3.884.289,96	14,22%	70,00%	24	20.377.945,46 €	6	TOTAL	11.444.472,22 €	4	TOTAL	21.017.144,54 €	5	
8	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A	4.377.401,80	4.377.401,80	2,70%	60,00%	24	15.114.598,70 €	4	TOTAL	15.114.598,70 €	4	TOTAL	15.114.598,70 €	4	
9	VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	4.309.508,93	4.309.508,94	4,27%	50,00%	24	17.334.610,57	4	TOTAL	16.642.606,46	5	TOTAL	21.708.440,59	4	
10	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	4.153.603,81	4.153.603,81	7,93%	60,00%	24	70.027.346,57 €	5	TOTAL	114.487.302,17 €	4	TOTAL	132.879.370,27 €	6	
11	UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. - VIALS I MEDI AMBIENT, S.A	3.859.150,27	3.859.150,27	14,8150%	65,00%	24	23.458.042.42	5	TOTAL	73.413.798,17 €	6	TOTAL	23.684.470,05 €	6	