Barcelona@®

BIMSA, Barcelona
d’Infraestructures Municipals

INFORME JURIDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIO EN LOTS RELATIU
AL CONTRACTE DE SERVEIS DE COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT EN
FASE D’EXECUCIO D’OBRA DE LES OBRES DE LA REFORMA DE LA PLAGA
SITUADA A L’ENCREUAMENT DELS EIXOS COMTE BORRELL | PARLAMENT, I
PROJECTE DE REFORMA DE L’EIX COMTE BORRELL (ENTRE MANSO I
ALDANA) | L’EIX PARLAMENT (ENTRE RDA. ST. PAU | VILADOMAT), AL BARRI
SANT ANTONI AL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE, A BARCELONA. TRAMS: 1, 2, 3, 4
| 5 AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE EXP.
602.2025.091.

Descripcio Serveis de Coordinacié de Seguretat i Salut en
fase d’Execuci6 d’Obra de les obres de la

del reforma de la pl i ’
placa situada a I'encreuament dels
contracte eixos Comte Borrell i Parlament, i projecte de
reforma de I'eix Comte Borrell (entre Manso i
Aldana) i I'eix Parlament (entre Rda. St. Pau i
Viladomat), al barri Sant Antoni al districte de
I'Eixample, a Barcelona. Trams: 1, 2, 3, 4 i 5
amb mesures de contractacioé publica sostenible

D’acord amb l'Informe técnic de I'Assisténcia Técnica al Departament de Seguretat i
Salut en el que es justifica la no divisié en lots del contracte de referéncia, s’informa el
seguent:

l.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

En el present cas, la no divisié en lots es troba emparada en l'informe técnic emeés per
I'Assistencia Técnica al Departament de Seguretat i Salut d’aquesta entitat de data 12
de desembre de 2025 en el que s’indica,

“En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestacio
de serveis de coordinacié de seguretat i Salut en fase d’execucié d’obra, el
mateix ha de ser prestat per un tnic adjudicatari y no admet fraccionament.”

Il.- JUSTIFICACIO JURIDICA.

La divisio de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a I'article 99 de la LCSP, en
el que es disposa el seguent:

“1. El objeto de los contratos del sector publico debera ser determinado. EI
mismo se podra definir en atencién a las necesidades o funcionalidades
concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una
solucién unica. En especial, se definiran de este modo en aquellos contratos en
los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnologicas, sociales
0 ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o
servicios que se contraten.
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2. No podréa fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia del
mismo y eludir asi los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de
adjudicacién que correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera
preverse la realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su
divisiéon en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en
la disposicion adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el 6rgano de contratacion podra no dividir en lotes el
objeto del contrato cuando existan motivos validos, que deberan justificarse
debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de
obras.

En todo caso se consideraran motivos validos, a efectos de justificar la no
divisién en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la division en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo
de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este
criterio, el érgano de contrataciéon debera solicitar informe previo a la autoridad
de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la
apreciacion de dicha circunstancia.

b) El hecho de que, la realizacién independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo
desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucion
del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la
necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes prestaciones, cuestion que
podria verse imposibilitada por su division en lotes y ejecucion por una pluralidad
de contratistas diferentes. Ambos extremos deberan ser, en su caso, justificados
debidamente en el expediente. (...).”

Consequentment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte
no es divideixi en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les
quals el contracte no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb l'informe técnic abans esmentat, no
procedeix la divisié del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que
justifiquen la no divisié en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant
el que es preveu a I'esmentat article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients
per NO dividir en lots I'actual expedient de contractacio.

Lara Calvo Marti
Cap de Contractacio

Barcelona, a data de signatura electronica



