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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DELS SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I A LA DIRECCIÓ 

DE LES OBRES DE RENOVACIÓ TECNOLÒGICA I D’EQUIPAMENT AUDIOVISUAL DE LES SALES TÈCNIQUES DE LES CASES CONSISTORIALS DE 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA: SALÓ DE PLENS, SALÓ CENT I NOVA SALA DE GOVERN, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA 
 

 
 

 

De conformitat amb l’article 308.4 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (redacció donada per la disposició 

final 1ª, apartat 4t, de la Llei 9/2022, de 14 de juny, de Qualitat de l’Arquitectura), es procedeix a justificar la contractació conjunta del 

projecte i la posterior direcció de les obres. Segons l’esmenat article: 

 

 “Podrá contratarse de forma conjunta la redacción de proyectos y la dirección de la obra cuando la contratación separada conllevase 

una merma en la calidad de las prestaciones objeto del contrato, dificultando la coordinación y continuidad entre la fase de redacción del 

proyecto y su ejecución en obra. El órgano de contratación motivará debidamente en el expediente que concurren estas circunstancias.” 

 

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar dita contractació conjunta de redacció de projecte i Direcció de les 

Obres. 

Així, donada la naturalesa tècnica i intel·lectual d’ambdues prestacions, la seva contractació conjunta representa una millor coordinació i 

continuïtat entre la fase de redacció del projecte i la seva execució.  

 

 

Els honoraris del valor estimat del contracte s’obtenen de la suma dels càlculs anteriors. 

 

 

 

Barcelona, a la data de la signatura electrònica  
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