
ACTA  III  DE  LA  MESA  DE  CONTRACTACIÓ  D’OBERTURA  SOBRE  C DEL 
CONTRACTE  D'OBRES  PER  L'EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  EXECUTIU  DE 
CONDICIONAT  CALÇADA  DEL  BARRI  DE  CAN  MAS,  SANT  JORDI,  BOSC  DE 
L'ÀLIGA I CAN MATA DE PIERA

En data 10 de desembre de 2025, a les 10:00 hores s'inicia la reunió, amb la composició 
de la Mesa següent:

- President: el funcionari Juan José Oliva.

- Secretària: la funcionària Eva Valls.

- Vocals: la Secretaria accidental Marta Soriano en substitució de la Secretaria General de 
la Corporació Núria Horcajo, la Interventora General de la Corporació Dolors Morera i el 
funcionari Jordi Bascuñana.

OBERTURA SOBRE C: CRITERIS AUTOMÀTICS

A les 10:01 hores es procedeix a l’obertura de les ofertes.

Denominació social NIF Data d’entrada Registre  d’entrada

SERVIAL, S.L B01844570 01/12/2025 2025-E-RC-6340

ROMÀ

INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS, SAU

A25012386 02/12/2025 2025-E-RC-6371

NUMTA CONSTRUCTORA,

S.L

B44631638 02/12/2025 2025-E-RC-6373

EIFFAGE

INFRAESTRUCTURAS, SA

A41441122 02/12/2025 2025-E-RC-6378

ASFALTOS AUGUSTA, SL B64455835 02/12/2025 2025-E-RC-6379

Es procedeix a la classificació de les ofertes presentades a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública; i es pren en consideració el seu contingut econòmic:

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

YF
TS

7F
3T

G
YR

D
3Q

FR
TD

Q
2S

LR
P 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ie

ra
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
 d

e 
5 



EMPRESA CIF BASE IVA TOTAL

SERVIAL, S.L B01844570 374.487,57 78.642,39 453.129,96

ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS, SAU A25012386 391.467,83 82.208,24 473.676,07

NUMTA CONSTRUCTORA, 
S.L B44631638 422.897,85 88.808,55 511.706,40

EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS, SA A41441122 399.410,00 83.876,10 483.286,10

ASFALTOS AUGUSTA, SL B64455835 402.700,00 84.567,00 487.267,00

         

    398.192,65 mitjana  

    438.011,92 10%  

    358.373,39 OK  

Com s’han presentat 5 licitadors, es procedeix a calcular que cap de les ofertes sigui inferior 
en més del 10% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitjana 
aritmètica ho és de totes les proposicions presentades, excepte les superiors al 10% de la 
mitjana, la qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la mitjana. Respecte aquest punt, es 
detecta  que,  de  conformitat  amb  la  clàusula  16  del  plec  de  clàusules  i  l'article  85  del 
RGLCAP, les ofertes rebudes es troben dins el llindar, no considerant-se temeràries.

VALORACIÓ DOCUMENTACIÓ SOBRE C CRITERIS AUTOMÀTICS

Vista la clàusula 13 dels plecs de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte, que determina els criteris d'adjudicació següents:

1. Oferta econòmica: 70 punts

S'atorgaran 70 punts a la oferta més baixa. La puntuació de la resta de les ofertes s’avaluarà de la següent  

manera: Preu de l’oferta més baixa                   x 70

P (punts) = -----------------------------------------------

Preu de l’oferta que es valora

EMPRESA CIF BASE IVA TOTAL PUNTUACIÓ

SERVIAL, S.L B01844570 374.487,57 78.642,39 453.129,96 70,00

ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS, SAU A25012386 391.467,83 82.208,24 473.676,07 66,96

NUMTA CONSTRUCTORA, 
S.L B44631638 422.897,85 88.808,55 511.706,40 61,99

EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS, SA A41441122 399.410,00 83.876,10 483.286,10 65,63

ASFALTOS AUGUSTA, SL B64455835 402.700,00 84.567,00 487.267,00 65,10
2. Proposta d'ampliació del termini de garantia de les obres: fins a 10 punts
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Es valorarà  que la  persona licitadora  proposi  l'ampliació  del  termini  de  garantia  d'un  any  de les  obres,  

l'ampliació del termini de garantia repercutirà en l'increment de la qualitat i durabilitat de l'actuació objecte 

d'execució. S'atorgaran els punts el següent detall:

1 any addicional de garantia .…..................................................................... 5 punts

2 anys addicionals de garantia .…................................................................. 10 punts

EMPRESA CIF TERM. GARANT. PUNTUACIÓ

SERVIAL, S.L B01844570 2 10,00

ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS, SAU A25012386 2 10,00

NUMTA CONSTRUCTORA, 
S.L B44631638 2 10,00

EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS, SA A41441122 2 10,00

ASFALTOS AUGUSTA, SL B64455835 2 10,00

3. Proposta de reducció del termini amb la rasa de pas oberta d’un carrer, per a les 
escomeses de la xarxa d’aigua durant  el  procés d’execució de l’obra: fins a 10 
punts

Es preveu que el termini màxim que podrà estar la rasa oberta per la conducció dels serveis d’aigua serà de 

21 dies (3 setmanes).Rasa de Can Mas (1.200ml) i rasa de Sant Jordi (500ml).

S'acreditarà  obligatòriament  mitjançant  la  presentació  d'una  declaració  responsable,  on  s'indiqui  el 

compromís exprés del compliment de reducció del termini d'execució i es justificarà indicant el carrer a que fa  

referència la proposta amb fotografies d’inici d’obertura de rasa i final

S'atorgaran punts per cada setmana de reducció del termini, fins a un màxim de 2 setmanes de reducció amb 

el tapat de la rasa amb formigó. No es valoraran fraccions de setmana, només setmanes senceres, segons el 

següent detall:

Reducció d’ 1 setmana del termini d'execució . ........................................... 5 punts

Reducció de 2 setmanes del termini d'execució . ......................................... 10 punts

EMPRESA CIF RASA PAS OBERTA PUNTUACIÓ

SERVIAL, S.L B01844570 2 10,00

ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS, SAU A25012386 2 10,00

NUMTA CONSTRUCTORA, 
S.L B44631638 2 10,00

EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS, SA A41441122 2 10,00

ASFALTOS AUGUSTA, SL B64455835 2 10,00
4. Reducció del termini d’afectació de la fase del pavimentat de voreres en cada 
carrer  que  inclou  la  retirada  de  les  rampes  existents  en  la  rigola  i  el  rebaix 
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degudament de la vorada per garantir l’accés de garatge existent, i  el  lliure pas 
d’aigua en rigola, evitant així filtracions: fins a 10 punts

Es preveu que el termini màxim serà de 14 dies (2 setmanes), per cada carrer.

S'atorgaran punts per cada setmana de reducció del termini, fins a un màxim de 1 setmana de reducció amb 

el pavimentat de voreres en cada carrer fins a un màxim de 2 setmanes o 2 carrers. No es valoraran fraccions 

de setmana, només setmanes senceres, segons el següent detall:

Reducció d’ 1 setmana del termini d'execució per un carrer............................ 5 punts

Reducció d’ 1 setmana del termini d'execució en dos carrers........................ 10 punts

S'acreditarà  obligatòriament  mitjançant  la  presentació  d'una  declaració  responsable,  on  s'indiqui  el 

compromís exprés del compliment de reducció del termini d'execució i es justificarà indicant el carrer a que fa  

referència la proposta amb fotografies d’inici d’obertura de rasa i final

EMPRESA CIF FASE PAVIMENTAT PUNTUACIÓ

SERVIAL, S.L B01844570 2 10,00

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS, SAU A25012386 2 10,00

NUMTA CONSTRUCTORA, S.L B44631638 2 10,00

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, 
SA A41441122 2 10,00

ASFALTOS AUGUSTA, SL B64455835 2 10,00

Es obligat adjuntar amb la oferta:
 La  presentació  d’un  Planning  d’obra  seguint  les  partides  d’obra  del  Projecte, 

indicant els terminis i els recursos assignats a cada fase, així com, el compromís 
signat  de  presentar  mensualment  juntament  amb  la  certificació  d’obra,  una 
actualització escrita i gràfica de dita planificació d’obra(Gantt o similar), que reculli 
les desviacions, objectius assolits i previsió d’execució.

 La presentació de la valoració econòmica de les diferents partides del Control de 
qualitat inclòs en el Projecte pel valor de 5.000€, d’acord al Programa de Control 
de Qualitat establert en el punt 4 del Projecte d’execució.

PUNTUACIONS TOTALS CRITERIS AUTOMÀTICS

EMPRESA CIF PREU
TERM. 
GARANT.

RASA PAS 
OBERTA

FASE 
PAVIMENTAT PUNTUACIÓ
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SERVIAL, S.L B01844570 70,00 10,00 10,00 10,00 100,00

ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES 
I SERVEIS, SAU A25012386 66,96 10,00 10,00 10,00 96,96

NUMTA 
CONSTRUCTORA, S.L B44631638 61,99 10,00 10,00 10,00 91,99

EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS
, SA A41441122 65,63 10,00 10,00 10,00 95,63

ASFALTOS 
AUGUSTA, SL B64455835 65,10 10,00 10,00 10,00 95,10

En quant a la documentació que s’havia d’incorporar al sobre C, indicar el següent:
 SERVIAL, S.L. no presenta la valoració econòmica de les diferents partides del 

Control de qualitat inclòs en el Projecte pel valor de 5.000€, d’acord al Programa 
de Control de Qualitat establert en el punt 4 del Projecte d’execució.

 ROMÀ  INFRAESTRUCTURES  I  SERVEIS  S.A.U.  no  presenta  una  declaració 
responsable,  on s'indiqui  el  compromís exprés del  compliment de reducció del 
termini d'execució i es justificarà indicant el carrer a que fa referència la proposta 
amb fotografies d’inici d’obertura de rasa i final, per la reducció del termini amb la 
rasa de pas oberta d’un carrer i per la reducció del termini d’afectació de la fase 
del pavimentat de voreres en cada carrer.

 NUMTA  CONSTRUCTORA,  S.L.  no  presenta  una  declaració  responsable,  on 
s'indiqui el compromís exprés del compliment de reducció del termini d'execució i 
es justificarà indicant  el  carrer  a que fa referència la  proposta amb fotografies 
d’inici d’obertura de rasa i final, per la reducció del termini amb la rasa de pas 
oberta d’un carrer i per la reducció del termini d’afectació de la fase del pavimentat 
de voreres en cada carrer.

 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. presenta tota la documentació exigida al 
plec de clàusules administratives.

 ASFALTOS AUGUSTA,  S.L.  presenta  tota la  documentació  exigida  al  plec  de 
clàusules administratives.

Vistes les puntuacions totals, i la documentació aportada, s’ha valorat totes les ofertes 
rebudes malgrat  la  falta de documentació.  Donat  que l’empresa SERVIAL,  S.L.  es la 
empresa  amb  major  puntuació  obtinguda,  requerim  que  presentin  la  documentació 
pendent.

Es dóna per acabada la reunió a les 10:25 hores. I perquè quedi constància del que s'ha 
tractat, es redacta Acta que es sotmet a la signatura; donant fe.
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