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MEMORIA VALORADA DELS DANYS
PRODUITS A LA XARXA
D’ENLLUMENAT PUBLIC COM A
CONSEQUENCIA DE L’EPISODI DANA
DEL 31 D’OCTUBRE AL 4 DE
NOVEMBRE



Ajuntament de
Deltebre

Area #DeltebreTerritori
Impuls urba

MEMORIA VALORADA

1. INTRODUCCIO

A causa de les ininterrompudes pluges esdevingudes en el municipi de Deltebre durant els dies
31 d’octubre al 4 de novembre de 2024, a conseqiéncia de la Depressio Aillada en Nivells Alts
(DANA), on en la zona de la mediterrania és potencialment perillosa, quant la temperatura
superficial de I'aigua de la mar és elevada, afavoreix desenvolupaments de navols que donen
lloc a fortes pluges que poden provocar inclus inundacions. Aquest ha estat el cas en aquesta
zona del nostre terme municipal.

A causa de la baixa altitud que caracteritza aquest entorn, la xarxa publica d'abocament d'aiglies
pluvials i la xarxa de desguassos va quedar completament inhabilitada.

El nivell de la mar va pujar i com a conseqliéncia d'aquests fets, es va produir desbordament
d'aigua en totes les xarxes que embarquen el municipi (reg, desguassos, pluvials, ....)

A més de tot aixo, la terra no era capag d'absorbir tal quantitat d'aigua caiguda al llarg de tots
aquests dies, negant terrenys i agreujant la situacié que s'estava vivint.

Afegir que aquest temporal anava acompanyat de fortes ratxes de vent, sobre un terreny que
estava inundat d'aigua, produint nombroses destrosses com caigudes d'arbres, caiguda
d'estructures d'instal-lacions, ...; i les conseqliéncies que aixd ha ocasionat.

Per tot aix0, el técnic que subscriu considera que els danys descrits en aquesta memoria han
estat ocasionats a conseqiiencia de la DANA que s’ha patit en aquest municipi de Deltebre entre
els dies 31 d’octubre i 4 de novembre d'aquest mateix any 2024.

2. EMPLACAMENT

Les zones afectades que es descriuen en el present document estan emplagcades en el terme
municipal de Deltebre i més concretament afectada la xarxa d’enllumenat public tant del municipi
com del Nucli de Riumar.




Ajuntament de
Deltebre

Area #DeltebreTerritori
Impuls urba

Fabara

3. DADES DE LA INSTAL-LACIO:
CEMENTIRI MUNICIPAL
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Deltebre- Nucli Riumar

4. SITUACIO ESDEVINGUDA

Inspeccio "in situ" realitzada a tot el Terme Municipal durant els dies que es van produir les pluges
i el mateix dia 4 de novembre de 2024, un cop aquestes havien finalitzat.

En aquest inspeccié es va veure com gran part del municipi va quedar inundat, causant danys
de diferents consideracié.

Cal destacar que la xarxa d’enllumenat public aixi com d’altres, van sofrir nombrosos danys.
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5. DESCRIPCION DE LAS OBRES

Davant aquest fets ocorreguts i descrits en aquesta memoria, ha estat necessari realitzar les
seguents actuacions per tal que les instal-lacions puguin tornar a operar amb normalitat.
e Reparacio de diversos quadres eléctrics
e SIC interruptors diferencial i conductors
e Connexi6 de llumeneres en suport existents amb el corresponent desmuntatge de
I'existent
o Connexionat de punts de llum, incloent la connexié a la caixa de fusibles, conductors,
xarxes de terres i baixants.

6. FOTOGRAFIES
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7. PRESSUPOST

S’annexa pressupost amb amidaments.

8. NORMATIVA BASICA REGULADORA

* Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en
atencién a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de
naturaleza catastroéfica, y se establece el procedimiento para su concesion (BOE nam.
67, de 19 de marzo).

» Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Proteccion Civil, que es establecer
el Sistema Nacional de Proteccion Civil como instrumento esencial para asegurar la
coordinacion, la cohesién y la eficacia de las politicas publicas de proteccion civil , y
regular las competencias de la Administracion General del Estado en la materia.

* Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en
atencion a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de
naturaleza catastréfica y se establece el procedimiento para su concesion (BOE num.
37, de 12 de febrero).

9. CONCLUSIONS

S'entén per situacié d'emergéncia I'estat de necessitat sobrevingut a una comunitat de persones
davant d'un greu i imminent risc col-lectiu excepcional, el qual, pel seu propi origen i caracter, és
inevitable o imprevisible, i que es converteix en situacio de naturalesa catastrofica quan , un cop
actualitzat el risc i produit el fet causant, s'alteren substancialment les condicions de vida
d'aquesta col-lectivitat i es produeixen greus danys que afecten una pluralitat de persones i béns.

Per tot l'anterior, el técnic que subscriu te a bé informar que els danys causats com a
consequéncia del temporal Gloria soferts a la xarxa d’enllumenat public de Deltebre, dels dies 31
d’octubre al 4 de novembre, ascendeixen a la quantitat de 67.607,41 €

El Técnic Municipal
Josep Miquel Forner

Deltebre, gener 2025
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PRESSUPOST AMB AMIDAMENTS
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PRESSUPOST

CAPITOL 1

SUBSTITUCIO DE LLUMENERES

N°  CODI UNITAT

DESCRICPCIO AMIDAMENT _PREU UNITAR IMPORT

1 ud

TOTAL CAPITOL 1

PRESSUPOST

Subministramenti instal-lacié de Llumenerea Carandini model 32,00 366,72 11.735,12
VMX.GEN2.L073/V2.L2L3.PT2. C9 LRT76 .S-REG.CI.C-PROTEC
o de caractristiques tecniques similars

Lluminaria Carandini model VMAX 223 105946 o de
caracteristiques similars amb armadura, acoblament i tapa
fabricats en fosa d'alumini LM6, amb grau de protecci6 IP66
general (grup optic i compartiment eléctric). La lluminaria es
compon de moduls tipus chewrén i optiques fabricades en PMMA
en moduls de 2x2 per oferir un grau de proteccié contra
impactes IKO7. Tancament sense vidre per a un maxim
rendiment. Incorpora una valwla anivelladora de pressiéo que
allarga la vida de les juntes i dels elements electronics de
l'interior. Driver electronic per 230V - 240V. Lluminaria de 2
Chewvrons amb un flux luminic de 7.000 Im i una temperatura de
color de 3000 K. Distribuci6 optica L2L3 asimétrica frontal
intensiva. Fixacié post top vertical amb acoblament de 60mm
apte per columnes de 60mm o0 42mm amb una inclinacié 0° a 5°
(PT2). Per altres inclinacions posar-se en contacte amb el
departament comercial de Carandini. Color de la lluminaria
Plata metal-lica RAL 9006 (C9). Classe electrica Classe | (Cl).
Driver programat ATENUACIO AL 70% DE 24:00 A06:00 H. Amb
sistema addicional de protecci6 contra sobretensions
transitories (C-PROTEC).

S'inclou caixa sertsem amb fusibles, cable de coure de seccid
3x2,5 mm2 RVK 06/1kV, camié cistella, i ma d'obra necessaria
per poder deixar la instal-laci6 en perfecte estat de
funcionament.

Subministramenti instal-lacio de Llumenerea Carandini model 25,00 334,07 8.351,81
VMX.GEN2.L053/V1.L2L3.PT2. C9 LRT76 .S-REG.CI.C-PROTEC
o de caractristiques tecniques similars

Lluminaria Carandini model VMAX 123 101654 o de
caracteristiques similars amb armadura, acoblament i tapa
fabricats en fosa d'alumini LM6, amb grau de proteccié IP66
general (grup optic i compartiment eléctric). La lluminaria es
compon de moduls tipus chevrén i dptiques fabricades en PMMA
en moduls de 2x2 per oferir un grau de proteccié contra
impactes IKO7. Tancament sense vidre per a un maxim
rendiment. Incorpora una valwla anivelladora de pressio que
allarga la vida de les juntes i dels elements electronics de
I'interior. Driver electronic per 230V - 240V. Lluminaria de 1
Chewvrons amb un fluxluminic de 5.000 Im i una temperatura de
color de 3000 K. Distribucié optica L2L3 asimétrica frontal
intensiva. Fixacio post top vertical amb acoblament de 60mm
apte per columnes de 60mm o 42mm amb una inclinacié 0° a 5°
(PT2). Per altres inclinacions posar-se en contacte amb el
departament comercial de Carandini. Color de la lluminaria
Plata metal-lica RAL 9006 (C9). Classe eléctrica Classe | (Cl).
Driver programat ATENUACIO AL 70% DE 24:00 A06:00 H. Amb
sistema addicional de proteccié contra sobretensions
transitories (C-PROTEC).

S'inclou caixa sertsem amb fusibles, cable de coure de seccié
3x2,5 mm2 RVK 06/1kV, camié cistella, i ma d'obra necessaria
per poder deixar la instal-laci6 en perfecte estat de
funcionament.
20.086,93 €

CAPITOL 2

AFECCIONS DE XARXA

N°  CODI UNITAT

DESCRICPCIO AMIDAMENT PREU UNITAR IMPORT

1 ud

2 ud

TOTAL CAPITOL 2

Subministramenti instal-lacio de telecontrol tipus CIMELUX de 8,00 3.200,00 25.600,00
Elecnor, en renovacié de quadres afectats

Peric6 de pas, prefabricada de formigo, de dimensions interiors 16,00 79,12 1.265,92
40x40x50 cm, incloent trapa de fundicid.

26.865,92 €
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RESUM DE PRESSUPOST

IMPORT
CAPITOL 1 SUBSTITUCIO DE LLUMENERES
CAPITOL 2 AFECCIONS DE XARXA

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL
6% BENEFICI INDUSTRIAL
13% DESPESES GENERALS

PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTA
21% IVA

PRESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTA AMB IVA

20.086,93
26.865,92

46.952,85
2.817,17
6.103,87

55.873,89
11.733,52

67.607,41 €
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ANNEX Num. 2. Estudi de Seguretat i Salut.
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MEMORIA

DADES DE L'OBRA

OBJECTE

NORMATIVA

CARACTERISTIQUES DE L'OBRA

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA
IDENTIFICACIO DELS RISCOS

RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (ANNEX Il DEL RD 1627/1997)

MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

PRIMERS AUXIL
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1.- MEMORIA

1.1- DADES DE L’OBRA

Promotor de l'obra

NOM: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
C.L.F. P-4318100-G

CARRER: PLACA 20 DE MAIG, 1
POBLACIO: DELTEBRE

Autor de l'estudi de Seguretrat i Salut

NOM: ALFONS FORS CALLAU

POBLACIO: DELTEBRE

CARREC: TECNIC CAP D'OBRES PUBLIQUES | SERVEIS
MUNIPALS.

SITUACIO | EMPLACAMENT
SITUACIO:
MUNICIPI: DELTEBRE
COMARCA: BAIX EBRE
PROVINCIA: TARRAGONA
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1.2- OBJECTE

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi
com informacio util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat

i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa adjudicataria per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual

s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccié.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador
de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o, quan no n'hi hagi, perla Direccid
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a

I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidencies
pel seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se
en coneixement de la Inspeccid de Treball i Seguretat Social, enel termini de 24 hores,

quan es produeixin repeticions de la incidencia.

Segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informaciéo adequada de totes les mesures de

seguretat i salut a I'obra.
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La comunicacié d'obertura del centre de treball a 'autoritat laboral competent haura
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s’haura de fer previament a l'inici d’obra i la

presentaran unicament els empresaris que tinguin la consideracio de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o qualsevol integrant

de la Direccio Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat

dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la
Inspeccid de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants

dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art.
11e).

1.3.- NORMATIVA

e Directiva 92/57/CEE Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben
aplicarse en las obras de construccion temporales o moviles (DOCE 26/08/92).

e R.D. 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion (BOE 25/10/97) Transposici6é de la Directiva 92/57/CEE.

e LEY 31/1995 de prevencion de riesgos laborales (BOE 10/11/95).

e R.D. 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefnalizacion, de seguridad
y salud en el trabajo (BOE 23/04/97).

o Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencion deriesgos laborales
(BOE 13/12/2003).

e R.D. 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual (BOE
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12/06/97).

e R.D. 1316/1989 Proteccidén a los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposicion al ruido durante el trabajo (BOE 02/11/89).

e Compliment de la norma de carreteres 8.3.1C (OM 31-8-1987) Instruccionsobre
senalizacion de obres.

e Real decret 485 / 1997. Disposicions minimes en materia de sefializacion de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Compliment de les normes contingudes en la Llei 31/1995, 8 de novembre, i
en el Reglament Serveis de Prevencid, en el que sigui de aplicacio.

1.4- CARACTERISTIQUES DE L'OBRA

En el projecte consten les actuacions i unitats d’obra a executar:

Les unitats constructives, per complirla seguretat isalut en 'obra venen detallades en
l'apartat d’identificacié de riscos, especificant els riscos mes frequents, mesures
preventives, proteccions col-lectives, proteccions personals, relacionades per capitols
d’obra. Aixi com les indicacions dels equips de proteccio individual.

Pels possibles treballs posteriors es tindran presents les mesures especifiques

corresponents relacionades que corresponguin a la mateixa activitat.

1.5.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accidépreventiva
recollits en I'art. 15€ de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8
de noviembre)" durant I'execucio de I'obra i en particular en les seglients activitats:

La comunicacio prévia d’apertura del treball a 'inici del contracte.Copia de 'acta
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d’inici del Servei de Manteniment.
Pla de Seguretat/Avaluaci6 de riscos, segons procedeixi, Real Decret
1627/1997,ldentificant i avaluant els riscos més frequents i habituals en funcié

d’aquestes obres de manteniment de calgades.

Compliment de les disposicions minimes de Seguretat i Salut del Real Decret1627 /
1997.

El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

L'eleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacio de les vies o zones dedesplagament o circulacio.
La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les
Instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucio de I'obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salutdels treballadors.

La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents

materials, en particular si es tracta de materies i substancies perilloses

La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i I'eliminacio o evacuacio de residus i runes
L'adaptacio en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu ques'haura de

dedicar a les diferents feines o fases del treball

o La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors
autonoms
o Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat

que es realitzi a I'obra o prop de I'obra

Els principis d'accié preventiva establerts a I'article 15€ de la Llei 31/95 s6n elssegtients:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord
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amb els seguents principis generals:

e Euvitarriscos
e Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

e Combatre els riscos a l'origen

e Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio
dels llocs de treball, I'eleccio dels equips i els metodes de treball ide produccio,
per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la
salut

e Tenir en compte I'evolucio de la tecnica

e Substituir alldo que és perilldés per alld que tingui poc o cap perill

e Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
I'organitzacio del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influéncia dels factors ambientals en el treball

e Adoptar mesures que posin per davant la protecci6 col-lectiva a la individual

e Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels treballadors en

matéria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu
i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
imprudencies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacio
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com
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a ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, 'empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacié delseu

treball personal.

1.6.- IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra
establertes a I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuacid els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucio de I'obra o bé ser aplicables a
d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacid
veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix,els riscos
relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,

manteniment...)

1.6.1.- MITJANS | MAQUINARIA
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues Caigudade la carrega transportada

Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics
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Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Cops i ensopegades Caigudade materials, rebots

Ambient excessivament sorollos Contactes eléctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfériques

1.6.2.- TREBALLS PREVIS

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...) Caigudes
des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

Cops i ensopegades Caigudade materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes Bolcada de piles de materials

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

quimiques).
1.6.3.- DEMOLICIONS DE PAVIMENTS ASFALTICS.

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, Illum, gas...)
Generaci6 excessiva de pols o0 emanacio de gasos toxics

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,plataformes)
Contactes amb materials agressius Tall i punxades Cops i ensopegades Caiguda de

materials, rebots Ambient excessivament sorollds Fallida de I'estructura

Sobre esforcos per postures incorrectes

Acumulacié de runes
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1.6.4.- MOVIMENTS DE TERRES | RIPATGE DE PAVIMENTS.

Interferéncies amb Instal-lacions existents i transit durant els treballs.Generacié excessiva
de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques Caigudade materials, rebots
Ambient excessivament sorollos

Desplom i/o caiguda de les murs de contencio, pous i rases Desplomi/o caiguda de les
edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosfériquesSobre esfor¢os per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

1.6.5.- APLICACIONS DE MESCLES BITUMINOSES | ARIDS.

Generacioé excessiva de pols o emanacié de gasos toxicsProjeccio de particules durant
els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,plataformes)
Contactes amb materials agressius Talls i punxadesCops i ensopegades Caiguda de

materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes Bolcada de piles de material
Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

quimiques)

1.6.6.- INSTAL-LACIONS

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...) Caigudes
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des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades Cops
i ensopegades

Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts Contactes eléctrics directes o
indirectes Sobre-esforgos per postures incorrectes Caigudes de pals i antenes

1.7.- RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (ANNEX Il DEL RD 1627/1997)

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball.

Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible

Treballs amb exposicio a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui

a la delimitacié de zones controlades o vigilades

Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensio

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis

Treballs realitzats en immersi6 amb equip subaquatic

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit Treballs

que impliquin I'us d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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1.8.- MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general s’exigiran tant les proteccions col-lectives com les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les
eines de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs

posteriors (reparacid, manteniment...).

1.8.1.- MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

Organitzacié i planificacio dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feinesi
circulacions dins I'obra

Senyalitzacié de les zones de perill, i regulacié del transit.

Preveure el sistema de circulacio de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a l'interior de

I'obra com en relacié amb els vials exteriors

Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona de treball pel pas de maquinaria de camions
durant les tasques de carrega i descarrega.

Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents.
Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control
de la carrega maxima, delimitacio del radi d'accid, frenada, blocatge, etc Revisioperiodica i
manteniment de maquinaria i equips d'obra

Sistema de rec que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat

Comprovacio6 de I'adequacioé de les solucions d'execucio a I'estat real dels elements
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(subsol, edificacions veines)

Comprovacio6 d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccio de rases
Utilitzacié de paviments antilliscants.

Col-locacié de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda. Col-locaciéde
xarxes en forats horitzontals

Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) Us

de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

1.8.2.- MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols /o projeccié de particules
Utilitzacié de calgat de seguretat

Utilitzacié de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecci6 caldra establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturdé de seguretat homologat, la utilitzacio
del qual sera obligatoria

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materialsagressius

i minimitzar el risc de talls i punxades

Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.

Distintius de roba de colors groc o taronja, per ser vistos inclus a les hores de poca llum
pel mati i a la tarda/ nit.

Utilitzacioé de mandils
Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs

amb perill d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

1.8.3.- MESURES DE PROTECCIO A TERCERS



Ajuntament de

Deltebre

Area #DeltebreTerritori
Impuls urba

Tancament, senyalitzacio i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada
s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a I'obra puguin entrar

Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacio

amb els vials exteriors

Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega

i descarrega

Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucid a l'estat real dels elements

(subsol, edificacions veines)

Proteccio6 de forats per evitar la caiguda.

1.9.- PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent.

S'informara a l'inici de l'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben
visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres assignats per a urgéencies,

ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

EMERGENCIES ......oeoeeoeoeeeeeeeeee e 112

AMBULANCIES CREU ROJA DELTEBRE.
CAP DELTEBRE 977489691/ 977489235

POLICIA MUNICIPAL 977489309 / 609200898
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2.- PRESSUPOST DE SEGURETAT | SALUT

El pressupost del conjunt de despeses previstes per I'aplicacié i execucio
de l'estudi de seguretat i salut puja a a la quantitat de: DOS MIL
VUITANTA-VUIT AMB TRENTA-UN CENTIMS (2088,31 €).

Deltebre, desembre de 2024

El Técnic Cap dobres Publiques i
Serveis Municipals.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS

1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1. Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Seguretat i Salut compren el conjunt d'especificacions que
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestié Preventiva
(Planificacid, Organitzacid, Execucié i Control) de I'obra, les diferents proteccions a emprarper la
reduccio dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Proteccio Col-lectiva, Equips de
Proteccié Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, aixi com
les técniques de la seva implementacié a I'obra i les que hauran de manar I'execucio de qualsevol tipus
d’instal-lacions i d’obres accessories. Per a qualsevol tipus d’especificacié no inclosa en aquest Plec,

es tindran en compte les condicions técniques que esderivin d’entendre com a normes d’aplicacioé:

a. Tots aquells continguts al:

- Plec General de Condicions Tecniques de I'Edificacié’’, confeccionat pel Centre
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i
adaptat a les seves obres per la “Direccié General d’Arquitectura’’. (cas d'Edificacid)
“Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d’Obres de I'Estat’’

i adaptat a les seves obres per la “Direccidé de Politica Territorial i Obres Publiques’”.

(cas d'Obra Publica).

b. Les contingudes al Reglament General de Contractacié de I'Estat, Normes Tecnologiques de
I’Edificacid publicades pel “Ministerio de la Vivienda’ i posteriorment pel ““Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo’’.

c. La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies

subministradores de serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.
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1.2. Documents que defineixen |I'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
“DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO”,

I'Estudi de Seguretat haura de formar part del Projecte d'Execucié d'Obra o, al seu defecte,
del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures
preventives adequades als riscos que comporta la realitzacié de I'obra, contenint com a minim

els seglients documents:

Memoria: Descriptiva dels procediments, equips tecnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-
se o que la seva utilitzacié es pugui preveure; identificacié delsriscos laborals
gue puguin ser evitats, indicant a I'efecte les mesures tecniques necessaries
per fer-ho; relacié dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als
assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions
tecniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva

eficacia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

3
(0]
o

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i

reglamentaries aplicables a les especificacions tecniques propies de |'obra que
es tracti, aixi com les prescripcions que s'hauran de complir en relacié amb les
caracteristiques, I'Us i la conservacié de les maquines, utensilis, eines,sistemes

i equips preventius.

Planols: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicié i
comprensio de les mesures preventives definides a la Memoria, amb expressio

de les especificacions técniques necessaries.
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1.3.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat

definits o projectats.

Pressupost: Quantificacio del conjunt de despeses previstes per I'aplicacid i execucié de

I'Estudi de Seguretat i Salut.

Compatibilitat i relacié entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucié d'obra, o en el seu cas, del
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades
als riscos, no eliminats o reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzacié de I'obra, en

els terminis i circumstancies socio-técniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut sén
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, son d’obligat

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut sdn informatius, i estan
constituits per la Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics

d’interpretacio, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I’Autor
de I'Estudi de Seguretat i Salut, sense que aix0d suposi que es responsabilitzi de la certesa de
les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a
complement d’informacié que el Contractista ha d’adquirir directament i amb elsseus

propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el
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2.

Contractista no podra al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de
les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius,

llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir
la suficient informacidé directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents

informatius de I'Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Tecniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del
Projecte, té prevalenca el que s’ha prescrit en les Prescripcions Técniques Particulars. En
qualsevol cas, ambdds documents tenen prevalenca sobre les Prescripcions Técniques

Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser
executat com si hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri de I’Autor
de I'Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut

corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu,
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Accié Preventiva

(Art.15alalL.31/1995):

- Evitar els riscos.

- Avaluar els riscos que no es poden evitar.

- Combatre els riscos en el seu origen.

- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs

de treball, com també a I'eleccid dels equips i els metodes de treball i deproduccid,
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amb I'objectiu especific d'atenuar la feina monotona i repetitiva i de reduir-ne els
efectes a la salut.
- Tenir en compte l'evolucié de la técnica.

- Substituir el que sigui perillds pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

- Planificar la prevencid, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica,
I'organitzacio de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia
dels factors ambientals al treball.

- Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccié col-lectiva respecte de la individual.

- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.1. Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona, fisica
o juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi,
amb recursos propis o aliens, les obres de construccié per si mateix, o per la seva posterior alienacié,

lliurament o cessiod a tercers sota qualsevol titol. En aquest cas el promotor és I'ajuntament de Deltebre.

Competéncies en mateéria de Seguretat i Salut del Promotor:

- Designar al tecnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan

sigui necessari o es cregui convenient.

- Designar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentacid i informacié prévia necessaria per I'elaboracié
del Projecte i redaccio de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les

modificacions pertinents.

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les

fases d'elaboracid del projecte i de preparacio de I'obra.
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- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per I'aprovacié del Pla de Seguretat
i Salut, aportat pel contractista amb antelacié a l'inici de les obres, el qual Coordinara la

Seguretat i Salut en fase d'execucié material de les mateixes.

- La designacié dels Coordinadors en matéria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les

seves responsabilitats.
El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes

mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol
persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacid

académica en Construccid.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de

concepcid, estudi i elaboracié del Projecte o b) Durant I'Execucié de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direccié d’Obra o Direccié

Facultativa/Direccié d’Execucio.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan

en 'elaboracio del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del



Ajuntament de

Deltebre

Area #DeltebreTerritori

Impuls urba

projecte, segons el R.D. 1627/1997, sén les seglients:

1. Vetllar per a qué en fase de concepcid, estudi i elaboracioé del Projecte, el Projectista
tingui en consideracié els “Principis Generals de la Prevencié en matéria de
Seguretat i Salut’* (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:

a) Prendre les decisions constructives, tecniques i d'organitzacio amb la

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es

desenvolupin simultania o successivament.

b) Estimar la duracio requerida per I'execucio de les diferents feines o fases de
treball.
2. Traslladar al Projectista tota la informacid preventiva necessaria que li cal per

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcio, estudi i elaboracié del
projecte d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o
estudi basic, aixi com les previsions i informacions atils per efectuar al seu dia, amb
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
(manteniment).

Coordinar I'aplicacio del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar

I'Estudi de Seguretat i Salut.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut

d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucid d'obra, és designat pel Promotor en
tots aquells casos en que intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos

treballadors autonoms.

Les funcions del Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra,

segons el R.D. 1627/1997, son les seglients:
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Coordinar I'aplicacié dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L.

31/1995) :

- En el moment de prendre les decisions tecniques i d'organitzacié amb el fi

de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de

desenvolupar simultania o successivament.

- En l'estimacié de la durada requerida per a l'execucié d'aquests treballs o

fases de treball.

Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i

responsable els Principis de I'Accié Preventiva que recull I'article 15 de la Llei de
Prevencio de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucio de
I'obra i, en particular, en les tasques o activitats al quée es refereix I'article 10 del

R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions minimes de Seguretat i Salut a

les obres de construccié:

. El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

o L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les

seves condicions d'accés, i la determinacid de les vies o zones de

desplagament o circulacié.

. La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.
o El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de
les instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, a fi de

corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels

treballadors.

o La delimitacio i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit

dels diferents materials, en particular si es tracta de materies o substancies

perilloses.

o La recollida dels materials perillosos utilitzats.
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o L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio dels residus i deixalles.
. L'adaptaciod, d'acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu
gue haura de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
. La informacidé i coordinacié entre els contractistes, subcontractistes i
treballadors autonomes.
o Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat
que es realitzi en I'obra o a prop del lloc de I'obra.

o Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les
modificacions que s'hi haguessin introduit. La Direccid Facultativa prendra aquesta
funcié quan no calgui la designacié de Coordinador.

o Organitzar la coordinacio d'activitats empresarials prevista en I'article 24 de la Llei

de Prevencio de Riscos Laborals.

o Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels metodes de
treball.
o Adoptar les mesures necessaries perque només puguin accedir a I'obra les persones

autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucio de I'obra respondra davant del
Promotor, del compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencio
de la Sinistralitat Laboral, en col-laboracié estricta amb els diferents agents que
intervinguin a I'execucié material de I'obra. Qualsevol divergéncia sera presentada al
Promotor com a maxim patrd i responsable de la gestid constructiva de la promocié de
I'obra, a fi que aquest prengui, en funcid de la seva autoritat, la decisié executiva que

calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direccié d’Obrao Direccio

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.
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2.3.

2.4.

Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la

normativa tecnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres
tecnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la

col-laboracio del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d’altres

documents tecnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Projectista:

e Tenir en consideracio els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de I'Accid Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre
les decisions constructives, tecniques i d'organitzacid que puguin afectar a la

planificacié dels treballs o fases de treball durant I'execucid de les obres.

e Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacid de col-laboracions parcials.

Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’Obra o Direccié
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes tecnics, esteétics,
urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb
I'objecte d'assegurar I'adequacié al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi
a més a més l'execucido material de la mateixa, assumira la funcié técnica de la seva

realitzacio i del control qualitatiu i quantitatiu de I'obra executada i de la seva qualitat.



Ajuntament de

Deltebre

Area #DeltebreTerritori

Impuls urba

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del

Director d’Obra, contant amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en

fase d’Obra, nomenat pel Promotor.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

Verificar el replanteig, I'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de
I'estructura projectada a les caracteristiques geotecniques del terreny.

Si dirigeix I'execucié material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de
construccio, ordenant la realitzacié dels assaigs i proves precises; comprovar elsnivells,
desploms, influencia de les condicions ambientals en la realitzacié dels treballs, els
materials, la correcta execucié i disposicié dels elements constructius, de les
instal-lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalitzacid, d’acord amb
el Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut.

Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d’Ordres
i Assisténcia les instruccions necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada
previstes en el mateix.

Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa

de l'obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les

mateixes s’adeqlin a les disposicions normatives contemplades a la redaccio del
Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

Subscriure I’Acta de Replanteig o comencament de I'obra, confrontant préviament
amb el Coordinador de Seguretat i Salut I'existéncia prévia de I’Acta d’Aprovacio del
Pla de Seguretat i Salut del contractista.

Certificar el final d’obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els

visats que siguin preceptius.
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2.5.

e Conformar les certificacions parcials i la liquidacid final de les unitats d’obra i de
Seguretat i Salut executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

e Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, seran
normalment verbals, tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al
Llibre d’incidéncies

e Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de
Seguretat i Salut de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que

foren perceptius.

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definicié de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix
contractualment davant el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvéncia
i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes

amb subjeccié al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de
I’'obra, amb subjeccié al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel

que es regeix la seva execucio.
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Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

El Contractista haura d’executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de
I’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacié aplicable i a les
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i
I'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut iexigides
en el Projecte

Tenir acreditacié empresarial i la solvéncia i capacitacié téecnica, professional i
economica que I'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i
Salut.

Designar al Cap d’Obra que assumira la representacio técnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiéncia
haura de tenir la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i
complexitat de I'obra.

Assignar a l'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho
requereixi.

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra
dins dels limits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de Ia
subcontractacié 32/2006 i el Reial Decret 1109/2007.

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat
i Salut del Projecte. El Subcontractista podra incorporar els suggeriments demillora
corresponents a la seva especialitzacié, en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista i presentar-los a I'aprovacio del Coordinador de Seguretat.

El representant legal del Contractista signara I'Acta d’Aprovacié del Pla de
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

Signar I’Acta de Replanteig o comengcament i I'’Acta de Recepcio de I'obra.

Aplicara els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
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Prevencié de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o
activitats indicades en I'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
e  Complir i fer complir al seu personal alld establert en el Pla de Seguretat i

Salut (PSS).

e  Complir la normativa en matéria de prevencid de riscos laborals, tenint en
compte, si s'escau, les obligacions que fan referencia a la coordinacio
d'activitats empresarials previstes en I'article 24 de la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals, i en consequiéncia complir el R.D. 171/2004, i també complir
les disposicions minimes establertes en I'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
I'execucio de l'obra.

e Informarifacilitar les instruccions adequades als treballadors autbnomssobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat isalut a
I'obra.

e Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia
de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra, i si és el cas, de la Direccid
Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de

les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié amb

les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors
autonoms que hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les

conseqiiencies que es derivin de I'incompliment de les mesures previstes al Pla,

als termes de I'apartat 2 de I'article 42 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de

prevencio de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

Abans de l'inici de I'activitat a I'obra, el Contractista principal exigira als

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a

realitzar, I'avaluacié de riscos i la planificacié de la seva activitat preventiva. Aixi

mateix, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin per
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escrit que han complert les seves obligacions en matéria d’informacio i formacié
respecte als treballadors que hagin de prestar serveia I'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que
concorren a I'obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinacié.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccid Facultativa i del Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execucié dels treballs mitjancant

I'aplicacié de Procediments i Metodes de Treball intrinsecament segurs

(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials
i els mitjans auxiliars fets servir a I'obra.

El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director
Tecnic, que sera creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direccid
Facultativa. El Director Tecnic podra exercir simultaniament el carrec de Cap
d'Obra, o bé, delegara I'esmentada funcié a altre técnic, Cap d'Obra, amb
coneixements contrastats i suficients de construccié a peu d'obra. El Director
Tecnic, o en abséncia el Cap d'Obra o I'Encarregat General, ostentaran
successivament la prelacié de representacio del Contractista a I'obra.

El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucio
de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre
d'Incidencies.

Sera responsabilitat del Contractista i del Director Técnic, o del Cap d'Obra i/o
Encarregat en el seu cas, I'incompliment de les mesures preventives, a I'obra i
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), aixi com de I'especifica vigilancia i supervisié de seguretat, tant del personal
propi com subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter
preventiu laboral, formacié, informacié i capacitacié del personal, conservacio i
reposicié dels elements de proteccid personal dels treballadors, calcul i

dimensions dels Sistemes de Proteccions Col-lectives i en especial, les baranes i
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passarel-les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre
la caiguda de persones o objectes, caracteristiques de les escales i estabilitat dels
esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i
ventilacié dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execucié dels
treballs constructius, seguretat de les maquines, grues, aparells d'elevacid,
mesures auxiliars i equips de treball en general, distancia i localitzacié d'estesa i
canalitzacions de les companyies subministradores, aixi com qualsevol altre
mesura de caracter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

El contractista ha de designar la preséncia de recursos preventius i esdeterminara

la forma de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la
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disposicié addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié
de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006.

El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéncia
diaria i hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que
haura de ser una persona de provada capacitat pel carrec, haura d’estar present a
I'obra durant la realitzacid de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui
preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendraque I'Encarregat
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre
de Treball per part del Contractista, amb independeéncia de qualsevol altre requisit
formal.

L'acceptacid expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha
reconegut I'emplagcament del terreny, les comunicacions, accessos, afectacio de
serveis, caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no
podra al-legar en el futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranca necessaria per a
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de I'obra i el seu
entorn, i sera responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui
ocasionar a tercers, tant per omissié com per negligéncia, imprudéncia o impericia
professional, del personal al seu carrec, aixi com del Subcontractistes, industrials
i/o treballadors autonoms que intervinguin a 'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, seran
normalment verbals, tenint for¢a per obligar a tots els efectes. Els desviaments
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador
al Llibre d’Incidéncies.

En cas d’'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
el Coordinador i Técnics de la Direccié d’Obra o Direccid Facultativa, Constructor,
Director Técnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical
de Prevencio o els representants del Servei de Prevencid (propio concertat) del

Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies,
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tot allo que consideri d'interés per a reconduir la situacid als ambits previstos al
Pla de Seguretat i Salut de I'obra.
o Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus

desplagaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
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Contractistes i/o Subcontractistes aixi com dels propis treballadors Autonoms.
També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte
de l'obra i proteccié de la mateixa, el control i reglament intern de policia a
I'entrada, per a evitar la intromissié incontrolada de tercers aliens i curiosos, la
proteccid d'accessos i I'organitzacié de zones de pas amb destinacié als visitants
de les oficines d'obra.

El Contractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergencia per
a l'obra, en previsid d'incendis, pluges, glacades, vent, etc. que puguin posar en
situacid de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia
obra o limitrofs.

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'is d'explosius
sense autoritzacio escrita de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa.

La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per
operaris especialitzats i posseidors del carnet de grua torre, del titol d’operador
de grua mobil i en altres casos I'acreditacié que correspongui, sota la supervisié
d'un técnic especialitzat i competent a carrec del Contractista. El Coordinador
rebra una copia de cada titol d'habilitacio signat per I'operador de la maquina i del
responsable teécnic que autoritza I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessio del carnet de gruista segons
la Instruccié Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003
expedit pel organ competent o en el seu defecte certificat de formacié com a
operador de grua de I'Institut Gaudi de la Construccié o entitat similar; tot ell per
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que espugui
garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es
troba en possessid del carnet de gruista segons especificacions del paragraf
anterior, aixi mateix haura de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a

I'obra compleixen totes i cadascunes de | ‘especificacions establertes a I'l'TC "MIE-
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AEM-4".
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2.6. Treballadors Autonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal

i directa una activitat professional, sense cap subjeccié a un contracte de treball, i
gue assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el
Subcontractista el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de

I'obra.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador Autonom:

Aplicar els Principis de I'Accidé Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en I'article 10 del R.D. 1627/1997.

Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del
R.D. 1627/1997, durant I'execucié de I'obra.

Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix pels
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Ajustar la seva actuacié en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats
empresarials establerts en I'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals,
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuacido coordinada que s'hagi
establert.

Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la
utilitzacio dels equips de treball per part dels treballadors.

Escollir i utilitzar els equips de proteccié individual, segons preveu el R.D. 773/1997,
de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié
dels equips de proteccid individual per part dels treballadors.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de

seguretat i de salut durant I'execucid de I'obra i de la Direccié d’Obra o Direccio
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Facultativa, si n'hi ha.
e Els treballadors autonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i
Salut (PSS):

e La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a
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les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de
treball que I'empresari Contractista posa a disposicio dels seus treballadors.

e Elsautonomsi els empresaris que exerceixen personalment una activitat al'obra,
han d'utilitzar equipament de proteccié individual apropiat, i respectar el
manteniment en condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccio
col-lectiva instal-lats a I'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i I'entorn del

treball.

2.7. Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autonom que

realitzara de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte

alie, amb subjeccié a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant

I'empresari el compromis de desenvolupar a I'obra les activitats corresponents a la seva

categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador:

El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.

El deure d'indicar els perills potencials.

Té responsabilitat dels actes personals.

Té el dret a rebre informacid adequada i comprensible i a formular propostes, en
relacid a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

Té el dret a la consulta i participacio, d'acord amb |'article 18, 2 de la Llei de Prevencié
de Riscos Laborals.

Té el dret a adrecgar-se a l'autoritat competent.

Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i serids per a la seva
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a |'obra.

Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort,
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previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el

temps que duri la seva permanéncia a I'obra.



Ajuntament de

Deltebre

Area #DeltebreTerritori

Impuls urba

3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1.

Interpretacio dels documents vinculants en mateéria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que I'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho
indiqui especificament d’altra manera, I'ordre de prelacié dels Documents contractuals en

materia de Seguretat i Salut per aquesta obra sera el seglient:

e Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

e Bases del Concurs.

e Plec de Prescripcions per la Redaccié dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacio
de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.

e Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

e Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i
Salut.

e Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redaccié del Projecte i/o durant
I’Execucioé material de I'Obra, pel Coordinador de Seguretat.

e Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

e Pla d’Accid Preventiva de I'empresari-contractista.

e Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del
Contractista per I'obra en qliestid.

e Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicacié en I'obra.

Feta aquesta excepcid, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
considerats com mutuament explicatius, pero en el cas d’ambiglitats o discrepancies
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel

Director d’Obra qui, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I'is de
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la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o

contradiccions tindra que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui
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3.2.

despres de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els
assumptes, notificant la seva resolucié al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense previa
autoritzacié del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, sera responsabilitat del
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol
responsabilitat derivada de les conseqiiencies de les mesures preventives,tecnicament

inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepancies o contradiccions, aixo, no tan sols no I'eximeix de I'obligacié d’aplicar les
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentacio vigent, els usos
i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construccié, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme I'esperit o la intencié posada en el Projecte i I'Estudi de
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes

i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre,

tindra el mateix caracter contractual que si s’hagués recollit en tots.

Vigencia de I'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat
pel Contractista, com document de gestid preventiva d’adaptacié de la seva propia
“cultura preventiva interna d’empresa’ el desenvolupament dels continguts del Projectei
I'Estudi de Seguretat i Salut per I'execucié material de I'obra, podra indicar en I'Acta
d’Aprovacio del Pla de Seguretat, la declaracid expressa de subsisténcia, d’aquells aspectes
gue puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat,

com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del
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Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a I’Aprovacid del Pla de Seguretat i
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Salut, tindra la consideraci6 de document de desenvolupament de I'Estudi i Pla de

Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

3.3. Pla de Seguretat i Salut del
Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar,
abans de l'inici dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest
E.S.S. als seus medis, métodes d'execucié i al “PLA D’ACCIO PREVENTIVA INTERNA
D’EMPRESA’, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEl DE PREVENCIO DE RISCOS
LABORALS“ (Arts. 1,2 ap.1,8i9).

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals
establerts a I’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per

estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols

seglients amb els continguts que en cada cas s’indiquen.
Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I’entorn. Indicant:

- Ubicacio dels serveis publics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.

- Situacié i amplada dels carrers (reals i previstos).
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- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
- Acotat del perimetre del solar.
- Distancies de I'edifici amb els limits del solar.

- Edificacions veines existents.



Ajuntament de

Deltebre

Area #DeltebreTerritori
Impuls urba

- Servituds.

Planols en planta d’ordenacié general de I'obra, segons les diverses fases
previstes en funcio del seu pla d’execucid real. Indicant:
- Tancament del solar.
- Murs de contencio, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicacié d’instal-lacions d’implantacio provisional per al personal d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
- Llocs destinats a apilaments.
- Arids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runesiresidus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substancies toxiques.
- Substancies explosives i/o deflagrants.

- Ubicacié de maquinaria fixa i ambit d’influéncia previst.
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Aparells de manutenci6 mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants,
magquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extraccié de fluids.

Estacié de formigonat.
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- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecci6 d’arids.
- Circuits de circulacié interna de vehicles, limits de circulacié i zones d’aparcament.
Senyalitzacié de circulacid.
- Circuits de circulacio interna del personal d’obra. Senyalitzacié de Seguretat.
- Esquema d’instal-lacid eléctrica provisional.
- Esquema d’instal-lacié d’il-luminacio provisional.

- Esquema d’instal-lacid provisional de subministrament d’aigua.

Planols en planta i seccions d’instal-lacié de Sistemes de Proteccid Col-lectiva.

(*) Representacio cronologica per fases d’execucio.

- Proteccid en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de
facanes:

Ubicacié de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts

de fagana en avancament simultani a I'execucio d’estructura fins I'lacabament de
tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Proteccid Col-lectiva preferent

- Ubicacid i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de
seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia
justificacid en I‘ESS.

- Ubicacid i replanteig de xarxes de desencofrat.

- Ubicacid i replanteig de baranes de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, préevia
justificacio en I'ESS.

- Ubicacid i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, previa

justificacio en I‘ESS.
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- Proteccio en previsid de caigudes de persones o objectes des de buits verticals
d’escales:
- Ubicacid i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de

travessers d’escales (*).
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(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent.
- Ubicacid i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers
d’escales.
- Proteccio en previsio de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de

patis de llums, xemeneies, buits d’instal-lacions i encofrats.

Ubicacid i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el

cércol perimetral (*).

(*) Sistema de Proteccio Col-lectiva preferent en forjat

- Ubicacid i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.

- Planta d’estructura amb ubicacid i replanteig de xarxes horitzontals de
seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.

- Ubicacid i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos

d’instal-lacions, arquetes i registres provisionals.

- Ubicacid i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

e Passarel-les (ubicacid i elements constitutius).

e Escales provisionals.

e Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

e Abalisament i senyalitzacio de zones de pas.

e Condemna d’accessos i proteccions en contencié d’estabilitat de terrenys.

e Ubicacié de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les
guindoles.

e Sagola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturd de seguretat en

perimetres exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Planol o planols de distribucié d’elements de seguretat per a I'Gs i manteniment

posterior de I'obra executada (*).
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Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de fagana.
Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

Bastides especials.
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- Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introduccid i
evacuacioé d’equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes
no transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de
Proteccio Col-lectiva.
- Replanteig d’ancoratges i sagoles per a cinturons en faganes, xemeneies,
finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.
- Escala d’incendis i/o manega téxtil ignifuga d’evacuacio.
- Altres.

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.
Planol d’evacuacid interna d’accidentats (*).

- Planol de carrers per a evacuacio d’accidentats en obres urbanes.
- Planol de carreteres per a evacuacié d’accidentats en obres aillades.

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

3.4. El "'Llibre d'Incidencies"

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “Llibre d’incidéncies’’,
facilitat pel Col-legi Professional corresponent al qual pertanyi el tecnic que hagi aprovat
el pla de seguretat i salut o per I'Oficina de Supervisié de Projectes o organ equivalent

quan es tracti d'obres de les Administracions publiques.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007
, aquest llibre haura d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de

seguretat i salut, i a la disposicié de la direccid d'obra o direccid facultativa , contractistes
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, subcontractistes i treballadors autonoms, les persones o organs amb responsabilitat en
materia de prevencié de les empreses que intervinguin en I'obra, tecnics dels organs
especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les Administracions

publiques competents, o en el seu cas, del representant dels
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3.5.

treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte

a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.

Quan es realitzi una anotacid en el llibre d'incidéncies, el coordinador en materia de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra o, quan no sigui necessaria la designacié de
coordinador, la direcci6 facultativa, la notificara al contractista afectat i als representants
dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotacié es refereixi a qualsevol
incompliment dels advertiments o observacions préviament anotades en aquest llibre
aixi com en el suposit de paralitzacio dels treballs, s'ha de remetre una copia a la Inspeccié
de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificara si I'anotacié
efectuada suposa una reiteracié d'una adverténcia o observacié anterior osi, per contra,

es tracta d'una nova observacio.

Caracter vinculant del Contracte o document del "Conveni de
Prevencid i Coordinacid' idocumentacio contractual annexa en

materia de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direccié d’Obra o
Direccidé Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevencid, podra ésser elevat a
escriptura publica a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte

exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.
El Promotor podra previa notificacié escrita al Contractista, assignar totes o part de les
seves facultats assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que

tingues a be designar a I'efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacié contractual contemplada en I'apartat 2.1.
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del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats
per referéncia, constitueixen I'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord
o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament orepresentacions
al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjangant contracte. Cap
modificacié verbal als mateixos tindra validesa o for¢a o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants
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legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacié contractual
vinculant en materia de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal
del Promotor, pel que aquest no sera responsable de cap manera de les obligacions

o responsabilitats en qué incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o
provisio dels mateixos, llevat que tal rentncia hagi estat degudament expressada per escrit

i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria
de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a

qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controversies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacié de la
documentacié contractual vinculant en materia de Seguretat, sera competéncia de la
jurisdiccio civil. No obstant, es consideraran actes juridics separables els que es dicten en
relacié6 amb la preparacié i adjudicacié del Contracte i, en conseqliencia, podran ser
impugnats davant l'ordre jurisdiccional contencids-administratiu d’acord amb la

normativa reguladora de I'esmentada jurisdiccié.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

Per a la realitzacid del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redaccié de I'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser

d’aplicacié.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de normativa aplicable. El

Contractista, no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
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esmenes de caracter tecnic particular que no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu

Pla.
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4.1. Textos generals

Convenis col-lectius.

“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccion.
OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966
(BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

“Ordenanza laboral de la construccién, vidrio y ceramica. OM 28 de agosto de 1970
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capitols VI i XVI i les modificacions
“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE
10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)".
Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971
(BOE 16 de marzo de 1971)", en vigor parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D.
1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo
de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D. 773/1997 (BOE 12 de
junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE
21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre
de 1981)".

“Regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983
de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de
diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul-lada
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de
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1995)“.

o “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de
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incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de

Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

“Establecimiento de modelos de notificacion de accidentes de trabajo. OM 16 de

diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".

“Instrumento de ratificacion de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de
1986 sobre Utilizacion del asbesto en condiciones de seguridad (nimero 162 de la

OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".

“Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de
junio de 2001)”.

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificacién de sustancias nuevas y clasificacidn, envasado y etiquetado de sustancias

peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”.

“Reglamento de los servicios de prevencién. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de
enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril
de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998
de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden
TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE
13 de noviembre de 2004)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores
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de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".
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“Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7
de octubre de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. R.D.
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidéncies
en les obres de construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27

de gener de 1998).

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de
1999)”.

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion (BOE de 6 de
noviembre de 1999)”.

“Proteccién de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril

(BOE 1 de mayo de 2001)".

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE
APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D.
2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre

proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion

de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.
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o “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos (BOE 10 de enero de 2004)”.

o Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de
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prevencion de laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales

(BOE 31 de enero de 2004).

Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i
delegades de prevencid i el registre de comités de seguretat i salut, i es regula el
diposit de les comunicacions de designacié de delegats i delegades de prevencid i de
constitucié dels comités de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya de 7 d’'octubre de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por parte de los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de

2004)".

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de
los productos de construccién y de los elementos constructivos en funcion de sus

propiedades de reaccién y de resistencia frente al fuego”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse

de la exposicién a vibraciones mecdanicas”.

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancias peligrosas por carretera en territorio espafiol (BOE 113 de

12 de mayo)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y
el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones

minimas de seguridad y salud en las obras de construccion (BOE 127 de 29 de mayo)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en

los tuneles de carreteras del Estado”.
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o “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la

Construccion (BOE 250 de 19 de octubre)”.

o “Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
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hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccidn

(BOE 204 de 25 de agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacid del Registre d'Empreses Acreditades de
Catalunya per intervenir en el procés de contractacio en el sector de la construccié

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre notificacién de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad
de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.2 1907/2006 del Parlamento

Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacié del Registre d'empreses
sancionades per infraccions molt greus en matéria de prevencid de riscos laborals i
del procediment per a la seva publicacié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya de 03 de febrer de 2009).

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencioén, en relaciéon con la aplicacién de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a

luz o en periodo de lactancia”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién

a vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
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reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion (BOE 63de 14 de

marzo de 2009)”.

o “Instrumento de Ratificacidon del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco

promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de
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mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.

"Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccién (BOE 71 de 23

de marzo de 2010)."

"Reglamento (UE) n? 276/2010 de la Comisién, de 31 de marzo de 2010, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n2 1907/2006 del Parlamento Europeoy del Consejo,
relativo al registro, la evaluacidn, la autorizacién y la restriccidén de las sustancias y
preparados quimicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVll(diclorometano,
aceites para lamparas y liquidos encendedores de barbacoa y compuestos

organoestannicos)."

"Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a radiaciones

Opticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."

"Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacién, envasado y

etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010)."

"Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercializacién y
manipulacion de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la

certificacidn de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010)."

"Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre proteccidn sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto

783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)."
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o “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criteriosbasicos
sobre la organizacion de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los

servicios de prevencién.”
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“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.”

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.”

"Reglamento (UE) n? 109/2012 de la Comisién, de 9 de febrero de 2012, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n2 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al registro, la evaluacidn, la autorizacion y la restriccién de las sustancias y

preparados quimicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR)."

"Reglamento (UE) n2 125/2012 de la Comision, de 14 de febrero de 2012, por el que
se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n2 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacidn y la restriccién de las

sustancias y preparados quimicos (REACH)."

"Reglamento (UE) n2 412/2012 de la Comision, de 15 de mayo de 2012, por el que
se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n2 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo al registro, la evaluacidn, la autorizacién y la restriccion de las

sustancias y preparados quimicos (REACH)."

"Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de

proteccion civil ante el riesgo quimico."

"Reglamento (UE) n2 836/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el
que se modifica, con relacidon al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) n?
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion,

la autorizacidn y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n2 835/2012 de la Comisidn, de 18 de septiembre de 2012, por el
que se modifica el Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluacidn, la autorizacidn y la restriccion de las

sustancias y mezclas quimicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio)."

"Reglamento (UE) n2 848/2012 de la Comision, de 19 de septiembre de 2012, por el
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gue se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII
del Reglamento (CE) n2 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al

registro, la evaluacién, la autorizacidn y la restriccidon de las sustancias y mezclas
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qguimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n2 847/2012 de la Comisidn, de 19 de septiembre de 2012, por el
que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE)
n? 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluacidn, la autorizacién y la restriccién de las sustancias y mezclas quimicas

(REACH)."

"Reglamento (UE) n2 126/2013 de la Comision, de 13 de febrero de 2013, por el que
se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n2 1907/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo al registro, la evaluacidn, la autorizacién y la restriccion de las

sustancias y preparados quimicos (REACH)."

"Reglamento (UE) n2 348/2013 de la Comisién, de 17 de abril de 2013, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n2 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluacién, la autorizacién y la restriccidn de las

sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Resolucién de 13 de mayo de 2013, de la Direccion General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo de revisidn parcial del V Convenio colectivo

general del sector de la construccion."

"Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevencién y control integrados de la contaminaciony la Ley 22/2011, de 28 de julio,

de residuos y suelos contaminados."

"Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del
Reglamento sobre clasificacidn, envasado y etiquetado de preparados peligrosos,

aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero."

"Resolucién de 8 de noviembre de 2013, de la Direccion General de Empleo, por la
qgue se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la
homologacién de actividades formativas en materia de prevencion de riesgos

laborales, asi como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de
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la homologacién de actividades formativas en materia de prevencién de riesgos
laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la

construccion."

o "Resolucién de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaria de Estado de
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Administraciones Publicas, por la que se actualiza y dispone la publicacién del Sistema
de Gestién de la Prevencidon de Riesgos Laborales en la Administracion General del

Estado."

“Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se
establecen normas de seguridad basicas para la proteccién contra los peligros
derivados de la exposicién a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y
2003/122/Euratom.”

“Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta

tensidén y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.”

“Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo | del Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias

peligrosas.”
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

“Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisién, de 18 de noviembre de 2014,
sobre la especificacién técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los

tuneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unién Europea.”

“Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisién, de 20 de febrero de 2015, por el que
se modifican, con relacidn al estudio ampliado de toxicidad para la reproduccién en
una generacion, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacidn, la autorizacién

y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH).”

“Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisidn, de 2 de marzo de 2015, por el que se
modifica, con relacion a los hidrocarburos aromaticos policiclicos y los ftalatos, el

anexo XVIl del Reglamento (CE) n2 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
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relativo al registro, la evaluacidn, la autorizacién y la restriccién de las sustancias y

preparados quimicos (REACH).”

o “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de



Ajuntament de

Deltebre

Area #DeltebreTerritori
Impuls urba

prevencion, y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.”

“Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan

sustancias peligrosas.”

“Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevencion.”

“Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre la
organizacién de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de

prevencion.”

“Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, en lo referido a la acreditacion de entidades especializadas como
servicios de prevencidon, memoria de actividades preventivas y autorizacion para

realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencién de las empresas.”

“Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instruccién
Técnica Complementaria ndmero 10, "Prevencidon de accidentes graves", del

Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.”

“Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal

de Proteccidn Civil ante el Riesgo Radioldgico.”

"Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la

|”

Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industria
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4.2. Condicions ambientals

o Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcié d’empreses amb risc per amiant
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(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de I'ambient laboral
i vigilancia medica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de Ia

Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la
contaminacidn del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero

de 1991)".

“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidn de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes bioldgicos durante el
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de
1998”.

“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicidén a agentes cancerigenos durante el
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE
de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE de
1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de4 de mayo de
2006)".

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccién de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas explosivas en el

lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre
de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de
2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

“Proteccién de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicidn al ruido

durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de
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la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposicién al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)".

o “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacidén acustica, objetivos de
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calidad y emisiones acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007)".

“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmdsfera

(BOE de 16 de noviembre de 2007)".

4.3. Incendis

4.4. Instal-

Ordenances municipals.

“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones de Proteccidn Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de
1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de
1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)".

Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’incendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de mar¢de 1995) i
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de

reaccion y de resistencia frente al fuego. BOE nim. 37 de 12 de febrero”.

lacions electriques

“Reglamento de lineas aéreas de alta tensidon. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb
efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”".
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o “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto

de 1978)".

o Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre
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compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies
electriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de
1988).

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de
diciembre de 2000)".

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la
proteccio del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12

de juny de 2001).

“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE

de 21 de junio de 2001)".

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del
subministrament eléctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de

desembre de 2001).

“Reglamento electrotécnico de baja tensién. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de
18 de septiembre de 2002)”.

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrénico para

baja tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensidén y sus instrucciones técnicas

complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".

“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja
tensidn: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones

provisionales y temporales de obras”.
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4.5. Equips i maquinaria

o “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben
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reunir los aparatos elevadores de propulsion hidrdulica y las normas para la

aprobacion de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".

“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de
marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”".

“Reglamento de recipientes a presion. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D.
1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.

“Reglamento de aparatos de elevacidén y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D.
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)".

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre

aparatos elevadores y de manejo mecanico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es
deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644,/2008 (BOE
de 11 de octubre de 2008)”.

“Resolucién de 3 abril de 1997, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad
Industrial por la que se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas

(BOE de 23 de abril de 1997)".

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién (BOE

de 23 de abril de 1997)".
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o “Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE
12 de junio de 1997)".

o “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
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minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos
de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto

1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

“Resolucién de 10 de septiembre de 1998, de la Direccidn General de Tecnologia y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalacidn de ascensores con maquinas

en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)".

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presion, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobo el Reglamento de aparatos de presion (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
maquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de
normalizacién y homologacion de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de

2000)”.

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RealDecreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo,

en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembrede 2004)".

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccion de la salud
y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan

derivarse de la exposicidn a vibraciones mecanicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de

aplicacion de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
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junio de 2010 sobre equipos a presion transportables y por la que se derogan las

Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”
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"Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacién y puesta en servicio de las maquinas, para incluir los riesgos de

aplicacion de plaguicidas."

"Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruccién Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores' del Reglamento de aparatos de elevacion y

manutencidén, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre."

“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos

esenciales de seguridad para la comercializacién de los equipos a presién.”

“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos

esenciales de seguridad para la comercializacién de los equipos a presion.”
Instruccions Técniques Complementaries:

“ITC— MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presién "Extintores de incendio" Orden
de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificacid: “Orden de 26 de
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de
noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.

“ITC—MIE — AEM1: Ascensores electromecdnicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE
6 de octubre de 1987)”. Modificacid: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de
octubre de 1988)”. “Autorizacién de instalacidon de ascensores con mdaquina en foso.
Resolucién de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)".
“Autorizacién de la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucidn de 3

de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)".

“ITC— MIE — AEM2: Gruas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencién. OM. 26 de mayo de 1989
(BOE 9 de junio de 1989)".
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“ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacién y manutencidn, referentes
a gruas moviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio
de 2003)".
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“ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccion
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)".
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacion, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras méviles de personal (PEMP)”.
4.6. Equips de proteccidé individual

“Comercializacién vy libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”.
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE
8 de marzo de 1995)” i per la “Resolucion de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de
2002)”. Complementat per la “Resolucién de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo
de 1996)”, “Resolucion de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”,
“Resolucién de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolucién de 28
de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolucidn de 7 de septiembre
de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercializaciéon vy libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud

relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccidn individual”.

“Decision de la Comisidn, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacion de las
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de proteccién respiratoria. Filtros
contra particulas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva
89/686/CEE del Consejo (equipos de proteccion individual) [notificada con el nimero

C(2006) 777]".
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o “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de
2014, relativa a la armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre la

comercializacién de equipos a presion (refundicién).”
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Normes Tecniques Reglamentaries.

4.7. Senyalitzacid

4.8. Divers

“Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo.

R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefializacidn, balizamiento, defensa, limpieza
y terminacidn de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de

1987)".

Normes sobre senyalitzacid d’obres en carreteres. “Instruccion 8.3. IC del MOPU”.

(O

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones
técnicas complementarias, relativas a los capitulos IV, V, IX y X del Reglamento
General de Normas Basicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)".
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden
de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)".

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacion y Homologacidn de los explosivos,

productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.

“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE nim. 292 de 6 de
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolucidon de 24 de agosto de 2005
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007
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(BOE de 3 de febrero de 2007)”.

o “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para
la notificacion de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su

cumplimentacidn y tramitacién (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per
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“Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”".

“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones
de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de
1999)".

“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificacion y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)".

Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".

“Resolucién de 1 de agosto de 2007, de la Direccidn General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la

Construccion (BOE de 17 de agosto de 2007)”.
Convenis col-lectius.

“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

"Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo
a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las

actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010)."

“Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, relativa a la armonizacién de las legislaciones de los Estados miembros en

materia de comercializacidn y control de explosivos con fines civiles (refundicion).”

“Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instruccion
Técnica Complementaria nimero 26 "Horario de apertura de los depdsitos de

explosivos, custodia de llaves de los polvorines, destino de los explosivos no
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consumidos y devoluciones' del Reglamento de Explosivos.”

5. CONDICIONS ECONOMIQUES
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5.1.

Criteris d'aplicacio

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construccid, la
necessitat d’estimar I'aplicacio de la Seguretat i Salut com un cost “afegit’* a I'Estudi de

Seguretat i Salut, i per conseqiient, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicacid i execucid de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de
guantificar el conjunt de “despeses’’ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com
a la valoracié unitaria d’elements, amb referencia al quadre de preus sobre el que es
calcula. Sols podran figurar partides alcades en els casos d’elements o operacions de dificil

previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracio recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i
Salut podran ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista
en el seu Pla de Seguretat i Salut, previa justificacid tecnica degudament motivada,sempre
gue aixo no suposi disminucié de I'import total ni dels nivells de proteccidcontinguts en
I'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haura d’anar

incorporant al pressupost general de I'obra com un capitol més del mateix.

La tendencia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el
pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execucio
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris
tecnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es
I'aplicat en el present E.S.S. en I'apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva

(MAUP).
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5.2.

5.3.

5.4.

Certificacio del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ““Seguretat Integrada’* hauria d’estar inclos
en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccid, es precisa
I'establiment d’un criteri respecte a la certificacid de les partides contemplades en el

pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent

contracte d’obra.

Revisio de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i

Salut del Contractista, es mantindra durant la totalitat de I’execucié material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim
un any des de la seva adjudicacid, podra contemplar-se la possibilitat de revisié de preus del
pressupost de Seguretat, mitjancant els indexs o férmules de caracter oficial que determini
I'organ de contractacio, en els terminis contemplats en el Titol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002,
de 16 de juny, pel que s’aprova el text refds de la Llei de Contractes de les Administracions

Publiques.

Penalitzacions per incompliment en materia de Seguretat

La reiteracié d’incompliments en I’aplicacié dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a

criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direccié

d’Obra o Direccio Facultativa, per accié u omissio del personal propii/o Subcontractistes i Treballadors

Autonoms contractats per ell, duran aparellats conseqlientment per el Contractista, les seglients
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Penalitzacions:

1.- MOLTLLEU
2.- LLEU
3.- GREU

3% del Benefici Industrial de I'obra contractada
20% del Benefici Industrial de I'obra contractada

75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
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4.-  MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

5.-  GRAVISSIM :  Paralitzacié dels treballadors +100% del Benefici
Industrial de I'obra contractada + Peérdua
d’homologacié com Contractista, per la mateixa

Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1. Previsions del Contractista a l'aplicacio de les Tecniques de Seguretat

La Prevencid de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el

nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta

de desenvolupar les Tecniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquestaobra.

Tot seguit s’anomenen a titol orientatiu una serie de descripcions de les diferents
Tecniques Analitiques i Operatives de Seguretat:
- Técniques analitiques de seguretat

Les Tecniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de

riscos i la recerca de les causes.

Previes als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.
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- Analisi de treball.
- Analisi Estadistica de la sinistralitat.

- Analisi del entorn de treball.
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Posteriors als accidents.-

- Notificacié d'accidents.

- Registre d'accidents

Investigacié Técnica d'Accidents.

- Técniques operatives de seguretat.

Les Teécniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través

d'aquestes corregir el Risc

Segons que l'objectiu de I'accid correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre
els factors perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicacié de Tecniques

Operatives sobre

El Factor Teécnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col-lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu

- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzacio

El Factor Huma:

- Test de Seleccio prelaboral del personal.

- Reconeixements Médics prelaborals.
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- Formacid
- Aprenentatge

- Propaganda
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- Accié de grup
- Disciplina

- Incentius

6.2. Condicions Tecniques del Control de Qualitat de la Prevencio

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb
ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura
d'incloure els documents tipus en el seu format real, aixi com els procediments de
complimentacid fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la
qualitat de la Prevencié de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de

Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels més importants:

e Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Accié
Preventiva.

e Programa Basic de Formacid Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

e Formats documentals i procediments de complimentacid, integrats a I'estructura de
gestié empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevencié.

e Comité i/o Comissions vinculats a la Prevencid

e Documents vinculants, actes i/o memorandums.

e Manualsi/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

e Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3. Condicions Técniques dels Organs de I'Empresa Contractista

competents en matéria deSeguretat i Salut

El comite o les persones encarregades de la promocid, coordinacio i vigilancia de la

Seguretat i Salut de I'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel
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cas concret de I'obra de referencia, assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la
seva relacié amb I'organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de

les obres.
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El Contractista acreditara I'existéncia d'un Servei Tecnic de Seguretat i Salut (propi o
concertat) com a departament staff depenent de I'Alta Direccié de I'Empresa Contractista,
dotat dels recursos, medis i qualificacié necessaria conforme al R.D. 39
/1997 “‘Reglamento de los Servicios de Prevencion’. En tot cas el constructor comptara
amb I'ajut del Departament Tecnic de Seguretat i Salut de la Mutua d'Accidents deTreball

amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacio en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevencid que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacio técnica preventiva pel

correcte compliment de la seva important missid.

L’'empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva
empresa, haura de fixar els ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de

Prevencio en aquesta obra.

L'obra disposara de Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que
assessori als responsables tecnics (i conseqientment de seguretat) de |'empresa
constructora en matéria preventiva, aixi com una Brigada de reposicié i manteniment de
les proteccions de seguretat, amb indicacié de la seva composicio i temps de dedicacio a

aquestes funcions.

6.4. Obligacions de I'Empresa Contractista competent en materia de Medicina
del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencid, o en el seu cas, el
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentacié oficial, sera I'encarregat de

vetllar per les condicions higieéniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions mediques a I'obra existiran almenys una farmaciolad'urgencia,
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gue estara degudament assenyalada i contindra allo disposat a la normativa vigent

i es revisara periodicament el control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara |'organigrama

aixi com les funcions i competéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.
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Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autonom), amb independéncia deltermini
de durada de les condicions particulars de la seva contractacié, haura d'haver passat un
reconeixement medic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions

psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre de

Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacio al respecte, com a

minim un reconeixement periodic anual.

6.5.

Paral-lelament I’equip meédic del Servei de Prevencié de I'empresa (Propi, Mancomunat,
0 assistit per Mutua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa

d'actuacio cronologica a les mateéries de la seva competéncia:

- Higiene i Prevencié al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assistencia Médica.

- Educacié sanitaria i preventiva dels treballadors.
- Participacidé en comite de Seguretat i Salut.

- Organitzacié i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Competéencies dels Col-laboradors Prevencionistes a |I'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap
d’Obra es nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a I'antic Vigilant de
Seguretat), considerant-se en principi I'Encarregat General de I'obra, com a persona més
adient per a complir-ho, en abséncia d'un altre treballador més qualificat en aquests
treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzara per escrit i es

notificara al Coordinador de Seguretat.



Ajuntament de

Deltebre

Area #DeltebreTerritori
Impuls urba

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la

missid de realitzar petites cures i organitzar I’evacuacié dels accidentats als centres
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6.6.

7.1.

assistencials que correspongui que a més a més sera |'encarregat del control de ladotacid

de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia
de I'obra ho aconsella, es constituira a peu d'obra una “Comissié Tecnica Interempresarial
de Responsables de Seguretat’’, integrat pels maxims Responsables Tecnics de les
Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta “comissié’* es reunira com a minim
mensualment, i sera presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb I'assessorament del

seu Servei de Prevencid (propi o concertat).

Competencies de Formacio en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié que
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix
criteri es seguira si son traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de

magquines, vehicles o aparells d'elevacio.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis

posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS
EQUIPS, MAQUINES I/OMAQUINES-FERRAMENTES

Definicid i caracteristiques dels Equips, Maquines i/o Maquines-Ferramentes

Definicio
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Es un conjunt de peces o drgans units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas, d’organs
d’accionament, circuits de comandament i de potéencia, etc., associats de forma solidaria pera una
aplicacié determinada, en particular destinada a la transformacid, tractament, desplacament i

accionament d’un material.
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El terme equip i/o maquina també cobreix:

o Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidariament.

o Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié d’'una maquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una maquina, a
una serie d’elles o0 a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peca de recanvi

o una ferramenta.

Quan l'equip, maquina i/o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es

comercialitzin per separat per a garantir una funcido de seguretat en el seu Us normal, aquests

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideracid de Mitja Auxiliard’ Utilitat

Preventiva (MAUP).

— Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilitzacid, esteses
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencio,
instal-lacid i utilitzacid, aixi con les normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que de
forma especifica siguin exigides en les corresponents Instruccions Técniques
Complementaries (ITC), les quals inclouran els planols i esquemes necessaris per al
manteniment i verificacié técnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicacio.
Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible,

en la qual figuraran, com a minim, les segiients dades:

) Nom del fabricant.
. Any de fabricacio, importacié i/o subministrament.
o Tipus i nUmero de fabricacid.

o Poténcia en Kw.
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o Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d’us d’entitat acreditada, si

procedeix.



Ajuntament de

Deltebre

Area #DeltebreTerritori

Impuls urba

7.2.

Condicions d'eleccid, utilitzacié, emmagatzematge i manteniment dels

Equips, Maquinesi/o Maquines-Ferramentes

—  Eleccié d’un Equip

Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de

Treball.

—  Condicions d’utilitzacid dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

Sén les contemplades en I’Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes

|I/_

de Seguretat i Salut per a la utilitzacio pels treballadors dels Equips de trebal

Emmagatzematge i manteniment

o Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats
pel fabricant i contingudes en la seva ‘““Guia de manteniment preventiu’’.

o Es reemplagaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col-locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15i 252C.

- L’'emmagatzematge, control d’estat d’utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepcié de conformitat,

lliurament i rebut, per un responsable tecnic, delegat per I'usuari.
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7.3. Normativa aplicable

— Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i

dates d’entrada en vigor
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Sobre comercialitzacid i/o posada en servei en la Unié Europea

Directiva fonamental.

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacid de les
legislacions dels Estats membres sobre maquines (D.O.C.E. Num. L 183, de 29/6/89),
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. NUm. L 198,
de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Nim. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de
22/7/93 (D.O.C.E. NUm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un
sols text mitjancant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Num. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92),
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: '1/1/93, amb periode transitori fins I'1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

Carretons automotors de manutencio: I'1/7/95, amb periode transitori fins 1'1/1/96.
Magquines per a elevacio o desplagcament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori
fins I’1/1/97.

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacié de la Comissio
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins
I'1/1/97.

Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I’1/1/97.

Altres Directives.
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. Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacié de les

legislacions dels Estats membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb
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determinats limits de tensié (D.O.C.E. Nim. L 77, de 26/3/73), modificada per la
Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: I'1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucié d’11/6/98 de la Direccid General de
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I|'aproximacié de les
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressié simple (D.O.C.E. Num. L 270
de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E.
NUm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91),
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I’1/1/95 amb periode transitori fins I'1/1/97.
Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I"aproximacio de leslegislacions
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnética (D.O.C.E. NUm.L 139, de
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93
(D.O.C.E. NUm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Nim. L 126, de
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Nim. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de marg (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins I’1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de
26/03/1996: el 4/4/96.

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l'aproximacié de les
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legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Num. L 196, de
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
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Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins I'1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a
I"'aproximacié de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de
proteccio per a Us en atmosferes potencialment explosives (D.0.C.E. Num. L 100, de
19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).

Entrada en vigor: I’1/3/96 amb periode transitori fins I’1/7/03.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a
I"aproximacio de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressié (D.O.C.E.
Num. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés
tecnic, relatives a l'aproximacido de les legislacions dels Estats membres sobre
determinacié de I'emissid sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de
construccio.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).

Entrada en vigor: En funcié de cada directiva.

Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de
seguretat i de salut per a la utilitzacié pels treballadors en el treball dels equips de
treball (D.O.C.E. Nim. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. NUm. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
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Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de I’Annex | i els apartats 2 i 3 de

I’Annex Il, que entren en vigor el 5/12/98.

—  Normativa d’aplicacid restringida
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Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents
disposicions en matéria de normalitzacid i homologacié de productes industrials (B.O.E.
de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instruccid
Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Maquines,
referent a maquines, elements de maquines o sistemes de proteccid, usats(B.O.E.
d’11/5/91).

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevacié i Manutencid

referent a Carretons automotors de manutencio (B.O.E. de 9/6/89).

Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81)
i complementada per I'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instruccié Técnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevacié i Manutenci,

referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés
de la Instruccié Tecnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells
d’elevacié i Manutencid, referent a Grues mobils autopropulsades usades (B.O.E. de
17/7/03).

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents
disposicions en matéria de normalitzacid i homologacié de productes industrials (B.O.E.
de 2/12/00).

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanca General de Seguretat
i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71).
Anul-lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

Deltebre, 2 de novembre de 2021.

Signat digitalment: Alfons For Callau
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El Técnic Cap d’Obres Publiques i Serveis Municipals.
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ANNEX Num. 3. Pla d’obra.
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ANNEX Num. 3. Pla d’obra.
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ANNEX NUum. 4. Gestid de residus.
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GESTIO DE RESIDUS.

El compliment i Justificacié del Programa de Prevencié y Gestié de Residus y
Recursos de Catalunya (PRECAT 20) RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE
16/4/2018) i del Decret 89/2010, regulador de la producci¢ i gestié de residus
de la construccio i enderroc i altres residus de la construccio.

Els costos de la gestio de residus estan inclosos de manera proporcional als
preus unitaris del pressupost general del projecte.

Abans d’iniciar les obres, el posseidor dels residus que corresponen al que

executa I'obra, haura de presentar al DO, un Pla de gestié de residus de

construccio i demolicié, que haura de ser aprovat per la DO. D’acord amb el

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de
residus dela construccio de Catalunya (PROGROC) i Reial Decret 210/2018,
de 6 d’abril, pel qual s’aprova el programa de prevencio i gestio de residus i
recursos de Catalunya (PRECAT 20), publicat al BOE, num. 92, de 16 d’abril.
La runa i residus generats de la construccidé, hauran de ser correctament

gestionats per I'adjudicatari.
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2. DOCUMENT Num3 PLECS DE CONDICIONS

2.1 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS.
2.2 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS.
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3.1 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

iINDEX

0. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

0.1.

0.2.

0.3.

0.4.

0.5.

0.6.

0.7.

0.8.

OBJECTE

PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS

PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA

CONDICIONS PREVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE
LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

CONSERVACIO | MANTENIMENT

PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS EN L’'OBRA ACABADA

PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE,
MANEIG, SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS DE GESTIO
DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO.
PRESCRIPCIONS PARTICULARS QUE HAN D’ACOMPLIR ELS
MATERIALS PREVISTOS EN L'OBRA.
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1.- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULAR

1.1- OBJECTE

Es objecte d’aquest contracte d’obres I'execucid del projecte “Projecte
d’Arranjament de Camins aiguats 2018”.

1.2.- PRESCRIPCIONS SOBRE EL.S MATERIAL

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de I'Obra per al control de
recepcid en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a I'obra en
el present projecte s'especifiquen les caracteristiques tecniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que
sobre ells s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Aixi
mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells
estiguin publicades i que tindran un caracter de complementarietata aquest apartat
del Plec. Tindran preferéncia en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que
estiguin en possessio de Document d'ldoneitat Técnica que avali les seves qualitats,
emes per Organismes Técnics reconeguts.

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligaci6 de comunicar als
subministradors de productes les qualitats que s'exigeixen per als distints materials,
aconsellant-se que préviament a I'ocupacio dels mateixos se sol-liciti I'aprovacio6 del
Director de I'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de
I'obra.

El Contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les
condicions exigides, independentment del nivell de control de qualitat que
s'estableixi per a I'acceptacio dels mateixos.

El Contractista notificara al Director de ['Obra, amb suficient antelacio, la
procedéncia dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan aixi ho sol-liciti
el Director d'Execucié de I'Obra, les mostres i dades necessaries per a decidir sobre
la seva acceptacio.
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Aquests materials seran reconeguts pel director de I'Obra abans de la seva ocupacio
en obra, sense l'aprovacié de la qual no podran ser apilats en obra ni es podra
procedir a la seva col-locacié. Aixi mateix, encara després de col-locats en obra,
aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement,
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de I'obra, seran retirats de I'obra.
Tots les despeses que aix0 ocasionés seran a carrec del Contractista.

Elfet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de
la seva responsabilitat.

La simple inspecci6é o examen per part dels Técnics no suposa la recepcio absoluta
dels mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la seva idoneitat, no
extingint-se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests efectes fins a la
recepcio definitiva de l'obra.

1.2.1.- GARANTIES DE QUALITAT (MARCAT CE)

El terme producte de construccié queda definit com qualsevol producte fabricat per
la seva incorporacio, amb caracter permanent, a les obres d'edificacio i enginyeria
civil que tinguin incidencia sobre els seglents requisits essencials:

[l Resisténcia mecanica i estabilitat.

[l Seguretat en cas d’incendi.

Higiene, salut i medi ambient.
LI Seguretat d'utilitzacio.

[ Protecci6 contra el soroll.
(1 Estalvi d'energia i aillament térmic.
El marcat CE d'un producte de construccio indica:
1 Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tecniques
relacionades amb los requisits essencials continguts en les Normes
Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d'ldoneitat

Técnica Europeu).
1 Que s'ha complit el sistema d’avaluacié de la conformitat establert perla
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corresponent Decisié de la Comissié Europea.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixacio i I'Administracio competent en
matéria d’industria la que s'asseguri de la correcta utilitzacié del marcat CE.

Es obligacio del Director de I'Obra verificar si els productes que entren en l'obra
estan afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser aixi, si
es compleixen les condicions establertes en el Real Decret 1630/1992 pel qual
es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construccio
89/106/CEE.

El marcat CE es materialitza mitjancant el simbol “CE” acompanyat d'una
informacié complementaria.

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de
preferencia:

J En el producte propiament dit.

0 En una etiqueta adherida al mateix.

[0 En el seu envas o embalatge.

1 En la documentacié comercial que I'acompanya.
Les lletres del simbol CE es realitzen segons el dibuix adjunt i han de tenir una
dimensio vertical no inferior a 5 mm.
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A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles
localitzacions una série d'inscripcions complementaries, el contingut especific de les
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quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cadafamilia de
productes, entre les que s'inclouen:

0

I Iy B

]

El nombre d'identificacié de I'organisme notificat (quan procedeixi)

El nom comercial o la marca distintiva del fabricant

La direcci6 del fabricant

El nom comercial o la marca distintiva de la fabrica

Les dues ultimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat
en el producte

El nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

El nombre de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per
diverses els nombres de totes elles. La designacié del producte, el seu us
previst i la seva designacionormalitzada

Informacié addicional que permeti identificar les caracteristiques del
producte atenent les seves especificacions tecniques.

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perqué tenir un format,
tipus de lletra, color o composicié especial, havent de complir unicament les
caracteristiques remarcades anteriorment pel simbol.

Exemple de marcat CE:

Simbol

0123 Ne d'organisme notificat

Empresa
Nombre del fabricant

Direccio registrada Direccié del fabricant

Fabrica Nombre de la fabrica
Any Dos ultimes xifres de I'any
0123-CPD-0456 Ne del certificat de conformitat
EN 197-1

CE Norma harmonitzada

CEMI1425R Designacio normalitzada

Informacié addicional

Limit de clorurs (%)
Limit de pérdues per calcinacio de cendres (%)
Nomenclatura normalitzada d'additius
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Dins de les caracteristiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti
I'esment "Prestacio no determinada" (PND).

L'opcio PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre
no té requisits legals per a una determinada caracteristica i el fabricant no desitja
facilitar el valor d'aquesta caracteristica.

7

1.3.- PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXE |O PER UNITAT
D'OBRA

Les prescripcions per a l'execucido de cadascuna de les diferents unitats d'obra
s'organitzen en els seguents apartats.

1.3.1.- NETEJADE VORALS .

Estallara amb el tall de la motoanivelladora els dos vorals dels camins
amb una profunditat que arrenqui també les arrels de les herbes situades en aquesta
zona, i com a minim amb una profunditat de 10 cm a comptar del terreny existent en
la part més baixa del voral deixant una pendent min i m a transversal del 2%, En
cap cas es deixara un cordo de terra a la plataforma.

Amb autoritzacio de la Comunitat de Regants de I'Esquerra es podra abocar als
desaigues i regs existents, en cas que aixo no fos possible haura d’amuntonar-se i
carregar-se a camio i transportar a zona d’abocador.

L’amidament i abonament d’aquests treballs es realitzara per m de cami

1.3.2.- DOBLE TRACTAMENT SUPERFICIAL

L'execucio d'aquesta unitat d'obra es realitzara d'acord amb les prescripcions
técniques generals sobre regs d'adheréncia de larticle 531 segons I'Ordre FOM
891/2004.

L’execucié de la unitat d’obra inclou les operacions
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seguents:

O Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament.

[ Estudi de la formula de treball.
S’haura de garantir la dosificacié definida en la descripcié de la partida.
Elaboraci6 de la mescla d’acord amb la férmula de treball proposada.

7] Transport de la mescla.

1 Estesa de la mescla.

1 Compactacio de la mescla.

0 Execucié de junts de construccio.

[0 Proteccié del paviment acabat.
La superficie acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense
segregacions. S'ha d'ajustar a la seccio transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui en el projecte.
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir
la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la
que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les
tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de I'execucié de la partida d'obra.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas
de pluja. El rec ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unié amb la
mescla. No pot tenir restes de fluidificant o aigua a la superficie. L’amidament i
abonament d’aquests treballs es realitzara per m2 de cami.

1.4.- CONDICIONS PREVIES E HAN DE MPLIR-SE ABANS DE
LA
EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

Abans d'iniciar-se els treballs d'execucié de cada una de les unitats d'obra, el
Director de I'Execucio6 de I'Obra haura rebut els materials i els certificats acreditatius
exigibles, en base a l'establert en la documentacio pertinent pel técnic redactor del
projecte. Sera preceptiva l'acceptacido previa per part del Director de I'Execucio
de I'Obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra.

Aixi mateix, es realitzaran una série de comprovacions prévies sobre les condicions
del suport, les condicions ambientals de I'entorn, i la qualificacio de la ma d'obra, en
el seu cas.
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1.4.1.- DEL MATERIAL DE LA BASE DEL PAVIMENT.

S'estableixen una série de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra
realitzades préviament, que poden servir de suport a la nova unitat d'obra,
VEURE APARTAT 1,8 PRESCRIPCIONS PARTICULAR EN QUANT A LES
CONDICIONS QUE HAN D’ACOMPLIR ELS MATERIALS PREVISTOS EN
L’OBRA.

1.4.2.- AMBIENTALS

En determinades condicions climatiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran
iniciar els treballs d'execucié de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o sera
necessari adoptar una série de mesures protectores.

1.4.3.- DEL CONTRACTISTA

En alguns casos, sera necessaria la presentacié al Director de I'Execucié del'Obra
d'una serie de documents per part del Contractista, que acreditin la seva qualificacio,
o la de I'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per
exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessié d'un Document
d'ldoneitat Técnica (DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa
propietaria del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per
aquesta i sota el seu control técnic.

7

1.5.- CONSERVACIO | MANTENIMENT

En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per
a la correcta conservacié i manteniment en obra, fins a la seva recepcié final.

1.6.- PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS EN L’OBRA ACABADA

Han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari,



Ajuntament de

Deltebre

Area #DeltebreTerritori
Impuls urba

les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del
constructor, i al seu carrec, independentment de les ordenades per la Direccid
Facultativa i les exigides per la legislacié aplicable, que seran realitzades per
laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capitol
de

Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execucid6 material (PEM) del
projecte.

7

1.7.- PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE

MANEIG, SEPARACIO | ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS
RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

El corresponent Estudi de Gestié dels Residus de Construccié i Demolicid, contindra
les seguents prescripcions en relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i
altres operacions de gestid dels residus de I'obra.

El diposit temporal dels enderrocs es realitzara en contenidors metal-lics amb la
ubicacio i condicions establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs
industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en
contenidors degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de
facilitar la seva gestio.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant
la nit, i han de comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15
centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara illegible la
seguent informacio:

7 Rad social.

[ Codi d'ldentificacié Fiscal (C.1.F.)

[0  Numero de teléfon del titular del contenidor / envas
1 Numero d'inscripcié en el Registre de Transportistes de Residus del titular del
contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques,
en els envasos industrials o altres elements de contencio

El responsable de I'obra a la qual dona servei el contenidor d'adoptar les mesures
pertinents per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors
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romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el diposit
de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de
separacio que es dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals,els
requisits i condicions de la llicéncia d'obra, especialment si obliguen a laseparacio
en origen de determinades matéries objecte de reciclatge o deposicid,i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié econdomica de les condicions en
gué és viable aquesta operacio, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a
dir, que I'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o
gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els
transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a
destinacid final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de
restauracio, s'haura d'aportar evidéncia documental de la destinacio final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament
de formigo prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon
(LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjangant productes toxics o perillosos dels materials
plastics, restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de
procedir a la seva adequada segregacio

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols
degradats, seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps
possible, disposades en cavallons d'algcada no superior a 2 metres, evitant la
humitat excessiva, la seva manipulacié i la seva contaminacio.
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.2 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS.
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CAPITOL |

PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS

0. Condicions generals
1.1. Obres objecte del projecte
1.2. Documents del projecte
1.3. Obligacions del Contractista
1.4. Compliment de les disposicions vigents
1.5. Despeses a carrec del Contractista
1.6. Replanteig de les obres
1.7. Materials
1.8. Desviaments provisionals
1.9. Abocadors
1.10. Explosius
1.11. Servituds i serveis afectats
1.12. Preus unitaris
1.13. Partides alcades
1.14. Termini d’execucio i garantia
1.15. Conservaci6 de les obres
1.16. Disposicions aplicables
1.17. Existéncia de transit durant les obres
1.18. Interferéncia amb altres contractistes

1.19. Existéncia de servituds i serveis
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1.20. Desviaments de serveis
1.21. Mesures d'ordre i seguretat

1.22. Assaigs
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0. CONDICIONS GENERALS

Les condicions técniques generals del present Plec, tindran vigéncia mentre no
siguin modificades per les Prescripcions Tecniques Particulars del present Plec o pel
Plec de Clausules Administratives Particulars que regeix el contracte.

1.0. OBRES OBJECTE DEL PROJECTE

Les obres a realitzar queden perfectament definides als planols del present
projecte i laseva memoria.

Les obres s’executaran d’acord amb les condicions que es detallen en els articles
d’aquest Plec i a les instruccions que dicti la Direccié de I'obra per resoldre de la
manera més convenient aquelles dificultats de detall que puguin presentar-se, sense
que I'Adjudicatari pugui introduir cap tipus de modificaci® que no hagi estat
préviament autoritzada pel Director de les obres.

Correspondra al Director de les obres I'aclariment dels dubtes que es poguessin
plantejar durant I'execucié dels treballs.

1.1.- DOCUMENTS DEL PROJECTE

El present Projecte consta de les seglents documents: Document nim. 1.- Memoria
i els seus Annexes; Document nim. 2.- Planols; Document nim. 3.- Plecs de
Condicions Técniques, Particulars i Generals, Document num. 4.- Pressupost. El
contingut d'aquests documents esta detallat a la Memoria.

S'entén per documents contractuals els incorporats al contracte i que son d'obligat
compliment, llevat de modificacions posteriors degudament autoritzades. Aquests
documents, sén: Memoria, Planols, Plecs de Condicions, Quadre de Preus nim. 1 i
2 Pressupost General.

La resta de documents o dades del Projecte son documents informatius i estan
constituits pels Annexes a la Memoria, els Mesuraments, el Quadre de Preus num.
2 i els Pressupostos Parcials. En qualsevol cas els mesuraments tenen unicament
caracter orientatiu.
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Els esmentats documents informatius representen Unicament una opini6é
fonamentada de la propietat, sense que aixd suposi que es responsabilitzi de la
certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan
sols com a complement d'informacio que el Contractista ha d'adquirir directament i
amb els seus propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la
base del contracte, per tant, el Contractista no podra al-legar modificacié de les
condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents
informatius, llevat que aquestes dades apareixen en alguns documents contractuals.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de
no obtenir la suficient informacié directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als
documents informatius del Projecte.

En cas de contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars
contingudes en el capitol Il del present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha
prescrit en aquestes ultimes. En qualsevol cas, ambdds documents (Prescripcions
Técniques Particulars i Planols) prevaleixen sobre les Prescripcions Téecniques
Generals contingudes en el Capitol | del present Plec.

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omeés als Planols o viceversa, haura
de ser executat com si hagués estat exposat en ambdds documents, sempre que a
judici del Director de les obres, quedin suficientment definides les unitats d'obra
corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

1.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Es obligacié de I’Adjudicatari de les obres executar tot el que calgui per a la bona
construccio i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament estipulat
en aquest Plec de Condicions, complint igualment el que, sense separar-se del seu
esperit i recta interpretacio, disposi per escrit la Direcci6 de I'obra.

El Contractista designara el seu "Delegat d'obra" en les condicions que determinen
les clausules 5 i 6 del “Plec de Clausules Administratives Generals per a la
contractacié d'obres de I'Estat” aprovades per Decret de 31 de desembre de 1970.

En relacié a "I'Oficina d'obra" i el "Llibre d'ordres" hom es regira pel que disposen les
clausules 7, 8, i 9 de I'esmentat "Plec de Clausules Administratives Generals per a
lacontractacié d’obres de I'Estat”. El Contractista esta obligat a dedicar a les obres
el personal técnic que es va comprometre en la licitacié. El personal del Contractista
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col-laborara amb la Direccié pel normal compliment de les seves funcions.

1.3 COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS

Hom es regira pel que s'estipula a les clausules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de
ClausulesAdministratives Generals per a la contractacié d’obres de I'Estat”.

Particularment el Contractista haura de reparar, al seu carrec, els serveis publics
o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin
perjudicades. El Contractista adoptara mesures necessaries per tal d'evitar la
contaminacié del medi ambient per I'accié de combustible, olis, lligants, fums, etc.
, 1 sera responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El Contractista haura de mantenir durant I'execucié de l'obra i refer a la seva
finalitzacio, les servituds afectades, conforme estableix la clausula 20 de I'esmentat
"Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacié d’obres de I'Estat”,
essent a carrec seu els treballs necessaris.

1.4 DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes que s’esmenten a les clausules 131 38 del "Plec de
Clausules Administratives Generals per a la contractacié d’obres de I'Estat” aniran
a carrec del Contractista, si en el capitol Il d'aquest Plec o al Contracte no es preveu
explicitament el contrari, les seglients despeses:

- Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

- Despeses de construccio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
instal-lacions, ferramentes.

- Despeses de lloguers o adquisicié de terrenys per a dip0Osit de maquinaria i

materials.
- Despeses de proteccio d'amas i de la propia obra contra tot deteriorament.
- Despeses de muntatge, conservacid6 i retirada d'instal-lacions pel

subministrament d'aigua i energia eléctrica, necessaris per a l'execucié de les
obres, aixi com els drets, taxes 0 impostos de connexid, comptadors, etc.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals;
despeses d'explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja
general del'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc.
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- Despeses de permisos o llicencies necessaries per a I'execucié de les obres,
excepte dels corresponents a expropiacions i serveis afectats.

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els
preus unitaris contractats.

1.5. REPLANTEIG DE LES OBRES

El Contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per
a la correcta execucio de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direccid
de les obres. Haura també de materialitzar sobre el terreny tots els punts de detall
que la Direccié de les obres consideri necessaris per la definicidé exacta, en planta i
perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra, necessaris per
aquest treballs, aniran a carrec del Contractista.

1.6 MATERIALS

A més del que es disposa en les clausules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clausules
Administratives Generals per a la contractacio d’obres de I'Estat", hauran d'observar-
se les seguents prescripcions:

Si les procedéncies de materials estiguessin fixades en els documents contractuals,
el Contractista haura d'utilitzar obligatdriament les esmentades procedéncies, llevat
I'autoritzacié expressa del Director de les obres. Si fos imprescindible, a judici de la
Propietat, canviar aquell origen o procedéncia, hom es regira pel que es disposa a
laclausula 60 del "Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacio
d’obres de I'Estat”

Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents
de l'explanacid, préstecs i pedreres, que figuren com utilitzables només en els
documentsinformatius, el Contractista tindra obligacié d'aportar altres materials que
acompleixin les prescripcions, sense que per aixo tinguin dret a nou preu unitari.

El Contractista obtindra a carrec seu, i a més, al seu compte, tots els materials
necessaris, assumint totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc, que es
presentin.

El Contractista notificara a la Direccié de les obres, amb suficient antelacio, les
procedéncies dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades
necessaries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat.
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1.7 DESVIAMENTS PROVISIONALS

El Contractista executara o condicionara en el moment oportd, les carreteres, camins
0 accessos provisionals per al desviament, que imposin les obres, en relacio amb el
transit general i amb els accessos dels predis confrontants, d'acord amb com es
defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direccidé de les obres. Els
materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals,
compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, ponts
provisionals, etc., necessaris per a la circulacio interior de I'obra o per transport
de materials de I'obra, o per accessos i circulacio del personal de la propietat i visites
d'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els esmentats camins d'obra i
els accessos en bones condicions de circulacio.

La conservacié durant el termini d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals sera a
carrec del Contractista.

1.8 ABOCADORS

Llevat manifestacié expressa contraria al capitol Il del present Plec, la localitzacié
d'abocadors, aixi com les despeses que comporti la seva utilitzacid, seran a carrec
del Contractista. En qualsevol cas sera d’aplicacié el disposat al Decret 201/1994
de 26 dejuliol de la Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construccio.

Si en els mesuraments i documents informatius del projecte es suposa que el
material de I'excavacid de l'esplanada, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per
terraplé, replens, etc. i sila Direccio de les obres rebutja I'esmentat material per no
complir les condicions del present Plec, el Contractista haura de transportar
I'esmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la
corresponent excavacio, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar
quantitats més grans de material procedent de préstecs.

1.9 EXPLOSIUS

En aquesta obra no es contempla la utilitzacié d’explosius.
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1.20 SERVITUDS | SERVEIS AFECTATS

En relacio a les servituds existents hom es regira pel que s'estipula en la clausula
20 del"Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacié d’obres de
Estat". A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el "Plec de
Condicions del Projecte", aquelles que apareixen definides en els Planols del
Projecte.

Els objectes propietat de tercers afectats per I'execucio de les obres seran traslladats
o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.

Malgrat tot, el Contractista tindra l'obligacié de realitzar els treballs necessaris per la
localitzacio, proteccié o desviament, en tot cas, del serveis afectats de poca
importancia que la Direccié consideri convenient per a la millora del
desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al
Contractista, ja siguin amb carrec a les partides algades existents a I'efecte en el
Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicacié dels preus del Quadre de Preus
num. 1. En el seu defecte, hom es regira pel que s'estableix en la clausula 60
del "Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacio d’obres de
I'Estat"

1.21 PREUS UNITARIS

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus num.1, sera el que
s'aplicara alsmesuraments per obtenir I'import d'Execucié Material de cada unitat
d'obra.

Sera d'aplicacié la clausula 51 del Plec de Clausules Administratives Generals
per a la

contractacié d'obres de I'Estat. D'acord amb el que disposa l'esmentada clausula,
els preus unitaris fixats en el Contracte per a cada unitat d'obra cobriran totes les
despeses efectuades per a I'execucié material de la unitat corresponent, inclos els
treballs auxiliars i qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessaria a judici del
Director de les obres per ala correcta execucié de la unitat contractada

Complementariament al que es prescriu a la clausula 51 del "Plec de Clausules
Administratives Generals per a la contractacio d’obres de I'Estat", els preus unitaris
que figuren en el Quadre de Preus num. 1 inclouen sempre, llevat prescripcid
expressa en contra d'un document contractual, i malgrat que no figurin en la
descomposicié del Quadre de Preus num. 2 ni en la justificacié de preus, els
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seglients conceptes: subministrament (inclus drets de patents, canon d'extraccio,
etc.), transports, aplec, manipulacio i utilitzacié de tots els materials emprats a
I'execucioé de la corresponent unitat d'obra; les despeses de ma d'obra, maquinaria,
mitjans auxiliars, ferramentes, instal-lacions, etc.; i les despeses de tots tipus
d'operacions normalment o incidentalment necessaries per acabar la unitat
corresponent amb el nivell de qualitat requerit, i els costosindirectes.

La descripcié de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat
d'obra, que figura en els corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva
sind enunciativa, pera la millor comprensié dels conceptes que comprén la unitat
d'obra. Per aixd, les operacions o materials no relacionats perd necessaris per
executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i
consequentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

1.22 PARTIDES ALCADES

Les partides que figuren com "de pagament integre" en les Condicions Tecniques
particulars, en els Quadres de preus o en els Pressupostos Parcials o Generals,
es pagaran integrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals
corresponen.

Les partides algades "a justificar" es pagaran a partir del Quadre de preus num. 1 i,
en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificacié de Preus.

1.23 TERMINI D'EXECUCIO | GARANTIA

El termini d'execucié de les obres a partir de la data de l'acta de replanteig sera
de 3 mesos

El termini de garantia de I'obra sera d’un (1) any comptat a partir de la Recepcié
de lesobres, llevat que al Plec de Clausules Administratives Particulars o en el
Contracte esmodifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s’estendra a totes les obres executades sota el mateix Contracte
(obra

principal, obres auxiliars, etc). En cas de recepcions parcials, hom es regira
pel quedisposa I'article 171 del Reglament General de Contractacio de I'Estat.
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1.24 CONSERVACIO DE LES OBRES

Definicié: Es defineix com a conservacid6 de l'obra els treballs, d’acabats,
entreteniments i reparacio i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir
les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservacié
s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, obres
auxiliars, etc.).

A més del que es prescriu en el present article, hom es regira pel que es disposa a
la clausula 22 del "Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacio
d’obres de I'Estat". Seran a carrec del Contractista la reposicio dels elements que
s'hagin deteriorato hagin estat objecte de robatori. El Contractista haura de tenir en
compte al realitzar el calcul de les seves proposicions econdmiques les despeses
corresponents a lesreposicions esmentades 0 a les assegurances que siguin
convenients.

El present article sera d'aplicacio des de I'ordre d'endegament de les obres fins la
finalitzacié del termini de garantia. Totes les despeses originades per aquest
concepte seran a compte de Contractista.

1.25 DISPOSICIONS APLICABLES

El present projecte es realitza respectant el disposat en les Normes Subsidiaries
deDeltebre

So6n bases tecniques del present projecte i de les solucions en ell adoptades
elsseguents documents:

PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras
y puentes”. PG-3/75 de 6 de febrer de 1.976 i les seves maodificacions
posteriors, quea continuacio es detallen:

Actualizacién en lo relativo a sefalizacién, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos por Orden de 28 de diciembre de 1.999.

Orden Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan
determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales paraObras
de Carreteras y Puentes relativos a la Construccion de Explanaciones, Drenajes y
Cimentaciones (BOE, 11 de julio)
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Orden Ministerial FOM 475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan
determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales paraObras
de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros (BOE, de 6 de marzo)

Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo, sobre riesgos auxiliares, mezclas bituminosas
y pavimentos de hormigon.

Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero, de “Geotecnia vial en lo referente a
materiales para la construccién de explanaciones y drenajes.

Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo
a senalizacion, balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos (BOE, 28/1/2000)

Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan
determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Obras de Carreteras y Puentes en lo relativo a conglomerantes hidraulicos y
ligantes hidrocarbonados (BOE, 22/1/2000)

Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

P.C.S. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones”, aprovat per Ordre Ministerial de 15 de setembre de
1986 (BOE de 23 de setembre de 1986).

P.R.B. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de bloques
de hormigon en las obras de construccion (RB-90)” aprovat per Ordre Ministerial de 4
de juliol de 1990 (BOE 11 de juliol de 1990).

RC-93 “Instruccion para la recepcion de cementos RC-93”, aprovada per “Real
Decreto823/1993” de 28 de maig (B.O.E. nim.148 de 22 de juny de 1.993).

R.C.A-92 “Instruccién para la recepcién de cales en obras de estabilizacion de suelos
(RCA- 92)” aprovada per Ordre Ministerial de 18 de desembre de 1992 (BOE de
26 de desembrede 1992).

E.H.E.-99 “Instruccion del Hormigdon Estructural aprovada per Real Decreto
2661/1998 d’11de desembre

EHPRE-72 “Instruccion para la fabricacion y suministro de hormigén preparado”.
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FL-90 “Norma Basica NBE FL-90: Muros resistentes de fabrica de ladrillo”,
aprovada per “Real Decreto 11723/1990” del MOPU, de 20 de desembre (BOE de
4 de gener de 1991).

MV-102 “Norma Basica NBE MV-102-1975: Acero laminado para estructuras de
edificaciones”, aprovada per “Real Decreto 2899/1976”, de 16 de setembre de 1976
(BOE de 14 de desembre de 1976).

I.F.FF. Instruccion 6.1.1.C. 1975 sobre firmes flexibles (O.M. de 12 de marg de
1976)

I.F.R. Instruccion 6.2.1.C. 1975 sobre firmes rigidos (O.M. de 12 de mar¢ de
1976)

51.-1.C. Drenage. Instruccién de Carreteras. Aprovada el 21 de juny de 1965

8.1. - I.C. Senyalitzacio Normes 8.1. I.C. de 16 de juliol de 1961 del M.O.P.

8.2. - I.C. Marques vials. Ordre circular 8.2. |.C. de 27 de juny de 1961 del
M.O.P.

R.E.B.T. ‘Reglamento  Electrotécnico de Baja Tension e
Instrucciones complementarias”. RD 842/2002 de 2 d’agost.
Publicat en el B.O.E. 18-9-2002.

aixi com totes aquelles normes vigents a les Companyies subministradores dels
serveis que puguin resultar afectats (aigua, electricitat, teléfons i gas).

A I'execuci6 de les obres es respectara el disposat al Decret 201/1994 de 26 de juliol
de la Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

Sera també d’aplicacié la legislacié que substitueix, modifiqui o complimenti les
disposicions esmentades i la nova legislacié aplicable que es promulgi, sempre
que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradiccié o simple complementaciéo de diverses normes es tindran
en compte en tot moment les condicions més restrictives.

Pel que respecta a la Seguretat i Salut els sera d’aplicacio el que es disposa a I’Annex
corresponent.
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1.16. EXISTENCIA DE TRANSIT DURANT L'EXECUCIO DE LES
OBRES

L'existéncia de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant I'execucio
de les obres no sera motiu de reclamacié econdomica per part del Contractista. El
Contractista programara I'execuci6 de les obres de manera que les interferéncies
siguin minimes i, si s'escau, construira els desviaments provisionals que siguin
necessaris, sense que aixo sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les
despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacié dels vials de
servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment
podran ésser objecte de reclamacio. En el cas de que I'anteriorment disposat impliqui
la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran
definides per la Direccido de les obres i el possible cost addicional, també es
considerara inclos en els preus unitaris.

1.27. INTERFERENCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El Contractista programara els treballs de manera que durant el periode d'execucio
de les obres sigui possible executar simultaniament treballs d’edificacio, jardineria i
obres complementaries, com poden ser I'execucid de xarxes eléctriques,
telefoniques o altrestreballs. En aquest cas el Contractista complira les ordres
referents a I'execucié de les obres per fases, que marcara la Direccié de les obres,
per tal de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades a
fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a I'esmentada
execucio per fases, esconsideren incloses en els preus del contracte i no podran
ésser en cap moment objecte de reclamacio.

1.28. EXISTENCIA DE SERVITUDS | SERVEIS

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presencia de
servituds de qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari respectar o
bé quan s'escaigui I'execucio simultania de les obres i la substitucioé o reposicio de
serveis afectats, el Contractista estara obligat a emprar els mitjans adequats per a
I'execucio del treball de manera que s'eviti la possible interferéncia i el risc d'accidents
de qualsevol tipus.

El Contractista sol-licitara a les diferents entitats subministradores o propietaries
de serveis planols de definicio de la posicié dels esmentats serveis, i localitzara i
descobrira les canonades de serveis soterrats mitjancant treballs d'excavacié
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manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es
consideraran incloses en elspreus unitaris i no podran ser objecte de reclamacio.

1.30. DESVIAMENTS DE SERVEIS

Abans de comencar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els planols i
dades de que disposi, 0 mitjangant el reconeixement dels serveis si és factible, haura
d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal-lacions afectades,
considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i
assenyalar aquells que, en Uultim cas, consideri necessari modificar.

Si I'enginyer Director es mostra conforme, sol-licitara de I'Empresa i Organismes
corresponents, la modificacié d'aquestes instal-lacions. Aquestes operacions
executades per tercers es pagaran mitjangant factura.

Malgrat tot, si per tal d'accelerar les obres, les empreses interessades demanen la
col-laboracio del Contractista, aquest haura de prestar I'ajuda necessaria.

1.31. MESURES D'ORDRE | SEGURETAT

El Contractista queda obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries
per a la bona i segura marxa dels treballs.

En tot cas, el constructor sera Unicament i exclusivament el responsable durant
I'execucidode les obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu
personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat. En consequéncia el
constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment del Pla de
Seguretat i Salut i, en general, de lanormativa sobre seguretat i salut al treball vigent.
Aixi mateix sera obligacié del constructor la contractacié d'asseguranga contra el
risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers segons la normativa vigent.

1.32. ASSAIGS

El tipus i niumero d’assaigs a realitzar durant I'execucié de les obres, tant en la
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recepcio de materials com en el control de fabricacio i posta en obra, sera el definit
pel programa d’assaigs del projecte i, en el seu defecte, pel definit pel Director de les
obres.

Si no es disposa quelcom en contra al Plec de Clausules Administratives Particulars
de l'obra, I'import d’aquests assaigs s’obtindra aplicant les tarifes fixades al Real
Decret 768/1980, de 21 de marg i disposicions posteriors, pel que es convaliden les
taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. L'import sera a
carrec del Contractista, fins un limit de I'i per cent (1%) del pressupost de I'obra,
conforme prescriu la clausula 38 del “Plec de Clausules Administratives Generals per
la contractaciéo d'obres de I'Estat”. Aquest limit podra ser modificat pel Plec de
Clausules Administratives Particulars o pel Plec de Bases per a la licitacio de I'obra.
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