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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
DE DOS ALTELLS, ADEQUACIÓ D’ESPAIS I VESTIDOR AL PARC DE BOMBERS DE 
TREMP, EN DOS LOTS 

 

1. Objecte 

L’abast d’aquesta actuació és l’ampliació i tancament de dos altells del parc de bombers de 
Tremp per guanyar espais, dividit en 2 lots. El primer altell, és l’altell d’Equips de Protecció 
Individual (en endavant EPIs) situat a la cotxera del parc que s’amplia i es sectoritza, i que 
permetrà encabir la totalitat dels EPIs de la dotació futura del parc. El segon altell situat en planta 
primera del parc, permetrà ubicar-hi una sala polivalent, d’ús compartit per tots els col·lectius del 
parc. L’adequació d’espais inclou la construcció del vestidor neutre del parc, que permetrà 
encabir-hi la totalitat de la dotació de personal prevista, seguint les “Directrius Tècniques i de 
disseny per l’elaboració dels projectes dels parcs de bombers”.  

 

 2. Divisió en lots 

Atès que les obres permeten l’execució en 2 actuacions diferenciades i per tal d’afavorir la 
concurrència de petites i mitjanes empreses, es divideixen en dos lots: 

Lot 1: Reforma de la zona de vestidors 

Lot 2: Reforma i ampliació de l’altell de la cotxera i el tancament del doble espai del gimnàs. 

Per tal d’afavorir la contractació a petites i mitjanes empreses es limita l’adjudicació a un lot per 
empresa, llevat que la limitació pugui suposar deixar desert cap lot. 

El termini màxim d’execució per al lot 1 és de 12 setmanes, i per al lot 2 de 10 setmanes. 

 

  3. Antecedents i justificació de la necessitat 

La distribució actual del parc de Tremp, es fruit del projecte de remodelació integral del parc, que 
es va acabar l’any 2009. 

Des de la data esmentada, al parc de bombers de Tremp, no s’hi ha fet cap actuació estructural 
significativa. A més, des de l’any 2009, el parc de bombers de Tremp ha anat augmentant amb el 
nombre de personal que hi treballa, encabint un bomber més per torn, la totalitat dels bombers 
Grup d’Actuacions Forestals (en endavant GRAF) de la Regió i 10 Equips de Prevenció Activa 
Forestal (en endavant EPAFs). En aquest quinze anys d’ús alguns dels criteris de disseny dels 
parcs de bombers han canviat.  

El parc  de bombers de Tremp, és un parc tipus C, on hi conviuen diversos col·lectius. La 
previsió és que en un futur proper la dotació augmenti fins a 28 Bombers professionals, 25 
bombers GRAF, 10 EPAF, 9 bombers voluntaris (dotació actual), 2 bombers en segona activitat 
i 2 oficials o sergents, totalitzant una dotació de 82 bombers. 
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L’espai d’emmagatzematge d’EPIs del parc de Tremp, ubicat a l’altell de l’annex de cotxeres 
està obert a l’àmbit de Cotxera i té capacitat per encabir-hi només 40 armariets. Les Directrius 
Tècniques i de Disseny per l’elaboració dels projectes dels parcs de bombers estableixen que 
s’ha de preveure una estança d’emmagatzematge d’EPIs a l’annex de cotxera, tancada 
respecte la zona de vehicles i amb una capacitat d’armariets corresponent a la totalitat del 
personal del parc. Per tant, la capacitat actual d’armariets és insuficient, ja que cal ubicar el 
doble d’armariets, per encabir-hi la totalitat de la dotació prevista. A més, l’altell actual està 
obert totalment, cap a la zona de cotxera. 

L’actuació inclou l’ampliació de l’altell metàl·lic existent, amb la construcció d’un nou altell 
metàl·lic ocupant la meitat d’una crugia de cotxera, que permetrà l’estacionament d’un vehicle 
lleuger, a sota. A més, la intervenció preveu el tancament de la totalitat de l’altell d’EPIs, evitant 
que puguin entrar en contacte amb els fums dels vehicles del parc, que ocupen la cotxera. 

L’actuació inclou l’ampliació d’un segon altell, l’altell del gimnàs, en planta primera, que es 
reconverteix en una sala polivalent a disposició de tot el personal del parc. El gimnàs manté la 
seva ubicació actual en planta baixa i s’amplia, uns 60 m2, en un mòdul prefabricat existent, al 
pati del parc, propietat de la Generalitat. 

Alhora, s’aprofitarà la intervenció per reparar els canals de recollida d’aigües pluvials que 
actualment es troben en mal estat, degut a la sobrecàrrega d’ús, provocada per una forta 
nevada, fa uns anys.  

El vestidor actual del parc, no permet encabir la totalitat dels armariets del personal de dotació, i 
s’aprofita l’ampliació del vestidor, per implementar el vestidor neutre del parc, amb la zona 
d’armariets i la zona de cabines, de dutxa amb canviador independent, de vàter i canviador. 

Per tot l’anteriorment exposat,  és fa necessari tirar endavant l’obra de construcció de dos altells 
al parc, l’adequació d’espais resultants i l’obra d’adequació del vestidor neutre, del parc de 
bombers de Tremp. 

Des de l’Àrea d'equipaments Operatius i Tecnologia (en endavant AEOT), a proposta de la 
Regió, es va tirar endavant l’estiu de 2024, l‘encàrrec d’un contracte menor per la redacció del 
projecte bàsic i executiu de l’obra. De resultes del contracte menor (IT-2024-1183) es proposa 
l’arquitecte Néstor Aymerich Garcés amb NIF 47696105Q, com a encarregat de realitzar el 
servei de redacció del projecte bàsic i executiu de l’obra de construcció de dos altells i vestuari 
neutre al parc de bombers de Tremp. 

Al desembre de 2024, l’arquitecte el Sr. Néstor Aymerich Garcés, lliura el projecte executiu de 
l’obra, reforma de parc de bombers amb afectació puntual d’estructura. 
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4. Procediment de licitació 

Per la naturalesa i valor estimat del contracte, es considera adient tramitar la licitació mitjançant 
el procediment obert simplificat (segons l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic; LCSP) 

D’acord amb l’article 159.4.a de la LCSP, els licitadors hauran d’estar inscrits en els registres de 
licitadors o haver sol·licitat la inscripció abans de la fi del termini de presentació d’ofertes. 

Atès que es tracta d’un expedient de tramitació anticipada resta condicionada a l’existència de 
crèdit adequat i suficient de l’exercici 2026. 

 

5. Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera. 

La solvència econòmica i tècnica s’ha d’acreditar amb els mínims fixats a la llei de la forma com 
estan concretats als plecs de clàusules administratives. Aquests requisits de solvència no 
perjudiquen la concurrència i afavoreixen la presentació de PIMES. 

Alternativament, les empreses podran d’acreditar la seva solvència mitjançant les classificació 
empresarial següent: 

 

Grup 

Subgrup 

Categoria 

C) Edificacions 

4. Feines de paleta, estucats i revestiments 

1 

 

Aquesta classificació és la prevista legalment per acreditar alternativament la solvència 
econòmica financera i tècnica. La categoria també és la prevista legalment per a l’import del 
contracte. 

No obstant això, si la empresa licita pels dos lots conjuntament, la classificació requerida en 
aquest cas seria la categoria 2. 

Addicionalment a aquests requisits de solvència, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, i per tal 
de garantir la qualitat es considera adequat exigir l’adscripció dels mitjans personals següents: 

- Cap / Encarregat d’obra amb la titulació de Grau en Arquitectura Tècnica o Arquitectura, 
Enginyer en edificació, Enginyer industrial, Enginyer en Organització Industrial o Enginyer de 
Camins o equivalent. 

A més, i per l’especificitat de les instal·lacions que cal executar o sobre les que cal actuar per raó 
del present contracte, s’exigeix que els licitadors declarin disposar del Certificat d’inscripció en el 
Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) o bé que les empreses que 
subcontractarà en disposaran, com a mínim, en els següents àmbits: 

- Certificat d’inscripció al registre d’empresa instal·ladora de baixa tensió de categoria 
especialista (IBTE) → per l’execució de les partides corresponent a Instal·lació electricitat 
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- Certificat d’inscripció al registre d’empresa instal·ladora-mantenidora d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (REIMITE) → per l’execució de les partides corresponent a Instal·lació 
climatització 

- Certificat d’inscripció al registre d’empresa instal·ladora-mantenidora d’instal·lacions 
frigorífiques de nivell 2 (EIF2) → per l’execució de les partides corresponent a Instal·lació 
climatització 

- Certificat d’inscripció al registre d’empresa instal·ladora-mantenidora d’aparells, equips i 
sistemes de protecció contra incendis (RECI) → per l’execució de les partides corresponents a 
Protecció contra Incendis 

- Certificat d'empreses instal·ladores de telecomunicacions (RITC), per infraestructures 
tipus F → per l’execució de les partides corresponents a Instal·lació Veu i Dades. 

 

6. Criteri de valoració 

S’adopta com a únic criteri de valoració la oferta econòmica, criteri objectiu que té la finalitat 
d’obtenir el millor preu per les millors prestacions tècniques definides. Es fa servir la fórmula 
proposada per la Directriu 1/2020 de la DG Contractació Pública sobre criteris d’adjudicació. 

 

Així mateix, s’estableixen criteris per determinar ofertes anormalment baixes per procurar no 
adjudicar a ofertes no viables, d’acord amb allò previst a l’article 85 del Reial decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 

 

7. Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials  

D’acord amb l’article 202 de la LSCP i amb la finalitat de contribuir a complir amb l’objectiu que 
estableix l’article 88 de la Llei 2/2011 s’estableixen les condicions especials d’execució  
mediambientals següents:  

- Es farà una gestió sostenible de l’aigua per tal de limitar el seu consum al mínim 
imprescindible per l’execució dels treballs. 

- Es minimitzaran els residus derivats de la construcció amb la utilització de sistemes 
prefabricats i la reutilització de terres i qualsevol altre material que ho permeti. 

- Es farà una correcta gestió dels residus, separant tots els elements reciclables i portant-
los a un gestor de residus autoritzat. També es promocionarà l’ús d’envasos reutilitzables. 

- S’evitarà alterar la composició del sòl per abocaments incontrolats, olis, greixos, gasoils, 
neteja de canaletes dels camions de formigó i altres residus d’obra.  

- Es preveurà la correcta utilització de “serveis higiènics químics” i la impermeabilització de 
fosses sèptiques, si s’escau. 
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Així mateix, i d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, l’adscripció de mitjans personals esdevé una 
obligació contractual essencial i el seu incompliment comportarà la resolució del contracte. 

 

8. Pressupost base de la licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

El pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte venen donats pel projecte 
realitzat per l’arquitecte Néstor Aymerich Garcés amb nº de col·legiat 68250-0 amb data de 
desembre de 2024. 

 

Pressupost 
d'execució 
material 

Despeses 
generals (13%) 

Benefici 
industrial 

(6%) 

Pressupost execució del 
contracte (Iva exclòs) 

92.120,57 € 11.975,67 € 5.527,23 € 109.623,47 € 

68.422,29 € 8.894,90 € 4.105,34 € 81.422,53 € 

El pressupost base de licitació és de 191.046,00 € (cent noranta-un mil quaranta-sis euros), 
sense IVA, i de 231.165,66 € (dos-cents trenta-un mil cent seixanta-cinc euros amb seixanta-sis 
cèntims), IVA inclòs. 

Quadre de càlcul de pressupost base de licitació 

  
Pressupost 
base (IVA 

exclòs) 
IVA (21 %) Pressupost base de licitació 

Lot 1 109.623,47 € 23.020,93 € 132.644,40 € 

Lot 2 81.422,53 € 17.098,73 € 98.521,26 € 

TOTAL 191.046,00 € 40.119,66 € 231.165,66 € 
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9.  Altres aspectes de la contractació 

9.a) Clàusules ambientals 

S’estableixen les següents obligacions mediambientals d’obligat compliment per al contractista 
durant l’execució del contracte: 

- Es farà una gestió sostenible de l’aigua per tal de limitar el seu consum al mínim 
imprescindible per l’execució dels treballs. 

- Es minimitzaran els residus derivats de la construcció amb la utilització de sistemes 
prefabricats i la reutilització de terres i qualsevol altre material que ho permeti. 

- Es farà una correcta gestió dels residus, separant tots els elements reciclables i portant-
los a un gestor de residus autoritzat. També es promocionarà l’ús d’envasos reutilitzables. 

- S’evitarà alterar la composició del sòl per abocaments incontrolats, olis, greixos, gasoils, 
neteja de canaletes dels camions de formigó i altres residus d’obra.  

- Es preveurà la correcta utilització de “serveis higiènics químics” i la impermeabilització 
de fosses sèptiques, si s’escau. 

 

9.b) Penalitats 

S’aplicaran penalitats per demora en l’execució, d’acord amb l’article 193 de la LCSP, i 
específiques per al cas de l’incompliment de les clàusules ambientals. 

 
 
 
Subdirector General de Suport Tècnic Avaluació i Prevenció 

Quadre de determinació del valor estimat del contracte (VEC) 

PB 
Tremp 

Pressupost 
total (IVA 

exclòs) 
Pròrroga Modificacions 

Valor 
estimat del 
contracte 

191.046,00 
€ 

no no 191.046,00 € 


