



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Nova construcció edifici annex al menjador per implementació de nou espai de cuina

Localitat	Comarca	Serveis territorials
Sabadell	Vallès Occidental	Vallès Occidental
Centre		Codi
Escola Samuntada		08024030

Tècnic/s redactor/s del projecte

Carles Anton Nieto (arquitecte contractat)

Tècnic/s director/s de les obres

Carles Anton Nieto (arquitecte contractat)

Superfície total construïda 94,04 m2. Núm. llocs escolars

PRESSUPOST

P.E.M. **268.905,98**

Actualització %

Despeses generals 13% **34.957,78**

Benefici industrial 6% **16.134,36**

IVA 21% **67.199,61**

Baixa subhasta

PRESSUPOST DE CONTRACTE 387.197,73

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte

Direcció obres segons estimació

Direcció d'execució segons estimació

Coordinació seguretat i salut segons estimació

DESPESA TOTAL DE L'OBRA 387.197,73

Termini execució:30%	60%	100%	8	TOTAL	8	mesos	Control qualitat:	≤1%
Classificació contractista:	Categoria 2, Grup C, Subgrup 2						Fórmula polinòmica:	

Observacions:

PEM supressió BBAA = 13.928,11 €

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura de la cap de la Secció
de Supervisió de Projectes