

Informe

2025062595

Adreçat a: Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres

Emès per: Anna Costa Vidal, cap de l'Oficina Tècnica de Control d'Execució de Contractes.

Relatiu a: Modificació de l'informe d'inici d'expedient de contractació per corregir l'error material en el valor estimat del contracte

Antecedents, fets i consideracions:

Primer.- Que en data 18 de novembre de 2025, qui subscriu el present informe, va emetre informe, amb número 2025061404, adreçat a la cap de servei de contractació i compres proposant iniciar l'expedient de contractació per a la prestació dels serveis de neteja de Mercats, el Museu d'Història dels Jueus i el Centre d'Acolliment i Serveis Socials "La Sopa", reservat a Centres Especials de Treball d'Iniciativa Social, incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 de la LCSP.

Segon.- Que en la revisió de l'esmentat informe s'ha detectat un error material en l'import del valor estimat del contracte, import que s'indica tant a l'apartat d'antecedents, fets i consideracions de l'informe com en les característiques del contracte que s'adjunten al mateix, així com també en l'estudi econòmic que s'annexava a l'informe.

En concret l'error es troba en l'import total de les modificacions previstes, és a dir la suma de les modificacions previstes pel conjunt dels lots inclosos en el contracte. L'esmentat import ha de ser d'un cèntim d'euro més, és a dir de dos-cents mil dos-cents vuitanta-sis euros amb trenta-tres cèntims (200.286,33 €). Aquest error afecta també en l'augment d'un cèntim del valor estimat del contracte, que ha de ser de dos milions dos-cents tres mil cent quaranta-nou euros amb cinquanta-set cèntims (2.203.149,57 €).

S'annexa al present informe l'Estudi econòmic per a la licitació dels serveis de neteja de Mercats, el Museu d'Història dels Jueus i el Centre d'Acolliment i Serveis Socials "La Sopa", reservat a Centres Especials de Treball d'Iniciativa Social, elaborat per Cias Com 2001, que incorpora la correcció de l'esmentat error.

Es proposa:

CORREGIR l'error material en relació al valor estimat del contracte contingut tant a l'apartat d'antecedents, fets i consideracions de l'informe com en les característiques del contracte.

A l'apartat d'antecedents, fets i consideracions de l'informe allà on diu:

'VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte és de dos milions dos-cents tres mil cent quaranta-nou euros amb cinquanta-sis cèntims (2.203.149,56 €), IVA exclòs, als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat.'

Ha de dir:

'VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte és de dos milions dos-cents tres mil cent quaranta-nou euros amb cinquanta-set cèntims (2.203.149,57 €), IVA exclòs, als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat.'

A les característiques del contracte, allà on diu:

'VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

El valor estimat del contracte (VEC) és de dos milions dos-cents tres mil cent quaranta-nou euros amb cinquanta-sis cèntims (2.203.149,56 €), sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit.

Any	Prestació	Eventuals pròrroques	Modificacions previstes	SUMA
2026	454.236,98 €	0,00 €	0,00 €	454.236,98 €
2027	500.715,81 €	0,00 €	0,00 €	500.715,81 €
2028	46.478,83 €	454.236,98 €	0,00 €	500.715,81 €
2029	0,00 €	500.715,81 €	0,00 €	500.715,81 €
2030	0,00 €	46.478,83 €	0,00 €	46.478,83 €
Modificacions	0,00 €	0,00 €	200.286,32 €	200.286,32 €
TOTAL	1.001.431,62 €	1.001.431,62 €	200.286,32 €	2.203.149,56 €

Ha de dir:

'VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

El valor estimat del contracte (VEC) és de dos milions dos-cents tres mil cent quaranta-nou euros amb cinquanta-set cèntims (2.203.149,57 €), sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit.

Any	Prestació	Eventuals pròrroques	Modificacions previstes	SUMA
2026	454.236,98 €	0,00 €	0,00 €	454.236,98 €
2027	500.715,81 €	0,00 €	0,00 €	500.715,81 €
2028	46.478,83 €	454.236,98 €	0,00 €	500.715,81 €
2029	0,00 €	500.715,81 €	0,00 €	500.715,81 €
2030	0,00 €	46.478,83 €	0,00 €	46.478,83 €
Modificacions	0,00 €	0,00 €	200.286,33 €	200.286,33 €
TOTAL	1.001.431,62 €	1.001.431,62 €	200.286,33 €	2.203.149,57 €

Documents annexos:

Document
ESTUDI ECONÒMIC

CSV
VC1C9-30XNY-3CUYW-OD1SM

La cap de l'Oficina Tècnica de Control d'Execució de Contractes.
Anna Costa Vidal

Girona, amb data de la signatura digital.