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del vallés Oriental

vl Projecte Nou cobert L'Ametlla del Vallées
defisa” " Situacié Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Vallés
biental CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES
(\) Serveis Ambientals Promotor

ORIENTAL

I. Memoria

1. Memoria descriptiva

Titol del projecte

Objecte del projecte

Situacio

1.2. Agents

1.2.1. Promotor.

Promotor

1.2.2. Projectista.

Projectista

1.2.3. Altres técnics.

Director d'Obra

Emplagcament

Dades del solar

Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la capgalera.

Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

1.1. Identificacid i objecte del projecte

Nou cobert L'Ametlla del Valles

Instal-lacié d'un nou cobert a la deixalleria comarcal de L'Ametlla del Valles

Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Vallés

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL
CIF/NIF: P5809509B

Cami Ral, S/N - GRANOLLERS GRANOLLERS (BARCELONA)

Teléfon: 938708579

cresidusvo@cresidusvo.cat

FRANCESC SULE i CARRERAS

ENGINYER

CIF/NIF: 43405082B

Col-legi: COEIC - N° col-legiat: 16960

Cami Ral, S/N - 08401 GRANOLLERS (BARCELONA)
Telefon: 938708753

sulecf@savosa.cat

FRANCESC SULE i CARRERAS

ENGINYER

CIF/NIF: 43405082B

Col-legi: COEIC - N° col-legiat: 16960

Cami Ral, S/N - 08401 GRANOLLERS (BARCELONA)
Telefon: 938708753

sulecf@savosa.cat

1.3. Informacio prévia: antecedents i condicionants de partida

La parcel-la del present projecte es troba al cami de Can Draper, s/n de L'Ametlla del
Vallés.

La parcel-la esta delimitada per terrenys agricoles.

Parcel-la classificada com a sol urba i qualificada com a Sistemes, Equipaments.
Topograficament el solar es considera pla.

El solar ocupa la referéncia cadastral 8723101DG3182S.

La superficie és de 812,14m2.
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vl Projecte Nou cobert L'Ametlla del Vallées
defisa” " Situacié Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Vallés
biental CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES
(\) Serveis Ambientals Promotor

del Vallés Oriental ORIENTAL

I. Memoria

1. Memoria descriptiva

Se situa a les coordenades UTM31N - ETRS89 (438625, 4612182) m

Dades de I'edificacio S'amplia el cobert actual instal-lant-ne un de nou seguint la linia de I'actual.
existent

Antecedents de La superficie de la parcel-la és de 812,14m2.

projecte Actualment, en aquesta zona ja hi ha una deixalleria construida.

L'edifici (cobert) a construir s'emmarca en el grup c) de l'article 2.1 de la llei d'Ordenaci6
de I'Edificacio.

Aquest projecte d'obra es correspon amb el projecte técnic de la llicencia ambiental
el-laborat per ESITEC el desembre de 2023. El cobert serveix per cobrir els residus
numeros 18-19-20-21-22 del planol nim. 03 de I'esmentat projecte tecnic.

1.4. Descripci6 del projecte

1.4.1. Descripcio general de I'edifici, programa de necessitats, us caracteristic de I'edifici i altres
usos previstos, relacié amb I'entorn.

Descripcié general La present memoria té per objecte la descripci6 de les obres a efectuar per a la
de I'edifici construccié del nou cobert per a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés al cami de
Can Draper, s/n.

Segons la llei 3/2015 de marg, de mesures fiscals, financeres i administratives, la
deixalleria és un centre de recepcié i emmagatzematge selectius de productes per a la
reutilitzacié de residus municipals per a tractaments posteriors: la preparacié per a la
reutilitzacid, la valoritzacié i la disposici6 final.

Programa de Dotar d'un nou cobert junt al cobert existent per ampliar la superficie coberta. Aprofitant
necessitats I'obra, refer el paviment per fer la superficie impermeable amb un pendent d'un 3% amb
un embornal de recollida de vessaments accidentals de liquids perillosos contaminants.

Us caracteristic de L'Us caracteristic de la instal-laci6 és de serveis tecnics.
I'edifici
Relacié amb I'entorn L'element urbanistic regulador de I'entorn fisic esta constituit per les ordenances

municipals. El nombre de plantes, les algades i els elements en voladis contemplats per la
normativa donen com a resultat un entorn amb una certa homogeneitat tipologica.

1.4.2. Marc legal aplicable d'ambit estatal, autondomic i local.
Justificacié de la no aplicacié del Codi Técnic de I'Edificacio:

El present projecte compleix el Codi Técnic de I'Edificacié, satisfent les exigéncies basiques per a cadascun dels
requisits basics de 'Seguretat estructural’', 'Seguretat en cas d'incendi’, 'Seguretat d'utilitzacié i accessibilitat’,
'Higiene, salut i protecci6 del medi ambient’, 'Protecci6 front al soroll' i 'Estalvi d'energia i aillament termic’,
establerts en l'article 3 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenaci6 de I'Edificacio.

En el projecte s'ha optat per adoptar les solucions técniques i els procediments proposats en els Documents Basics

del CTE, la utilitzacié dels quals és suficient per a acreditar el compliment de les exigéncies basiques imposades en el
CTE.

Compliment d'altres normatives especifiques:

Estatals
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normatives.

Normes de disciplina urbanistica

Categoritzacio, classificacio i regim del sol

- Classificacié del sol

Urba

- Planejament d'aplicaci6

normes subsidiaries.

Normativa Basica i Sectorial d'aplicacio

- Altres plans d'aplicacio

No és d'aplicacio.

vl Projecte Nou cobert L'Ametlla del Vallées
ot Situacié Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Vallés
—— (D serveis Ambiental Promotor CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES
—_— del Vallés Oriental ORIENTAL
— I. Memoria
= 1. Memoria descriptiva
REBT Reglament electrotécnic per a baixa tensid i instruccions técniques complementaries (ITC)

RIPCI Reglament d'instal-lacions de proteccié contra incendis (RIPCI)

RCD Producci6 i gesti6 de residus de construcci6 i demolicié

R.D. 1627/97 Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio

R.D. 470/2021 Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural.

1.4.3. Justificacié del compliment de la normativa urbanistica, ordenances municipals i altres

L'edifici esta situat en soOl urba en clau 2G destinat a equipaments comunitaris i dotacions esportives, segons

Parametres tipologics (condicions de les parcel:les per a les obres de nova planta)

Parametre Referencia a:

Planejament

Projecte

Superficie minima de parcel-la

812,14

Facana minima

Parametres volumetrics (condicions d'ocupac

i0 i edificabilitat)

Parametre Referencia a:

Planejament

Projecte

Ocupacio

Coeficient d'edificabilitat

Volum computable

Superficie total computable

Condicions d'alcaria

2,50

Regulacié d'edificacio

Regulacié d'edificacié en cantonada

Reculades vies/llindes

Fons maxim

Reculades d'atics
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vl Projecte Nou cobert L'Ametlla del Vallées
defisa” " Situacié Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Vallés
biental CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES
(\) Serveis Ambientals Promotor

del vallés Oriental

ORIENTAL

I. Memoria

1. Memoria descriptiva

1.4.4. Descripcié de la geometria de I'edifici, volum, superficies (tils i construides, accessos i
evacuacio.

Descripci6 de la
geometria de
I'edifici

Volum

Superficies utils i construides

. Sup. util Sup. cons.
Us (tipus) (m2) (m2)
Cobert 37.40 37.40
Notacio:
Sup. util: Superficie atil
Sup. cons.: Superficie construida

Accessos

Evacuacio

1.4.5. Descripcié general dels parametres que determinen les previsions técniques a considerar
en el projecte.

1.4.5.1. Sistema estructural
Estructura de pilars i biguetes d'acer sobre fonamentacié de sabates de formigé armat.

1.4.5.2. Sistema de compartimentacio

No aplicable.

1.4.5.3. Sistema envolupant

Estructura de pilars i biguetes d'acer sobre fonamentacié de sabates de formigé armat.

1.4.5.4. Sistemes d'acabats

No aplicable.

1.4.5.5. Sistema de condicionament ambiental

1.4.5.6. Sistema de serveis

Serveis externs a I'edifici necessaris pera al seu correcte funcionament:

Subministrament
d'aigua

Es disposa d'escomesa d'abasteixement d'aigua apta per al consum huma. La companyia
subministradora aporta les dades de pressio i cabal corresponents.

Evacuacio6 d'aigues

Subministrament
electric

Es disposa de subministrament eléctric amb poténcia suficient per a la previsié de carrega
total de I'edifici projectat.

Telefonia i TV

Pagina 5 - 6
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vl Projecte Nou cobert L'Ametlla del Vallées
dehit” Situacié Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Vallés
s Ambiental CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES
(\) Serveis Ambientals Promotor

del Vallés Oriental ORIENTAL

I. Memoria

1. Memoria descriptiva

Telecomunicacions

s
5
2
e
g
W
[e2]
v}
&
o)
8
S
[(=]
Q
%
&)

Recollida de residus

Altres

1.5. Prestacions de l'edifici

1.5.1. Prestacions en relacio6 als requisits funcionals de I'edifici

No aplicable.

1.5.2. Limitacions d'us de I'edifici

No aplicable.

En GRANOLLERS, a 14 de Agost de 2025

Ft.: FRANCESC SULE i CARRERAS
ENGINYER

013201} LA/
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Cobertura de xapa perfilada d'acer QUMO010

1

mt13cap010ad

Xapa perfilada trapezoidal d'acer prelacat, espessor 0,6 mm, 30 mm d'altura de perfil i 204 mm d'intereix.

2

mt13cap030b

Kit d'accessoris de fixacid, per a xapes perfilades, en cobertes inclinades.
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No aplicable.

2.5. Sistemes d'acabats

No aplicable.

2.6. Sistemes de condicionament i instal-lacions

2.6.1. Electricitat

Instal-lar llum al cobert nou continuant la instal-lacié eléctrica del cobert existent a substituir, definit a I'amidament.

2.7. Equipament

No aplicable.

En GRANOLLERS, a 14 de Agost de 2025

Ft.: FRANCESC SULE i CARRERAS
ENGINYER
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Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

1.1. Consideracions preliminars: justificacié, objecte i contingut

1.1.1. Justificacio

L'obra projectada requereix la redaccié d'un Estudi Basic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les
seglients condicions:

a) El pressupost d'execucid per contracta inclds en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun
moment a més de 20 treballadors simultaniament.

c) El volum estimat de ma d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors a I'obra, no és superior a 500 dies.

d) No es tracta d'una obra de tunels, galeries, conduccions subterranies o preses.

1.1.2. Objecte

En el present Estudi Basic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la
prevencidé dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execucié de
I'obra, aixi com les instal-lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

S'exposen unes directrius basiques d'acord amb la legislacié vigent, pel que fa a les disposicions minimes
en matéria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions
pel que fa a la prevencio de riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Basic de Seguretat i Salut sén:

- Garantir la salut i integritat fisica dels treballadors

- Evitar accions o situacions perilloses per improvisacio, o per insuficiéncia o falta de mitjans

- Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matéria de seguretat de les persones que
intervenen en el procés constructiu

- Determinar els costos de les mesures de proteccid i prevencio

- Referir la classe de mesures de proteccié a emprar en funcié del risc

- Detectar a temps els riscos que es deriven de I'execucié de I'obra

- Aplicar técniques d'execucié que redueixin al maxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS

El Estudi Basic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant
la identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques necessaries per a
aix0, aixi com la relacié dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives
i proteccions técniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia, especialment
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en
aquesta.

En el Estudi Basic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions Utils per
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de reparacié o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevencié de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents
Entre els agents que intervenen en matéria de seguretat i salut a I'obra objecte del present estudi, es
ressenyen:

- Promotor: Consorci per a la gestié dels residus del Vallés Oriental
- Autor del projecte: Francesc Sulé i Carreras

+ Constructor - Cap d'obra:

- Coordinador de seguretat i salut:
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

1.2.2. Caracteristiques generals del Projecte d'Execucié

De la informacié disponible en la fase de projecte basic i d'execucio, s'aporta aquella que es considera
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redaccié del pla de seguretat i salut.

- Denominacié del projecte: Pressupost del cobert de I'Ametlla del Vallés
- Plantes sobre rasant: 1

+ Plantes sota rasant: 0

- Pressupost d'execucié material: 12.473,08€

- Termini d'execucio: 3 mesos

- Nre. max. operaris: 5

1.2.3. Emplacament i condicions de I'entorn

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a
I'adequada avaluacié i delimitacid dels riscos que poguessin causar.

- Adreca: Cami de Can Draper, s/n 08480 L'Ametlla del Vallés, L'Ametlla del Valles (Barcelona)
+ Accessos a l'obra: Des de cami de Can Draper, s/n

- Topografia del terreny: Plana

- Edificacions contiglies: 0

+ Servituds i condicionants: 0

- Condicions climatiques i ambientals: Normals

Durant els periodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzara convenientment
I'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direccié General de
Transit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulacié.

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contiglies, causant la minima deterioracié possible i
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'aprecii algun desperfecte.

1.2.4. Caracteristiques generals de I'obra

Descripcié de les caracteristiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsid dels riscos
laborals:

1.2.4.1. Fonamentacio
Sabates de formigd armat

1.2.4.2. Estructura de contencio
No aplica

1.2.4.3. Estructura horitzontal
Pilars perfils metal-lics

1.2.4.4. Facanes
No aplica

1.2.4.5. Soleres i forjats sanitaris
Solera de formigd

1.2.4.6. Coberta
Xapa perfilada d'acer prelacat

1.2.4.7. Instal-lacions
Eléctrica de BT

1.2.4.8. Particié6 interior
No aplica
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

1.3. Mitjans d'auxili

L'evacuacié de ferits als centres sanitaris es dura a terme exclusivament per personal especialitzat, en
ambulancia. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i
sota la supervisié del responsable d'emergéncies de I'obra.

Es disposara a un lloc visible de I'obra un cartell amb els teléfons d'urgencies i dels centres sanitaris més
propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra

A l'obra es disposara d'un armari farmaciola portatili model B amb destinacié a empreses de 5 a 25
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat.

El seu contingut minim sera:

- Desinfectants i antiséptics autoritzats
- Gases esteérils

- Cotd hidrofil

- Benes

- Esparadrap

- Aposits adhesius

- Tisores

- Pinces i guants d'un sol Us

El responsable d'emergéncies revisara periodicament el material de primers auxilis, reposant els elements
utilitzats i substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers

S'aporta la informacid dels centres sanitaris més propers a I'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a
produir un accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLACAMENT I TELEFON DISTANCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portatil A l'obra
Assisténcia primaria CAP L'Ametlla del Valles
(Urgéncies) Passeig de I'Ametlla, 17, 08480 1.70 km

L'Ametlla del Vallés, Barcelona
938457246 (061)

Comunicacio als equips de Hospital General de Granollers
salvament Carrer de Francesc Ribas, s/n, 08402 10,60 km
Granollers

938425000 (112)

La distancia al centre assistencial més proper Passeig de |'Ametlla, 17, 08480 L'Ametlla del Valles,
Barcelona s'estima en 6 minuts, en condicions normals de trafic.

1.4. Instal-lacions d'higiene i benestar dels treballadors

Els serveis higiénics de I'obra compliran les "Disposicions minimes generals relatives als llocs de treball en
les obres" contingudes a la legislacié vigent en la matéria.

Donades les caracteristiques i el volum de I'obra, s'ha previst la col-locacié d'instal-lacions provisionals
tipus caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la propia
obra per albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execucié ho permetin.

1.4.1. Vestuaris

Els vestuaris disposaran d'una superficie total de 2,0 m2 per cada treballador que hagi d'utilitzar-los
simultaniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat
necessaria per guardar la roba i el calgat.
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

1.4.2. Lavabos
La dotacié minima prevista per als lavabos és de:

-+ 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a l'obra
-1 vater per cada 25 homes o fraccid i 1 per cada 15 dones o fraccid

- 1 lavabo per cada vater

- 1 urinari per cada 25 homes o fraccid

- 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

- 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

- 1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

- 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

1.4.3. Menjador

La zona destinada a menjador tindra una algada minima de 2,5 m, disposara d'aiglieres d'aigua potable per
a la neteja dels utensilis i la vaixella, estara equipada amb taules i seients, i tindra una provisid suficient de
gots, plats i coberts, preferentment d'un sol Us.

1.5. Identificacid de riscos i mesures preventives a adoptar

A continuacié s'exposa la relacié dels riscos més freqlients que poden sorgir durant les diferents fases de
I'obra, amb les mesures preventives i de proteccié col-lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir
al maxim aquests riscos, aixi com els equips de proteccié individual (EPI) imprescindibles per millorar les
condicions de seguretat i salut a I'obra.

Riscos generals més freqlients

- Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

- Despreniment de carregues suspeses.

+ Exposicié a temperatures ambientals extremes.

- Exposicié a vibracions i soroll.

+ Talls i cops al cap i extremitats.

- Talls i ferides amb objectes punxants

- Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

- Electrocucions per contacte directe o indirecte

- Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.
- Intoxicacié per inhalacié de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col-lectives de caracter general

- La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

- Es col-locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de I'obra

- Es prohibira I'entrada a tota persona aliena a I'obra.

- Els recursos preventius de I'obra tindran preséncia permanent en aquells treballs que comportin majors
riscos.

- L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisié d'una persona qualificada,
degudament instruida.

+ Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h.

- Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant les hores
de major insolacio.

- La carrega i descarrega de materials es realitzara amb precaucio i cautela, preferentment per mitjans
mecanics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda

- La manipulacié dels elements pesats es realitzara per personal qualificat, utilitzant mitjans mecanics o
palanques, per evitar sobreesforgos innecessaris.

- Davant l'existéncia de linies eléctriques aéries, es guardaran les distancies minimes preventives, en
funcié de la seva intensitat i voltatge.

- No es realitzara cap treball dins del radi d'accié de les maquines o vehicles

- Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.

- S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en algada.
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Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

- S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

- Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant la col-locacié de baranes o xarxes
homologades

- Dins del recinte de I'obra, els vehicles i maquines circularan a una velocitat reduida, inferior a 20 km/h

Equips de proteccié individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execucié de I'obra

- Casc de seguretat homologat.

- Casc de seguretat amb barballera.

- Cintur6 de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
- Cinturd portaeines

+ Guants de goma

+ Guants de cuir.

- Guants aillants

- Calgat amb puntera reforgada

+ Calgat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.
- Botes de canya alta de goma

- Mascareta amb filtre mecanic per al tall de maons amb serra
- Roba de treball impermeable.

- Faixa antilumbago.

- Ulleres de seguretat antiimpactes

- Protectors auditius.

1.5.1. Durant els treballs previs a I'execucié de I'obra

S'exposa la relacié dels riscos més freqlients que poden sorgir en els treballs previs a I'execucié de I'obra,
amb les mesures preventives, proteccions col-lectives i equips de proteccié individual (EPI), especifics per a
aquests treballs.

1.5.1.1. Instal-lacié eléctrica provisional
Riscos més freqlients

- Electrocucions per contacte directe o indirecte
- Talls i ferides amb objectes punxants

- Projeccio6 de particules als ulls

+ Incendis

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- Prevencié de possibles contactes eléctrics indirectes, mitjangant el sistema de proteccié de posada a
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials)

- Es respectara una distancia minima a les linies d'alta tensié de 6 m per a les linies aéries i de 2 m per a
les linies soterrades

- Es comprovara que el tracgat de la linia eléctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua

- Es situaran els quadres eléctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la
seva presa de terra independent, protegides de la intempeérie i proveides de porta, clau i visera

- S'utilitzaran solament conduccions electriques antihumitat i connexions estances

- En cas d'estendre linies electriques sobre zones de pas, es situaran a una algada minima de 2,2 m si
s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari

- Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rigids, a una profunditat
superiora 0,4 m

- Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades

- Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i I'Gs de fusibles casolans,
emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de proteccié individual (EPI):
- Calgat aillant per a electricistes
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

- Guants dieléctrics.

- Banquetes aillants de I'electricitat.
- Comprovadors de tensio.

- Eines aillants.

- Roba de treball impermeable.

+ Roba de treball reflectora.

1.5.1.2. Tancat d'obra
Riscos més freqlients

- Talls i ferides amb objectes punxants

- Projecci6 de fragments o de particules

- Exposicié a temperatures ambientals extremes.
- Exposicié a vibracions i soroll.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- Es prohibira I'aparcament a la zona destinada a I'entrada de vehicles a I'obra
- Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat
- Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, préviament a I'excavacio

Equips de proteccié individual (EPI):

- Calgat amb puntera reforgada
- Guants de cuir.
- Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execucio de I'obra

1.5.2.1. Fonamentacio
Riscos més freqlients

- Inundacions o filtracions d'aigua
- Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinaria o per vehicles

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

+ Es col-locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera

- El transport de les armadures s'efectuara mitjangant eslingues, enllacades i proveides de ganxos amb
pestells de seguretat

+ Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants

Equips de proteccié individual (EPI):
- Guants homologats per al treball amb formigé
- Guants de cuir per a la manipulacié de les armadures
- Botes de goma de canya alta per formigonat
- Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants

1.5.2.2. Estructura
Riscos més freqlients

- Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte
- Caiguda de I'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat
- Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de ma

Mesures preventives i proteccions col-lectives:
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

- Es protegira la via publica amb una visera de proteccié formada per ménsula i empostissat
- Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant la col-locacié de baranes o xarxes
homologades

Equips de proteccié individual (EPI):
- Cintur6 de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
- Guants homologats per al treball amb formigo
- Guants de cuir per a la manipulacié de les armadures
- Botes de goma de canya alta per formigonat
- Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants

1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors
Riscos més frequents

- Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell.
- Exposicidé a temperatures ambientals extremes.
- Afeccions cutanies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aillants

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- Marquesines per a la proteccié enfront de la caiguda d'objectes
- No retirada de les baranes abans de I'execucidé del tancament

Equips de proteccié individual (EPI):
- Us de mascareta amb filtre mecanic per al tall de maons amb serra

1.5.2.4. Cobertes
Riscos més freqlients
- Caiguda per les vores de coberta o Illiscament per les vessants

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- L'aplec dels materials de coberta es realitzara en zones allunyades de les vores o rafecs, i fora de les
zones de circulacio, preferentment sobre bigues o suports

- L'accés a la coberta es realitzara mitjancant escales de ma homologades, situades en buits protegits i
recolzades sobre superficies horitzontals, sobrepassant 1,0 m I'alcada de desembarcament

- S'instal-laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat

Equips de proteccié individual (EPI):
+ Calgat amb sola antilliscant
- Roba de treball impermeable.
- Cintur6 de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.2.5. Particions
Riscos més frequents

- Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell

- Exposicié a vibracions i soroll.

- Talls i cops al cap i extremitats.

- Talls i ferides amb objectes punxants

- Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

- Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en alcada.

- S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

- L'aplec dels materials de coberta es realitzara en zones allunyades de les vores o rafecs, i fora de les
zones de circulacio, preferentment sobre bigues o suports

- Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant la col-locacié de baranes o xarxes
homologades

Equips de proteccié individual (EPI):
- Casc de seguretat homologat.
- Cinturo portaeines
- Guants de cuir.
- Calgat amb puntera reforgada
- Mascareta amb filtre mecanic per al tall de maons amb serra
+ Faixa antilumbago.
- Ulleres de seguretat antiimpactes
- Protectors auditius.

1.5.2.6. Instal-lacions en general
Riscos més frequents

+ Electrocucions per contacte directe o indirecte

- Cremades produides per descarregues electriques
- Intoxicacié per vapors procedents de la soldadura
- Incendis i explosions

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- El personal encarregat de realitzar treballs en instal-lacions estara format i ensinistrat en I'is del
material de seguretat i dels equips i eines especifiques per a cada labor

- S'utilitzaran solament llums portatils homologats, amb manega antihumitat i clavilla de connexio
normalitzada, alimentades a 24 volts

- S'utilitzaran eines portatils amb doble aillament

Equips de proteccié individual (EPI):
- Guants aillants en proves de tensio
- Calcat amb sola aillant davant contactes eléctrics
- Banquetes aillants de I'electricitat.
- Comprovadors de tensid.
+ Eines aillants.

1.5.3. Durant la utilitzacié de mitjans auxiliars.

La prevencid dels riscos derivats de la utilitzacié dels mitjans auxiliars de I'obra es realitzara atenent a la
legislaci6 vigent en la matéria.

En cap cas s'admetra la utilitzacié de bastides o escales de ma que no estiguin normalitzats i compleixin
amb la normativa vigent.

En el cas de les plataformes de descarrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant
de baranes homologades i enganxalls per a cinturd de seguretat, entre altres elements.

Relacié de mitjans auxiliars prevists a I'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions
col-lectives:
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Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

1.5.3.1. Puntals

-No es retiraran els puntals, ni es modificara la seva disposicié una vegada hagin entrat en carrega,
respectant-se el periode estricte de desencofrat.

- Els puntals no quedaran dispersos per I'obra, evitant el seu recolzament en posicié inclinada sobre els
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se.

- Els puntals telescopics es transportaran amb els mecanismes d'extensié bloquejats.

1.5.3.2. Torre de formigonat

- Es col-locara, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit I'accés a
tota persona no autoritzada".

- Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjangant baranes homologades, amb
entornpeu, amb una algada igual o superior a 0,9 m.

- No es permetra la preséncia de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de formigonat
durant els seus canvis de posicio.

- En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de treball
situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posicié més
segura i eficag.

1.5.3.3. Escala de ma

- Es revisara periodicament I'estat de conservacié de les escales.

- Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixacio a la part superior o inferior dels muntants.
- Es transportaran amb I'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.

- Es recolzaran sobre superficies horitzontals, amb la planitud adequada perqué siguin estables i immobils,
quedant prohibit I'is com a tascé de runa, maons, revoltons o elements similars.

- Els travessers quedaran en posicié horitzontal i la inclinacié de I'escala sera inferior al 75% respecte al pla
horitzontal.

- L'extrem superior de l'escala sobresortira 1,0 m de l'alcada de desembarcament, mesurat en la direccid
vertical.

- L'operari realitzara I'ascens i descens per I'escala en posicié frontal (mirant els esglaons), subjectant-se
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants.

- S'evitara I'ascens o descens simultani de dos o més persones.

+ Quan es requereixi treballar sobre I'escala en algades superiors a 3,5 m, s'utilitzara sempre el cinturd de
seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.3.4. Bastida de cavallets
- Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superficies fermes, estables i anivellades.

- S'emprara un minim de dos cavallets per a la formacié de bastides, quedant totalment prohibit com a
recolzament I'is de bidons, maons, revoltons o altres objectes.

- Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets.
+ Queda totalment prohibit instal-lar una bastida de cavallets damunt d'una altra.

1.5.3.5. Plataforma elevadora de tisora
La plataforma només haura de ser usada per personal autoritzat i degudament format.

No s'haura d'utilitzar la plataforma en atmosferes potencialment explosives, sota condicions
climatologiques adverses com pluja, neu o velocitats del vent superiors a 55 km/h, ni amb il-luminacio
insuficient.

Mai s'haura de grimpar per l'estructura extensible quan la plataforma estigui elevada.

En circular amb la plataforma, I'operador haura de seguir sempre amb la vista la trajectoria de la mateixa,
circular per terreny ben assentat, sec, net i lliure d'obstacles, i respectar les normes de circulacio
establertes en el recinte de I'obra a demolir.

No s'haura de treballar prop de vores d'excavacions, talusos, rases, desnivells i vorades.
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Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

El desplagament es dura a terme de forma frontal, evitant tant la realitzacié de girs com la circulacié en
terrenys amb pendents superiors al 30%. El desplacament no es realitzara mai en direccié transversal al
pendent.

No s'haura de treballar sobre bastides de cavallets, escales manuals o elements similars recolzats sobre la
plataforma per aconseguir un punt de major algada.

S'haura de conéixer i respectar la carrega maxima admissible, expressada com el nombre autoritzat de
persones i el pes de I'equip que es pot transportar.

Els EPI contra caigudes d'algada s'hauran de fixar al punt d'enganxament que hagi disposat el fabricant en
la plataforma i mai a una estructura fixa.

1.5.4. Durant la utilitzacié de maquinaria i eines

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reduccié de riscos deguts a
la utilitzaciéo de maquinaria i eines durant I'execucié de |'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de
Seguretat i Salut, conforme als seglients criteris:

a) Totes les maquines i eines que s'utilitzin a I'obra disposaran del seu corresponent manual
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als
treballadors com els procediments per a la seva utilitzacié amb la deguda seguretat.

b) No s'acceptara la utilitzacié de cap maquina, mecanisme o artifici mecanic sense reglamentacié
especifica.

Relacié6 de maquines i eines que esta previst utilitzar a I'obra, amb les seves corresponents mesures
preventives i proteccions col-lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora

- Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzara la cullera en el terra, es parara el motor, es
connectara el fre d'estacionament i es bloquejara la maquina.

- Queda prohibit I'Us de la cullera com a grua o mitja de transport.
- L'extraccio de terres s'efectuara en posicio frontal al pendent

- El transport de terres es realitzara amb la cullera en la posicié més baixa possible, per garantir I'estabilitat
de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

- Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzara la cullera a terra, es parara el motor, es connectara
el fre d'estacionament i es bloquejara la maquina.

- Queda prohibit I'Us de la cullera com a grua o mitja de transport.

- Els desplagaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la maquina en el
sentit de la marxa.

- Els canvis de posicié de la cullera en superficies inclinades es realitzaran per la zona de major algada.
- Es prohibira la realitzacié de treballs dins del radi d'acci6é de la maquina.

1.5.4.3. Camio de caixa basculant
- Les maniobres del camid seran dirigides per un senyalista de transit.

- Es comprovara que el fre de ma esta activat abans de I'engegada del motor, en abandonar el vehicle i
durant les operacions de carrega i descarrega.

- No es circulara amb la caixa hissada després de la descarrega.

1.5.4.4. Camié per a transport
- Les maniobres del camid seran dirigides per un senyalista de transit.

- Les carregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i
protegint els materials solts amb una lona

- Abans de procedir a les operacions de carrega i descarrega, es col-locara el fre en posicié de frenat i, en
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilitzacié sota les rodes
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Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

-En les operacions de carrega i descarrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pérdua
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.5. Cami6 grua

- El conductor accedira al vehicle descendira del mateix amb el motor apagat, en posicié frontal, evitant
saltar a terra i fent Us dels esglaons i agafadors.

- Es cuidara especialment de no sobrepassar la carrega maxima indicada pel fabricant.
- La cabina disposara de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.
- Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.

- Es comprovara que el fre de ma esta activat abans de I'engegada del motor, en abandonar el vehicle i
durant les operacions d'elevacio.

- L'elevacié es realitzara evitant operacions brusques, que provoquin la pérdua d'estabilitat de la carrega.

1.5.4.6. Formigonera

- Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prévia desconnexié de
I'energia eléctrica

- La formigonera tindra un grau de proteccié IP-55
- El seu Us estara restringit només a persones autoritzades
- Disposara de fre de basculament del bombo

- Els conductes d'alimentacio6 eléctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un disjuntor
diferencial

- Les parts mobils de I'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjangant carcasses connectades a
terra

- No es situaran a distancies inferiors a tres metres de les vores d'excavacio i/o de les vores dels forjats

1.5.4.7. Vibrador
- L'operacid de vibrat es realitzara sempre des d'una posicid estable
- La manega d'alimentacié des del quadre electric estara protegida quan discorri per zones de pas

-Tant el cable d'alimentacié com la seva connexié al transformador estaran en perfectes condicions
d'estanquitat i aillament

- Els operaris no efectuaran I'arrossegament del cable d'alimentacié col-locant-lo al voltant del cos. Si és
necessari, aquesta operacio es realitzara entre dos operaris

- El vibrat del formigd es realitzara des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment
I'operari sobre I'encofrat ni sobre elements inestables

- Mai s'abandonara el vibrador en funcionament, ni es desplagara tirant dels cables

- Per a les vibracions transmeses al sistema ma-brag, el valor d'exposicié diaria normalitzat per a un
periode de referencia de vuit hores, no superara 2,5 m/s2, essent el valor limit de 5 m/s2

1.5.4.8. Martell picador

- Les manegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris
ni el pas del personal.

- No es realitzaran ni esforgos de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.
- Es verificara el perfecte estat dels acoblaments de les manegues.
- Es tancara el pas de l'aire abans de desarmar un martell.

1.5.4.9. Grueta
- Sera utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.

- El treballador que utilitzi la grueta estara degudament format en el seu Us i maneig, coneixera el contingut
del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i I'Us dels EPI necessaris.

- Préviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovara |'estat dels accessoris de seguretat, del cable de

suspensid de carregues i de les eslingues.
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Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

- Es comprovara l'existéncia del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la carrega contra I'extrem
superior de la ploma.

- Disposara de marcat CE, de declaracié de conformitat i de manual d'instruccions emés pel fabricant.
- Quedara clarament visible el cartell que indica el pes maxim a elevar.
- S'acotara la zona de I'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta.

- Es revisara el cable diariament, essent obligatoria la seva substitucié quan el nombre de fils trencats sigui
igual o superior al 10% del total

- L'ancoratge de la grueta es realitzara segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant
- L'arriostrament mai es fara amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials.
- Es realitzara el manteniment previst pel fabricant.

1.5.4.10. Serra circular
- El seu Us esta destinat exclusivament al tall d'elements o peces de I'obra

- Per al tall de materials ceramics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de
serra.

- Haura d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.

- La zona de treball haura d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.

- Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metal:lics.

- El treball amb el disc agressiu es realitzara en humit.

- No s'utilitzara la serra circular sense la proteccié de peces adequades, com ara mascares antipols i ulleres.

1.5.4.11. Serra circular de taula
- Sera utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.

- El treballador que utilitzi la serra circular estara degudament format en el seu Us i maneig, coneixera el
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i I'Us dels EPI necessaris

- Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superficies fermes i seques, a distancies
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per xarxes,
baranes o petos d'acabat

-En els casos en qué se superin els valors d'exposicid al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret
286/06 de proteccid dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals
com I'Us de protectors auditius

- La serra estara totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al
disc

- La part superior de la serra disposara d'una carcassa metal-lica que impedeixi I'accés al disc de serra,
excepte pel punt d'introduccié de I'element a tallar, i la projeccio de particules

- S'utilitzara sempre un empenyedor per guiar I'element a tallar, de manera que en cap cas la ma quedi
exposada al disc de la serra

- La instal-lacié eléctrica de la maquina estara sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se
periodicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra

- Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metal-lics.
- L'operari es col-locara a sotavent del disc, evitant la inhalacié de pols

1.5.4.12. Talladora de material ceramic

- Es comprovara l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es
procedira a la seva immediata substitucid

- la proteccié del disc i de la transmissié estara activada en tot moment
- No es pressionara contra el disc la peca a tallar per evitar el bloqueig

1.5.4.13. Equip de soldadura
- No hi haura materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura.
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Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

- Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport

- Durant els treballs de soldadura es disposara sempre d'un extintor de pols quimica en perfecte estat i
condicions d'Us, en un lloc proper i accessible.

-En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovacié d'aire s'instal-laran
extractors, preferentment sistemes d'aspiracié localitzada.

- Es paralitzaran els treballs de soldadura en alcada davant la preséncia de persones sota I'area de treball.

- Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de proteccié visual
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert.

1.5.4.14. Eines manuals diverses

- L'alimentacié de les eines es realitzara a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin
de doble aillament.

- L'accés a les eines i el seu Us estara permes Unicament a les persones autoritzades.

- No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

- Es prohibira, durant el treball amb eines, I'is de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.
- Les eines eléctriques disposaran de doble aillament o estaran connectades a terra

- En les eines de tall es protegira el disc amb una carcassa antiprojeccio.

- Les connexions eléctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes eléctrics.

- Les eines es mantindran en perfecte estat d'Us, amb els manecs sense esquerdes i nets de residus,
mantenint el seu caracter aillant per als treballs eléctrics.

- Les eines eléctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o
els peus mullats.

- En els casos en que es superin els valors d'exposicié al soroll que estableix la legislacié vigent en matéria
de proteccié dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com
I'ocupacid de protectors auditius.

1.6. Identificacio dels riscos laborals evitables

En aquest apartat es ressenya la relacié de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir I'efecte
dels riscos més freqlients durant I'execucié de I'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell
- La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
- S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.

- Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.

- Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjangant baranes i xarxes homologades.
- Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.

- Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i particules

- Es regara periodicament la zona de treball per evitar la pols.

- Es faran servir ulleres de proteccié i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o
particules.

1.6.4. Soroll

- S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.

- Les maquines han d'estar proveides d'aillament acustic.

- Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.
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Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

1.6.5. Esforgos

- S'evitara el desplagament manual de les carregues pesades.

- Es limitara el pes de les carregues en cas de desplagament manual.

- S'evitaran els sobreesforgos o els esforgos repetitius.

- S'evitaran les postures inadequades o forgades en |'aixecament o desplacament de carregues.

1.6.6. Incendis
- No es fumara en preséncia de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicacié per emanacions
- Els locals i les zones de treball disposaran de ventilacié suficient.
- S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relacié dels riscos laborals que no es poden eliminar

Els riscos que dificilment es poden eliminar sén els que es produeixen per causes inesperades (com
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant aixd, es poden reduir amb I'adequat Us de
les proteccions individuals i col-lectives, aixi com amb I'estricte compliment de la normativa en matéria de
seguretat i salut, i de les normes de la bona construccio.

1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

- Es muntaran marquesines als accessos.

- La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.
- S'evitara I'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.

+ No es llangaran trogos ni restes de materials des de les bastides.

Equips de proteccié individual (EPI):

- Casc de seguretat homologat.
- Guants i botes de seguretat.
+ Us de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col-lectives:
- S'evitara la generacié de pols de ciment.

Equips de proteccié individual (EPI):
- Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col-lectives:
- Es revisara periodicament la instal-lacié eléctrica.
- L'estesa eléctrica quedara fixat als paraments verticals.
- Els allargadors portatils tindran manec aillant.
- La maquinaria portatil disposara de proteccié6 amb doble aillament.
- Tota la maquinaria eléctrica estara proveida de presa de terra.

Equips de proteccié individual (EPI):
- Guants dieléctrics.
- Calgat aillant per a electricistes
- Banquetes aillants de I'electricitat.
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Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

1.7.4. Cremades
Mesures preventives i proteccions col-lectives:
- La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

Equips de proteccié individual (EPI):
- Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col-lectives:
- La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

Equips de proteccié individual (EPI):
+ Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparacio i
manteniment

En aquest apartat s'aporta la informacid Gtil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els futurs treballs de conservacio, reparacié i manteniment de I'edifici construit que comporten majors
riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes

Per als treballs en tancaments, rafecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre
que s'efectui amb el risc de caiguda en algada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions
especificades en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Durant els treballs que puguin afectar a la via publica, es col-locara una visera de protecci6 a l'algada de la
primera planta, per protegir als transelints i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.

1.8.2. Treballs en instal-lacions

Els treballs corresponents a les instal-lacions de lampisteria, electrica i de gas, hauran de realitzar-se per
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut,
aixi com en la normativa vigent en cada materia.

Abans de I'execucié de qualsevol treball de reparacié o de manteniment dels ascensors i muntacarregues,
s'haura d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tecnic competent en la materia.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalacié dels quals pugui resultar toxica hauran de
realitzar-se amb ventilacid suficient, adoptant els elements de proteccié adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials

A l'obra objecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen
presentar a la demolicié de I'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de
seguretat i de proteccio. Cal destacar:

+ Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.

- Execucié de tancaments exteriors.

- Formacié dels ampits de coberta.

- Col-locacioé de forques i xarxes de proteccio.

+ Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjangant baranes i xarxes homologades.
- Disposicié de plataformes volades.

- Elevacio i acoblament dels moduls de bastimentada per a I'execucié de les facanes.
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Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
1. Memoria

1.10. Mesures en cas d'emergeéncia

El contractista haura de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions
d'emergéncia, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a aixo a personal
amb formacio, que es fara carrec d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergéencia tenen dret a la paralitzacié de la seva activitat,
havent d'estar garantida I'adequada administracié dels primers auxilis i, quan la situacié ho requereixi, el
rapid trasllat de I'operari a un centre d'assisténcia medica.

1.11. Preseéncia dels recursos preventius del contractista

Donades les caracteristiques de I'obra i els riscos previstos en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut,
cada contractista haura d'assignar la preséncia dels seus recursos preventius a I'obra, segons s'estableix en
la legislacié vigent en la matéria.

A tals efectes, el contractista haura de concretar els recursos preventius assignats a I'obra amb capacitacid
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses
en el corresponent pla de seguretat i salut.

Aquesta vigilancia incloura la comprovacid de I'eficacia de les activitats preventives previstes en aquest Pla,
aixi com l'adequacié de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparici6 de riscos no
previstos i derivats de la situacié que determina la necessitat de la preséncia dels recursos preventius.

Si, com a resultat de la vigilancia, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les
persones que tinguin assignada la preséncia faran les indicacions necessaries per al correcte i immediat
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstancies en coneixement de
I'empresari perqué aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiéncies observades.
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Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislacié aplicables.

2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmoésferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacion de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
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1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislacié aplicables.

derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:
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1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislacié aplicables.

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de senalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Modificat per:

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequia y al agravamiento
de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las
condiciones climatolégicas, asi como de promocién del uso del transporte puablico colectivo
terrestre por parte de los jovenes y prevencion de riesgos laborales en episodios de elevadas
temperaturas

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 12 de mayo de 2023

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislacié aplicables.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo y ampliacion de su ambito de aplicacion a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposiciéon a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacién de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
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Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
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1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislacié aplicables.

al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccidn de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de protecci6 col-lectiva
2.1.1.1. YCU. Proteccié contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercializacion de los equipos a presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Seializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicién al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposiciéon a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
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1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislacié aplicables.

riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de proteccié individual

Utilizacion de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccid6 d'errors:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de protecciéon
individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion individual

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica.

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis
2.1.3.1. YMM. Material médic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accion protectora del
sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal-lacions provisionals d'higiene i benestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificat per:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
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1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislacié aplicables.

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completat per:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plastico

Resolucién de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democratica

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrética

B.O.E.: 15 de junio de 2022
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de
calidad y seguridad industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica.

B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para su adaptacion al principio de reconocimiento mutuo

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 18 de marzo de 2023

DB-HS Salubridad

Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccién de errores.
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1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislacié aplicables.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:

Orden por la que se modifican el Documento Basico DB-HE "Ahorro de energia" y el
Documento Basico DB-HS "Salubridad"”, del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.0O.E.: 23 de junio de 2017
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Modificados los articulos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre
y se regulan determinados aspectos para la liberacion del segundo dividendo digital

Derogados los articulos 1, 2, 3.1, 7, 8, 9 y 10 y las disposiciones adicionales primera, octava y
decimotercera por el R.D. 250/2025.

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa.

B.O.E.: 25 de junio de 2019

Modificat per:

Orden por la que se regulan las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio,
por la que se desarrolla dicho reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa.

B.O.E.: 3 de octubre de 2019

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre
y se regulan determinadas medidas de impulso de la evolucion tecnoldgica de la television
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1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislacié aplicables.

digital terrestre

Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, del Ministerio para la Transformacion Digital y de la Funcién
Publica.

B.O.E.: 26 de marzo de 2025

Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.

B.O.E.: 22 de junio de 2022

Texto consolidado. Ultima modificaciéon: 11 de enero de 2023

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 11 de enero de 2023

2.1.5. YS. Senyalitzacié provisional d'obres
2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instruccion 8.3-IC Senalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de seifializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalitzacié horitzontal

Instruccion 8.3-IC Senalizacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
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1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

2. Normativa i legislacié aplicables.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalitzacio vertical

Instruccion 8.3-IC Senalizacion de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalitzacié manual

Instruccion 8.3-IC Senalizacion de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalitzacio de seguretat i salut

Seializacion de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los

agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con

la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de seifializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposiciéon a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
3. Plec

3.1. Plec de clausules administratives
3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del
Projecte d'execucid, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en
materia de Seguretat i Salut, aixi com les condicions que han de complir les mesures preventives, les
proteccions individuals i col-lectives de la construccié de l'obra "Pressupost del cobert de I'Ametlla del
Vallés", situada en Cami de Can Draper, s/n 08480 L'Ametlla del Valles, L'Ametlla del Valles (Barcelona),
segons el projecte redactat per Francesc Sulé i Carreras. Tot aixo amb finalitat d'evitar qualsevol accident o
malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de |'execucié de I'obra o en els futurs
treballs de conservacid, reparacié i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definicio, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacio

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en I'edificacié sén les regulades en els
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion".

3.1.2.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa,
programa i finangca amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior
alienacid, Iliurament o cessid a tercers sota qualsevol titol.

Té la responsabilitat de contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi
Basic, si s'escau - igual que als técnics coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, facilitant
copies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autonoms contractats directament pel
promotor, exigint la presentacié de cada Pla de Seguretat i Salut préviament al comengament de les obres.

El promotor tindra la consideracié de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de I'obra
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autonoms per a
la seva realitzacid o per a treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent,
redacta el projecte.

Prendra en consideracio en les fases de concepcid, estudi i elaboracié del projecte basic i d'execucio, els
principis i criteris generals de prevencié en matéria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislacié vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista

Contractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans
humans i materials propis o aliens, el compromis d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjeccid
al projecte i al contracte.

Subcontractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccio
al projecte pel qual es regeix la seva execucio.

El contractista comunicara a I'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura
el Pla de Seguretat i Salut.

Adoptara totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencié de Riscos
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en I'Estudi Basic de Seguretat i Salut,
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles,
complint les ordres efectuades pel coordinador en matéria de seguretat i de salut en la fase d'execucié de
I'obra.

Supervisara de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu carrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les

u
k3]
[+
O
Q
]
(s}
]
©
X
o
]
Q.
©
()
=}
o
hel
Q
(1]
S
©
>
]
©
o
[}
o
=
o
o
)
N
=
o
2
o
g
o
[a]
Q
[
S
s
>
2
Q
<
g
I
Q
g
f=4
9
2
o
173
]
T
>
o
>
1%}
=}
bl
7
[
S
1]
=3
£
s
f=
X9]
¢

Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Sar06V1Zedeyg9ed oo p ezijnn |

01301} LIA/IRO"DR"ES IAD//SANY B J1peode 10d SO JUBLLINOOP 1senbe,p QIoeLLIoJUI R JepifeA Jd *(0969T *[00) SelieD 9Ins aseoueld Jed '520z/80/62 eRep W eAUN[RD 8p SR LISNpU| SRAUIBUZP RHO B8] 0D [ TSIl uewnooq




DOCUMENT ORGAN EXPEDIENT
Projecte TECNICA - CONVENIS G127-000064-2025

i ifi ol SIGNATURES
o S e A, . 4a0d61bfea3a 1.- FRANCESC SULE CARRERAS / num:16960, 20/08/2025 09:21

Origen: Ciutada 2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 03/09/2025 11:26
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1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
3. Plec

condicions basiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Lliurara la informacié suficient al coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucié de I'obra,
on s'acrediti I'estructura organitzativa de I'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos,
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada accié
preventiva de riscos de I'obra.

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matéria de seguretat i
salut, cal destacar:

- Aplicar els principis de I'accié preventiva que es recullen a la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

- Complir i fer complir al seu personal I'establert en el pla de seguretat i salut.

- Complir la normativa en matéria de prevencidé de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions sobre coordinacid d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant I'execucié de I'obra.

- Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autdonoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en I'obra.

- Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matéria de seguretat i salut, complint
estrictament les seves instruccions durant I'execucié de I'obra.

Respondran de la correcta execucié de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autonoms
pels contractats.

Respondran solidariament de les conseqliéncies que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes
en el pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcci6 facultativa i del promotor, no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La direcci6 facultativa
S'entén com a direcci6 facultativa:

El técnic o els técnics competents designats pel promotor, encarregats de la direccié i del control de
I'execucié de I'obra.

Les responsabilitats de la Direcci6 facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuibles als
contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte

Es el técnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execucid,
I'aplicacié dels principis i criteris generals de prevencié en matéria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execucié

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, és el técnic competent designat pel
promotor, que forma part de la direccié facultativa.

Assumira les tasques i responsabilitats associades a les segtients funcions:

- Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencid i de seguretat, prenent les decisions técniques
i d'organitzacié, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a
desenvolupar simultania o successivament, estimant la durada requerida per a l'execucié de les
mateixes.

- Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i
els treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de I'accié preventiva
recollits en la legislacié vigent.

- Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduides
en el mateix.

- Organitzar la coordinacid d'activitats empresarials.

- Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

- Adoptar les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a I'obra. La
Direccid facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié d'un coordinador.
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1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
3. Plec

3.1.2.8. Treballadors Autonoms

Es la persona fisica, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una
activitat professional, sense subjeccié a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions
de l'obra.

Quan el treballador autonom empri en I'obra a treballadors per compte d'altri, tindra la consideracié de
contractista o subcontractista.

Els treballadors autonoms compliran I'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en I'obra.

El contractista facilitara als representants dels treballadors en el centre de treball una copia del pla de
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de proteccié i materials de construccioé

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinaria, equips, productes i eines de treball, hauran de
subministrar la informacié que indiqui la forma correcta d'utilitzacié pels treballadors, les mesures
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu Us normal
com la seva manipulacié o ocupacié inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut,
I'empresari designara per a I'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per I'empresa.

b) Un o diversos membres del servei de prevencid propi de I'empresa.

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevencio aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilancia hauran de donar les instruccions necessaries per al
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de
les mateixes o una abséncia, insuficiéncia o falta d'adequacié de les mateixes, s'informara a I'empresari
perqué aquest adopti les mesures necessaries per a la seva correccio, notificant-se a la vegada al
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direccio facultativa.

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en qué la preséncia dels recursos preventius és
necessaria, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi,
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessaria la seva preséncia.

3.1.3. Formacio en Seguretat

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a I'obra disposi de la suficient formacié en les matéries
preventives de seguretat i salut, I'empresa s'encarregara de la seva formacid per a I'adequada prevencio6 de
riscos i el correcte Us de les proteccions col-lectives i individuals. Aquesta formacié aconseguira tots els
nivells de I'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als técnics, encarregats,
especialistes i operadors de maquines entre uns altres.

3.1.4. Reconeixements medics

La vigilancia de l'estat de salut dels treballadors quedara garantida per I'empresa contractista, en funcié
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislacié vigent.

Aquesta vigilancia sera voluntaria, excepte quan la realitzacié dels reconeixements sigui imprescindible per
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball
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1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
3. Plec

3.1.5.1. Primers auxilis

L'empresari designara al personal encarregat de I'adopcidé de les mesures necessaries en cas d'accident,
amb la finalitat de garantir la prestacié dels primers auxilis i I'evacuacié de I'accidentat.

Es disposara, en un lloc visible de I'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada
amb material sanitari destinat a primers auxilis.

El contractista instal-lara retols amb caracters llegibles fins a una distancia de 2 m, en el qual se
subministri als treballadors i participants en I'obra la informacioé suficient per establir rapid contacte amb el
centre assistencial més proper.

3.1.5.2. Actuacié en cas d'accident

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi I'assisténcia medica,
perquée l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li moura, excepte quan
sigui imprescindible per a la seva integritat.

Es comprovaran els seus signes vitals (consciéncia, respiracid, pols i pressid sanguinia), se l'intentara
tranquil-litzar, i se'l cobrira amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.

No se li subministrara aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorragia, es pressionaran les
ferides amb gases netes.

L'empresari notificara I'accident per escrit a I'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentacié d'obra

3.1.6.1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

Es el document elaborat pel técnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de
seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant la identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant les mesures técniques necessaries per a aixo.

Inclou també les previsions i les informacions Utils per efectuar en el seu moment, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut

En aplicacié del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborara el corresponent pla
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucié de I'obra. En aquest pla
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevencidé que el contractista proposi amb
la corresponent justificacid técnica, que no podran implicar disminucié dels nivells de proteccid prevists en
aquest estudi basic.

El coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra aprovara el pla de seguretat i
salut abans de l'inici d'aquesta.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat pel contractista en funcié del procés d'execucié de I'obra, de
I'evolucié dels treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir durant el
desenvolupament de la mateixa, sempre amb I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la
direccid6 facultativa.

Els qui intervinguin en I'execucié de l'obra, aixi com les persones o 6rgans amb responsabilitats en matéria
de prevencié de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest
efecte, el pla de seguretat i salut estara en I'obra a disposicié permanent dels mateixos i de la direccio
facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovacio del pla

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista sera aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execucié de I'obra, per la direccid facultativa o per I'Administracié en el cas d'obres publiques, qui
haura d'emetre un acta d'aprovacié com a document acreditatiu d'aquesta operacio, visat pel Col-legi
Professional corresponent.
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1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
3. Plec

3.1.6.4. Comunicaci6 d'obertura de centre de treball

La comunicacid d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent sera prévia al comencament
dels treballs i es presentara Unicament pels empresaris que tinguin la consideracié de contractistes.

La comunicacid contindra les dades de I'empresa, del centre de treball i de produccié i/o emmagatzematge
del centre de treball. Haura d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidéncies

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existira un llibre
d'incidencies que constara de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.

Sera facilitat pel col-legi professional que visi I'acta d'aprovacié del pla o I'oficina de supervisié de projectes
o organ equivalent quan es tracti d'obres de les administracions publiques.

El llibre d'incidéncies s'haura de mantenir sempre a I'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execuci6 de I'obra, tenint accés la direccid facultativa de I'obra, els contractistes i subcontractistes i
els treballadors autdonoms, aixi com les persones o drgans amb responsabilitats en matéria de prevencié en
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els técnics dels organs
especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les administracions publiques competents, els
qui podran fer anotacions en el mateix.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, haura de notificar al contractista afectat i
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidéncies.

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es
remetra una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot
cas, s'haura d'especificar si l'anotacié es tracta d'una nova observacid o suposa una reiteracié d'un
advertiment o observacié anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres
A l'obra existira un llibre d'ordres i assistéencies, en el qual la direccié facultativa ressenyara les incidencies,
ordres i assisténcies que es produeixin en el desenvolupament de I'obra.

Les anotacions aixi exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execucié d'obra i, en
conseqliéncia, seran respectades pel contractista de I'obra.

3.1.6.7. Llibre de subcontractacio

El contractista haura de disposar d'un llibre de subcontractacid, que romandra en tot moment en I'obra,
reflectint per ordre cronologic des del comengament dels treballs, totes i cadascuna de les
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors
autonoms.

Al llibre de subcontractacio tindran accés el promotor, la direcci6 facultativa, el Coordinador de Seguretat i
Salut en fase d'execucio de I'obra, les empreses i treballadors autonoms intervinents en |'obra, els técnics
de prevencio, els delegats de prevencid, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les
diferents empreses que intervinguin en I'execucié de I'obra.

3.1.7. Disposicions Economiques

El marc de relacions economiques per a I'abonament i recepcié de I'obra, es fixa en el plec de condicions
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir
almenys els punts seglients:
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1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
3. Plec

- Dels preus
- Preu basic

* Preu unitari

- Pressupost d'Execucié Material (PEM)

- Preus contradictoris

- Reclamacié d'augment de preus

- Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
- De la revisio dels preus contractats

- Aplec de materials

- Obres per administracio

- Valoracié i abonament dels treballs
- Indemnitzacions Mutues

- Retencions en concepte de garantia
- Terminis d'execucid i pla d'obra

- Liquidacié econdomica de les obres

- Liquidacio final de I'obra

3.2. Plec de condicions técniques particulars

3.2.1. Mitjans de proteccio col-lectiva

Els mitjans de proteccié col-lectiva es col-locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode de la seva vida util, després d'estar
sotmesos a sol-licitacions limit, o quan les seves tolerancies siguin superiors a les admeses o aconsellades
pel fabricant.

El manteniment sera vigilat de forma periodica (cada setmana) pel Delegat de Prevencio.

3.2.2. Mitjans de proteccio6 individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a I'embalatge i al fullet informatiu.

Seran ergonomics i no causaran molésties innecessaries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran
la seva seguretat de forma involuntaria.

El fabricant els subministrara juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions
d'Us i manteniment, nom i adreca del fabricant, grau o classe de proteccid, accessoris que pugui portar i
caracteristiques de les peces de recanvi, limit d'Us, termini de vida Util i controls als quals s'ha sotmés.
Estara redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importacid, traduits a la llengua oficial.

Seran subministrats gratuitament per I'empresari i es reemplagaran sempre que estiguin deteriorats, al
final del periode de la seva vida Util o després d'estar sotmesos a sol-licitacions limit.

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat
de Prevencio.

3.2.3. Instal-lacions provisionals de salut i confort

Els locals destinats a instal-lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il-luminacio,
ventilacié i condicions d'humitat adequades per al seu Us. Els revestiments dels terres, parets i sostres
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti
la neteja amb desinfectants o antiséptics.

El contractista mantindra les instal-lacions en perfectes condicions sanitaries (neteja diaria), estaran
proveides d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal,
com ara sabo, tovalloles i recipients de deixalles.
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Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Situacié6 Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
3. Plec

3.2.3.1. Vestuaris

Seran de facil accés, estaran propers a |'area de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau,
amb espai suficient per guardar la roba i el calgat.

Es disposara una superficie minima de 2 m2 per cada treballador destinada a vestuari, amb una alcada
minima de 2,30 m.

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitara una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal-lacié d'aigua freda i calenta, situant com a minim una
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.

Les cabines tindran una superficie minima de 2 m2 i una algada minima de 2,30 m.
La dotacié minima prevista per als lavabos sera de:

- 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin en la mateixa jornada
- 1 vater per cada 25 homes o fracci6 i 1 per cada 15 dones o fraccié

- 1 lavabo per cada vater

- 1 urinari per cada 25 homes o fraccid

- 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

+ 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

- 1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

- 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

3.2.3.3. Vater

Seran de facil accés i estaran propers a l'area de treball. Se situaran preferentment en cabines de
dimensions minimes 1,2x1,0 m amb algada de 2,30 m, sense visibilitat des de I'exterior i proveides de
perxa i porta amb tancament interior.

Disposaran de ventilacié a I'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o
passadissos amb ventilacié exterior, evitant qualsevol comunicacié amb menjadors, cuines, dormitoris o
vestuaris.

Tindran descarrega automatica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de
clavegueram es disposara de latrines sanitaries o fosses septiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella,
i disposaran de calefaccié a I'hivern. Quedaran separats de les arees de treball i de qualsevol font de
contaminacié ambiental.

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels
llocs prevists la preparacié del menjar mitjancant foc, brases o barbacoes.

La superficie destinada a la zona de menjador i cuina sera com a minim de 2 m2 per cada operari que
utilitzi aquesta instal-lacio.
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Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Valles
Situacié: Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor: Consorci per a la gesti6 de residus del Vallés Oriental

1. INTRODUCCIO.

El Codi Tecnic de I'Edificacié (CTE) estableix les exigéncies basiques de qualitat que han de complir els
edificis, incloses les seves instal-lacions, per satisfer els requisits basics de seguretat i habitabilitat.

El CTE determina, a més, que aquestes exigéncies basiques han de complir-se en el projecte, la
construccid, el manteniment i la conservacio dels edificis i les seves instal-lacions.

La comprovacié del compliment d'aquestes exigéncies basiques es determina mitjancant una série de
controls: el control de recepci6é en obra dels productes, el control d'execucié de I'obra i el control de I'obra
acabada.

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a
|'establert a I'Annex I de la part I del CTE, a I'apartat corresponent als Annexos de la Memoria, havent estat
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicacié vigent, a les caracteristiques del projecte i
a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte.

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Técniques Particulars del projecte.

El control de qualitat de les obres inclou:

+ El control de recepcié en obra dels productes.
- El control d'execuci6 de I'obra.
- El control de I'obra acabada.

Per a aixo:

1) El director de I'execucié de I'obra recopilara la documentacié del control realitzat, verificant que és
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.

2) El constructor recaptara dels subministradors de productes i facilitara al director d'obra i al director
de I'execuci6 de I'obra la documentacié dels productes anteriorment assenyalada, aixi com les seves
instruccions d'Us i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentacié de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podra
servir, si aixi ho autoritzés el director de I'execucié de I'obra, com a part del control de qualitat de
I'obra.

Una vegada finalitzada I'obra, la documentacié del seguiment del control sera dipositada pel director de
I'execucié de l'obra, en el Col-legi Professional corresponent o, si escau, en I'Administracié Publica
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interes legitim.
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2. NORMATIVA I LEGISLACIO APLICABLES.

2.1. Normativa de caracter general

NORMATIVA DE CARACTER GENERAL

Ley de Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

Texto consolidado. Ultima modificacién: 15 de julio de 2015

Modificada per:

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitacion edificatoria en el
contexto del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley de Contratos del Sector Piblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017

Modificada per:

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento juridico espafiol diversas
directivas de la Union Europea en el ambito de la contratacion publica en determinados
sectores: de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ambito tributario y de
litigios fiscales

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 5 de febrero de 2020

Modificada per:

Ley de calidad de la Arquitectura

Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.0O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificat per:

Aprobacion del documento basico "DB-HR Proteccion frente al ruido™ del Cédigo Técnico de la
Edificacion y modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Codigo Técnico de la Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccié d'errors:

Correccion de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

Correccid d'errors:

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
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Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Valles
Situacié: Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor: Consorci per a la gesti6 de residus del Vallés Oriental

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008

Modificat per:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cédigo Técnico de la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificat per:

Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicion final undécima. Modificacion de los articulos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.

B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE). Parte I

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias basicas, contenido del proyecto,
documentacién del seguimiento de la obra y terminologia.
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Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Valles
Situacié: Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor: Consorci per a la gesti6 de residus del Vallés Oriental

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcci6 d'errors:

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cadigo Técnico de la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificat per:

Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicion final undécima. Modificacion de los articulos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.

B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Céodigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desenvolupat per:
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Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Valles
Situacié: Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor: Consorci per a la gesti6 de residus del Vallés Oriental

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.0O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada per:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento basico para la certificaciéon de la eficiencia energética de los edificios

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 2 de junio de 2021

2.2. X. Control de qualitat i assaigs

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010

2.2.1. XE. Estructures de formigo

Cadigo Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica.

B.O.E.: 10 de agosto de 2021

Correcci6 d'errors:

Correccion de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Cédigo Estructural

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
B.O.E.: 2 de febrero de 2024

2.2.2. XM. Estructures metal-liques

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero

Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico SE-A.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008
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ORGAN EXPEDIENT
TECNICA - CONVENIS G127-000064-2025
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Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Valles
Situacié: Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor: Consorci per a la gesti6 de residus del Vallés Oriental

Cédigo Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica.

B.O.E.: 10 de agosto de 2021

Correcci6 d'errors:

Correccion de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Cédigo Estructural

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
B.O.E.: 2 de febrero de 2024

2.2.3. XS. Estudis geotécnics

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos

Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico SE-C.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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Projecte

ORGAN EXPEDIENT
TECNICA - CONVENIS G127-000064-2025

Codi Segur de Verificacio:
84ae3266-1696-4a90-b7dc-4a9d61bfea3a

Origen: Ciutada

Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036673

Data d'impressié: 19/12/2025 10:18:31
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DOCUMENT
Projecte

ORGAN EXPEDIENT
TECNICA - CONVENIS G127-000064-2025

Codi Segur de Verificacio:

SIGNATURES
1.- FRANCESC SULE CARRERAS / num:16960, 29/08/2025 09:21
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 03/09/2025 11:26

Projecte:
Situacio:
Promotor:

Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Vallés
Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

3. CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les
condicions de subministrament; recepcié i control; conservaci6, emmagatzematge i manipulacio, i
recomanacions per al seu Us en obra, de tots aquells materials utilitzats en I'obra.
El control de recepcié abastara assaigs de comprovacié sobre aquells productes als que aixi se'ls exigeixi
en la reglamentacié vigent. Aquest control s'efectuara sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a
criteris d'acceptacié i rebuig i adoptant-se les decisions alla determinades.
El director d'execucié de I'obra cursara instruccions al constructor perque aporti els certificats de qualitat i
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a I'obra.
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DOCUMENT
Projecte

ORGAN EXPEDIENT
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Codi Segur de Verificacio:
84ae3266-1696-4a90-b7dc-4a9d61bfealda
Origen: Ciutada

Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036673

Data d'impressié: 19/12/2025 10:18:31
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Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Valles
Situacié: Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor: Consorci per a la gesti6 de residus del Vallés Oriental

4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIO: PRESCRIPCIONS
SOBRE L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre I'execucié per unitat d'obra,
s'enumeren les fases de I'execucié de cada unitat d'obra.

Les unitats d'obra sén executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents
que els avalen, no obstant aix0, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat
d'obra).

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control minimes a realitzar
durant I'execucié de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execucié descrites en el Plec, aixi
com les proves de servei a realitzar a carrec i compte de I'empresa constructora o instal-ladora.

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqliéncia minima
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execucié de la unitat d'obra, a
verificar per part del director d'execucié de I'obra durant el procés d'execucio.

A continuacié es detallen els controls minims a realitzar pel director d'execucié de l'obra, i les proves de
servei a realitzar pel contractista, al seu carrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

DIIO10 Desmuntatge de lluminaria. 1,00 U

‘ FASE ‘ 1 ‘Retirada i apilament del material desmuntat. ‘

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig

1.1|Aplec. 1 per unitat = No s'han apilat i emmagatzemat en funcid
de la seva posterior gestid.

= S'han abocat en I'exterior del recinte.

DUC020 Demolici6 de marquesina metal-lica per a cobertura de vehicles, en 12,00 m2
aparcament exterior.

‘ FASE ‘ 1 ‘Demolicié de I'element. ‘

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
1.1|Ordre dels treballs. 1 per element = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Retirada i arreplegat de enderrocs. ‘

Verificacions NO de controls Criteris de rebuig

2.1 Aplec. 1 per element = No s'han apilat i emmagatzemat en funcid
de la seva posterior gestid.

= S'han abocat en |'exterior del recinte.

DUIO30 Desmuntatge de fanal. 1,00U

‘ FASE ‘ 1 ‘Classificacié i etiquetatge. ‘

Verificacions NO de controls Criteris de rebuig
‘ 1.1 | Identificacio. 1 per unitat = Abséncia d'etiqueta.

‘ FASE ‘ 2 ‘Aplec dels materials a reutilitzar. ‘

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig

2.1 |Aplec. 1 per unitat = No s'han apilat i emmagatzemat en funcié
de la seva posterior gestid.
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DOCUMENT
Projecte

ORGAN EXPEDIENT
TECNICA - CONVENIS G127-000064-2025

Codi Segur de Verificacio:

SIGNATURES
1.- FRANCESC SULE CARRERAS / num:16960, 29/08/2025 09:21
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 03/09/2025 11:26

Projecte:
Situacio:
Promotor:

Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Vallés
Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

‘ FASE ‘ 3 ‘Retirada i aplec de les restes d'obra.

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
3.1 |Aplec. 1 per unitat = No s'han apilat i emmagatzemat en funcio
de la seva posterior gestid.
= S'han abocat en I'exterior del recinte.
DMX050 Demolicié de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigo. 37,41 m2
DMX090 Demolicié de vorada. 8,70 m

\ FASE \ 1 \Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1|Aplec. 1 per paviment = No s'han apilat i emmagatzemat en funcié
de la seva posterior gestid.
= S'han abocat en I'exterior del recinte.
ADEO10 Excavacio de rases i pous. 5,42 m3

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteig general i fixacio dels punts i nivells de referéncia. ‘

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

de parcel-la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions proximes.

1.1|Dimensions en planta, cotes |1 per rasa ® Errors superiors al 2,5%eo.
de fons i cotes entre eixos. = Variacions superiors a £100 mm.
1.2 | Distancies relatives a llindes |1 per rasa = Diferéncies respecte a les especificacions de

projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘ Excavacid en successives rases horitzontals i extraccié de terres. ‘

Verificacions

NO de controls

Criteris de rebuig

2.1 Altura de cada franja. 1 per rasa = Variacions superiors a £50 mm respecte a
les especificacions de projecte.
2.2 | Cota del fons. 1 per rasa ® Variacions superiors a £50 mm respecte a
les especificacions de projecte.
2.3 | Anivellacié de I'excavacid. 1 per rasa = Variacions no acumulatives de 50 mm en
general.
2.4 | Identificacié de les 1 per rasa = Diferéncies respecte a les especificacions de
caracteristiques del terreny I'estudi geotécnic.
del fons de I'excavacio.
2.5 | Discontinuitats del terreny 1 per rasa = Existéncia de llenties o restes d'edificacions.
durant el tall de terres.

\ FASE \ 3 \Reﬁnat de fons i laterals a ma, amb extraccié

de les terres. ‘

Verificacions

NO© de controls

Criteris de rebuig

3.1

Grau d'acabat en el
refinament de fons i laterals.

1 per rasa

= VVariacions superiors a £50 mm respecte a
les especificacions de projecte.
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DOCUMENT
Projecte

ORGAN
TECNICA -

CONVENIS

EXPEDIENT
G127-000064-2025

Codi Segur de Verificacio:

SIGNATURES

1.- FRANCESC SULE CARRERAS / num:16960, 29/08/2025 09:21
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 03/09/2025 11:26
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Projecte:
Situacio:
Promotor:

Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Vallés
Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

EAS006b Placa d'ancoratge d'acer, amb perns cargolats amb volanderes, rosca i 3,00 U

contrafemella.

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteig i marcat dels eixos.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Situacio.

1 cada 5 plaques

= Variacions superiors a £3 mm en distancies
a eixos de fins a 3 m.

= Variacions superiors a £4 mm en distancies
a eixos de fins a 6 m.

= Variacions superiors a £6 mm en distancies
a eixos de fins a 15 m.

‘ FASE ‘ 2 ‘Aplomatianivellacié.

Verificacions

NO de controls

Criteris de rebuig

2.1

Cota de la cara superior de la
placa.

1 cada 5 plaques

= Variacions superiors a £1 mm.

EAS010

Acer en pilars.

253,48 kg

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteig i marcat dels eixos.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.1

Situacio.

1 cada 10 pilars

= Variacions superiors a £3 mm en distancies
a eixos de fins a 3 m.

= Variacions superiors a £4 mm en distancies
a eixos de fins a 6 m.

= Variacions superiors a £6 mm en distancies
a eixos de fins a 15 m.

‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locacié i fixacio p

rovisional del pilar.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

2.1|Longitud del pilar. 1 cada 10 pilars = Variacions superiors a £3 mm en longituds
de finsa 3 m.
= Variacions superiors a £4 mm en longituds
superiors a 3 m.
2.2 | Dimensions de les plaques de |1 cada 10 pilars = Gruix inferior a I'especificat en el projecte.
cap i de base.
2.3 | Vol de les plaques de cap i de |1 cada 10 pilars = VVariacions superiors a 5 mm per defecte.
base.

‘ FASE ‘ 3 ‘Aplomatianivellacié.

Verificacions

NO de controls

Criteris de rebuig

3.1 Posici6 i anivellacio de les 1 cada 10 pilars = Excentricitat entre placa i pilar superior a 5
xapes. mm.
= Manca d'anivellacid.
3.2 | Aplomat del conjunt. 1 cada 10 pilars = Desplom superior a 1 mm/m.

\ FASE \ 4 \Execucié de les unions soldades.

Verificacions

NO de controls

Criteris de rebuig

4.1

Cordons de soldadura.

1 cada 10 pilars

= Cordd discontinu.

= Defectes aparents,
esquerdes.

= Variacions en el gruix superiors a £0,5 mm.

mossegades 0
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DOCUMENT ORGAN EXPEDIENT
Projecte TECNICA - CONVENIS G127-000064-2025

i ifi ol SIGNATURES
o S e A, . 4a0d61bfea3a 1.- FRANCESC SULE CARRERAS / num:16960, 20/08/2025 09:21

Origen: Ciutada 2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 03/09/2025 11:26

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Valles
Situacié: Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor: Consorci per a la gesti6 de residus del Vallés Oriental

EATO030 Acer en corretges metal-liques. 701,33 kg

‘ FASE ‘ 1 ‘Aplomat i anivellacié definitius. ‘

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
1.1 | Anivellacié. 1 per coberta = Manca d'anivellacio.
= Anivellacio incorrecta.
1.2 | Unions definitives. 1 per unid = S'han realitzat les unions definitives abans

que una part suficient de I'estructura estigui
ben alineada, anivellada, aplomada i unida
provisionalment per garantir que les peces
no es desplagaran durant el muntatge.

‘ FASE ‘ 2 ‘Execucié de les unions soldades.

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
2.1 | Cordons de soldadura. 1 cada 10 corretges = Cordo discontinu.
= Defectes aparents, mossegades o)
esquerdes.
® Variacions en el gruix superiors a £0,5 mm.

EAV010b Acer en bigues. >3m 252,86 kg

\ FASE \ 1 \Col-locacié i fixacié provisional de la biga. ‘

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
1.1|Tipus de biga. 1 per biga = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 2 ‘Aplomatianivellacié. ‘

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig

Anivellacié. 1 per planta = Manca d'anivellacié.
= Anivellacié incorrecta.

2.

[y

‘ FASE ‘ 3 ‘Execucié de les unions soldades. ‘

Verificacions NO de controls Criteris de rebuig
3.1 | Cordons de soldadura. 1 cada 10 bigues = Cord6 discontinu.
= Defectes aparents, mossegades 0
esquerdes.
= VVariacions en el gruix superiors a £0,5 mm.

IEO010 Canalitzacio superficial 7,00 m

| FASE | 1 [Replanteig. \

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
1.1 Situacio. 1 per canalitzacid = Proximitat a elements generadors de calor o
vibracions.
= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
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DOCUMENT
Projecte

ORGAN
TECNICA - CONVENIS

EXPEDIENT
G127-000064-2025

Codi Segur de Verificacio:

SIGNATURES

1.- FRANCESC SULE CARRERAS / num:16960, 29/08/2025 09:21
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 03/09/2025 11:26
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Projecte:
Situacio:
Promotor:

Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Vallés
Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

‘ FASE ‘ 2 ‘Col-locaci(’) i fixacio del tub.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

2.1|Tipus de tub. 1 per canalitzacio = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

2.2 | Diametre i fixacio. 1 per canalitzacié = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

IEHO10

Cable eléctric de 450/750 V de tensié nominal.

10,00 m

‘ FASE ‘ 1 ‘Estesa del cable.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

1.1 | Secci6 dels conductors. 1 per cable = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2 ]| Colors utilitzats. 1 per cable = No s'han utilitzat els colors reglamentaris.

‘FASE‘ 2 ‘Connexionat.

Verificacions

NO© de controls

Criteris de rebuig

2.1

Connexionat.

1 per circuit
d'alimentacio

= Manca de subjeccié o de continuitat.
m Seccions insuficients per a les intensitats
d'arrencada.

III011b Lluminaria amb llum LED, per a garatge (1 llum) 2,00 U
| FASE | 1 [Replanteig. \
Verificacions NO de controls Criteris de rebuig
‘ 1.1 | Situacid. 1 cada 10 unitats = ariacions superiors a £20 mm.
‘ FASE ‘ 2 ‘Muntatge, connexionat i comprovacioé del seu correcte funcionament. ‘
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
2.1 Fixacio. 1 cada 10 unitats = Fixacié deficient.
2.2 | Connexions de cables. 1 cada 10 unitats = Connexions defectuoses a la xarxa
d'alimentacio eléectrica.
= Connexions defectuoses a la linia de terra.
2.3 | Nombre de lampades. 1 cada 10 unitats = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
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ORGAN
TECNICA - CONVENIS

EXPEDIENT
G127-000064-2025

SIGNATURES

1.- FRANCESC SULE CARRERAS / num:16960, 29/08/2025 09:21
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 03/09/2025 11:26

Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la capgalera.

Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Valles

Situacio:

Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Vallés

Promotor: Consorci per a la gesti6 de residus del Vallés Oriental

ISB020

Baixant vista en I'exterior de I'edifici per a aigiies pluvials.

8,70 m

\ FASE \ 1 \Replanteig del recorregut del baixant i de la situacié dels elements de subjeccié. ‘

Verificacions NO© de controls

Criteris de rebuig

1.1 Situacié del baixant. 1 cada 10 m = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2 | Dimensions, aplomat i tragat. |1 cada 10 m = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.3|Volums de proteccit i 1 cada 10 m = No s'han respectat.
prohibicié respecte a altres
instal-lacions o elements.
1.4 | Situacié dels elements de 1 cada 10 m = Diferéncies respecte a les especificacions de
subjeccio. projecte.
1.5|Separacié entre elements de |1 cada 10 m = Superior a 150 cm.
subjeccio.

\ FASE \ 2 \Presentacié en sec dels tubs.

Verificacions NO de controls

Criteris de rebuig

2.1

Nombre, tipus i dimensions. |1 cada 10 m

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 3 ‘Fixacié del material auxiliar per a muntatge i subjeccié a I'obra. ‘

Verificacions N© de controls

Criteris de rebuig

3.1

Disposicio, tipus i nombre. 1 cada 10 m

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 4 ‘Muntatge, connexionat i comprovacio6 del seu

correcte funcionament. ‘

Verificacions NO© de controls

Criteris de rebuig

4.1 | Peces d'acabament. 1 cada 10 m = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
4.2 | Desplom. 1 cada 10 m = Superior al 1%.
4.3 | Neteja de les unions entre 1 cada 10 m = Existéncia de restes de bruticia.
peces.
4.4 | Junts entre peces. 1 per junt = Diferéncies respecte a les especificacions de

projecte.
= Col-locacié irregular.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicacio

CTE. DB-HS Salubridad

IsCo10

Canalé vist de peces preformades.

2,50 m

‘ FASE ‘ 1 ‘Replanteig del recorregut del canald i de la situacio dels elements de subjeccio.

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
1.1 | Situacio. 1 cada 20 m = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
1.2 | Longitud del tram. 1 cada 20 m = Superior a 10 m.
1.3 | Distancia entre baixants. 1 cada 20 m = Superior a 20 m.
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DOCUMENT
Projecte

ORGAN
TECNICA -

CONVENIS

EXPEDIENT
G127-000064-2025

Codi Segur de Verificacio:

84ae3266-1696-4a90-b7dc-4a9d61bfea3a

Origen: Ciutada

Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036673
Data d'impressié: 19/12/2025 10:18:31

Pagina 78 de 248

SIGNATURES

1.- FRANCESC SULE CARRERAS / num:16960, 29/08/2025 09:21
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 03/09/2025 11:26

Projecte:
Situacio:
Promotor:

Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Vallés
Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental

‘ FASE ‘ 2 ‘Fixacié del material auxiliar per a muntatge i subjecci6 a I'obra.

Verificacions

N° de controls

Criteris de rebuig

2.1

Distancia entre ulleres.

1 cada 20 m

= Superior a 70 cm.

\ FASE \ 3 \Muntatge, connexionat i comprovacié del seu

correcte funcionament.

Verificacions

NO de controls

Criteris de rebuig

3.1 | Pendents. 1 cada20m = Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
3.2 | Cavalcament. 1 cada20m = Incompliment de les prescripcions del
fabricant.
QUMO10 Cobertura de xapa perfilada d'acer. 37,41 m2
—— \ FASE \ 1 \Tall, preparacié i col-locacié de les xapes.
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
1.1| Cavalcaments. 1 cada 100 m2i no = Incompliment de les prescripcions del
menys de 1 per faldo fabricant.
1.2 | Ordre de col-locacid i 1 cada 100 m2ino = Incompliment de les prescripcions del
disposicio. menys de 1 per faldo fabricant.
\ FASE \ 2 \Fixacié mecanica de les xapes. ‘
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
2.1 | Nombre i situacié dels cargols |1 cada 100 m2 i no = Incompliment de les prescripcions del
i elements de fixacio. menys de 1 per faldo fabricant.
2.2 | Estanquitat de la fixacio. 1 cada 100 m2i no = Manca d'estanquitat.
menys de 1 per faldé
RNEO10c Esmalt sobre estructura d'acer (biga) 9,65 m2
RNEO10d Esmalt sobre estructura d'acer (pilar) 6,20 m2

‘ FASE ‘ 1 ‘Preparacié i neteja de la superficie suport.

Verificacions

NO de controls

Criteris de rebuig

1.1

Estat del suport.

1 en general

= Existéncia de restes de bruticia.

\ FASE \ 2 \Aplicacié de dues ma

ns d'acabat.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

mans d'acabat.

2.1 |Acabat. 1 en general = Existéncia d'escorriment, clivelles, fissures,
escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.

2.2 |Rendiment de cada ma. 1 en general = Inferior a 0,077 I/m2.

2.3 |Interval d'assecat entre les 1 en general = Inferior a 8 hores.

Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la capgalera.

Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL
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DOCUMENT
Projecte

ORGAN
TECNICA - CONVENIS

EXPEDIENT
G127-000064-2025

Codi Segur de Verificacio:

SIGNATURES
1.- FRANCESC SULE CARRERAS / num:16960, 29/08/2025 09:21
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 03/09/2025 11:26

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Valles

Situacié: Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles

Promotor: Consorci per a la gesti6 de residus del Vallés Oriental

UAIO12 Canaleta de drenatge de PVC. 200x130mm 8,50 m

\ FASE \ 1 \Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. ‘

Verificacions

NO© de controls

Criteris de rebuig

1.1 Situacié. 1 per canaleta de = Diferéncies respecte a les especificacions de
drenatge projecte.

1.2 | Dimensions, profunditat i 1 per canaleta de = Diferéncies respecte a les especificacions de
tragat. drenatge projecte.

\ FASE \ 2 \Abocat i compactacié

del formigé en formacio

de solera.

Verificacions

NO de controls

Criteris de rebuig

2.1 | Gruix. 1 per canaleta de = Inferior a 10 cm.
drenatge
2.2 | Condicions d'abocament del |1 per canaleta de = Consisténcia de la pasterada en el moment
formigo. drenatge de la descarrega distinta de I'especificada

en el projecte o que presenti
d'adormiment.

= pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substancia nociva no prevista en el
projecte.

principi

‘ FASE ‘ 3 ‘Col-locacic’) de la canaleta de drenatge sobre la base de formigé. ‘

Verificacions

NO de controls

Criteris de rebuig

3.1

Disposicio, tipus i
dimensions.

1 per canaleta de
drenatge

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

\ FASE ‘ 4 ‘Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. ‘

Verificacions

NO de controls

Criteris de rebuig

4.1

Disposicio, tipus i
dimensions.

1 per canaleta de
drenatge

= Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

‘ FASE ‘ 5 ‘Execucié de forats pel connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge. ‘

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

5.

[

Situacio i dimensions dels
tubs i les perforacions.

1 per canaleta de
drenatge

= Manca de correspondéncia entre els tubs i
les perforacions per a la seva connexid.

‘ FASE ‘ 6 ‘Acoblament i rejuntat de la canonada a la can

aleta de drenatge. ‘

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

6.1

Connexions dels tubs i
segellat.

1 per tub

= Entrega de tubs insuficient.
= Fixacié defectuosa.
= Manca d'hermeticitat.

‘ FASE ‘ 7 ‘Col-locaci(’) del sifé en linia.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

7.1 |Disposicié i tipus. 1 per canaleta de = Diferéncies respecte a les especificacions de
drenatge projecte.
7.2 | Connexio i segellat. 1 per unitat = Entrega de tubs insuficient.
= Segellat de junts defectuds.
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Origen: Ciutada 2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 03/09/2025 11:26

u
k3]
[+
O
Q
]
(s}
]
©
X
o
]
Q.
©
()
=}
o
hel
Q
(1]
S
©
>
]
©
o
[}
o
=
o
o
)
N
=
o
2
o
g
o
[a]
Q
[
S
s
>
2
Q
<
g
I
Q
g
f=4
9
2
o
173
]
T
>
o
>
1%}
=}
bl
7
[
S
1]
=3
£
s
f=
X9]
¢

Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Valles
Situacié: Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor: Consorci per a la gesti6 de residus del Vallés Oriental

‘ FASE ‘ 8 ‘Reblert de I'extradds. ‘

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
8.1| Acabat i compactat. 1 per canaleta de = Diferéncies respecte a les especificacions de
drenatge projecte.

UXC020 Paviment continu de formigé tractat superficialment amb enduridor o 42,63 m2
colorant, per a exteriors.

‘ FASE ‘ 1 ‘Mesclat en camio6 formigonera.

Verificacions NO© de controls Criteris de rebuig
1.1 | Tipus de fibres, dosificacid i 1 per solera = Incompliment de les prescripcions del
manera d'efectuar la mescla. fabricant.

‘ FASE ‘ 2 ‘Abocat, estesa i vibrat del formigd.

Verificacions NO© de controls Criteris de rebuig
2.1|Planitud. 1 cada 100 m2 = Variacions superiors a £4 mm, amidades
amb regla de 2 m.
2.2 | Gruix. 1 cada 100 m2 ® Inferior a 10 cm.
2.3 | Acabat. 1 cada 100 m2 = Existéncia de bosses o esquerdes.

| FASE | 3 |curat del formigo. \

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
3.1 | Metode aplicat, temps de 1 per fase de =la cura s'ha realitzat mitjangant addicid
curat i proteccié de formigonat d'aigua o protegint la superficie amb un
superficies. plastic, en comptes d'aplicant un agent
filmogen.
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

5. CONTROL DE RECEPCIO DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS

SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.
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Codi Segur de Verificacio:

SIGNATURES
1.- FRANCESC SULE CARRERAS / num:16960, 29/08/2025 09:21
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 03/09/2025 11:26

Projecte:
Situacio:
Promotor:

Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Vallés
Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Vallés
Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

5. CONTROL DE RECEPCIO DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.

A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per I'empresa constructora o instal-ladora, per
comprovar les prestacions finals de I'edifici; sent al seu carrec el cost de les mateixes.
Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislacié aplicable, contingudes en el
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director
d'execucié de I'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tecniques del projecte i les que pogués
ordenar la direcci6 facultativa durant el transcurs de I'obra.
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Document registrat al Col-legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya en data 29/08/2025, per Francesc Sulé Carreras (Col. 16960). Per validar lainformacié d'aquest document es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio
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6. VALORACIO ECONOMICA

84ae3266-1696-4a90-b7dc-4a9d61bfea3a

Origen: Ciutada
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036673
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Valles
Situacié: Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor: Consorci per a la gesti6 de residus del Vallés Oriental

6. VALORACIO ECONOMICA

Atenent a l'establert en I'Art. 11 de la LOE, és obligacié del constructor executar I'obra amb subjeccié al
projecte, al contracte, a la legislacié aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de
|'execucié de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjangant I'aportacié de
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.

El cost de tot aix0 és a carrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de
manera diferenciada i especifica en el capitol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execucid
material del projecte.

Traduccié En aquest capitol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats
per entitats o laboratoris de control de qualitat de I'edificacid, degudament homologats i acreditats,
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de
qualitat de I'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIO DEL CONTROL DE
QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execucié de I'obra, ascendeix a la quantitat de 123,85
Euros.

A continuacié es detalla el capitol de Control de qualitat i Assaigs del Pressupost d'Execucié material (PEM).

N° U DESCRIPCIO QUANTITAT PREU TOTAL
1 U Assaig de consisténcia i resisténcia del formigd. 1,00 96,53 96,53
2 U Assaig no destructiu de soldadures en estructures metal-liques. 1,00 27,32 27,32

TOTAL: 123,85
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Annexos a la Memoria

Pla de control de qualitat
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Projecte Nou cobert L'Ametlla del Vallés
Situacié Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Vallés

Promotor CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES
ORIENTAL

Annexos a la Memoria

Estudi de gesti6 de residus de construccié i demolicié
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Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Valles
Situacié: Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
Promotor: Consorci per a la gesti6 de residus del Vallés Oriental

1. CONTINGUT DEL DOCUMENT

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de
construccién y demoliciéon”, el present estudi desenvolupa els punts seglents:

- Agents intervinents en la Gesti6é de RCE.
- Normativa i legislacié aplicable.

- Identificacié dels residus de construccié i demolicié generats en I'obra, codificats segons la "Decision
2014/955/UE. Lista europea de residuos".

- Estimacié de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevenci6 dels residus en I'obra.

- Operacions de reutilitzacid, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus.
- Mesures per a la separacié dels residus en obra.

- Prescripcions en relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separacié i altres operacions de gesti6 dels
residus.

- Valoracié del cost previst de la gestié de RCE.

2. AGENTS INTERVINENTS

2.1. Identificacié

El present estudi correspon al projecte Pressupost del cobert de L'Ametlla del Valleés, situat en Cami de Can
Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Vallés.

Els agents principals que intervenen en I'execucio de I'obra son:

Promotor Consorci per a la gestidé de residus del Vallés Oriental
Projectista Francesc Sulé i Carreras
Director d'Obra Francesc Sulé i Carreras
Director d'Execucio A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execucié material (Pressupost d'execucié material) de
12.473,08€.

2.1.1. Productor de residus (promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisié Ultima de construir o demolir. Es poden
presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o demolicid;
en aquelles obres que no precisin de llicéncia urbanistica, tindra la consideracié de productor del
residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d'una obra de construccié o
demolicio.

2. La persona fisica o juridica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que
ocasionin un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.
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3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unidé Europea de residus de construccio i
demolicio.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:

Nom Consorci per a la gestié de residus del Vallés Oriental
NIF P5809509B

Domicili Cami Ral, S/N

Contacte (teléfon i fax) |938708579

2.1.2. Posseidor de residus (constructor)

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuara com Posseidor dels Residus, és
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designacié abans del comengament de les
obres.

2.1.3. Gestor de residus

Es la persona fisica o juridica, o entitat publica o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que
componen la recollida, I'emmagatzematge, el transport la valoritzacio i I'eliminacié dels residus, inclosa la
vigilancia d'aquestes operacions i la dels abocadors, aixi com la seva restauracié o gestié ambiental dels
residus, amb independéncia d'ostentar la condicié de productor dels mateixos. Aquest sera designat pel
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al comengament de les obres.

2.2. Obligacions

2.2.1. Productor de residus (promotor)

El productor inicial de residus esta obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de
conformitat amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a aix0, disposara de les
seglents opcions:

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autoritzacio
per a dur a terme |'operacio de tractament.

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat
que realitzi operacions de tractament.

c) Lliurar els residus a una entitat publica o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia
social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei.

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment.

Ha d'incloure en el projecte d'execucié de I'obra un estudi de gestié de residus de construccid i demolicid,
que contindra com a minim:

1. Una estimacié de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de construccio i
demolici6 que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisién 2014/955/UE. Lista
europea de residuos".

2. Les mesures per a la planificacié i optimitzacié de la gestié dels residus generats a I'obra objecte del
projecte.

3. Les operacions de reutilitzacié, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus que es generaran
en l'obra.

4. Les mesures per a la separacié dels residus en obra per part del posseidor dels residus.
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Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Valles
Situacié: Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
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5. Els planols de les instal-lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacio i, si escau, altres
operacions de gestid dels residus de construccié i demolicié dintre de I'obra. Posteriorment, dites planes
podran ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio,
previ acord de la direccioé facultativa de I'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relaci6 amb
I'emmagatzematge, maneig, separacid i, si escau, altres operacions de gestié dels residus de construccio
i demolicié dintre de I'obra.

7. Una valoracié del cost previst de la gestié dels residus de construccié i demolicié, que formara part del
pressupost del projecte en capitol independent.

Esta obligat a disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccié i demolicié realment
produits en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal-lacié de
valoritzacio o d'eliminacié per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en
el "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccion y gestién de los residuos de construccidén y
demolicion" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentacio
corresponent a cada any natural s'haura de mantenir durant els cinc anys seguents.

Aixi mateix, esta obligat a subscriure una asseguranca o una altra garantia financera que cobreixi les
responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves caracteristiques, perillositat i
potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden
exempts d'aquesta obligacio els productors de residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any.

En obres d'enderroc, rehabilitacid, reparacié o reforma, caldra que prepareu un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que haura d'incloure en I'estudi de gestié de RCE, aixi com preveure la seva
retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells 0 amb altres residus no perillosos, i assegurar seu
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

En les obres de demolicio, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres residus, i
manejar-se de manera segura les substancies perilloses, en particular, I'amiant.

La demolicié es dura a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, les
seglents fraccions: fusta, fraccions de minerals (formigd, maons, taulells, ceramica i pedra), metalls, vidre,
plastic i guix. Aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements
estructurals, es classificaran de manera preferent en el lloc de generacid dels residus i sense perjudici de la
resta de residus que ja tenen establerta una recollida separada obligatoria.

En el seu cas, es disposara de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construccio, de
conformitat amb el que s'estableixi a nivell de la Unié Europea en l'ambit de I'economia circular. Aixi
mateix, s'establiran requisits d'ecodisseny per als projectes de construccié i edificacio.

En els casos d'obres sotmeses a llicencia urbanistica, el posseidor de residus, queda obligat a constituir una
fianca o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta
llicencia en relacié6 amb els residus de construccidé i demolicié de I'obra, en els termes previstos en la
legislacié de les comunitats autbnomes corresponents.

La responsabilitat del productor inicial o posseidor del residu no concloura fins que quedi degudament
documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan
sigui necessari, mitjangant un certificat o declaracié responsable de la instal-lacié de tractament final, els
quals podran ser sol-licitats pel productor inicial o posseidor
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2.2.2, Posseidor de residus (constructor)

La persona fisica o juridica que executi I'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la
normativa aplicable, esta obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portara a
terme les obligacions que li incumbeixin en relacié als residus de construccié i demolicié que es vagin a
produir en |'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direccid facultativa, passara a formar
part dels documents contractuals de I'obra.

El posseidor de residus de construcci6 i demolicidé, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a
participar en un acord voluntari o conveni de col-laboracid per a la seva gestid. Els residus de construccio i
demolicié es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilitzacid, reciclat o a altres
formes de valoritzacié.

El lliurament dels residus de construccid i demolicié a un gestor per part del posseidor haura de constar en
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del productor, I'obra de
procedéncia i, si escau, el nombre de llicéencia de I'obra, la quantitat expressada en tones o en metres
cubics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la
"Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificaci6 del gestor de les operacions de
destinacid.

Quan el gestor al que el posseidor lliuri els residus de construccid i demolicié efectui tinicament operacions
de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document de lliurament haura de figurar
també el gestor de valoritzacié o d'eliminacié ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relacié amb la cessié dels residus de construccié i demolicié
per part dels posseidors als gestors es regira per I'establert en la legislacié vigent en matéria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseidor dels residus estara obligat a mantenir-los en condicions
adequades d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o
dificulti la seva posterior valoritzacié o eliminaci6.

La separaci6 en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus dintre de I'obra que
es produeixin.

Quan per falta d'espai fisic en I'obra no resulti técnicament viable efectuar aquesta separacié en origen, el
posseidor podra encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de
tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra. En aquest ultim cas, el posseidor haura
d'obtenir del gestor de la instal-lacié documentacié acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom,
I'obligacié recollida en el present apartat.

L'organ competent en matéria mediambiental de la comunitat autobnoma on se situi I'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separacié dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el
projecte d'obra, podra eximir al posseidor dels residus de construccié i demolicié de I'obligacié de separacio
d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseidor dels residus de construccid i demolicié estara obligat a sufragar els corresponents costos de
gestid i a lliurar al productor els certificats i la documentacié acreditativa de la gestid dels residus, aixi com
a mantenir la documentacié corresponent a cada any natural durant els cinc anys segients.

2.2.3. Gestor de residus

A més de les recollides en la legislacié especifica sobre residus, el gestor de residus de construccid i
demolicié complira amb les seglients obligacions:
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1. En el suposit d'activitats de gestid sotmeses a autoritzacid per la legislacié de residus, dur un registre en
el qual, com a minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cubics,
el tipus de residus, codificats conformement a la "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la
identificacid del productor, del posseidor i de I'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin
d'altra operacidé anterior de gestid, el métode de gestié aplicat, aixi com les quantitats, en tones i en
metres cubics, i destinacions dels productes i residus resultants de I'activitat.

2. Posar a la disposici6 de les administracions publiques competents, a peticid de les mateixes, la
informacié continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informacié referida a cada any
natural s'haura de mantenir durant els cinc anys segients.

3. Estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccié i demolicid, els certificats acreditatius
de la gesti6 dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicencia de I'obra de
procedéncia. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operacié exclusivament de recollida,
emmagatzematge, transferéncia o transport, haura d'a més transmetre al posseidor o al gestor que li va
lliurar els residus, els certificats de I'operacié de valoritzacié o d'eliminacié subsegiient que van ser
destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autoritzacidé per a gestionar residus perillosos, haura de disposar d'un
procediment d'admissié de residus en la instal-laci6 que asseguri que, préviament al procés de
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caracter i puguin arribar a la instal-lacid
barrejats amb residus no perillosos de construccié i demolicié. Aquesta obligacié s'entendra sense
perjudici de les responsabilitats que pugui incérrer el productor, el posseidor o, si escau, el gestor
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacid.

3. NORMATIVA I LEGISLACIO APLICABLE

Per a I'elaboracid del present estudi s'ha considerat la normativa segtent:

- Article 45 de la Constitucié Espanyola.

G GESTIO DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan estatal marco de gestion de residuos (PEMAR) 2016-2022

Resolucion de 16 de noviembre de 2015, de la Direccidon General de Calidad y Evaluacidén Ambiental y
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en
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operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio
Ambiente.

B.O.E.: 21 de octubre de 2017

Real Decreto por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transicién Ecolégica y el Reto Demografico.
B.O.E.: 8 de julio de 2020

Ley de residuos y suelos contaminados para una economia circular
Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de abril de 2022

Completada per:

Criterios para determinar cuando los residuos termoplasticos sometidos a tratamientos
mecanicos y destinados a la fabricacion de productos plasticos dejan de ser residuo con
arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia
circular

Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico.

B.O.E.: 22 de junio de 2023

Real Decreto de envases y residuos de envases

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto
Demografico.

B.O.E.: 28 de diciembre de 2022

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.
D.O.G.C.: 28 de julio de 2009

B.O.E.: 30 de octubre de 2009

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestion de residuos de la construccion de
Cataluna (PROGROC), se regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y
demolicion, y el canon sobre la deposicion controlada de los residuos de la construccion

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.

D.0.G.C.: 6 de julio de 2010
Derogado, salvo los articulos 2, 3 y 4, los capitulos III, IV y V, la disposicion derogatoria, las
disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los articulos 11 y 15 por:
Programa de Prevencion y Gestion de Residuos y Recursos de Cataluiia (PRECAT20)

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio
Ambiente.

B.O.E.: 16 de abril de 2018

Orden por la que se regula la utilizacion de los aridos reciclados procedentes de la valorizacion
de residuos de la construcciéon y demolicion

Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejeria de Accién Climatica, Alimentacién y Agenda Rural de
Catalufia.

D.0.G.C.: 26 de enero de 2023

Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la capgalera.
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Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de I'Ametlla del Valles
Situacié: Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Valles
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4. IDENTIFICACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO
GENERATS EN L'OBRA.

Tots els possibles residus de construccid i demolicid generats a I'obra, s'han codificat atenent a la legislacié
vigent en matéria de gestié de residus, "Decisién 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als
seglients grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pétris, no contaminats, procedents d'obres d'excavacio

Com a excepcid, no tenen la condicié legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una
obra diferent o en una activitat de restauracié, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar
de forma fefaent la seva destinacié a reutilitzacio.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats propies del sector de la construccid, de la
demolicié, de la reparacié domiciliaria i de la implantaci6 de serveis.

S'ha establert una classificacié de RCE generats, segons els tipus de materials de qué estan compostos:
| Material segons "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos” |

RCE de Nivell I

1 Terres i petris de I'excavacid

RCE de Nivell I

RCE de naturalesa no pétria

1 Asfalt

2 Fusta

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

4 Paper i cartrd

5 Plastic

6 Vidre

7 Guix

8 Escombraries

RCE de naturalesa peétria

1 Sorra, grava i altres arids

2 Formigo

3 Maons, teules i materials ceramics

4 Pedra

RCE potencialment perillosos

1 Altres

5. ESTIMACIlé DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO
I DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN L'OBRA

S'ha estimat la quantitat de residus generats a I'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funcié del
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapgadures, etc) i
el de I'embalatge dels productes subministrats.
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El volum de excavacio de les terres i dels materials petris no utilitzats en I'obra, s'ha calculat en funcié de
les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjangant una densitat aparent definida pel quocient
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

Els resultats es resumeixen en la segient taula:

Pagina 10 - 18

Material segons "Decision 2_014/?55/UE. Lista europea de Codi LER Densitat aparent| Pes |Volum
residuos (t/m3) (t) (m3)
RCE de Nivell I
1 Terres i petris de I'excavacio
'(I)'grra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 |17 05 04 1,66 10,954 | 6,615
= RCE de Nivell II
— RCE de naturalesa no peétria
1 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Envasos metal-lics. 15 01 04 0,60 0,000| 0,000
Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,352| 0,168
Metalls mesclats. 17 04 07 1,50 0,001 0,001
2 Paper i cartrd
Envasos de paper i cartro. ‘ 1501 01‘ 0,75 ‘ 0,006‘ 0,008
3 Plastic
Plastic. (17 02 03] 0,60 | 0,002/ 0,003
4 Escombraries
Residus barrejats de construccié i demolicié diferents dels 17 09 04
@ especificats e% els codis 17 09 01, 1709 02i 17 09 03. 1,50 0,009/ 0,006
§ RCE de naturalesa petria
§ 1 Sorra, grava i altres arids
© Residus de sorra i argiles. (01 04 09| 1,60 | 0,037/ 0,023
gf_ 2 Formigd
; Formigé (formigons, morters i prefabricats). ‘ 17 01 01‘ 1,50 ‘ 4,325‘ 2,883
il RCE potencialment perillosos
8 1 Altres
E Residus de pir\ltur_a i ver_nis que contenen dissolvents organics |08 01 11 0,90 0,000 0,000
rr o altres substancies perilloses.
ggx A la taula seglent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats
T Q
éé% Material segons "Decisiéon 2014/955/UE. Lista europea de residuos" FE%S V((:;L;T
é%% RCE de Nivell I
8§§ 1 Terres i petris de I'excavacio ‘ 10,954‘ 6,615
dgy RCE de Nivell II
‘>‘%§ RCE de naturalesa no pétria
12T 1 Asfalt 0,000 0,000
‘gég 2 Fusta 0,000 0,000
@’ég 3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,353 0,168
0ngg 4 Paper i cartro 0,006 0,008
355 5 Plastic 0,002 0,003
%g% 6 Vidre 0,000 0,000
S33
Ed
53
Deg
gog
000
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Material segons "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos" FZ%S V:#i?

—— 7 Guix 0,000 0,000
= 8 Escombraries 0,009 0,006
— RCE de naturalesa pétria
—— 1 Sorra, grava i altres arids 0,037 0,023
— 2 Formigo 4,325 2,883
—] 3 Maons, teules i materials ceramics 0,000 0,000
— 4 Pedra 0,000 0,000
= RCE potencialment perillosos
— 1 Altres 0,000 0,000
— Volum de RCE de Nivell Il
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIO I OPTIMITZACIO DE LA
GESTIO DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIO I
DEMOLICIO DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construccid i
d'explotacid, facilitant, a més, el desmantellament de I'obra al final de la seva vida util amb el menor
impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execucid, el constructor assumira la responsabilitat
d'organitzar i planificar I'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisi6 de materials i procés
d'execucid.

Com a criteri general, s'adoptaran les seglients mesures per a la planificacio i optimitzacié de la gestié dels
residus generats durant I'execucié de I'obra:

- L'excavaci6é s'ajustara a les dimensions especifiques del projecte, atenent a les cotes dels planols de
fonamentacid, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidira amb I'Estudi Geotécnic
corresponent amb el vist i plau de la Direccié Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitara
I'extensié de les bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la produccié de residus de naturalesa pétria (bitlles, grava, sorra, etc.),
pactant amb el proveidor la devolucié del material que no s'utilitzi a I'obra.

- El formigdé subministrat sera preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les
parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments,
reblerts, etc.

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensio i extensid, per tal
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locacié es planificara I'execucié per procedir a
I'obertura de les peces minimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb ['oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la
solucié, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.

- El subministrament dels elements metal-lics i els seus aliatges, es realitzara amb les quantitats minimes i
estrictament necessaries per a I'execucié de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball
dins de l'obra, a excepcié del muntatge dels corresponents kits prefabricats.

- Es demanara de forma expressa als proveidors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementaries per a la planificacié i optimitzacié de
la gestié dels residus de l'obra, se li comunicara de forma fefaent al director d'obra i al director de
I'execucid de I'obra per al seu coneixement i aprovacié. Aquestes mesures no suposaran cap
menyscabament de la qualitat de I'obra, ni interferiran en el procés d'execucié de la mateixa.
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7. OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO O )
ELIMINACIO QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO
I DEMOLICIO QUE ES GENERIN EN L'OBRA

El desenvolupament de les activitats de valoritzacié de residus de construccié i demolicid requerira
autoritzacié prévia de I'0rgan competent en matéria mediambiental de la Comunitat Autdonoma
corresponent, en els termes establerts per la legislacié vigent en matéria de residus.

L'autoritzacié podra ser atorgada per a una o varies de les operacions que es vagin a realitzar, i sense
perjudici de les autoritzacions o llicéncies exigides per qualsevol altra normativa aplicable a I'activitat.
S'atorgara per un termini de temps determinat, i podra ser renovada per periodes successius.

L'autoritzacié només es concedira prévia inspeccié de les instal-lacions en les que es vagi a desenvolupar
I'activitat i comprovacié de la qualificacié dels técnics responsables de la seva direccid i que esta prevista
I'adequada formacid professional del personal encarregat de la seva explotacio.

Els arids reciclats obtinguts com producte d'una operacié de valoritzacié de residus de construccié i
enderrocament haurien de complir els requisits tecnics i legals per a I'is que es destinin.

Quan es prevegi I'operacié de reutilitzacié en una altra construccié dels sobrants de les terres procedents
de I'excavacid, dels residus minerals o petris, dels materials ceramics o dels materials no petris i metal:lics,
el procés es realitzara preferentment en el diposit municipal.

Quan es destinin residus no perillosos de construccidé i demolicio, a la preparacié per a la reutilitzacio, el
reciclatge i una altra valoritzacié de materials, incloses les operacions de reomplert, haura d'aconseguir
com a minim el 70% en pes dels produits, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i
restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus.

En relacié a la destinacio prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les
caracteristiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu desti, a la taula segient:

Material segons "Decision
2014/955/UE. Lista Codi LER Tractament Desti
europea de residuos”

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de |'excavacio

Terra i pedres diferents de
les especificades en el codi |17 05 04 |Sense tractament especific | Restauracié / Abocador| 10,954 | 6,615
17 05 03.

RCE de Nivell 1I
RCE de naturalesa no peétria
1 Metalls (inclosos els seus aliatges)

Pes |Volum

(¥ | (m3)

Envasos metal-lics. 15 01 04 | Diposit / Tractament Gestor autoritzat RNPs | 0,000| 0,000
Ferro i acer. 17 04 05 |Reciclat Gestor autoritzat RNPs | 0,352 0,168
Metalls mesclats. 17 04 07 | Reciclat Gestor autoritzat RNPs | 0,001 | 0,001
2 Paper i cartro

Envasos de paper i cartro. ‘ 1501 01 ‘ Reciclat ‘Gestor autoritzat RNPs ‘ 0,006 | 0,008
3 Plastic

Plastic. (17 02 03| Reciclat | Gestor autoritzat RNPs | 0,002 0,003

4 Escombraries
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Material segons "Decision
2014/955/UE. Lista Codi LER Tractament Desti
europea de residuos”

Residus barrejats de
construccié i demolicid
diferents dels especificats |17 09 04 | Diposit / Tractament Gestor autoritzat RNPs | 0,009 | 0,006
en els codis 17 09 01, 17
0902i17 09 03.

RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids
Residus de sorra i argiles. ‘01 04 09 |Reciclat Planta reciclatge RCE 0,037 0,023
2 Formigo

Formigé (formigons,
morters i prefabricats).
RCE potencialment perillosos
1 Altres

Residus de pintura i vernis
que contenen dissolvents
organics o altres
substancies perilloses.

Notes:
RCE: Residus de construccié i demolicié
RSU: Residus solids urbans
RNPs: Residus no perillosos
RPs: Residus perillosos

Pes |Volum

(¥ | (m3)

17 01 01 |Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 4,325| 2,883

08 01 11 | Diposit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,000/ 0,000

8. MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO I ENDERROCAMENT EN OBRA

Els residus de construcci6 i demolici6 se separaran en les seglents fraccions quan, de forma
individualitzada per a cadascuna de les fraccions esmentades, la quantitat prevista de generacié de residus
per al total de I'obra superi les quantitats expressades a la seglent taula:

TOTAL RESIDU | LLINDAR SEGONS | S€paracié obligatoria en
TIPUS DE RESIDU OBRA (t) NORMA (t) Zzzirlitigirega a Gestor
Formigd LER 17 01 01 4,33 > 80 NO OBLIGATORIA
Maons, teules i .
Fraccions minerals | materials ceramics LER 0,00 > 40 NO OBLIGATORIA
17 01 02, LER 17 01 03
Pedra LER 17 05 04 0,00 OBLIGATORIA
Metalls (inclosos els seus aliatges) LER 17 04 0,35 - OBLIGATORIA
Fusta LER 17 02 01 0,00 OBLIGATORIA
Plastic LER 17 02 03 2,000e-03 OBLIGATORIA
Vidre LER 17 02 02 0,00 OBLIGATORIA
Guix LER 17 08 02 0,00 OBLIGATORIA
Paper i cartré LER 15 01 01 6,000e-03 > 0,50 NO OBLIGATORIA

Quan el pes estimat de la fraccié de formigd o de la fraccié de maons/teules/ceramics/taulellets superi els
llindars de la taula anterior, aquestes fraccions s'han de separar de les fraccions minerals.

En aquells casos en qué sigui obligatoria la classificacié a I'obra de les fraccions dels residus de construccié
i demolicid, s'acreditara documentalment aquesta obligacié mitjancant el lliurament als gestors autoritzats
per tal de sol-licitar la devolucié de la garantia corresponent.

Si per falta d'espai fisic en I'obra no és técnicament viable fer aquesta separacidé en origen, el posseidor
podra encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de
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residus de construccié i enderrocament extern a I'obra. En aquest Ultim cas, el posseidor haura d'obtenir
del gestor de la instal-lacié documentacié acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE,
MANEIG, SEPARACIO I ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS
RESIDUS DE CONSTRUCCIO I ENDERROCAMENT

— El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal:-lics amb la ubicacié i condicions

establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic,
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant
de forma clara i llegible la seglient informacio:

- Rao social.
- Codi d'Identificacié Fiscal (C.I.F.).
- Numero de teléfon del titular del contenidor / envas.

- Numero d'inscripcié en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos
industrials o altres elements de contencid.

El responsable de I'obra a la qual déna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de
treball, amb tal d'evitar el diposit de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es
dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de
la llicencia d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades matéries objecte de
reciclatge o deposicio, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié economica de les condicions
en qué és viable aquesta operacid, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o
construccié ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacid final. En el cas que els residus es
reutilitzin en altres obres o projectes de restauracid, s'haura d'aportar evidéncia documental de la
destinacié final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacié mitjancant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran

acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons
d'algada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulacié i la seva contaminacid.
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Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislacié vigent sobre esta
materia, aixi com la legislacié laboral d'aplicacid.

10. VALORACIO DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS
DE CONSTRUCCIO I ENDERROC.

El cost previst de la gestio dels residus s'ha determinat a partir de Iestlmacm descrita a l'apartat 5,
"ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN
L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capitol de
Gesti6 de Residus del pressupost del projecte.

Subcapitol TOTAL (€)
TOTAL 0,00

11. DETERMINACIO DE L'IMPORT DE LA FIANCA

Per tal de garantir la correcta gestio dels residus de construccié i enderrocament generats en les obres, les
entitats locals exigeixen el diposit de una fianga o una altra garantia financera equivalent, que respongui de
la correcta gestidé dels residus de construccid i demolicié que es produeixin en la obra, en els termes
previstos en la legislacié autonomica i municipal.

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinacié de I'import de la fianga, els import minim
i maxim fixats per I'Entitat Local corresponent.

- Costos de gestié de RCE de Nivell I:  4.00 €/m3
- Costos de gestié de RCE de Nivell II:  10.00 €/m3
- Import minim de la fianga: 150.00 € - com a minim un 0.2 % del PEM.

- Import maxim de la fianga: 60000.00 €

En el quadre seglient, es determina I'import de la fianca o garantia financera equivalent prevista a la gestio
de RCE.

e Cost de %
Tipologia Pes (t) Volum (m3) gestio Import (€)
(€/m3) s/PEM
A.1. RCE de Nivell I
Terres i petris de I'excavacié ‘ 10,954‘ 6,615‘ 4,00
Total Nivell I 150,000 1,20
A.2. RCE de Nivell II
RCE de naturalesa pétria 4,362 2,906 10,00
RCE de naturalesa no peétria 0,370 0,186 10,00
RCE potencialment perillosos 0,000 0,000 10,00
Total Nivell II 4,732 3,092 30,92? 0,25
Total 180,92 1,45
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Notes:
@ Entre 150,00€ i 60.000,00€.
® Com a minim un 0.2 % del PEM.

Concepte

Import (€)

% s/PEM

Costos administratius, lloguers, ports, etc.

18,71

0,15

estudi.

En els planols, s'especifica la ubicacio de:

- Les baixants de runes.

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE.
- Els contenidors per a residus urbans.

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigd.

- La planta mobil de reciclatge "in situ", si escau.

- Els materials reciclats, com arids, materials ceramics o terres a reutilitzar.

director d'obra i del director de I'execuci6 de I'obra.

EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO I ENDERROCAMENT

CONSTRUCCIO I DEMOLICIO
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- L'emmagatzematge dels residus i productes toxics potencialment perillosos, si n'hi ha.

12. PLANOLS DE LES INSTAL-LACIONS PREVISTES PER A
L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIO I ALTRES OPERACIONS
DE GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I ENDERROC

Els planols de les instal lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacio i, si s'escau, altres
operacions de gestié dels residus de construccié i enderrocament dins de I'obra, s'adjunten al present

Aquests PLANOLS podran ser objecte d'adaptacié al procés d'execucid, organitzacié i control de I'obra, aixi
com a les caracteristiques particulars d'aquesta, sempre prévia comunicacié i acceptacié per part del

13. DOCUMENTS ADJUNTS A L'ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE
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Annexos a la Memoria

Estudi de gesti6 de residus de construccié i demolicié
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del vallés Oriental

ORIENTAL

vl Projecte Nou cobert L'Ametlla del Vallées
defisa” " Situacié Cami de Can Draper, s/n 08480 I'Ametlla del Vallés
biental CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES
(\) Serveis Ambientals Promotor

Annexos a la Memoria
Calcul de I'estructura

Calcul de I'estructura

Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la capgalera.
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Llistats

Cobert deixalleria L'Ametlla del Vallés

1. DADES D'OBRA

1.1. Normes considerades

Fonamentacioé: Codi Estructural
Acer conformat: CTE DB SE-A
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A
Categories d'Us
D. Zones comercials

G1. Cobertes accessibles Unicament per a manteniment. No concomitant amb la resta d'accions
variables

1.2. Estats limit

E.L.U. de ruptura. Formigo6 en fonamentacions | CTE

E.L.U. de ruptura. Acer conformat Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de ruptura. Acer laminat
Tensions sobre el terreny Accions caracteristiques

Desplagaments

1.2.1. Situacions de projecte

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els
seglents criteris:

- Amb coeficients de combinacioé

Z’YGJGH +YpPy + YQT‘{Ip1Qk1 + ZYQilyaiQki

j>1 i>1

- Sense coeficients de combinacié

Z YGJGK] +vpP + z YaiQu
=

iz1

-0On:

G, Accié permanent

P. Accio de pretesat

Q. Acci6 variable

Yo Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

v»  Coeficient parcial de seguretat de I'accio de pretesat

Yo. Coeficient parcial de seguretat de I'accié variable principal

Yo, Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
Y, Coeficient de combinacié de I'accié variable principal

Y., Coeficient de combinacié de les accions variables d'acompanyament

Pagina 2
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[P

Llistats
Cobert deixalleria L'Ametlla del Vallés
Per a cada situacié de projecte i estat limit els coeficients a utilitzar seran:
E.L.U. de ruptura. Formigé en fonamentacions: Codi Estructural / CTE DB-SE C
Persistent o transitoria
Coeficients par?\l/a)\ls de seguretat Coeficients de combinacié ()
Favorable Desfavorable Principal (W,) | Acompanyament (W.)
Carrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarrega (Q - Us D) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarrega (Q - Us G1) 0.000 1.600 0.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

Persistent o transitoria (G1)

Coeficients par%i/e))ls de seguretat Coeficients de combinacié (1)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompanyament (W.)
Carrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarrega (Q - Us D) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecarrega (Q - Us G1) 0.000 1.600 1.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Neu (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000

E.L.U. de ruptura. Acer conformat: CTE DB SE-A
E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB SE-A

Persistent o transitoria

Coeficients par%i;als de seguretat Coeficients de combinacié (1)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompanyament (y.)
Carrega permanent (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarrega (Q - Us D) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarrega (Q - Us G1) 0.000 1.500 0.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Persistent o transitoria (G1)
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Coeficients par?\ll?ls de seguretat Coeficients de combinacié (W)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompanyament (.)
Carrega permanent (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarrega (Q - Us D) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecarrega (Q - Us G1) 0.000 1.500 1.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Neu (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Pagina 3
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Cobert deixalleria L'Ametlla del Vallés

Llistats

Tensions sobre el terreny

Caracteristica

Coeficients parcials de seguretat

Coeficients de combinacid ()

(v)
Favorable Desfavorable Principal (W,) | Acompanyament (W.)
Carrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarrega (Q - Us D) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarrega (Q - Us G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Caracteristica

Coeficients parcials de seguretat

Coeficients de combinacid (@)

(v)
Favorable Desfavorable Principal (W,) | Acompanyament (W.)
Carrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarrega (Q - Us D) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecarrega (Q - Us G1) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplagaments

Caracteristica

Coeficients parcials de seguretat

Coeficients de combinacid ()

(v)
Favorable Desfavorable Principal (W,) | Acompanyament (W.)
Carrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarrega (Q - Us D) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarrega (Q - Us G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Caracteristica

Coeficients parcials de seguretat

Coeficients de combinacié ()
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(v)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompanyament (.)
Carrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarrega (Q - Us D) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecarrega (Q - Us G1) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
1.2.2. Combinacions
Pagina 4
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Llistats

Cobert deixalleria L'Ametlla del Vallés

PP Pes propi

Vi VENT
N1 Neu

* Desplagaments

* Noms de les hipotesis

* E.L.U. de ruptura. Formigé en fonamentacions

* E.L.U. de ruptura. Acer conformat
= E.L.U. de ruptura. Acer laminat

* Tensions sobre el terreny

Comb.| PP [Q1(G1)| V1 | N1
1 |1.000
2 [1.600
3 [1.000 1.600
4 |1.600 1.600
5 [1.000 1.600
6 |1.600 1.600
7 |1.000 0.960|1.600
8 |1.600 0.9601.600
9 [1.000 1.6000.800
10 |1.600 1.6000.800
11 [1.000| 1.600
12 |1.600| 1.600

Comb.| PP [Q1(G1)| V1 | N1
1 |o0.800
2 [1.350
3 |0.800 1.500
4 |1.350 1.500
5 |0.800 1.500
6 |1.350 1.500
7 10.800 0.900|1.500
8 |1.350 0.900|1.500
9 |0.800 1.500/0.750
10 |1.350 1.500/0.750
11 |0.800| 1.500
12 [1.350| 1.500

Comb.| PP [Q1(G1)| V1 | N1
1 |1.000
2 [1.000 1.000
3 [1.000 1.000
4 |1.000 1.000|1.000
5 [1.000| 1.000
6 |1.000| 1.000 |1.000
7 [1.000| 1.000 1.000
8 [1.000| 1.000 |1.000|1.000

Q1(G1) Cobertes Lleugeres (Us G1. Cobertes accessibles Gnicament per a manteniment. No concomitant amb la resta d'accions variables)
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Llistats

Cobert deixalleria L'Ametlla del Vallés

2.1. Geometria
2.1.1. Nusos
Referéncies:

2. ESTRUCTURA

A, A, A,: Desplagaments prescrits en eixos globals.
6,, 8,, 6,: Girs prescrits en eixos globals.

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si esta coaccionat i, en cas contrari, amb '-'.

Nusos
Coordenades Vinculacio exterior
Referencia| X Y Z Vinculacio interior
m) | (my | (my |2 |B 8|86

N1 0.500(0.500(0.000| X | X | X | X |X|X Encastat

N2 0.500(4.000(2.700| - | - |- |-|-|~- Encastat

N3 0.500(0.000({2.475| - | - |-|-|-]- Encastat

N4 0.500(0.500({2.503| - |- |-|-|-]- Encastat

N5 0.500(0.999(2.531 |- |- |-|-|-]- Encastat

N6 0.500(1.998(2.587 |- |- |-|-|-]- Encastat

N7 0.500(2.996(2.644| - | - |- |-|-]|- Encastat

N8 0.000(1.998(2.587 |- |- |-|-|-]- Encastat

N9 0.000({2.996(2.644| - | - |- |-|-]|- Encastat

N10 0.500(3.900(2.694| - | - |- |-|-]|- Encastat

N11 0.000(3.900(2.694| - | - |- |-|-]|- Encastat

) N12 0.000({0.000({2.475| - |- |-|-|-]- Encastat

£ N41  |0.000(0.999(2.531| - | - | - |- |- |- Encastat

g N52  |4.350/0.500(0.000| X | X | X | X | X | X Encastat

= N53  |8.200/0.500|0.000| X | X | X [ X | X | X Encastat

£ N55 4.350|/0.500|2.503| - | -|-|-|-|- Encastat

g N56  |8.200/0.500(2.503| - | - | - | -|-|- Encastat

s N57 |8.700/0.000(2.475| - | - | - | -|-|- Encastat

2 N58  |8.700/0.999(2.531| - |- |- |-|-|- Encastat

= N59 8.700(1.998|2.587 | - | - |- |- |- |- Encastat

g% N60 |8.700(2.996(2.644| - | - | - |- |- |- Encastat

§‘g N61 8.700(3.900(2.694| - | - | - |-|-|- Encastat

%g N62 4.350(0.000(2.475| - | - |- |-|-|- Encastat

3% N63 8.20010.000(2.475| - | - |- |- |- |- Encastat

3 N64  |4.350|4.000(2.700| - |- |- |- |- |- Encastat

g8 N65 |8.200/4.000|2.700| - | - | - |- |- |- Encastat

i N66 | 4.350(0.999(2.531| - |- | - |- |- |- Encastat

288 N67  |4.350(1.998|2.587| - | - | - |- |- |- Encastat

§§§ N68 |4.350(2.996|2.644| - | - | - |- |- |- Encastat

‘3;9 N69  [4.350/3.900(2.694| - | - |- |-|-|- Encastat

5% N70 |8.200|0.999|2.531| - |- |- |- |- |- Encastat

;%g N71  |8.200[1.998/2.587| - |- |- |-|-|- Encastat

g;-g N72 8.200(2.996(2.644| - | - | - |- |-|- Encastat

ozs N73  |8.200/3.900/2.694| - | - |- |- - |- Encastat
28E
EE
§2g
[SXe)e)
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Cobert deixalleria L'Ametlla del Vallés

Llistats

2.1.2. Barres

2.1.2.1. Materials utilitzats

Materials utilitzats

Material E @ f, a. y
Tipus Designacié| (MPa) Y (MPa) | (MPa) | (m/m°C) | (kN/m3)
Acer laminat S275 210000.00|0.300{81000.00|275.00|0.000012| 77.01
Acer conformat S235 210000.00|0.300(80769.23|235.00|0.000012| 77.01

Notacio:
n: Modul de Poisson
G: Modul de tall
f,: Limit elastic

g: Pes especific

E: Modul d'elasticitat

a.. Coeficient de dilatacio

2.1.2.2. Descripcié

Descripcio
- Longitud
Material Barra Peca ) (m) By | Be Lbsis. | Lbiey
Tipus Besimiadt (Ni/Nf) | (Ni/Nf) Indeformable | o - | Indeformable (m) | (m)
origen extrem
Ia’:ﬁat s275 N1/N4 | N1/N4 |HE 140 B (HEB) - 2.150 0.353 1.00[1.00| - | -
N3/N4 N3/N4 |IPE 180 (IPE) - 0.425 0.076 1.00| 1.00 - -
N4/N5 N4/N2 |IPE 180 (IPE) 0.066 0.434 - 1.00| 1.00 - -
N5/N6 N4/N2 |IPE 180 (IPE) - 1.000 - 1.00| 1.00 - -
N6/N7 N4/N2 |IPE 180 (IPE) - 1.000 - 1.00 | 1.00 - -
N7/N10 N4/N2 |IPE 180 (IPE) - 0.906 - 1.00 | 1.00 - -
N10/N2 N4/N2 |IPE 180 (IPE) - 0.100 - 1.00 | 1.00 - -
N52/N55 | N52/N55 |HE 140 B (HEB) - 2.150 0.353 1.00| 1.00 - -
N53/N56 | N53/N56 |HE 140 B (HEB) - 2.150 0.353 1.00| 1.00 - -
N62/N55 | N62/N55 | IPE 180 (IPE) - 0.425 0.076 1.00| 1.00 - -
N63/N56 | N63/N56 | IPE 180 (IPE) - 0.425 0.076 1.00 | 1.00 - -
N55/N66 | N55/N64 | IPE 180 (IPE) 0.066 0.434 - 1.00| 1.00 - -
N66/N67 | N55/N64 | IPE 180 (IPE) - 1.000 - 1.00| 1.00 - -
N67/N68 | N55/N64 | IPE 180 (IPE) - 1.000 - 1.00| 1.00 - -
N68/N69 | N55/N64 | IPE 180 (IPE) - 0.906 - 1.00 | 1.00 - -
N69/N64 | N55/N64 | IPE 180 (IPE) - 0.100 - 1.00| 1.00 - -
N56/N70 | N56/N65 | IPE 180 (IPE) 0.066 0.434 - 1.00 | 1.00 - -
N70/N71 | N56/N65 | IPE 180 (IPE) - 1.000 - 1.00 | 1.00 - -
N71/N72 | N56/N65 | IPE 180 (IPE) - 1.000 - 1.00 | 1.00 - -
N72/N73 | N56/N65 | IPE 180 (IPE) - 0.906 - 1.00| 1.00 - -
N73/N65 | N56/N65 | IPE 180 (IPE) - 0.100 - 1.00| 1.00 - -
Acer #
conformat S235 N8/N6 N8/N59 (22.)0X7.0X16.13 - 0.500 - 1.00 | 1.00 - -
#
N6/N67 | N8/N59 |20.0x7.0x16.13 - 3.850 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
#
N67/N71 | N8/N59 |20.0x7.0x16.13 - 3.850 - 1.00| 1.00 - -
(#)
#
N71/N59 | N8/N59 |20.0x7.0x16.13 - 0.500 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
#
N9/N7 N9/N60 |20.0x7.0x16.13 - 0.500 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
#
N7/N68 | N9/N60 |20.0x7.0x16.13 - 3.850 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
Pagina 7

Sar06V1Zedeyg9ed oo p ezijnn |

01301} LIA/IRO"DR"ES IAD//SANY B J1peode 10d SO JUBLLINOOP 1senbe,p QIoeLLIoJUI R JepifeA Jd *(0969T *[00) SelieD 9Ins aseoueld Jed '520z/80/62 eRep W eAUN[RD 8p SR LISNpU| SRAUIBUZP RHO B8] 0D [ TSIl uewnooq




DOCUMENT
Projecte

ORGAN EXPEDIENT
TECNICA - CONVENIS G127-000064-2025

Codi Segur de Verificacio:

SIGNATURES
1.- FRANCESC SULE CARRERAS / num:16960, 29/08/2025 09:21
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 03/09/2025 11:26

u
k3]
[+
O
Q
]
(s}
]
©
X
o
]
Q.
©
()
=}
o
hel
Q
(1]
S
©
>
]
©
o
[}
o
=
o
o
)
N
=
o
2
o
g
o
[a]
Q
[
S
s
>
2
Q
<
g
I
Q
g
f=4
9
2
o
173
]
T
>
o
>
1%}
=}
bl
7
[
S
1]
=3
£
s
s
f=
X9]
¢

Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Llistats

Cobert deixalleria L'Ametlla del Vallés

Descripcid
. Longitud
Moterta! Baia veca Perfil(Série) {m) Be | Be |G|
Ti ) | (Ni/NF) | (Ni/NF) Indeformable Indeformable | " “ | (m) | (m)
ipus Designacio origen Deformable S
#
N68/N72 | N9/N60 |20.0x7.0x16.13 - 3.850 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
#
N72/N60 | N9/N60 |20.0x7.0x16.13 - 0.500 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
#
N11/N10 | N11/N61 |20.0x7.0x16.13 - 0.500 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
#
N10/N69 | N11/N61 | 20.0x7.0x16.13 - 3.850 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
#
N69/N73 | N11/N61 | 20.0x7.0x16.13 - 3.850 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
#
N73/N61 | N11/N61 | 20.0x7.0x16.13 - 0.500 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
#
N12/N3 | N12/N57 | 20.0x7.0x16.13 - 0.500 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
#
N3/N62 | N12/N57 | 20.0x7.0x16.13 - 3.850 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
#
N62/N63 | N12/N57 | 20.0x7.0x16.13 - 3.850 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
#
N63/N57 | N12/N57 | 20.0x7.0x16.13 - 0.500 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
#
N41/N5 | N41/N58 | 20.0x7.0x16.13 - 0.500 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
#
N5/N66 | N41/N58 | 20.0x7.0x16.13 - 3.850 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
#
N66/N70 | N41/N58 | 20.0x7.0x16.13 - 3.850 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
#
N70/N58 | N41/N58 | 20.0x7.0x16.13 - 0.500 - 1.00 | 1.00 - -
(#)
Notacié:
Ni: Nus inicial
Nf: Nus final
b.,: Coeficient de vinclament en el pla 'XY'
b,.: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ'
Lbs,,.: Separacid entre traves de I'ala superior
Lby,.: Separacié entre traves de l'ala inferior
2.1.2.3. Caracteristiques mecaniques
Tipus de pecga
Ref. Peces
1 |N1/N4, N52/N55 i N53/N56
2 |N3/N4
3 |N4/N2, N55/N64 i N56/N65
4 |N62/N55 i N63/N56
5 |N8/N59, N9/N60, N11/N61, N12/N57 i N41/N58
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Llistats
Cobert deixalleria L'Ametlla del Vallés
Caracteristiques mecaniques
Material s A Avy Avz Iyy Izz It
Tipus | Designadié | o Descripcld (cm?) | (cm?) | (em2) | (cmd) | (cm4) | (cm4)
Ia/;fﬁgt S275 1 HE 140 B, (HEB) 43.00 | 25.20 | 7.31 | 1509.00 | 549.70 | 20.16
2 |IPE 180, Simple amb cartel-les, (IPE) | 23.90 | 10.92 | 7.82 | 1317.00 | 101.00 | 4.73
3 |IPE 180, Simple amb cartel-les, (IPE)
Cartel-la inicial inferior: 1.00 m. 23.90110.92| 7.82 | 1317.00 | 101.00 | 4.73
4 |IPE 180, (IPE) 23.90|10.92| 7.82 | 1317.00 | 101.00 | 4.73
Acer S235 5 # 20.0x7.0x16.13, (#) 20.54 | 4.40 | 13.07 | 968.54 | 185.17 | 519.55
conformat
Notacio:
Ref.; Referencia
A: Area de la secci6 transversal
Avy: Area de tallant de la seccié segons I'eix local 'Y’
Avz: Area de tallant de la seccié segons I'eix local 'Z'
Iyy: Inércia de la seccié al voltant de I'eix local 'Y"
Izz: Inércia de la secci6 al voltant de I'eix local 'Z'
It: Inércia a torsid
Les caracteristiques mecaniques de les peces corresponen a la seccié en el punt mig de les mateixes.
2.1.2.4. Taula d'amidament
Taula d'amidament
Material Peca TSR Longitud |Volum| Pes
. ) Perfil(Serie
Tipus Designacié| (Ni/Nf) ( ) (m) (m3) | (kg)
Acer laminat S275 N1/N4 |HE 140 B (HEB) 2.503 |0.011 | 84.49
N3/N4 |IPE 180 (IPE) 0.501 |0.001| 9.40
N4/N2 |IPE 180 (IPE) 3.506 |0.011| 74.89
N52/N55 | HE 140 B (HEB) 2.503 |0.011 | 84.49
N53/N56 | HE 140 B (HEB) 2.503 |0.011 | 84.49
N62/N55 | IPE 180 (IPE) 0.501 |0.001| 9.40
N63/N56 | IPE 180 (IPE) 0.501 |0.001| 9.40
N55/N64 | IPE 180 (IPE) 3.506 |0.011| 74.89
N56/N65 | IPE 180 (IPE) 3.506 |0.011| 74.89
Acer conformat| S235 | N8/N59 f#§0'0X7'0X16'13 8.700 |0.018 |140.27
N9/N60 ?#§0'0X7'0X16'13 8.700 |0.018 |140.27
N11/N61 f#§0'0X7'0X16'13 8.700 |0.018|140.27
N12/N57 f#§0'0X7'0X16'13 8.700 |0.018|140.27
N41/N58 f#§0'0X7'0X16'13 8.700 |0.018 |140.27
Notacid:
Ni: Nus inicial
Nf: Nus final
2.1.2.5. Resum d'amidament
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Llistats

Cobert deixalleria L'Ametlla del Vallés

= d'amid o
Material Longitud Volum Pes
" . . | Série Perfil Perfil | Série | Material | Perfil | Série | Material | Perfil | Serie | Material
Tipus Designacié
e g m) | (m) | (m) | (m3) | m3) | m3) | k) | (kg) | (ko)
HE 140 B 7.509 0.032 253.48
HEB 7.509 0.032 253.48
IPE 180, Simple amb cartel-les | 11.017 0.035 234.07
IPE 180 1.002 0.002 18.79
IPE 12.019 0.037 252.86
Acer
laminat 5275 19.528 0.069 506.34
# 20.0x7.0x16.13 43.500 0.089 701.33
# 43.500 0.089 701.33
Acer
conformat 5235 43.500 0.089 701.33

2.1.2.6. Amidament de superficies

Perfils d'acer: Amidament de les superficies a pintar
) L . Superficie unitaria | Longitud | Superficie
Tipus Serie Perfil (m2/m) (m) (m2)
HEB HE 140 B 0.826 7.509 6.203
IPE 180, Simple amb cartel-les 0.713 0.501 0.357
Acer laminat | IPE |IPE 180, Simple amb cartel-les 0.815 10.517 8.573
IPE 180 0.713 1.002 0.715
Subtotal 15.847
Acer conformat # # 20.0x7.0x16.13 0.526 43.500 | 22.879
Subtotal 22.879
Total| 38.726

2.2. Carregues
2.2.1. Barres

Referéncies:
'P1', 'P2":
— Carregues puntuals, uniformes, en faixa i moments puntuals: 'P1' és el valor de la carrega. 'P2'
no s'utilitza.
— Carregues trapezoidals: 'P1' és el valor de la carrega en el punt on comencga (L1) i 'P2' és el
valor de la carrega en el punt on acaba (L2).
— Carregues triangulars: 'P1' és el valor maxim de la carrega. 'P2' no s'utilitza.
- Increments de temperatura: 'P1' i 'P2' sén els valors de la temperatura a les cares exteriors o
paraments de la peca. L'orientacié de la variacié de l'increment de temperatura sobre la seccio
transversal dependra de la direccid seleccionada.

L1, 'L2":
— Carregues i moments puntuals: 'L1' és la distancia entre el nus inicial de la barra i la posicié on
s'aplica la carrega. 'L2' no s'utilitza.
— Carregues trapezoidals, en faixa, i triangulars: 'L1' és la distancia entre el nus inicial de la barra
i la posicié on comenga la carrega, 'L2' és la distancia entre el nus inicial de la barra i la posicid
on acaba la carrega.

Unitats:

— Carregues puntuals: kN

— Moments puntuals: kN-m.

— Carregues uniformes, en faixa, triangulars i trapezoidals: kN/m.
— Increments de temperatura: °C.
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Cobert deixalleria L'Ametlla del Vallés

Llistats

Carregues en barres

Valors Posicié Direccid
Barra Hipotesi Tipus p1 P2 L1 L2 Eixos X v 2
(m) | (m)
N1/N4 |Pes propi Uniforme|0.331 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N3/N4 |Pes propi Uniforme|0.184 - - - Globals |0.000|0.000 |-1.000
N4/N5 |Pes propi Trapezial |0.307|0.274|0.000|0.500 | Globals |0.000|0.000 |-1.000
N5/N6 |Pes propi Trapezial |0.274|0.240|0.000|0.500 | Globals |0.000 | 0.000 |-1.000
N5/N6 |Pes propi Faixa 0.184 - 0.500|1.000 |Globals |0.000|0.000|-1.000
N6/N7 |Pes propi Uniforme|0.184 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N7/N10 | Pes propi Uniforme|0.184 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N10/N2 | Pes propi Uniforme|0.184 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N8/N6 |Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N8/N6 |Pes propi Uniforme| 0.040 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N8/N6 [Q 1 (Us G1)|Uniforme|0.400| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000
N8/N6 |V 1 Uniforme|1.750 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N8/N6 |N 1 Uniforme | 0.500 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N6/N67 | Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N6/N67 | Pes propi Uniforme| 0.040 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N6/N67 |Q 1 (Us G1) | Uniforme|0.400| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000
N6/N67 |V 1 Uniforme |0.670| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000
N6/N67 |N 1 Uniforme |0.500| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000
N67/N71 | Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N67/N71 | Pes propi Uniforme| 0.040 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N67/N71|Q 1 (Us G1) | Uniforme|0.400| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000
N67/N71|V 1 Uniforme |0.670| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000
N67/N71|N 1 Uniforme |0.500| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000
N71/N59 | Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N71/N59 | Pes propi Uniforme| 0.040 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N71/N59|Q 1 (Us G1) | Uniforme|0.400| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000
N71/N59 |V 1 Uniforme|1.750| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000
N71/N59|N 1 Uniforme |0.500| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000
N9/N7 |Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N9/N7 |Pes propi Uniforme| 0.040 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N9/N7 [Q 1 (Us G1)|Uniforme|0.400| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000
N9/N7 |V 1 Uniforme|1.750| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000
N9/N7 [N 1 Uniforme |0.500| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000
N7/N68 | Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N7/N68 | Pes propi Uniforme| 0.040 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N7/N68 |Q 1 (Us G1) |Uniforme|0.400| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000
N7/N68 |V 1 Uniforme |0.670| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000
N7/N68 |N 1 Uniforme |0.500| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000
N68/N72 | Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N68/N72 | Pes propi Uniforme| 0.040 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N68/N72|Q 1 (Us G1) | Uniforme|0.400| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000
N68/N72 |V 1 Uniforme |0.670| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000
N68/N72|N 1 Uniforme |0.500| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000
N72/N60 | Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N72/N60 | Pes propi Uniforme| 0.040 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
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Projecte

ORGAN EXPEDIENT
TECNICA - CONVENIS G127-000064-2025

Codi Segur de Verificacio:
84ae3266-1696-4a90-b7dc-4a9d61bfea3a
Origen: Ciutada

Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036673

Data d'impressié: 19/12/2025 10:18:31
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SIGNATURES
1.- FRANCESC SULE CARRERAS / num:16960, 29/08/2025 09:21
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 03/09/2025 11:26

Llistats
Cobert deixalleria L'Ametlla del Vallés
Carregues en barres
Valors Posicié Direccid
Barra Hipotesi Tipus p1 P2 L1 L2 Eixos X v 2
i (m) | (m)

N72/N60|Q 1 (Us G1) | Uniforme|0.400| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000

N72/N60 |V 1 Uniforme|1.750 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

N72/N60 |N 1 Uniforme |0.500| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000

N11/N10 | Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

N11/N10 | Pes propi Uniforme|0.020 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

N11/N10|Q 1 (Us G1) |Uniforme|0.200| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000

N11/N10|V 1 Uniforme |0.900| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000

N11/N10|N 1 Uniforme |0.250| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000

N10/N69 | Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

N10/N69 | Pes propi Uniforme|0.020 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

N10/N69|Q 1 (Us G1) |Uniforme|0.200| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000

N10/N69 |V 1 Uniforme |0.350| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000

N10/N69|N 1 Uniforme |0.250| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000

N69/N73 | Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

N69/N73 | Pes propi Uniforme | 0.020 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

N69/N73|Q 1 (Us G1) | Uniforme|0.200| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000

N69/N73 |V 1 Uniforme |0.350| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000

N69/N73|N 1 Uniforme |0.250| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000

N73/N61 | Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

N73/N61 | Pes propi Uniforme | 0.020 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

N73/N61|Q 1 (Us G1) |Uniforme|0.200| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000

N73/N61 |V 1 Uniforme |0.900| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000

g N73/N61|N 1 Uniforme |0.250| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000

% N12/N3 | Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

s N12/N3 | Pes propi Uniforme|0.020 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

g N12/N3 |Q 1 (Us G1)|Uniforme|0.200| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000

g N12/N3 |V 1 Uniforme |0.900| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000

g N12/N3 [N 1 Uniforme |0.250| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000

Z N3/N62 | Pes propi Uniforme | 0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

§ N3/N62 | Pes propi Uniforme| 0.020 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

g N3/N62 |Q 1 (Us G1) | Uniforme|0.200| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000

%g N3/N62 |V 1 Uniforme |0.350| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000

%g N3/N62 [N 1 Uniforme |0.250| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000

jg N62/N63 | Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

Egé N62/N63 | Pes propi Uniforme | 0.020 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

%%i N62/N63|Q 1 (Us G1) | Uniforme|0.200| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000

mé’% N62/N63 |V 1 Uniforme |0.350| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000

2'§§ N62/N63 |N 1 Uniforme |0.250| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000

EE% N63/N57 | Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

3,§g N63/N57 | Pes propi Uniforme| 0.020 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

égé N63/N57|Q 1 (Us G1) | Uniforme|0.200| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000

E%g N63/N57 |V 1 Uniforme |0.900| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000

(ﬁfg’g N63/N57 |N 1 Uniforme |0.250| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000

Sgg N41/N5 |Pes propi  |Uniforme|0.158| - - - | Globals|0.000{0.000|-1.000

E%g N41/N5 | Pes propi Uniforme| 0.040 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
os>
Ed
20
Deg
gog
0060
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Llistats
Cobert deixalleria L'Ametlla del Vallés
Carregues en barres
Valors Posicié Direccid
Barra Hipotesi Tipus p1 P2 L1 L2 Eixos X v 2
i (m) | (m)
N41/N5 [Q 1 (Us G1)|Uniforme|0.400| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000
N41/N5 |V 1 Uniforme|1.750 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N41/N5 [N 1 Uniforme | 0.500 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N5/N66 | Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N5/N66 | Pes propi Uniforme| 0.040 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N5/N66 |Q 1 (Us G1)|Uniforme|0.400| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000
N5/N66 |V 1 Uniforme | 0.670 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N5/N66 |N 1 Uniforme | 0.500 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N66/N70 | Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N66/N70 | Pes propi Uniforme| 0.040 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N66/N70|Q 1 (Us G1) | Uniforme|0.400| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000
N66/N70 |V 1 Uniforme |0.670| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000
N66/N70 |N 1 Uniforme |0.500| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000
N70/N58 | Pes propi Uniforme|0.158 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N70/N58 | Pes propi Uniforme| 0.040 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N70/N58|Q 1 (Us G1) | Uniforme|0.400| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000
N70/N58 |V 1 Uniforme|1.750| - - - | Globals|0.000|0.000|-1.000
N70/N58 |N 1 Uniforme |0.500| - - - |Globals|0.000|0.000|-1.000
N52/N55 | Pes propi Uniforme|0.331 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N53/N56 | Pes propi Uniforme|0.331 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N62/N55 | Pes propi Uniforme|0.184 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N63/N56 | Pes propi Uniforme|0.184 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N55/N66 | Pes propi Trapezial |0.307|0.274|0.000|0.500 | Globals |0.000|0.000 | -1.000
N66/N67 | Pes propi Trapezial |0.274]0.240|0.000|0.500 | Globals |0.000 | 0.000 | -1.000
N66/N67 | Pes propi Faixa 0.184| - |0.500(1.000|Globals|{0.000|0.000|-1.000
N67/N68 | Pes propi Uniforme|0.184 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N68/N69 | Pes propi Uniforme|0.184 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N69/N64 | Pes propi Uniforme|0.184 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N56/N70 | Pes propi Trapezial |0.307|0.274|0.0000.500 | Globals |0.000|0.000 | -1.000
N70/N71 | Pes propi Trapezial |0.274|0.240|0.000|0.500 | Globals |0.000|0.000 | -1.000
N70/N71 | Pes propi Faixa 0.184| - |0.500(1.000|Globals|0.000|0.000|-1.000
N71/N72 | Pes propi Uniforme|0.184 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N72/N73 | Pes propi Uniforme|0.184 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000
N73/N65 | Pes propi Uniforme|0.184 - - - Globals |0.000|0.000|-1.000

2.3. Unions

2.3.1. Especificacions per a unions soldades

Norma:

CTE DB SE-A: Codi Tecnic de I'Edificacié. Seguretat estructural. Acer. Apartat 8.6. Resisténcia dels
mitjans d'unié. Unions soldades.

Materials:

- Perfils (Material base): S275.

- Material d'aportacié (soldadures): Les caracteristiques mecaniques dels materials d'aportacié seran en
tots els casos superiors a les del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Llistats

Cobert deixalleria L'Ametlla del Vallés

Disposicions constructives:

1) Les seglients prescripcions s'apliquen a unions soldades on els gruixos de les peces a unir siguin
almenys de 4 mm.

2) Els cordons de les soldadures en angle no podran tenir un espessor de gola inferior a 3 mm ni
superior al menor espessor de les peces a unir.

3) Els cordons de les soldadures en angle les longituds dels quals siguin menors de 40 mm o 6 vegades
el gruix de gola, no es tindran en compte per calcular la resisténcia de la unié.

4) En el detall de les soldadures en angle s'indica la longitud efectiva del cordé (longitud sobre la qual el
cordd té el seu gruix de gola complet). Per complir-la, pot ser necessari prolongar el cordd rodejant les
cantonades, amb el mateix gruix de gola i una longitud de 2 vegades d'aquest gruix. La longitud
efectiva d'un cordo de soldadura hauria de ser major o igual que 4 vegades gruix de gola.

5) Les soldadures en angle entre dues peces que formen un angle B haurien de complir amb la condicio
que aquest angle estigui compreés entre 60 i 120 graus. En cas contrari:

- Si es compleix que B > 120 (graus): es considerara que no transmeten esforgos.
- Si es compleix que B < 60 (graus): es consideraran com soldadures a topall amb penetracié parcial.

f’/g Q fd—»

Unié en 'T' Unid en cavalacament
Comprovacions:
a) Cordons de soldadura a topall amb penetraci6 total:

En aquest cas, no és necessaria cap comprovacio. La resisténcia de la unié sera igual a la de la més
feble de les peces unides.

b) Cordons de soldadura a topall amb penetracié parcial i amb preparacié de vores:

Es comproven com a soldadures en angle considerant un gruix de gola igual al cantell nominal de la
preparaciéo menys 2 mm (article 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordons de soldadura en angle:

Es realitza la comprovacié de tensions en cada cord6 de soldadura segons l'article 8.6.2.3 CTE DB
SE-A.

Es comproven els seglients tipus de tensid:

P
Tensi6 de Von Mises . +3- (Tf + T//z) < B _”y
w M2

., o, <K.-t
Tensio normal Yz
OnK=1.

Els valors que es mostren en les taules de comprovacié resulten de les combinacions d'esforgos que
fan maxim [l'aprofitament tensional per a totes dues comprovacions, pel que és possible que
apareguin dos valors diferents de la tensi6 normal si cada aprofitament maxim resulta en
combinacions distintes.

2.3.2. Especificacions per a unions cargolades

Norma:

CTE DB SE-A: Codi Tecnic de I'Edificacié. Seguretat estructural. Acer. Apartat 8.5. Resisténcia dels
mitjans d'unié. Unions cargolades.
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Llistats

Cobert deixalleria L'Ametlla del Vallés

Materials:

- Perfils (Material base): S275.

Disposicions constructives:

1) S'han considerat les seglients distancies minimes i maximes entre eixos de forats i entre aquests i les
vores de les peces:

Disposicions constructives per a cargols, segons article 8.5.1 CTE DB SE-A

A la vora de la peca Entre forats Entre cargols
Distancies , Traccié
el® e2® p1® p2® | Compressid - - — -
Files exteriors | Files interiors
Minimes 1.2 do 1.5 do 2.2do | 3do plip2 pl, e pl,i
40 mm + 4t
Maximes® 150 mm 14t 14t 14t 28t
12t 200 mm 200 mm 200 mm 400 mm
Notes:

@ paral-lela a la direccié de la forca

@ perpendicular a la direccié de la forca

© Es considera el menor dels valors

do: Diametre del forat.

t: Menor espessor de les peces que s'uneixen.

En el cas d'esforgos oblics, s'interpolen els valors de manera que el resultat quedi del costat de la seguretat.

2) No han de soldar-se ni els cargols ni les rosques.
3) Quan els cargols es disposin en posicié vertical, la rosca se situara per sota del cap del cargol.

4) Ha de comprovar-se abans de la col-locacié que les rosques poden desplagar-se lliurement sobre el
cargol corresponent.

5) Els forats han de realitzar-se per trepat o altre procés que proporcioni un acabat equivalent.

6) El punxonat s'admet per a peces de fins a 15 mm d'espessor, sempre que I'espessor nominal de la
peca no sigui major que el diametre nominal del forat (o dimensié minima si el forat no és circular). De
realitzar el punxonament, es recomana realitzar-lo amb un diametre 3 mm menor que el diametre
definitiu i després trepar fins al diametre nominal.

Comprovacions:

Es realitzen les comprovacions indicades en els articles 8.5.2, 8.8.3 i 8.8.6 de CTE DB SE-A.

2.3.3. Referéncies i simbologia

a[mm]: Gruix de gola del cordd de soldadura en angle, que sera l'alcada major, mesurada
perpendicularment a la cara exterior, entre tots els triangles que es poden inscriure entre les superficies
de les peces que hagin arribat a la fusié i la superficie exterior de les soldadures. 8.6.2.a CTE DB SE-A

L[mm]: longitud efectiva del cordé de soldadura

Métode de representacid de soldadures

Pagina 15

Sar06V1Zedeyg9ed oo p ezijnn |

01301} LIA/IRO"DR"ES IAD//SANY B J1peode 10d SO JUBLLINOOP 1senbe,p QIoeLLIoJUI R JepifeA Jd *(0969T *[00) SelieD 9Ins aseoueld Jed '520z/80/62 eRep W eAUN[RD 8p SR LISNpU| SRAUIBUZP RHO B8] 0D [ TSIl uewnooq




DOCUMENT
Projecte

ORGAN EXPEDIENT
TECNICA - CONVENIS G127-000064-2025

Codi Segur de Verificacio:

SIGNATURES
1.- FRANCESC SULE CARRERAS / num:16960, 29/08/2025 09:21
2.- Enginyers Industrals de Catalunya, 03/09/2025 11:26

u
k3]
[+
O
Q
]
(s}
]
©
X
o
]
Q.
©
()
=}
o
hel
Q
(1]
S
©
>
]
©
o
[}
o
=
o
o
)
N
=
o
2
o
g
o
[a]
Q
[
S
s
>
2
Q
<
g
I
Q
g
f=4
9
2
o
173
]
T
>
o
>
1%}
=}
bl
7
[
S
1]
=3
£
s
s
f=
X9]
¢

Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Llistats

Referéncies:

1: linia de la fletxa

2a: linia de referéncia (linia continua)
2b: linia d'identificacio (linia a tracgos)
3: simbol de soldadura

4: indicacions complementaries

U: Unid

Referéncies 1, 2a i 2b

El cordd de soldadura que es detalla es troba al
costat de la fletxa.

Referéncia 3

aVL

Designacio Il-lustracio

Simbol

Soldadura

en angle

Soldadura

a topall en 'V' simple (amb xamfra)

Soldadura

a topall en bisell simple

Soldadura

a topall en bisell doble

Soldadura

a topall en bisell simple amb talé d'arrel ampli ||

Soldadura

combinada a topall en bisell simple i en angle

Soldadura

a topall en biaix simple amb costat corb

Referencia 4

Representacio Descripcid

Soldadura realitzada en tot el perimetre de la peca

Soldadura realitzada en taller

Soldadura realitzada en el lloc de muntatge

Métode de representacid dels cargols d'una unié

El cordd de soldadura que es detalla es troba al
costat oposat al de la fletxa.
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Original Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Valles

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Llistats

Cobert deixalleria L'Ametlla del Vallés

2.3.4. Comprovacions en plaques d'ancoratge

En cada placa d'ancoratge es realitzen les segiients comprovacions (assumint la hipotesi de placa rigida):
1. Formigd sobre el que recolza la placa

Es comprova que la tensié de compressio en la interficie placa d'ancoratge-formigd és menor a la tensid
admissible del formigd segons la naturalesa de cada combinacio.

2. Perns d'ancoratge

a) Resisténcia del material dels perns: Es descomponen els esforgos actuants sobre la placa en axials i
tallants en els perns i es comprova que ambdds esforcos, per separat i amb interaccidé entre ells (tensié
de Von Mises), produeixen tensions menors a la tensié limit del material dels perns.

b)Ancoratge dels perns: Es comprova l'ancoratge dels perns en el formigé de tal manera que no es
produeixi la fallada de lliscament per adheréncia, arrencada del con de ruptura o fractura per esforg
tallant (aixafament).

c . o
Aixafament: Es comprova que en cada pern no se supera el tallant que produiria I'aixafament de la placa
contra el pern.

3. Placa d'ancoratge

a) Tensions globals: En plaques amb volada, s'analitzen quatre seccions en el perimetre del perfil, i es
comprova en totes elles que les tensions de Von Mises siguin menors que la tensidé limit segons la
norma.

b) Fletxes globals relatives: Es comprova que en les volades de les plaques no apareguin fletxes majors
que 1/250 de la volada.

©) Tensions locals: Es comproven les tensions de Von Mises en totes les plaques locals en les que tant el
perfil com els enrigidors divideixen a la placa d'ancoratge propiament dita. Els esforgos en cadascuna de
les subplaques s'obtenen a partir de les tensions de contacte amb el formigd i els axials dels perns. El
model generat es resol per diferéncies finites.

2.3.5. Memoria de calcul
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Llistats

™ @i Cobert deixalleria L'Ametlla del Vallés

2.3.5.1. Tipus 1

a) Detall
S A
105 140 105
.
350
Enrigidorsy - y (e = 6 mm)
Pilar Pilar
HE 140 B HE 140 B
M
A oA AL A
- #
Placa base “\_Placa base
350x350x15 350x350x15
Alcat Vista lateral
Perns d'ancoratge
8016
g 2 Morter d'anivellacié: 20 mm
s < o
) 2 8,
Placa base o] o bA Formig6: HA-25, Yc=1.5
350x350xT5 "
A A Orientar ancoratge al centre de la placa
30 145 145 30
350
- Ancoratge dels perns @ 16, B
Seccio A - A 400'S, Ys = 1.15 (corrugat)
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Llistats
Cobert deixalleria L'Ametlla del Vallés
b) Descripcié dels components de la unio
Elements complementaris
Geometria Forats Acer
Pega Ample | Cantell | Gruix . Diametre | . f, fu
Esquema (mm) (mm) | (mm) Quantitat (mm) Tipus (MPa) | (MPa)
© © ©
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