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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions 
necessàries per a la contractació de l’execució de les obres d’adaptació de les instal·lacions de 
protecció contra incendis del taller de Pla de Vilanoveta de FGCRail SA, Lleida, a la normativa 
vigent.  

 

En tot allò què no s’especifica al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista 
haurà d’acomplir allò especificat en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles 
relatives a la Prevenció de riscos laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari 
comunicarà al/la Coordinador/a de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d’FGC RAIL) 
els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del/la 
Coordinador/a de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns. 

Per treballar a les instal·lacions d’FGC RAIL és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a 
l’inici de les obres, la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 

2. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són les que es 
contemplen al projecte constructiu que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec.  

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

NIVELL CONCEPTE IMPORT 

01.01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 40.060,43 € 

01.01.01.11 
PA d'abonament íntegre de desviament / estintolament 
d’instal·lacions d'aigua / elèctriques, durant les obres. 

3.600,00 € 

01.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 254.017,12 € 

01.03 SISTEMA ENVOLVENT 184.983,98 € 

01.04 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ 60.825,01 € 

01.05 SISTEMA ACABATS 242.653,28 € 

01.06 CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS 75.899,55 € 

01.06.02.03.1 
PA d'abonament íntegre en concepte de legalització de la 
instal·lació de protecció contra incendis, incloses les taxes de 
l'Administració i la inspecció inicial. 

2.500,00 € 

01.06.02.03.2 
PA d'abonament per a la connexió inicial amb la xarxa de 
subministrament d'aigua. 

800,00 € 

01.07 SEGURETAT I SALUT 0,00 € 

01.07.1 PA Seguretat i Salut 18.224,43 € 

01.08 GESTIÓ DE RESIDUS 19.171,05 € 

01.09 CONTROL DE QUALITAT 0,00 € 
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01.09.1 
PA en concepte del servei de planificació, coordinació i 
seguiment dels controls de qualitat durant l'execució de l'obra 

10.332,26 € 

01.09 ALTRES 2.709,57 € 

01.09.01 
PA a justificar per execució d'obres imprevistes, a definir per 
DO i FGC RAIL.  

30.000,00 € 

  Total PEM 945.776,68 € 

  Despeses Generals (13%) 122.950,97 € 

  Benefici Industrial (6%) 56.746,60 € 

  TOTAL PEC (abans d’IVA) 1.125.474,25 € 

  IVA (21%) 236.349,59 € 

  TOTAL 1.361.823,84 € 

 

Les Partides alçades a justificar no admet baixa i per tant cal ofertar-les en PEC, segons preu indicat 
al projecte constructiu adjunt a l’annex 1. En cas contrari l’oferta quedarà exclosa, a excepció que 
l’oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació. 

Tots els permisos d’ocupacions temporals en superfície que s’hagin de tramitar seran a càrrec de 
l’empresa adjudicatària i estan inclosos en els preus unitaris de les partides.  

Per a poder disposar d’un millor coneixement de l’estat de l’objecte d’aquesta licitació i per tal que 
els licitadors puguin fer una oferta concorde amb allò demanat per FGC RAIL en aquest plec, és 
molt recomanable la realització d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual 
es farà una descripció detallada dels requeriments tècnics, l’abast de les actuacions a executar i els 
condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec tècnic. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 
l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista proposarà en el termini de dues (2) setmanes des de la data de signatura de l’acta de 
comprovació del replantejament el pla d’obra desenvolupat, el qual haurà de ser aprovat per FGC 
RAIL. 

El contractista garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal·lació ni 
de construcció. 

No serà objecte de cap tipus de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la 
compatibilització en l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes o 
amb el propi personal d’FGC RAIL o ADIF que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres 
d’FGC RAIL o d’Administracions competents, o degut a inclemències meteorològiques. 

El programa de realització dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC 
RAIL. En concret el múmero màxim de vies interceptades a la vegada per fer els treballs serà de 2 
vies. Els dies d’interceptació de cada via hauran de ser acordats amb els responsables del taller. 

El contractista haurà de presentar, abans de l’inici dels treballs, un procediment d’execució dels 
treballs i un anàlisi de riscos associats al mateix. 

L’Ofertant garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal·lació ni de 
construcció. 
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L’entorn de l’obra haurà d’estar tancat en el seu perímetre. 

En cas d'esser necessaris llocs d'emmagatzematge o abassegament, aquest espais dependran de 
l’adjudicatari en la seva totalitat. La utilització d’espais dins dels terrenys d’FGC RAIL o ADIF implicarà 
l’autorització prèvia per la seva part. 

Seran a càrrec del contractista el lloguer d’espais per acopis, vestidors, lavabos, oficines i tots els 
espais necessaris per la logística de l’obra. 

El programa de realització dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC 
RAIL.  

Per poder accedir a les instal·lacions (el personal d’obra i maquinària de les empreses contractades) 
FGC RAIL redactarà un protocol d’accés en que es definiran els requisits d’accés que bàsicament 
seran: disposar de tota la documentació de prevenció actualitzada i conforme, i que l’empresa 
contractista sol·liciti l’accés d’aquest personal per a realitzar les feines incloses al contracte. La 
verificació dels requisits es realitzarà per part del Coordinador de Seguretat de les Obres. Una 
vegada verificats els requisits, el CSS proporcionarà el llistat de personal i maquinària amb accés 
autoritzat al servei de vigilància del complex perquè facilitin l’accés diari prèvia identificació. 

Les empreses contractades hauran de disposar, durant el termini d’execució de les obres, d’un 
servei de brigada d’intervenció ràpida que pugui resoldre qualsevol incidència causada per les obres 
en un termini màxim de dues hores des de la detecció de la incidència. 

FGC RAIL podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les 
esmentades autoritzacions. 

Per a l’execució de les obres es contempla un termini total de 26 setmanes. 

L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 
la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de 
complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 
vigent aplicable en la matèria. 

FGC RAIL podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment l’acreditació de l’obtenció de les 
esmentades autoritzacions. 

4. DELEGAT/DA D’OBRA 

El contractista nomenarà un/a Delegat/da d’Obra que serà l’interlocutor/a amb FGC RAIL. 

Aquest Delegat/da, en cas de ser Enginyer/a de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva 
actuació com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.  

Serà obligatori que el/la Delegat/da d’Obra o bé el/la Cap d’obra tinguin signatura digital per tal 
realitzar els tràmits de forma telemàtica. 

5. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “PROJECTE CONSTRUCTIU D’ADAPTACIÓ DE LA NAU DEL PLA DE 
VILANOVETA DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS A LA NORMATIVA VIGENT. LOT 1”.  
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ANNEX NÚM. 2: “GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM 
D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE 
TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIÀRIA” 
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