

DOCUMENT D'ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

Obra: ADEQUACIÓ DELS PROJECTES DE REMODELACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DEL PARC NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ A BAGÀ

Clau: PCM-21300

A efectes de l'estudi i la contractació de l'obra, el licitador haurà de considerar el contingut d'aquest annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'adjudicació de l'obra; i la següent documentació que s'adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte original:

- Pressupost en suport informàtic.
- Pressupost de seguretat i salut en suport informàtic.

En cas de discrepància entre l'esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte original, es farà prevaler l'indicat en el present annex.

RESUM DE DADES PRESSUPOSTÀRIES

PRESSUPOST PROJECTE – SUPORT INFORMÀTIC	
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l'import del pressupost de Seguretat i Salut	613.862,04 €
Despeses Generals (13%)	79.802,07 €
Benefici Industrial (6%)	36.831,72 €
Subtotal	730.495,83 €
IVA (21%)	153.404,12 €
Press. Exec. Contracte (PEC)	883.899,95 €

NOTA: el termini d'execució de les obres serà de 10 mesos.

1.- PRESSUPOST

1.1.- Aclariments a les unitats d'obra del suport informàtic

En cas d'haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol discrepància entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informàtic, es farà prevaler aquest últim.

1.2.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden ser substituïts per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

1.3.- Pressupost de Seguretat i Salut: s'han eliminat les justificacions de preus.

1.4.- S'han recodificat les següents partides:

CODI PROJECTE	CODI "SUPORT INFORMÀTIC"
ZXAR15	H00000SS
KY01M200	PPAUM200

1.5.- Partida H00000SS: s'ha substituït la descripció per "*Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.*" i s'ha modificat la unitat d'amidament de "PA" a "u".

1.6.- S'han modificat els preus de tots els elements de mà d'obra següents:

ELEMENT	PREU MODIFICAT
Ajudant col·locador: A0137000 i A01-FEP3	24,40
Ajudant electricista: A013H000 i A01-FEPD	24,83
Ajudant lampista: A013J000 i A01-FEPE	24,43
Ajudant muntador: A013M000 i A01-FEPH	24,03
Manobre: A0140000 i A0D-0007	22,7
Manobre especialista: A0150000 i A0E-000A	23,58
Oficial 1a: A0121000 i A0F-000B	27,22
Oficial 1a col·locador: A0127000 i A0F-000D	27,27
Oficial 1a lampista: A012J000 i A0F-000N	28,12
Oficial 1a muntador: A012M000 i A0F-000R	28,06

Aquests canvis de preus implica la modificació de tots els preus de les parides on participen.

1.7.- Capítol 01.09. partida E9DCA71D: s'ha modificat l'amidament de 0,000 a 20,000.

1.8.- Partida PPAUM200: s'ha modificat el preu de 3.500,00 € a 2.499,75 €.

1.9.- Element BG23-ZIXO: s'ha modificat la unitat d'amidament de "pa" a "u".