

Expedient núm.: 2552/2025

Tramitació: ANTICIPADA

Contracte d'obres, per procediment obert simplificat, tramitació anticipada, per la reordenació i pavimentació d'un aparcament a l'esplanada del c/ Raval de Jesús i de condicionament del Barranc de les Moreres a Móra d'Ebre"

ANNEX III
MODEL D'OFERTA ECONÒMICA

Denominació social empresa licitadora:

NIF empresa licitadora:

Nom i cognoms representant legal:

NIF representant legal:

Objecte del contracte: la reordenació i pavimentació d'un aparcament a l'esplanada del c/ Raval de Jesús i de condicionament del Barranc de les Moreres a Móra d'Ebre.

OFERTA ECONÒMICA:

El/La sotasignat/da fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que serveixen de base a la convocatòria, que accepta incondicionalment les seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l'ajuntament de Móra d'Ebre i que, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l'empresa.....) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la **QUANTITAT TOTAL** de: € (xifra en lletres i en números), de les quals €, es corresponen al preu del contracte i € es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

1.- OFERTA ECONÒMICA: Fins a un màxim de 50 PUNTS

Pressupost màxim (IVA exclòs)	OFERTA			
	Import (IVA exclòs)	Tipus d'IVA	Quota d'IVA	Import (IVA inclòs)
121.846,53€	0,00 €	%	0,00 €	0,00 €

2.- MILLORA RELATIVES a l'ampliació del termini de garantia mínim establert legalment. Fins a un màxim de 10 PUNTS

Termini mínim de 12 mesos des de la recepció de les obres (contractual): 0 punts

- Proposta d'ampliació del termini de garantia en 2 anys (1+1): 2 punts
- Proposta d'ampliació del termini de garantia en 3 anys (1+2): 4 punts
- Proposta d'ampliació del termini de garantia en 4 anys (1+3): 6 punts
- Proposta d'ampliació del termini de garantia en 5 anys (1+4): 8 punts
- Proposta d'ampliació del termini de garantia en 6 anys (1+5): 10 punts

	2 anys	3 anys	4 anys	5 anys	6 anys
Ampliació termini					
Punts	2	4	6	8	10

3.- : REDUCCIÓ TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA: 5 punts

1 punt per dia de reducció del termini d'execució fins un màxim de 5 dies i 5 punts.

Termini màxim de 2 mesos des de l'inici de la obra (contractual): 0 punts

- Reducció d'un dia del termini d'execució: 1 punt
- Reducció de dos dies del termini d'execució: 2 punts
- Reducció de tres dies del termini d'execució: 3 punts
- Reducció de quatre dies del termini d'execució: 4 punts
- Reducció de cinc dies del termini d'execució: 5 punts

	1 dia	2 dies	3 dies	4 dies	5 dies
Reducció					
Punts	1	2	3	4	5

4.-MILLORES: fins a un màxim de 35 PUNTS

Es proposa atorgar els punts d'acord amb la taula següent:

Codi	Concepte	Import Iva inclòs	Puntuació
1,1	Banc de resina (3 unitats)	4.373,91 €	15,00
1,2	Cadires de resina (2 unitats)	1.527,76 €	5,00
1,3	Aparcament per a bicicletes, d'acer corten (4 ut)	2.153,57 €	7,00
1,4	Pal de senyalització urbana AIMPE (2 ut)	1.377,26 €	5,00
1,5	Mòdul de senyalització urbana AIMPE (2ut)	840,79 €	3,00
	TOTAL	10.273,30 €	35,00

	Banc de resines	cadires	Aparcament per a bicicletes	Pal senyalització	Mòdul senyalització
Punts 35	15	5	7	5	3

(Lloc i data)

(Nom i cognoms – Segell)

Móra d'Ebre, document signat electrònicament