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Expedient de contractació PRBB-2025-323 
 
 
 
Barcelona, a la data de la signatura 
 
 

 
CONTRACTE ADMINISTRATIU  

 
REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Jordi Medrano Taltavull, que actua en la seva qualitat de gerent, en nom i 
representació del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (en endavant, el Consorci PRBB), 
amb CIF núm. Q-0801357-E, i domicili al carrer del Doctor Aiguader 88 de Barcelona. Està facultat per 
aquest acte en virtut de l’acord del seu nomenament per part del Consell Rector de data 19 de març 
de 2024 i delegació de facultats per actuar com a òrgan de contractació en els expedients en què la 
Comissió executiva hagi delegat aquesta facultat en el gerent. 
 
I, de l’altra, la senyora Raquel Carrasco Vázquez, major d’edat, domiciliada a efectes del present 
contracte al Passeig de la Zona Franca, 48 de Barcelona. Actua en nom i representació de l’entitat 
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U., amb domicili social a Barcelona, Passeig de la Zona Franca, 48, i 
amb CIF núm. A-58295031. Va ser constituïda com a SAAD Agefred, S.A., el dia 11 de desembre de 
1986 a Barcelona davant el Notari Elías Campo Villegas; adaptats els seus Estatuts a la Llei de 
Societats Anònimes, en virtut d’una altra escriptura autoritzada el dia 27 d’octubre de 1992, davant 
el Notari de Barcelona Juan Francisco Boisán Benito; canviada la seva denominació social per la 
d’Agefred Servicio, S.A., en virtut d’una altra escriptura autoritzada per la Notària de Barcelona Berta 
García Prieto, en data 21 de novembre de 1994; novament canviada la seva denominació social per la 
de Dalkia Catalunya, S.A., en virtut d’una altra escriptura autoritzada per la Notària de Barcelona 
Elisabeth García Cueto, en data 10 de juliol de 2012 i canviada de nou la seva denominació social per 
l’actual, en virtut d’escriptura autoritzada per la mateixa Notària, en data 16 de desembre de 2014, 
amb el número 1256 del seu protocol i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Va traslladar el 
seu domicili social per l’actual en virtut d’escriptura autoritzada pel notari de Madrid Joaquín M. 
Rovira Perea en data 17 de novembre de 2017. Consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al 
tom 25.069, foli 23, full B-83243, inscripció 1 i següents. 
 
La senyora Carrasco actua en representació de l’esmentada societat en la seva qualitat d’apoderada 
en virtut de l’escriptura de poders atorgada davant el Notari de Madrid Joaquín M. Rovira Perea, el 
20 de setembre de 2021 i amb el número 1.569 de protocol. Consta inscrita al Registre Mercantil de 
Barcelona, al tom 47540, foli 6, full B-83243, inscripció 108.  
 
 
 
MANIFESTEN 
 
 
I. El dia 14 d’octubre de 2025, el gerent del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (en 

endavant, CPRBB) va iniciar l’expedient de contractació de les obres per a la reforma del sistema 
de bombes d’aigües de l’edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (expedient de  
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contractació PRBB-2025-323), que va ser aprovat el 15 d’octubre de 2025, juntament amb la 
resta de documents integrants de l’expedient de licitació, amb un pressupost màxim de 
140.550,56€ (IVA a part), a tramitar mitjançant procediment obert d’adjudicació.  

 
II. El Consoci PRBB, per resolució del seu gerent de data 20 de novembre de 2025, va considerar la 

proposta presentada per l’empresa VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U., com la millor oferta per 
al Consorci i la va classificar en primer i únic lloc en considerar que compleix les prescripcions 
tècniques exigides i que resulta ser globalment la millor oferta tenint en compte la relació 
qualitat-preu i, per tant, es va requerir a l’empresa licitadora la presentació de la documentació 
acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva per import de 6.676,14 € i la resta de 
documentació prevista als plecs. 

 
III. L’empresa adjudicatària va presentar la documentació requerida dins el termini concedit a 

l’efecte i, de conformitat amb la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
en data 4 de desembre de 2025, el gerent va dictar la resolució d’adjudicació del contracte per 
l’import de 133.522,83 euros, sense IVA, que va ser notificada d’acord amb el que preveu l’article 
151. 

 
IV. En compliment del què estableix l’article 153 LCSP les parts formalitzen aquest contracte, el qual 

es regirà per les següents  
 
 
 
CLÀUSULES 
 
 
PRIMERA. OBJECTE  
 
És objecte d’aquest contracte l’execució de les obres per a la reforma del sistema de bombes 
d’aigües de l’edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. 
 
L’objecte del contracte es troba definit pels següents documents, tots ells de caràcter contractual:  

 
- Plec de clàusules administratives particulars 
- Plec de prescripcions tècniques 
- Oferta presentada per l’empresa contractista, que inclou un termini de garantia de les obres 

de 60 mesos  
 

Ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació indicada, que forma part 
integrant del contracte i en regiran l’execució.  
 
L’empresa contractista els accepta de forma expressa i manifesta en aquest acte la seva total 
conformitat amb els documents esmentats, sense perjudici de les conseqüències que es puguin 
derivar de la comprovació del replanteig del projecte.  
 
 
SEGONA. PREU I FORMA DE PAGAMENT 
 
El preu d’aquest contracte ascendeix a la quantitat de 161.562,62€ IVA inclòs (133.522,83€, que es 
corresponen al preu del contracte i 28.039,79€ a l’IVA).  
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Aquest preu inclou totes les despeses generals i el benefici industrial, sense que cap dels conceptes 
esmentats pugui ser repercutit com a partida suplementària. 
 
Seran a càrrec de l’empresa contractista totes les despeses, taxes, pagaments, impostos, treballs 
auxiliars i complementaris, incloent el transport, legalitzacions, etc. derivats del compliment del 
contracte i necessaris per a la total execució del contracte. 
 
La forma de pagament serà la indicada a la clàusula 28 del Plec de clàusules administratives 
particulars. L’import de les obres executades s’acreditarà mitjançant certificacions expedides pel 
director de l’obra segons el que estableix l’article 240 LCSP en cas que l’empresa així o sol·liciti a la 
Direcció Facultativa i es presentaran segons el model de l’annex XI del RGLCAP. 
 
Els abonaments a l’empresa contractista resultants de les certificacions tenen el concepte de 
pagaments a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en l’amidament 
final, sense que suposin aprovació ni recepció de l’obra certificada.  
 
L’excés d’amidaments previst a l’article 242.4 LCSP no té la consideració de modificació del 
contracte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent 
del preu del contracte inicial i, si escau, serà recollit en el certificat final de l’obra. 
 
 
TERCERA. REVISIÓ DE PREUS 
 
D’acord amb l’article 103.2 LCSP no procedeix la revisió de preus. 
 
 
QUARTA. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEJAMENT, INICI DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I 
TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES  
 
El termini de durada de les obres és de 4 setmanes, segons l’establert al plec de clàusules 
administratives. 
 
D’acord amb la clàusula quarta del Plec de prescripcions tècniques i amb l’article 237 LCSP, les obres 
es duran a terme segons la memòria del projecte executiu i els plànols de la solució tècnica a 
implementar, l’estat d’amidaments i l’estudi de seguretat i salut per a l’execució de les obres. 
 
És imprescindible el compliment de la planificació segons l’oferta de l’empresa adjudicatària, que no 
pot excedir dels terminis previstos a la taula precedent. 
 
Finalitzades les obres (sempre en el termini indicat en l’oferta de l’empresa adjudicatària, que no pot 
superar l’expressat en la taula precedent), es portarà a terme l’entrega de l’obra al Consorci PRBB, 
un cop els tècnics del Consorci PRBB i la DF hagin aprovat i verificat el seu correcte estat i acabat i el 
correcte funcionament del sistema. L’execució del contracte finalitzarà un cop el Consorci PRBB hagi 
signat l’acta de recepció de les obres. 

 
La durada màxima de totes les actuacions serà de com a màxim de 7 setmanes (de les 4 setmanes 
seran d’execució de les obres). 
 
L’empresa contractista està subjecta al compliment dels terminis d’execució del contracte i de les 
obres fixats. La demora per causa imputable a l’empresa contractista donarà dret al Consorci PRBB 



 

4 

 

bé a la resolució del contracte, amb la pèrdua de la garantia, bé a la imposició de les penalitzacions 
corresponents previstes a la clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars. L’import de 
les penalitzacions no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret el Consorci 
PRBB com a conseqüència de la demora.  
 
Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista, s’estarà al què disposa 
l’apartat 2 de l’article 195 LCSP.  
 
En qualsevol cas, la constitució en mora de l’empresa contractista no requerirà la prèvia intimació 
per part del Consorci PRBB 
 
 
CINQUENA. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Les causes i els efectes de la resolució del contracte són les assenyalades als articles 211 a 213, i 245 i 
246 LCSP i en la clàusula trenta-novena del Plec de clàusules administratives.  
 
 
SISENA.  GARANTIA DEFINITIVA 
 
Per respondre de les obligacions establertes l’empresa contractista ha constituït una garantia 
definitiva a disposició del Consorci PRBB davant la Caixa General de Dipòsits, per l’import de 
6.676,14€, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.  
 
El termini de garantia és de 60 mesos a partir de la recepció de les obres, d’acord amb l’apartat R del 
Quadre de Característiques del Contracte inclòs en el Plec de Clàusules Administratives, el punt 4 del 
Prec de Prescripcions Tècniques i l’oferta presentada per l’empresa contractista. 
 
 
SETENA. LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
Aquest contracte té caràcter administratiu. 
 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre 
(d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter contractual i 
regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. En conseqüència, han de ser signats, en el 
moment de la seva formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat.  
  
A més, es regeix per la normativa següent:  
  
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.    
  
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.  
  
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).   
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d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions 
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).  
  
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals.  
  
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.  
  
g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.  
  
h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.  
 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit 
de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu 
defecte, les normes de dret privat. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o altres normes que resultin 
d’aplicació en l’execució del contracte, no eximeix l'empresa contractista de l'obligació de complir-
les. 
 
 
VUITENA. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
L’òrgan jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 
litigioses derivades de l’execució d’aquest contracte. A aquests efectes serà competent el Jutjat 
contenciós administratiu de Barcelona, renunciant les parts a qualsevol altre fur que els pugui 
correspondre. 
 
 
 
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte, per duplicat i a un sol efecte, 
en el lloc i en la data indicats a l’encapçalament.   
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Medrano Taltavull     Raquel Carrasco Vázquez 
Consorci Parc de Recerca Biomèdica    Veolia Serveis Catalunya, S.A.U. 
de Barcelona 


