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INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS relatiu al contracte de SUBMINISTRAMENT | LA
INSTAL-LACIO D’ELEMENTS DE JOC | EL SUBMINISTRAMENT | LA INSTAL-LACIO DE
SISTEMES DE GENERACIO D’OMBRA ESTACIONAL A DIVERSES AREES DE JOC
INFANTIL EXISTENTS DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE
QONTRACTACIC') PUBLICA SOSTENIBLE. AREES DE JOCS INFANTILS PER L’ANY 2026.
AMBIT 2.

De conformitat amb I'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la
prestacio objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de I'entitat, per raons
de,

- Insuficiéncia de mitjans personals: L'entitat compta amb una plantila amb una
carrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.

- Insuficiéencia de mitjans materials: L’'entitat no compta amb els mitjans materials
apropiats per poder donar compliment a I'objecte del contracte que precisa.

Per aixo, resulta del tot necessari la contractacié del SUBMINISTRAMENT | LA
INSTAL-LACIO D’ELEMENTS DE JOC | EL SUBMINISTRAMENT | LA INSTAL-LACIO DE
SISTEMES DE GENERACIO D'OMBRA ESTACIONAL A DIVERSES AREES DE JOC
INFANTIL EXISTENTS DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE
QONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE. AREES DE JOCS INFANTILS PER L’ANY 2026.
AMBIT 2.
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