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BIMSA, Barcelona
d'Infraestructures Municipals

INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS REFERENT AL CONTRACTE DE SERVEIS
RELATIUS A LA REDACCIO DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'AVINGUDA MERIDIANA
ENTRE EL PASSEIG DE FABRA | PUIG | EL CARRER PENYISCOLA (PONT DE
SARAJEVO), ALS DISTRICTES DE SANT ANDREU | NOU BARRIS DE BARCELONA |
ESTUDI DE MOBILITAT DE L'ACCES A LA CIUTAT DE BARCELONA PER L'AVINGUDA
MERIDIANA DES DEL CORREDOR DEL VALLES, AMB MESURES DE CONTRACTACIO
PUBLICA SOSTENIBLE - EXP. NUM. 611.2025.133

De conformitat amb I'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la
prestacio objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de I'entitat, per raons
de,

- Insuficiencia de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una
carrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.

- Insuficiéencia de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials
apropiats per poder donar compliment a I'objecte del contracte que precisa.

Per aix0, resulta del tot necessari la contractacié dels serveis relatius a la redaccié del projecte
de reforma de I'Avinguda Meridiana entre el Passeig de Fabra i Puig i el carrer Penyiscola
(Pont de Sarajevo), als districtes de Sant Andreu i Nou Barris de Barcelona i estudi de mobilitat
de l'accés a la ciutat de Barcelona per I'Avinguda Meridiana des del corredor del Vallés, amb
mesures de contractacio publica sostenible.
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