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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS REFERENT AL 
CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA 
DE L'AVINGUDA MERIDIANA ENTRE EL PASSEIG DE FABRA I PUIG I EL CARRER 
PENYÍSCOLA (PONT DE SARAJEVO), ALS DISTRICTES DE SANT ANDREU I NOU 
BARRIS DE BARCELONA I ESTUDI DE MOBILITAT DE L'ACCÉS A LA CIUTAT DE 
BARCELONA PER L'AVINGUDA MERIDIANA DES DEL CORREDOR DEL VALLÈS, AMB 
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – EXP. NÚM. 611.2025.133 
 
 
   Descripció 

del 
Serveis relatius a la redacció del 
projecte de reforma de l'Avinguda 
Meridiana entre el Passeig de Fabra i 
Puig i el carrer Penyíscola (Pont de 
Sarajevo), als districtes de Sant 
Andreu i Nou Barris de Barcelona i 
estudi de mobilitat de l'accés a la ciutat 
de Barcelona per l'Avinguda Meridiana 
des del corredor del Vallès, amb 
mesures de contractació pública 
sostenible 

 contracte 

 
 
D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió de Projectes de BIMSA, en el 
que es justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s’informa el següent: 
 
I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 
En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la 
Direcció Tècnica de Gestió de Projectes d’aquesta entitat de data 22 de desembre de 2025, en 
el que s’indica el següent: 
 

“Tal i com s’exposa en el punt, concorren en aquest contracte els elements necessaris 
per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 

 
• La realització independent de les diverses prestacions compreses a 

l’objecte del contracte dificultarà la correcta execució del mateix, 
excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic. 

 
Com s’ha definit anteriorment, l’objecte del contracte és la redacció del SERVEIS 
RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'AVINGUDA 
MERIDIANA ENTRE EL PASSEIG DE FABRA I PUIG I EL CARRER PENYÍSCOLA 
(PONT DE SARAJEVO), ALS DISTRICTES DE SANT ANDREU I NOU BARRIS DE 
BARCELONA I ESTUDI DE MOBILITAT DE L'ACCÉS A LA CIUTAT DE BARCELONA 
PER L'AVINGUDA MERIDIANA DES DEL CORREDOR DEL VALLÈS, on és necessari 
garantir la unitat del conjunt tant a nivel arquitectònic i global de la proposta com a nivell 
constructiu i funcional. Atès que l’avinguda és un accés bàsic de la ciutat i que la seva 
característica principal és la mobilitat rodada cal garantir que les solucions proposades 
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quedin validades per estudis de mobilitat que determinin el nou funcionament d’aquest 
corredor”. 

 
II.- JUSTIFICACIÓ JURÍDICA. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que 
es disposa el següent: 

 
“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se 
podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se 
pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, 
se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden 
incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia 
y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten. 

 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan. 
 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes: 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el 
órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la 
competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha 
circunstancia. 
 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde 
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato 
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la 
ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su 
división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos 
extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. (…)”. 

 
Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 
divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el 
contracte no és objecte de fraccionament. 
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En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la 
divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no 
divisió en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a 
l’esmentat article de la LCSP. 
 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO 
dividir en lots l’actual expedient de contractació.   
 
 
 
 
 
 
 

Lara Calvo Martí 
Cap de Contractació d’Espai Públic i Sistemes Tecnològics 
 
Barcelona, a la data de signatura electrònica. 


