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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquest contracte son les obres de reordenacio de la senyalitzacié variable al
Campus Sud de Les Corts, al districte de les Corts, amb mesures de contractacié publica
sostenible.

Seguint el Protocol de projectes i seguiment de les obres ordinaries d'infraestructures i/o
elements d'urbanitzacié, conservacié i millora i projectes d'urbanitzacié que realitzen els
diferents operadors municipals de la ciutat de Barcelona , el departament d’Obres i
Manteniment del Districte de les Corts informa que aguestes obres es classifiguen com a
nivell Ill: “Obres de manteniment i reparacié (de I'espai public o serveis urbans), obres de
millora integral que no impliquin transformacié de I'espai public i obres de millora no integral
que no canviin la configuracio i/o la secci6 dels carrers."

L’actuacié prevista es troba definida al document “Reordenacié de senyalitzacié variable al
Campus Sud de les Corts” de data desembre de 2024 i redactat per IPS VIAL, S.L.

En l'objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractacié publica sostenible
seguents:

1) Objecte del contracte amb eficiencia social.

2) Desglossament del pressupost.

3) Valoracio del preu (inferior a un 35% del total).

4) Oferta anormalment baixa per no adequacio de 'oferta als costos salarials.

5) Informacié de la subcontractacio en la fase d’execucio.

6) Pagament del preu a les empreses subcontractades.

7) Manteniment de les condicions laborals durant la vigéncia del contracte.
Atés el termini marcat per I'execucio de les obres, no s’aplicara cap mesura social de les
previstes al Pla d'Objectius de Contractacié Publica Sostenible 2023, aprovat d’acord amb el
decret de la Comissio de Govern de 25 de maig de 2023
Obligatériament en compliment de les instruccions ambientals, i en referéncia a l'art. 202
LCSP, és d’aplicacié la Instruccié técnica per a I'aplicacié de criteris ambientals en projectes
d’obres Programa Ajuntament + Sostenible Revisié 2020, publicada a la Gaseta Municipal del

28 de gener del 2021, per tal d’'aconseguir:

1) Lagesti6 eficag dels recursos hidrics considerant tot el cicle d’aigua, des de la captacio
fins a 'evacuacio (aigua potable de xarxa, freatica i aprofitament d’aigles grises).

2) Laincorporaci6 de solucions de prevencio, reutilitzacio, reciclatge i recollida de residus
basades en els principis de I'economia circular.
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3) L’aplicacio del Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona.

Atesa la naturalesa del contracte i els seus objectius, es considera que el codi CPV (Common
Procurement Vocabulary) a aplicar és el segient:

CPV 45233294-6 Instalacion de sefalizacion viaria

2. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

El Districte de les Corts de I'Ajuntament de Barcelona, ha de contractar les obres de
reordenacio de la senyalitzacié variable al Campus Sud de Les Corts, al districte de les Corts,
amb mesures de contractacié publica sostenible.

Aquest contracte és necessari per al desenvolupament de l'activitat i les competéncies
municipals i té com a objectiu I'execucié de les obres les obres per reordenar la senyalitzacié
variable al Campus Sud, a I'entorn del Camp Nou i del nou Espai Barga, al barri de la Maternitat
i Sant Ramon al Districte de les Corts de Barcelona. El Camp Nou va comencar obres per la
seua remodelacio integral a 'any 2023, moment des del qual resta tancat. Aquest any 2025
es preveu la reobertura parcial i la plena operativa per a 'any 2026.

La reobertura de I'estadi permetra la celebracio de tota mena d’esdeveniments, principalment
esportius. L’Ajuntament de Barcelona vol reordenar la senyalitzacié variable a I'entorn del
Camp Nou amb l'objectiu d’augmentar I'oferta d’estacionament de motos a 2500 places i
regular les diferents zones d’estacionament en via publica, i concretament:

- Canvi de carrils de servei a motos en dies d’esdeveniment
- Zona d’estacionament per a persones amb mobilitat reduida
- Zona d’encotxament i desencotxament de taxis

Els treballs objecte del present contracte no afecten I'estabilitat, seguretat i estanquitat de
I'obra.

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que I'’Ajuntament de Barcelona no
disposa de mitjans ni recurs técnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual
cal procedir a l'auxili mitjangant la contractaci6 amb tercers, tot d’acord amb I'objectiu
d’estabilitat pressupostaria i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficacia,
eficiencia, publicitat, transparéncia, no discriminacio i igualtat de tracte.

En aquest sentit es valora que la proposta de contracte suposa el mitja més adequat i eficient
per portar-lo a terme i es considera, tal com prescriu l'article 116.4.e) de la LCSP 9/2017, que
hi ha una directa, clara i proporcional vinculacio entre I'objecte i la necessitat satisfeta amb el
contracte.

3. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d’execucio de les obres és de 3 mesos (90 dies naturals), com s’indica en I'apartat
8 del document “Reordenacié de senyalitzacio variable al Campus Sud de les Corts” de data
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desembre de 2024 i redactat per IPS VIAL, S.L., a comptar a partir del mateix dia de la
signatura de I'acta de comprovacio del replanteig (aquesta s’efectuara dins del termini de 10
dies habils des de la data de formalitzacié del contracte) i fins a la finalitzacioé dels treballs
d’acord amb I'oferta presentada per 'empresa adjudicataria.

4. CALCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIO DEL CONTRACTE

El pressupost base de licitacié que es considera amb els preus de mercat és de 89.910,82 €
(IVA inclos). El pressupost net és de 74.306,46 € i I'lVA de 15.604,36 € euros, amb un tipus

del 21%.

El desglossament del pressupost net, sense I'lVA, en costos directes i indirectes es considera

que és el seglent:

Costos directes Import €
Senyalitzacié i obra civil associada 71.490,40 €
Seguretat i Salut 1.662,26 €
TOTAL 73.152,66 €
Costos indirectes Import €
Despeses generals d’estructura (13%) 9.509,85 €
Benefici industrial (6%) 4.389,16 €
TOTAL 13.899,01 €
|TOTAL COSTOS DIRECTES + INDIRECTES 87.051,67 €
IVA (21%) 18.280,85 €
TOTAL IMPORT 105.332,52 €

Aquest pressupost base de licitacié s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte del
contracte i, pel que fa a l'assignacié de partida i programa pressupostari, aixi com a la
planificacié anual de les mateixes, es considera la seguent distribucié:

Any | Economic

Programa

Organic

Import net

% IVA

Import IVA

Import total

2026

61969

43211

0604

87.051,67

21

18.280,85

105.332,52

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
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El valor estimat del contracte és de 95.756,84 €.

Pressupost o 4
Any net SOOI SUMA
. d’amidaments
prestacio
2026 | 87.051,67 € 8.705,17 € 95.756,84 €

En el VEC s’inclou I'excés d’amidaments, entenent com a tal la variacié que durant I'execucié
de la obra es produeixi exclusivament en el nombre d’'unitats realment executades sobre les
previstes en els amidaments del projecte, fins al maxim del 10% de I'import del pressupost del
contracte, IVA exclos

6. ELECCIO DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

Aquesta contractacio s’adjudicara pel procediment obert simplificat (art. 159.1 de la LCSP) i
tramitacié ordinaria (art. 131.2 i 116 en relacié amb l'art. 132 de la LCSP —principis d’igualtat,
transparéncia i lliure competéncia).

La present licitacié no esta subjecta a la regulacié harmonitzada donat que el valor estimat del
contracte no és ni igual ni superior al llindar establert en l'article 20.1 de la LCSP.

No sera susceptible de recurs especial en matéria de contractacié ja que el valor estimat del
contracte no supera el llindar de 3.000.000 euros, establert en I'article 44.1.a) LSCP.

Que la valoracié de les proposicions per determinar I'oferta més avantatjosa atendra a criteris
avaluables de forma automatica directament vinculats a I'objecte del contracte per aconseguir
una millora en les prestacions objecte del present contracte de conformitat amb I'art. 145.2 de
la LCSP.

D’acord amb la previsio de l'article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir 'objecte del
contracte en lots, donat que la realitzacio independent de les diverses prestacions compreses
en I'objecte del contracte dificultaria I'execucio correcta des del punt de vista técnic pel motiu
de que implicaria la necessitat de coordinar per separat I'execucido de dues prestacions
homogénies, la qual cosa redundaria en un augment del termini d’execucid.

7. REQUISITS DE CAPACITAT, SOLVENCIA TECNICA | ECONOMICA

No sera exigible classificacio empresarial a les empreses licitadores participants en la present
contractacid, d’acord amb I'establert en I'article 77.1, a) de la LCSP.

Considerant I'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixi com els principis de no
discriminacio i proporcionalitat que ha de regir en tota actuacié administrativa, les condicions
d’aptitud minima que s’haura d’exigir a les empreses licitadores per a participar en aquest
procediment d’adjudicacio és la seguent:
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1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions
que son idéntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en suposits
de prohibicié de contractar.

Aixi mateix, per assegurar la idoneitat de les empreses licitadores s’exigira la seguent
solvencia:

1) La solvéncia econdmica i financera s’acreditara mitjancant el volum anual de negocis
en I'ambit d’aquest contracte referit al millor dels tres ultims exercicis anteriors a la data
de presentacié de les proposicions o en funcié de les dates de constitucié o d’inici
d’activitats de 'empresa ha de tenir un valor igual o superior als 100.000 euros.

2) La solvéncia técnica o professional s’acreditara mitjancant I'import anual, sense
incloure els impostos, que 'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant
I'any de superior execucioé en el decurs dels ultims cinc anys en obres de naturalesa
igual o similar que les que constitueixen 'objecte d’aquest contracte ha de ser com a
minim de 100.000 euros.

De conformitat amb el que disposen els articles 87 i 88 de la LCSP, s’ha optat per exigir
I'acreditacié de la solvéncia economica mitjancant la presentacié dels volums anuals de
negoci, mentre que per la solvéncia técnica s’ha decidit utilitzar I'opcié prevista en la lletra a)
de l'article 88 de la LCSP que correspon a la relacié de les obres executades en el decurs
dels dltims cinc anys.

Per ambdés casos, s’ha decidit un llindar minim de 100.000 euros que correspon
aproximadament al preu de licitacié. Import proporcional i congruent a I'objecte del contracte
i amb el que es creu que al mateix temps es dona garanties per la correcta execucié del
contracte, una aptitud suficient per part de les possibles empreses licitadores i un accés no
restrictiu a la licitacié sense excloure de manera injustificada a licitadores capaces de realitzar
satisfactoriament I'objecte del contracte.

Respecte a les empreses de nova creacio, d’acord amb les exigéncies derivades de la nova
LCSP, s’ha de considerar més d’un criteri de solvéncia al marge de l'indicat en l'article 88.1
apartat a). Aixi doncs, tal i com disposa l'article 88.2 de la LCSP, en els contractes amb valor
estimat inferior a 500.000 euros, quan la licitadora sigui una empresa de nova creacié (una
antiguitat inferior a cinc anys), la solvéncia s’acreditara per un o diversos mitjans, delimitats
dels apartats b) a la f) del mateix article sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix
'apartat a) relatiu a la relacié d’obres executades.

Aixi doncs, les empreses de nova creacié, computada des de la data d'inscripci6 en el registre
corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitucid, inferior a cinc anys,
declararan la seva solvéncia técnica mitjancant I'acreditacio establerta en la lletra c) de I'article
88.1 de la LCSP.

La titulacié que ha de tenir el técnic o técnica responsable de I'execucié de I'obra sera:

- Titulaci6 universitaria de Grau en Arquitectura Tecnica o Arquitectura, Enginyeria Civil
o Enginyeria de Canals, Camins i Ports.
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8. CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

D’acord amb la previsio de l'article 145 LCSP, es considera convenient utilitzar criteris de
seleccid de la millor oferta, sota la millor relacié qualitat - preu, per a una millor eficiencia de
la inversié publica.

- Criteris de caracter automatic. Puntuacié total: 100 punts

1. Proposicié economica. Ponderacié: fins a 35 punts.

Amb aquest criteri es pretén determinar I'oferta més avantatjosa en termes economics.

S’atorgara la maxima puntuacié a I'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitacid
i a la resta d’'empreses licitadores la distribucié de la puntuacié es fara aplicant la segient
férmula establerta per Instruccié de la Geréncia Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de
22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret
d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de marg:

( Pressupost net licitaci6 — oferta

—— , — )x Punts max = Puntuacio resultant
Pressupost net licitaci6 — oferta més economica

La puntuacié que s’atorga no supera el 35% de la puntuacio total d’acord amb la previsié del
Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractacié publica sostenible i la Instruccié
municipal d’aplicacié de la LCSP publicada en la Gaseta municipal de 16 de marc de 2018.

Per valorar les proposicions presentades es tindra en compte el preu sense IVA de l'oferta de
les licitadores com a criteri directament vinculat a I'objecte del contracte, podent reduir el cost,
(com per exemple en les partides de marge empresarial i despeses generals), per la qual cosa
poden presentar una oferta econdomica que millori el preu/unitat de la obra.

La consideracio de propostes anormalment baixes es resoldra d’acord amb I'article 149 de la
LCSP, aixi com amb I'establert a la Instruccié de la Geréncia Municipal de regulacié de les
férmules de valoracié del preu en la contractaci6 publica municipal, aprovada el dia 22 de juny
del 2017. A aquests efectes, es considerara proposta anormalment baixa aquella que presenti
un diferencial igual o superior al 10 % respecte a la mitjana de les ofertes admeses. En cas
de resultar admesa una Unica oferta, es considerara proposta anormalment baixa si presenta
un diferencial igual o superior al 20 % del pressupost net de licitacio.

2. Millora de l'oferta técnica. Ponderacio: fins a 65 punts.

2.1. Per reduccid del termini d’execucié d’obres. Ponderacio: fins a 35 punts.

Amb aquest criteri es pretén garantir 'execucio dels treballs amb la major brevetat possible.
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El termini d’execucio previst de les obres és de 3 mesos (90 dies naturals), com s’indica en
I'apartat 8 del document “Reordenacio de senyalitzacié variable al Campus Sud de les Corts”
de data desembre de 2024 i redactat per IPS VIAL, S.L. i la clausula 3 del Plec Tecnic.

Es valorara a ra6 de 5 punts per cada dia de reduccié del termini d’execucio de les obres, fins
un maxim de 35 punts, per a maxim de 7 dies naturals de reduccio.

2.2. Per ampliaci6 del termini de garantia. Ponderacio: fins a 30 punts.

El termini de garantia sera d’un any, minim establert a I'article 243.3 de la LCSP. El termini de
garantia es recull a la clausula 12 del Plec Técnic.

Es valorara a ra6 de 7,5 punts per cada trimestre d’increment de garantia, fins un maxim de
30 punts, per a un maxim de 4 trimestres d’ampliacio.

Tenint en compte la relacié qualitat/preu de I'obra, es creu convenient augmentar el termini de
garantia de la mateixa.

9. CRITERIS PER DIRIMIR EL DESEMPAT

En el cas de que l'aplicacié dels criteris d’adjudicacio del present informe doni com a resultat
un empat entre dues o més ofertes, es dirimira el desempat mitjangant I'avaluacié per ordre
dels seguents criteris socials, referits al moment de finalitzar el termini de presentacio
d’ofertes:

a) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.

b) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o exclusié social en la plantilla de
cadascuna de les empreses, prevalent en cas d'igualtat, el major nombre de treballadors
fixos amb discapacitat en plantilla o el major nombre de treballadors inclosos en la
plantilla.

c) Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.

d) El sorteig, en cas que l'aplicacio dels criteris anteriors no hagués donat lloc al desempat.

10. MESA DE CONTRACTACIO

Per a la mesa de contractacio, les persones que formaran part com a vocals, atenent el seu
coneixement técnic especialitzat relacionat amb I'objecte del contracte sén les seguents:

-Titular 1: El Director de Llicéncies i Espai Public, Sr. lvan Balmanya Balboa.
- Substitut/a 1: El Técnic del Departament d’Obres i Manteniment, Sr. Guillem Osca Llacer.

-Titular 2: La Cap del Departament d’Obres i Manteniment, Sra. Carolina Puig Gimeno.

-Substitut/a 2: El Técnic del Departament d’Obres i Manteniment, Sr. Guillem Osca Llacer.

11. GARANTIA
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D’acord amb l'article 107.1 LCSP, I'empresa seleccionada com la millor oferta haura de
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofert, IVA exclos.

12. ABONAMENT AL CONTRACTISTA

L’import total del contracte s’abonara al contractista mitjancant certificacions mensuals.

13. REVISIO DE PREUS

En aquest contracte no hi haura revisio de preus.

14. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

En compliment de l'article 62 de la LCSP, la persona responsable del seguiment del contracte,
a qui correspon la comprovacio, coordinacié i la vigilancia de la correcta realitzacié dels serveis
contractats, i haura de supervisar les prestacions i dictar les instruccions necessaries per
assegurar-se la seva correcta realitzacié, sera el/la técnic/a competent que es designi com a
Director/a Facultatiu/va de les Obres.

D’acord amb la legislacio vigent, s’haura de nomenar el/la Directora Facultatiu/va préviament
a l'inici de les Obres.

La persona interlocutora per aquest contracte és el Sr. Guillem Osca Llacer, adscrit a la
Direcci6 de Llicéncies i Espai Public del Districte de les Corts, telefon 93 291 49 66, correu
electronic SSTTO4@bcn.cat i adrega Plaga Comas, num. 18 segon pis.

15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO | OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Com a condicié especial d’execucié del contracte de caracter mediambiental i en aplicacié de
I'article 202 LCSP és d’aplicacid la Instruccié técnica per a I'aplicacié de criteris ambientals en
projectes d’'obres Programa Ajuntament + Sostenible Revisio 2020, publicada a la Gaseta
Municipal del 28 de gener del 2021, per tal d’aconseguir:

1) La gesti6 eficag dels recursos hidrics considerats tot el cicle d’aigua, des de la captacio
fins a 'evacuacio (aigua potable de xarxa, freatica i aprofitament d’aigies grises).

2) La incorporaci6 de solucions de prevencio, reutilitzacio, reciclatge i recollida de residus
basades en el s principis de I'economia circular.

3) L’aplicacio del Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona.
S’ha optat per exigir parcialment la Instruccié técnica per a l'aplicacié de criteris de
sostenibilitat en projectes d’obres de 'Ajuntament de Barcelona per intentar minimitzar els

impactes ambientals derivats de les obres municipals i tendir a l'autosuficiencia energeética i
I'excel-léncia ambiental en els projectes d'espai public i d'edificacio.
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Les condicions especials d’execucio del contracte de caracter socials son les seguents:

1) Pagament del preu a les empreses subcontractades.

2) Manteniment de les condicions laborals durant la vigéncia del contracte.
S’ha optat per exigir aquestes dues condicions de caracter social per tal de protegir els drets
tant de les empreses subcontractades com dels treballadors de 'empresa adjudicataria, amb
I'objectiu d’intentar assegurar unes millors condicions de treball i una millor qualitat de les

obres.

16. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

No es preveu cap modificacio del contracte.
Un cop perfeccionat el contracte, I'drgan de contractacié només podra modificar el contracte,

si concorren les circumstancies establertes a I'art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de
2017.

17. RECEPCIO | TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia sera d’'un any, minim establert a I'article 243.3 de la LCSP, o el que hagi
proposat 'empresa adjudicataria si és superior a 'any. Es comptara a partir de la data en que
efectivament s’hagi signat I'acta de recepcio de les obres.

18. SUBCONTRACTACIO

D’acord amb la previsié de l'article 215.2.e) LCSP, es considera necessari per motius de
seguretat que les tasques de Cap d’Obra no puguin ser objecte de subcontractacié, de forma
que hagin de ser executades i realitzades directament i exclusivament per I'empresa
contractista. Essent per tant susceptibles de subcontractacié altres tasques.

19. CESSIO

En cas de cessio del contracte, s’aplicara l'article 214 de la LCSP.

20. RESPONSABILITATS EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

El contractista estara obligat a tenir contractada una polissa d'asseguranca de responsabilitat
civil per un import de 300.000,00 euros.

Un cop adjudicat el contracte, se signara I'acta de comprovacio del replanteig en un termini
no superior a 10 dies.

Es considera necessari que, d’'acord amb la previsio de I'article 193.3 LCSP, si es produeix
pel contractista demora respecte el compliment del termini total, la penalitat diaria sigui de

Pagina 11 de 12



' @ Ajuntament

‘4 de Barcelona
Districte de les Corts
Departament d’Obres i Manteniment

PI. Comas, 18
08028 Barcelona

0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, I'I'VA exclos, penalitat establerta com
a tipus en l'apartat 3 de l'article 193 LCSP.

L’empresa contractista haura de realitzar el projecte as-built en un termini no superior a un
mes des de 'acta de recepcid de les obres.

21. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

En cas de produir-se alguna de les situacions indicades a I'article 245 de la LCSP, es procedira
a la resolucio del contracte.

Per tot aixo,

SE SOL.LICITA que s'inicii, la tramitacié d’'un expedient mitjangcant procediment obert
simplificat i tramitacié ordinaria, per a la contractacié de les obres de reordenacio de la
senyalitzacio variable al Campus Sud de Les Corts, al districte de les Corts, amb mesures de
contractacio publica sostenible, per un import total de licitacié de 105.332,52 € (IVA inclos).
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Guillem Osca Llacer el dia 06/08/2025 a les 14:54, que informa;
Carolina Puig Gimeno el dia 06/08/2025 a les 15:27, que tramita;
Ivan Balmanya Balboa el dia 15/08/2025 a les 18:17, que dona conformitat..



